Schallibaum AG
Ingenieure und Architekten

Projekt: 18212
Erweiterung Schulhaus Miihlriiti

Projektstand: 24.08.2018
Objekt: Gesamtprojekt
Bauherrschaft: Gemeindeverwaltung Mosnang
Ratskanzlei
Hinterdorfstrasse 6
9607 Moshang Telefon: 071/982 70 70

Kostenschétzung Variante 2 (+/15%)

Kostengenauigkeit:
Vorprojekt: +/- 15 %
Komplettabbruch

Die Kostenberechnungen beruhen auf folgenden Planunterlagen:
18212_663_GR_Var2_20180824

Gesamtkosten: Fr. 2'341'000.00 inkl. MWST
Preisstand: 2018

Planungsstand: 24.08.2018
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Telefax: 071 /354 80 41
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Projekt: 18212
Erweiterung Schulhaus Muhlriti

Objekt: Gesamtprojekt

Seite: 2
24.08.2018
eBKP-H 2010

Hauptg ruppen Kostenschatzung Variante 2 (+/15%) inkl. MWST
Spalte Betrag gerundet auf 1'000 Fr.
lCode ‘ Nr. ’ BKPTBezeichnung Betrag
B Vorbereitung 191'000
Cc Konstruktion Gebaude 307'000
D Technik Gebéude 319'000
E Aussere Wandbekleidung Gebaude 181'000
F Bedachung Gebaude 69'000
G Ausbau Gebaude 412'000
I 4 Umgebung Gebaude 144'000
J Ausstattung Gebaude 40'000
\Y Planungskosten 299'000
w 51 Nebenkosten 116'000
Y 58 Reserve, Teuerung 104'000
V4 Mehrwertsteuer 159'000
Total | Total 2'341'000




Projekt: 18212
Erweiterung Schulhaus Muhlrati

Objekt: Gesamtprojekt
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eBKP-H 2010

Elementg ruppen Kostenschéatzung Variante 2 (+/15%) inkl. MWST
Spalte Betrag gerundet auf 1'000 Fr.

‘ Code ’ Nr. ‘ BKP I Bezeichnung ‘ Betrag
B | Vorbereitung 191'000
B1 10 Untersuchung, Aufnahme, Messung 10'000
B2 13 Baustelleneinrichtung 49'000
B4 15 Erschliessung durch Werkleitungen 10'000
B5 112 Riickbau, Entsorgung Bauwerk 80'000
B6 201 Baugrube 18'000
B7 17 Baugrundverbesserung, Bauwerkssicherung 10'000
B8 211 Gerist 14'000
Cc Konstruktion Gebaude 307'000
C1 211 Fundament 50'000
Cc2 Wandkonstruktion 103'000
C4 Decken-, Dachkonstruktion 154'000
D Technik Geb&dude 319'000
D1 230 Elektroanlage 154'000
D5 240 Waérmeanlage 50'000
D8 250 Wasser-, Gas-, Druckluftanlage 35'000
D9 Transportanlage 80'000
E Aussere Wandbekleidung Gebzude 181'000
E1 21 Aussere Wandbekleidung unter Terrain 11'000
E2 215 Aussere Wandbekleidung lber Terrain 80'000
E3 221 Einbaute, Absturzsicherung zu Aussenwand 90'000
| Bedachung Gebadude 69'000

F1 Dachhaut 69'000
G Ausbau Gebdude 412'000
G1 Trennwand, Tdur, Tor, Fenster 30'000
G2 281 Bodenbelag 104'000
G3 282 Wandbekleidung, Stitzenbekleidung 76'000
G4 283 Deckenbekleidung, Dachbekleidung 73'000
G5 9 Einbaute, Schutzeinrichtung zu Ausbau 111'000
G6 Ergénzende Leistung zu Ausbau 18'000
| ; 4 Umgebung Geb&dude ; 144'000
J ‘ 9 Ausstattung Gebaude | 40'000
Vv Planungskosten 299'000
VA1 59 Planer 299'000
w | 51 ' Nebenkosten 116'000
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Erweiterung Schulhaus Muhlriti
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eBKP-H 2010

Elementgruppen Kostenschétzung Variante 2 (+/15%) inkl. MWST
Spalte Betrag gerundet auf 1'000 Fr.
‘ Code ‘ Nr. ’ BKP ‘ Bezeichnung Betrag
Y | 58 Reserve, Teuerung 104'000
z Y Mehrwertsteuer 159'000
Z 57 Mehrwertsteuer 159'000
Total [ Total 2'341'000
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