
Schällibaum AG 

Ingenieure und Architekten ddo 

Projekt: 18212 

Erweiterung Schulhaus Mühlrüti 

Projektstand: 24.08.2018 

Objekt: Gesamtprojekt 

Bauherrschaft: Gemeindeverwaltung Mosnang 
Ratskanzlei 
Hinterdorfstrasse 6 
9607 Mosnang 

Kostenschätzuna Variante 2 (+/150/o 

Telefon: 071 / 982 70 70 

Kostengenauigkeit: 
Vorprojekt: +1- 15 % 
Komplettabbruch 

Die Kostenberechnungen beruhen auf folgenden Planunterlagen: 
182 12_663_G R_Var2_20 180824 

Gesamtkosten: Fr. 2341000.00 inkl. MWST 
Preisstand: 2018 
Planungsstand: 24.08.2018 
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Projekt: 18212 Seite: 2 
Erweiterung Schulhaus Mühlrüti 24.08.2018 

eBKP-H 2010 
Objekt: Gesamtprojekt 

HauDtaruDDen Kostenschätzung Variante 2 (+/15%) inkl. MWST 
Spalte Betrag gerundet auf 1000 Fr. 

Code Nr. BKP Bezeichnung Betrag 

B 

  

Vorbereitung 191000 

C 

  

Konstruktion Gebäude 307000 

D 

  

Technik Gebäude 319000 

E 

  

Äussere Wandbekleidung Gebäude 181000 

F 

  

Bedachung Gebäude 69000 

G 

  

Ausbau Gebäude 412000 

  

4 Umgebung Gebäude 144000 

  

9 [Ausstattung Gebäude 

 

V 

  

Planungskosten 299000 

W 

 

51 Nebenkosten 116000 

Y 

 

58 Reserve, Teuerung 104000 

Z 

  

Mehrwertsteuer 159000 

     

Total Total 2'341'000 
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Erweiterung Schulhaus Mühlrüti 

Objekt: Gesamtprojekt 

Elementcirurrnen 

Seite: 3 
24.08.2018 

eBKP-H 2010 

Kostenschätzung Variante 2 (+/15%) inkl. MWST 
Spalte Betrag gerundet auf 1000 Fr. 

Code Nr. BKP Bezeichnung Betrag 

B Vorbereitung 191000 

B 1 

 

10 Untersuchung, Aufnahme, Messung 10000 

B 2 

 

13 Baustelleneinrichtung 49000 

B 4 

 

15 Erschliessung durch Werkleitungen 10000 

B 5 

 

112 Rückbau, Entsorgung Bauwerk 80000 

B 6 

 

201 Baugrube 18000 

B 7 

 

17 Baugrundverbesserung, Bauwerkssicherung 10000 

B 8 

 

211 Gerüst 14000 

     

C 

 

Konstruktion Gebäude 307000 

C 1 

 

211 Fundament 50000 

2 

  

Wandkonstruktion 103000 

C 4 

  

Decken-, Dachkonstruktion 154002j 

     

D Technik Gebäude 319000 

D 1 

 

230 Elektroanlage 154000 

D5 

 

240 Wärmeanlage 50000 

D8 

 

250 Wasser-, Gas-, Druckluftanlage 35000 

D9 

  

Transportanlage 80000 

     

E 

 

Äussere Wandbekleidung Gebäude I811000 

E 1 

 

211 Äussere Wandbekleidung unter Terrain 11000 

E 2 

 

215 Äussere Wandbekleidung über Terrain 80000 

E 3 

 

221 Einbaute, Absturzsicherung zu Aussenwand 90000 

     

F Bedachung Gebäude 69000 

F 1 

  

Dachhaut 69000 

     

G 

 

Ausbau Gebäude 412000 

G 1 

  

Trennwand, Tür, Tor, Fenster 30000 

G 2 

 

281 Bodenbelag 104000 

G 3 

 

282 Wandbekleidung, Stützenbekleidung 76000 

G 4 

 

283 Deckenbekleidung, Dachbekleidung 73000 

G 5 

 

9 Einbaute, Schutzeinrichtung zu Ausbau 111000 

G 6 

  

Ergänzende Leistung zu Ausbau 18000 

     

4 Umgebung Gebäude 144'000 

J 9 Ausstattung Gebäude 40'000 

V Planungskosten 299'000 

V 1 

 

59 Planer 299000 

     

W 51 Nebenkosten 116000 



Projekt: 18212 
Erweiterung Schulhaus Mühlrüti 

Objekt: Gesamtprojekt 

Elementqruppen 

Seite: 4 
24.08.2018 

eBKP-H 2010 

Kostenschätzung Variante 2 (+/15%) inkl. MWST 
Spalte Betrag gerundet auf 1000 Fr. 

Code Nr. BKP Bezeichnung Betrag 

Y 58 Reserve, Teuerung 104000 

Z Mehrwertsteuer 159000 

Z 1 

 

57 Mehrwertsteuer 159000 

     

Total Total 2'341'000 
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