Schéllibaum AG
Ingenieure und Architekten

Projekt: 18211
Erweiterung Schulhaus Libingen

Projektstand: 01.08.2018
Objekt: Gesamtprojekt
Bauherrschaft: Gemeindeverwaltung Mosnang
Ratskanzlei
Hinterdorfstrasse 6
9607 Mosnang Telefon: 071 /982 70 70

Kostenschatzung Variante 1 (+/-15%)

Kostengenauigkeit:
Vorprojekt: +/- 15 %

Die Kostenberechnungen beruhen auf folgenden Planunterlagen:
Nr. 18211_610_GR_Var1_20180720
Nr. 18211_611_FS_Var1_20180720

Gesamtkosten: Fr. 2'621'000.00 inkl. MWST
Preisstand: 2018
Planungsstand: 20.07.2018
Architekt Schallibaum AG
Ingenieure und Architekten
Bahnhofplatz 11
9100 Herisau Telefon: 071 / 354 80 40

Telefax: 071 / 354 80 41

Bahnhofplatz 11, CH-9100 Herisau
T+41 71 354 80 40, F+41 71 354 80 41
www.schaellibaum.ch
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01.08.2018
eBKP-H 2010

Hauptgruppen Kostenschétzung Variante 1 (+/-15%) inkl. MWST
Spalte Betrag gerundet auf 1'000 Fr.
LCode ‘ Nr. ' BKP } Bezeichnung ‘ Betrag—‘
B Vorbereitung 285'000
C Konstruktion Gebaude 341'000
D Technik Gebaude 255'000
E Aussere Wandbekleidung Gebsude 303'000
F Bedachung Gebaude 79'000
G Ausbau Gebaude 373'000
H Nutzungsspezifische Anlage Gebaude 79'000
| 4 Umgebung Geb&ude 112'000
J 9 Ausstattung Gebaude 43'000
Vv Planungskosten 337'000
w 51 Nebenkosten 119'000
Y 58 Reserve, Teuerung 116'000
Z Mehrwertsteuer 179'000
Total Total 2'621'000
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Elementgruppen Kostenschatzung Variante 1 (+/-15%) inkl. MWST
Spalte Betrag gerundet auf 1'000 Fr.
Code ‘ Nr. ‘ BKP I Bezeichnung 1 Betrag
B Vorbereitung 285'000
B1 10 Untersuchung, Aufnahme, Messung 10'000
B2 13 Baustelleneinrichtung 51'000
B5 11 Riickbau, Entsorgung Bauwerk 124'000
B6 201 Baugrube 78'000
B8 211 Geriist 22'000
(o] Konstruktion Gebiude 341'000
Cc1 211 Fundament 63'000
c2 Wandkonstruktion 125'000
C4 Decken-, Dachkonstruktion 153'000
D Technik Gebdude 255'000
D1 230 Elektroanlage 158'000
D5 240 Warmeanlage 44'000
D8 250 Wasser-, Gas-, Druckluftanlage 53'000
E Aussere Wandbekleidung Gebiude 303'000
E1 211 Aussere Wandbekleidung unter Terrain 10'000
E2 215 Aussere Wandbekleidung tiber Terrain 109'000
E3 Einbaute, Absturzsicherung zu Aussenwand 184'000
F Bedachung Gebdude 79'000
F1 Dachhaut 79'000
G Ausbau Gebaude 373'000
G1 Trennwand, Tir, Tor, Fenster 15'000
G2 281 Bodenbelag 105'000
G3 282 Wandbekleidung, Stiitzenbekleidung 76'000
G4 283 Deckenbekleidung, Dachbekleidung 44'000
G5 9 Einbaute, Schutzeinrichtung zu Ausbau 114'000
G6 Ergénzende Leistung zu Ausbau 19'000
H Nutzungsspezifische Anlage Gebaude 79'000
H6 4 Sport-, Freizeitanlage 79'000
Umgebung Gebaude 112'000
J 9 Ausstattung Gebidude 43'000
\") Planungskosten 337'000
VA1 59 Planer 337'000
w 51 Nebenkosten 119°000
Y 58 Reserve, Teuerung 116'000
z Mehrwertsteuer 179'000
ZA1 57 Mehrwertsteuer 179'000
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Elementgruppen Kostenschtzung Variante 1 (+/~15%) inkl. MWST

Spalte Betrag gerundet auf 1'000 Fr.
I Code I Nr. ‘ BKP | Bezeichnung \ Betrag |
[Total | | [ Total | 2'621'000]




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

