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Projekt: 18211 

Erweiterung Schulhaus Libingen 

Projektstand: 01.08.2018 

Objekt: Gesamtprojekt 

Bauherrschaft: Gemeindeverwaltung Mosnang 
Ratskanzlei 
Hinterdorfstrasse 6 
9607 Mosnang 

Kostenschätzunq Variante 1 (+/-15% 

Telefon: 071 / 982 70 70 

Kostengenauigkeit: 
Vorprojekt: +1- 15 % 

Die Kostenberechnungen beruhen auf folgenden Planunterlagen: 
Nr. 18211_610_GRVar120180720 
Nr. 18211_611_FS_Varl_20180720 

Gesamtkosten: Fr. 2'621'000.00 inkl. MWST 
Preisstand: 2018 
Planungsstand: 20.07.2018 
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Projekt: 18211 Seite: 2 
Erweiterung Schulhaus Libingen 01.08.2018 

eBKP-H 2010 
Objekt: Gesamtprojekt 

Hauptgruppen Kostenschätzung Variante 1 (+/-15%) inkl. MWST 
Spalte Betrag gerundet auf 1000 Fr. 

Code Nr. BKP Bezeichnung Betrag 

B 

  

Vorbereitung 285000 

C 

  

Konstruktion Gebäude 341000 

D 

  

Technik Gebäude 255000 

E 

  

Äussere Wandbekleidung Gebäude 303'000 

F 

  

Bedachung Gebäude 79000 

G 

  

Ausbau Gebäude 373000 

H 

  

Nutzungsspezifische Anlage Gebäude 79'000 

  

4 Umgebung Gebäude 112000 

J 

 

9 Ausstattung Gebäude 43000 

V 

  

Planungskosten 337000 

W 

 

51 Nebenkosten 119000 

Y 

 

58 Reserve, Teuerung 116000 

Z 

  

Mehrwertsteuer 179'000 

     

Total 

  

Total 2'621000 
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Erweiterung Schulhaus Libingen 01.08.2018 

eBKP-H 2010 
Objekt: Gesamtprojekt 

Elementgruppen Kostenschätzung Variante 1 (+/-15%) inkl. MWST 
Spalte Betrag gerundet auf 1000 Fr. 

L
Code Nr. BKP Bezeichnung Betrag] 

B 

  

Vorbereitung 285'000 

B 1 

 

10 Untersuchung, Aufnahme, Messung io'000 
B 2 

 

13 Baustelleneinrichtung 51000 

B 5 

 

11 Rückbau, Entsorgung Bauwerk 124000 

B 6 

 

201 Baugrube 78000 

B 8 

 

211 Gerüst 22000 

     

C 

  

Konstruktion Gebäude 341'000 

C 1 

 

211 Fundament 63000 

C 2 

  

Wandkonstruktion 125000 

C 4 

  

Decken-, Dachkonstruktion 153000 

     

D 

  

Technik Gebäude 255'000 

D 1 

 

230 Elektroanlage 158'000 

D5 

 

240 Wärmeanlage 44000 

D8 

 

250 Wasser-, Gas-, Druckluftanlage 53'000 

     

E 

  

Äussere Wandbekleidung Gebäude 303'000 

E 1 

 

211 Äussere Wandbekleidung unter Terrain io'000 
E 2 

 

215 Äussere Wandbekleidung über Terrain 109000 

E 3 

  

Einbaute, Absturzsicherung zu Aussenwand 184000 

     

F 

  

Bedachung Gebäude 79000 

F 1 

  

Dachhaut 79'000 

     

G 

  

Ausbau Gebäude 373000 

G 1 

  

Trennwand, Tür, Tor, Fenster 15000 

G 2 

 

281 Bodenbelag 105000 

G 3 

 

282 Wandbekleidung, Stützenbekleidung 76000 

G 4 

 

283 Deckenbekleidung, Dachbekleidung 44000 

G 5 

 

9 Einbaute, Schutzeinrichtung zu Ausbau 114'000 

G 6 

  

Ergänzende Leistung zu Ausbau 191000 

     

H 

  

Nutzungsspezifische Anlage Gebäude 79'000 

H 6 

 

4 Sport-, Freizeitanlage 79000 

       

4 Umgebung Gebäude 112000 

J 

 

9 Ausstattung Gebäude 43000 

V 

  

Planungskosten 337'000 

V 1 

 

59 Planer 337000 

     

W 

 

51 Nebenkosten 119000 

Y 

 

58 Reserve, Teuerung 116'000 

Z 

  

Mehrwertsteuer 179'000 

Z 1 

 

57 Mehrwertsteuer 179000 
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Erweiterung Schulhaus Libingen 01.08.2018 

eBKP-H 2010 
Objekt: Gesamtprojekt 

Elementgruppen Kostenschätzung Variante 1 (+/-15%) inkl. MWST 
Spalte Betrag gerundet auf 1000 Fr. 

Code Nr. BKP Bezeichnung Betrag 

Total[ Total 2621000 
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