SIRONI « SA « ARCHITECTES « SIA

ATELIER SIA /FSAlI/ CSEA /15O 9001 - CH 2900 PORRENTRUY

Résumé des CFC 1 a 4, HT sans les HONORAIRES

1378.0_La Maison de I'Enfance

CFC LIBELLES EXTENSION EXISTANT TOTAL
1 Travaux préparatoires 136 000 .- 35000 .- 171 000 .- HT
10 Relevés, études géotechniques 8 000 . 0 .-
11 Déblaiement, préparation du terrain 3000 . 10 000 .-
12 Protections, aménagements provisoires 18 000 . 5000 .-
13 Installations de chantier en commun 62 000 . 15000 .-
15 Adaptation du réseau de conduites existant 45 000 . 5000 .-
2 Batiment 3293000 .- 347 000 .- 3640000 .- HT
20 Excavation 51000 . 0.-
21 Gros ceuvre 1 898 000 . 18 000 .-
22 Gros ceuvre 2 851 000 . 8 000 .-
23 Installations électriques 249 000 . 49 500 .-
24 Installations CVC, automatismes du batiment 242 000 . 41 500 .-
25 Installations sanitaires 122 500 . 24 000 .-
26 Installations de transport, installations de stockage 40 000 . 0 .-
27 Aménagements intérieurs 1 602 500 . 166 000 .-
28 Aménagements intérieurs 2 237 000 . 40 000 .-
4 Aménagements extérieurs 586 000 .- 0.- 586 000 .- HT
40 Mise en forme du terrain 355 000 . 0 .-
41 Constructions 51000 . 0.-
42 Jardins 145 000 . 0 .-
44 Installations 35000 . 0 .-
TOTAL CFC 1 a 4 sans les HONORAIRES 4'015'000 .- 382'000 .- 4'397'000 .- HT
Remarques: marge d'incertitude de I'estimation sommaire : + ou - 20%

descriptif succinct en annexe
HT = hors taxe; TTC toutes taxes comprises
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