
CFC LIBELLÉS EXTENSION EXISTANT TOTAL
1 Travaux préparatoires  136 000 .-  35 000 .-  171 000 .- HT 3.9%

10 Relevés, études géotechniques  8 000 .-   0 .- 0.2%
11 Déblaiement, préparation du terrain  3 000 .-  10 000 .- 0.3%
12 Protections, aménagements provisoires  18 000 .-  5 000 .- 0.5%
13 Installations de chantier en commun  62 000 .-  15 000 .- 1.8%
15 Adaptation du réseau de conduites existant  45 000 .-  5 000 .- 1.1%

2 Bâtiment 3 293 000 .-  347 000 .- 3 640 000 .- HT 82.8%
20 Excavation  51 000 .-   0 .- 1.2%
21 Gros œuvre 1  898 000 .-  18 000 .- 20.8%
22 Gros œuvre 2  851 000 .-  8 000 .- 19.5%
23 Installations électriques  249 000 .-  49 500 .- 6.8%
24 Installations CVC, automatismes du bâtiment  242 000 .-  41 500 .- 6.4%
25 Installations sanitaires  122 500 .-  24 000 .- 3.3%
26 Installations de transport, installations de stockage  40 000 .-   0 .- 0.9%
27 Aménagements intérieurs 1  602 500 .-  166 000 .- 17.5%
28 Aménagements intérieurs 2  237 000 .-  40 000 .- 6.3%

4 Aménagements extérieurs  586 000 .-  0 .-  586 000 .- HT 13.3%
40 Mise en forme du terrain  355 000 .-  0 .- 8.1%
41 Constructions  51 000 .-   0 .- 1.2%
42 Jardins  145 000 .-  0 .- 3.3%
44 Installations  35 000 .-   0 .- 0.8%

TOTAL CFC 1 à 4 sans les HONORAIRES 4'015'000 .- 382'000 .- 4'397'000 .- HT 100.0%
marge d'incertitude de l'estimation sommaire : + ou - 20%
descriptif succinct en annexe
HT = hors taxe; TTC toutes taxes comprises

Résumé des CFC 1 à 4, HT sans les HONORAIRES

Remarques:
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