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'EXISTANT_DETAILS ENVELOPPE 1:10-

COMPOSITION TOITURE

U Statique 0.38 W/(m*K)
U Dynamigue 0.29 W/(m*K)

= PANNEAU ISOLANT EN POLYSTYRENE EXTRUDE A STRUCTURE
CELLULAIRE FERMEE AVEC COUCHE DE LA FACE SUPERIEURE
EN MORTIER SYNTHETIQUE. (TYPE STYROFOAM
ROOFMATE LG-X ) EP. 60 + 10 MM

— ETANCHEITE TYPE EP5 ARDOISE, BITUME POLYMERE, 1 COUCHE

— PANNEAU ISOLANT EN POLYURETHANE (PUR),MOUSSE SYNTHETIQUE
DE COULEUR JAUNE A STRUCTURE CELLULAIRE FERMEE. RECOUVERT
SUR LES DEUX FACES PAR UNE COUCHE
DE VOILE DE VERRE BITUMINE. EP. 30 MM

= TOLE DE TOITURE NERVUREE, HAUT.90 - 100 MM

— STRUCTURE PORTEUSE METALLIQUE

21
4

COMPOSITION PAROI EXTERIEURE

U Statique 0.74 W/m*K)

U Dynamique 0.69 W/(m*K)

EXTERIEUR,TOLE NERVUREE

CARRELET BOIS 26 x 40 MM

COUPE-VENT,TYPE PAPIER KRAFT

ISOLATION LAINE DE ROCHE EP. 40 MM

PARE-VAPEUR,TYPE PAPIER KRAFT

INTERIEUR,PANNEAU DE PARTICULES EP. 20 MM

STRUCTURE PORTEUSE METAL. RHS 80 x 80 MM OU 125 x 125 MM

COMPOSITION SOL, DALLE

U Statique 0.77 W/m?K)

U Dynamique 0.31 W/m?K)

REVETEMENT DE SOL, TYPE PVC EP. ~2 MM
CHAPE CIMENT EP. 40 MM

DALLE PREFABRIQUEE SIPOREX EN ELEMENT DE
BETON CELLULAIRE ARME EP. 15 CM

SOMMIER BETON POUR APPUI DE DALLE
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EXISTANT_PHOTOS EXTERIEURES

FACADE NORD_VOLUME LOCAUX TECHNIQUES ENTREE OUEST

FACADE OUEST ) AIRE DE JEUX_OUEST

FACADE SUD TOITURE PLATE_SECTEUR NORD
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EXISTANT_PHOTOS INTERIEURES
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SANITAIRES | SANITAIRES

VESTIAIRES ET COUPOLES SALLE DE CLASSE

ARRIERE-CLASSE ET ECLAIRAGE EN HAUTEUR : SALLE DE CLASSE
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EXISTANT_PHOTOS SONDAGES
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EXISTANT_RAPPORT INGENIEUR CIVIL

Questions posées . Dans le cadre d'une éventuelle transformation, assainissement et
réaffectation du pavillon, le Mdilre d'Ouvrage aimerait connditre
I’état de la structure porteuse et la capacité portante de ce pavillon.

INVESTIGATIONS

o Etude des plans du batiment
o Visite des lieux et des sondages réalisés par I'architecte en divers endroits du b&timent
o Controle statique sommaire de la charpente métallique et de la tdle de toiture.

CONSTATATIONS

Cette construction sur un niveau datant de 1971est constituée d’une structure légére pour la
superstruciure — charpente métallique, tole de toiture et bardage de facade métallique —et
d’une dalle sur vide sanitaire pour le plancher. Ce dernier est composé d'éléments dalle
plancher en béton cellulaire « Siporex » recouverts d'une chape collée de 3cm et reposant
sur un systeme de sommiers et piliers.

La trame générale de la structure porteuse du batiment est de 7.8 m dans le sens longitudinal
et de 3.90 dans le sens fransversal. Mis & part quelques points de rouille relevés sur des
poutrelles, I'état général de la structure porteuse est en bon état.

ANALYSE ET CONCLUSION

Un contrdle statigue sommaire des poutres principales longitudinales (PE240) et des toles de
toiture nous indique que cette construction est dimensionnée pour supporter les charges

normales de toiture — poids propre, y compris 5§ cm de gravillon et une charge de neige
(TKN/m?2).

L'aspect et les caractéristiques relevés de la dalle sur vide sanitaire ne Iaisse a priori planer
aucun doute sur sa capacité a supporter une charge utile normale de plancher de minimum
de 2 KN/m2 {200 kg/ m?), voire 3 KN/m2si cet ouvrage a été dimensionné pour accueillir de
salles de classe.

Ce type de dalle en béton cellulaire, couramment utilisé dans les années 60 & 70, avait en
outre I'avantage de participer a I'isolation thermique du batiment.

En conclusion, mise & part la protection anti-rouile & contréler et dans la mesure des
possibilités, & réfectionner sur certaines poutrelles, la structure porteuse de ce bafiment est en

bon état. Sa capacité portante est suffisante pour répondre aux sollicitations liées a son
affectation actuelle.

Porrentruy, le 2 mars 2007

Bureau d'ingénieurs
BUCHS & PLUMEY SA

Jean-Luc Plumey
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AVANT-PROJET_DETAILS ENVELOPPE RENOVEE 1:10

COMPOQSITION TOITURE

U Statique 0.22 W/(mK)
U Dynamique 0.17 W/(mK)

— GRAVIER

— 2&me COUCHE, BITUME POLYMERE, SOUDEE
SWISSPOR BIKUTOP LL SPEED

= 1ére COUCHE, BITUME POLYMERE, COLLEE
SWISSPOR BIKUPLAN LL VARIO flam/v duo rand

— ISOLATION FLUMROC PRIMA EP. 160 MM

— PARE-VAPEUR SUR TOLES NERVUREES
SWISSPOR BIKUVAP LL KS ALU

— TOLE DE TOITURE EXISTANTE /

~30

| 8 ; 10 ;RHSsoU2®

COMPOSITION PAROI EXTERIEURE
U Statique 0.18 W/(m*K)

U Dynamique 0.17 W/Am?K)

TOLE DE FACADE PROFILEE

ISOLATION FLUMROC 3 EP. 80 MM

AVEC CARRELETS 80x80 MM

— ISOLATION FLUMROG 3 EP. 100 MM

CASSETTES EN TOLE + JOINTS ETANCHEITE

— OSSATURE PORTEUSE, PILIERS RHS EXISTANTS

15 4]0

25°

6

COMPOSITION SOL, DALLE

U Statique 0.30 W/(m*K)
U Dynamigue 0.06 W/(m?K)

= REVETEMENT DE SOL, TYPE PVC EP. ~2 MM

= CHAPE CIMENT EP. 40 MM

= DALLE PREFABRIQUEE SIPOREX EN ELEMENT DE
BETON CELLULAIRE ARME EP. 15 CM

= SOMMIER BETON POUR APPUI DE DALLE

— |SOLATION PROJETEE MULTIFOAM 55
POLYURETHANE EP. 60 MM

SANS ISOLATION

U Statique 0.77 W/mK)
U Dynamique 0.31 W/m?K)
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AVANT-PROJET_IMAGE EXTERIEURE
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DEVIS GENERAL CRECHE_RENOVATION

21
211
213

22

220
221
223
224
228
229

23
230
233

24
240

25
250

27

273
275
277

28

280
281
282
283
285
287

29

291
292
296

42

421
422
425

Batiment

Gros ceuvre 1
Travaux de magonnerie

Construction en acier, revét. facades

Gros ceuvre 2

Coupoles

Fenétres

Paratonnerre

Etanchéité, isolation toiture
Stores

Isolation sur vide sanitaire

Installations électriques
Installations électriques
Lustrerie

Chauffage
Installations chauffage

Sanitaire
Installations sanitaires

Aménagements intérieurs 1
Menuiserie

Systeme de verrouillage
Cloisons

Aménagements intérieurs 2
Démontage faux-plafonds
Revétements de sol
Revétements de paroi
Faux-plafonds

Peinture intérieure

Nettoyage du Batiment

Honoraires

Architecte

Ingénieur civil

Ing. physique du batiment

Aménagements extérieurs

Jardins

Jardinage et plantations
Clotures

Cheminements et places

54'900.-
158'000.-

7'400.-
32'400.-
16'500.-

138'400.-
11'600.-
0.-

54'000.-
15'000.-

26'800.-

28'000.-

31°000.-
5'000.-
27'700.-

31'500.-
24'000.-
37'600.-
37'500.-
10'000.-

3'000.-

90'000.-
4'000.-
3'000.-

8'000.-
19°500.-
36'000.-

212'900.-

206'300.-

69'000.-

26'800.-

28°000.-

63’700.-

143'600.-

97'000.-

63'500.-

847'300.-

71'500.-



CRECHE AVEC UAPE _ PAVILLON DE L'ETANG PORRENTRUY

13

DEVIS GENERAL CRECHE_RENOVATION

49 Honoraire
491 Architecte

5 Frais sec. et comptes d’attente
51 Autorisations, taxes
511 Autorisations, taxes

512 Emoluments STEP

51c Chauffage a distance

52 Echantillons, reproductions, documents
524 Frais de reproduction et dossiers
53 Assurances

531 Assurances pour travaux en cours
58 Provisions et réserves

583 Réserve pour imprévus

9 Ameublement et déco.

a0 Meubles

901 Vestiaires

92 Textiles

922 Rideaux et accessoires

94 Petit inventaire

940 Signalisation

8'000.-

2'500.-
2'000.-
32'000.-

10'000.-

1'400.-

0.-

4'200.-

11’600.-

2'000.-

8'000.-

36'500.-

10'000.-

1'400.-

0.-

4'200.-

11°600.-

2'000.-

47'900.-

17'800.-

TOTAL GENERAL TTC

984'500.-
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DESCRIPTIF TRAVAUX CRECHE_RENOVATION

21
211

213

22
220

221

223

224

Batiment

Gros ceuvre 1
Travaux de magonnerie

- Démolition des escaliers ext.

- Terrassements et fouilles pour fondations, murs et piliers extérieurs. Terrassement
sur le perimetre du batiment pour pose d'une isolation.

- Démontage de la cheminée, ouverture dans mur béton par sciage pour accés au
local poussettes.

- Isolation périphérique sur le socle du batiment.

- Béton pour murs, piliers et escalier des deux entrées.

- Rhabillages et magonnerie pour nouvel aménagement des locaux annexes.

- Contréle et curage des canalisations existantes.

- Chape ciment dans local poussettes et matériel jeux.

Construction en acier, revét. facades

- Démontage des fagcades métalliques actuelles et recyclage des matériaux.

- Installation de chantier, dessins d’atelier, échafaudages et protection nécessaires.

- Nouvelle enveloppe du batiment et des locaux annexes, comprenant: isolation,
sous-construction et toles de facade.

- Nouvelle valeur U 0,18 W/(m?K)

Gros ceuvre 2
Coupoles

- Démontage des coupoles existantes.
- Pose de nouvelles coupoles a triple paroi, ouvertures électriques commandées.
Conservation des costiéres existantes.

Fenétres

- Demontage et évacuation des grandes fenétres en aluminium.

- Pose de nouvelles fenétres PVC avec vitrages isolants.

- Pour les fenétres existantes en bois-métal ; dépose des verres et remplacement par
du vitrage isolant.

- Commande des fenétres sur toiture par ferme-imposte avec poignée.

Paratonnerre

- Pose d'un paratonnerre selon les directives de protection contre la foudre.
Obligation pour les batiments scolaires.

- Systeme de protection muni d’organes capteurs ainsi que d'une ligne circulaire
enfouie dans le terrain.

Etancheite, isolation toiture

- Demontage du toit plat existant avec évacuation et recyclage des matériaux.
Maintien du support, téle de toiture galvanisée.
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DESCRIPTIF TRAVAUX CRECHE_RENOVATION

- Pose du nouveau systeme de toiture; isolation, étanchéité au moyen de lés a base
de bitume et protection par une couche de gravier.
- Nouvelle valeur U 0,22 W/(m?K)

228 Stores

- Démontage des stores existants et recyclage.
- Pose de nouveaux stores a lamelles commandés électriquement.

229 Isolation sur vide sanitaire

- La dalle sur vide sanitaire non ventilé est composée d’'éléments isolants Siporex.

- Possibilité d’améliorer I'isolation au moyen d’'un produit projeté, type polyuréthane.
Epaisseur 60 mm et valeur U 0,30 W/(m?K).

- Colt CHF 45'300.-.

23 Installations électriques
230 Installations électriques

- Démontage de l'installation de distribution principale et comptage.

- Pose, raccordement et installation d’un nouveau tableau.

- Installation d'un éclairage de secours conforme pour batiments publiques.

- Mise a terre principale, liaison équipotentielle.

- Installation de courant fort pour nouvelle distribution des locaux. Remplacement
d'éléments défectueux. Allumage de divers secteurs par détecteurs de mouvements.

- Alimentation et commande pour ouvertures des coupoles.

- Demontage et pose du raccordement pour une nouvelle installation de chauffage.

- Installation pour commande des stores a lamelles.

- Pose d’'une ventilation temporisée fonctionnant avec l'interrupteur pour les sanitaires
intérieurs.

- Installation de courant faible pour le bureau. Téléphonie et informatique.

- Installations provisoires nécessaires pour la période du chantier.

233 Lustrerie

- Deémontage et évacuation des luminaires dans les salles de classe.
- Fourniture et pose de nouveaux luminaires, type a économie d'énergie.
- Eclairage de secours.

24 Chauffage
240 Installation de chauffage

- Démontage et évacuation de l'installation actuelle de production de chaleur.

- Deégazage, découpage et évacuation de la citerne a mazout en acier.

- Pose d'une sous-station de 20-40 kW livrée par Thermoréseau — Porrentruy SA
comprenant un groupe chauffage et un groupe chauffe-eau avec boiler 200 It.

- Vérification et modification de l'installation actuelle de distribution de chaleur.
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DESCRIPTIF TRAVAUX CRECHE_RENOVATION

- Installation de nouveaux radiateurs dans les locaux « sieste ».
- Dépose des anciennes isolations des conduites.
- Traitement et vernissage des conduites.
Pose d'une nouvelle isolation en mousse synthétique doublée en pvc dur.
- Installation de nouvelles vannes thermostatiques.

25 Sanitaire
250 Installations sanitaires

- Démontage d'appareils sanitaires existants.

- Modification des conduites de récupération et d’alimentation suivant nouveau
schéma de l'avant-projet.

- Distribution d’eau chaude sur divers appareils.

- Fourniture et pose de nouveaux appareils sanitaires : lavabos rigoles, nouveaux wc
piccolo, cabine de douche, bacs pour les locaux de nettoyage et rangement.

- Nouveau raccordement d’eau chaude produite par la sous-station du Thermoréseau
— Porrentruy SA.

27 Aménagements intérieurs 1
273 Menuiserie

- Démontage et évacuation de parois, portes et armoires de classe.

- Nouvelles portes en bois en partie vitrées, adaptées aux besoins et notamment a la
sécurité.

- Adaptation des armoires dans les grandes salles.

275  Systeme de verrouillage

- Démontage des cylindres actuels.
- Fourniture et pose de nouveaux cylindres correspondant a un schéma enregistré.

277 Cloisons

- Nouvelles cloisons de séparation suivant le plan du projet. Ossature bois avec
isolation intermédiaire et revétement en panneaux sur les deux faces.

28 Aménagements intérieurs 2
280  Démontage faux-plafond

- Demontage, évacuation et recyclage du faux-plafond en Pavatex.

281 Revétements de sol

- Maintien du revétement de sol actuel en pvc.

- Correction du fond et interventions mineures.

- Decapage de la surface et traitement acrylique en 2 couches sur toute la surface.

- Arrachage de l'ancien revétement, préparation du support et pose d'un nouveau
revétement synthétique sur une partie du couloir.
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DESCRIPTIF TRAVAUX CRECHE_RENOVATION

282

283

285

287

29

291

202

296

42
421

422

425

Revétements de paroi

- Recouvrement des parois intérieures actuelles en mauvais état avec un panneau
bois.

Faux-plafond

- Fourniture et pose d'un nouveau faux-plafond en panneaux dérivés du bois, y
compris sous-construction.

Peinture intérieure

- Peinture dans locaux annexes.
- Retouches, réparation et finitions dans I'ensemble du batiment.

Nettoyage du batiment
- Nettoyage du batiment par une entreprise spécialisée.

Honoraires
Architecte

- Prestations de l'architecte, projet définitif, publication, détails et plans d'études,
soumissions, plans d’exécution, direction et décompte des travaux.

Ingénieur civil
- Elaboration de plans et listes d’armature pour les murs extérieurs des entrées.
Ingénieur physique du batiment

- Elaboration du dossier OEN.
- Elaboration du dossier pour le « centime climatique ».

Aménagements extérieurs

Jardins
Jardinage et plantations

- Remise en état avec ensemencement des zones terrassées.
- Complément de plantations.

Clétures
- Clbdture en treillis sur poteaux métalliques délimitant I'espace jeux.
Cheminements et places

- Réfection des zones en macadam aprés consfruction des nouveaux éléments
d'accés.



CRECHE AVEC UAPE _ PAVILLON DE L'ETANG PORRENTRUY 1 8

DESCRIPTIF TRAVAUX CRECHE_RENOVATION

49
491

51
511

512

513

52
524

53
531

58
583

90
901

- Surfaces pavées aux entrées.
- Aménagement des acces.

Honoraires
Architecte

- Prestations de I'architecte : projet, plans et détails, soumissions, plans d’exécution,
direction et décompte des travaux.

Frais secondaires et compte d’attente

Autorisations, taxes
Autorisations, taxes

- Frais de publication, grand permis.

Emoluments STEP

- Taxe de participation

Chauffage a distance

- Taxe de raccordement au Thermoréseau — Porrentruy SA.

Echantillons, reproductions, documents
Frais de reproduction et dossiers

- Photocopies, plans, photos, dossiers

Assurances
Assurances pour travaux en cours

- Demande d'assurance pour les travaux en cours auprés de 'ECA Jura.

Provisions et réserves
Réserve et imprévus

- Pas de montant en réserve prévu.
Ameublement et déco

Meubles
Vestiaires

- Amenagement du local destiné au personnel, vestiaire en armoires métalliques avec
fermeture a clé et banquette en bois.
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DESCRIPTIF TRAVAUX CRECHE_RENOVATION

92 Textiles
922 Rideaux et accessoires

- Rideaux d'obscurcissement pour la salle du groupe C.

- Rideaux pour les fenétres des salles des groupes A, B et D.

- Les rideaux sont prévus pour les fenétres sur les facades Sud et fagcade Nord, en
partie haute.

94 Petit inventaire
940  Signalisation

- Signalisation extérieure et intérieure avec plaques d'indication.
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CENTIME CLIMATIQUE

Oue soutient Ia
Fondation?

Quelles conditions
regissent le soutien
de la Fondation?

Mesures faisant {'objet d'un encouragement

Le Programime Batiments de la Fondation Centime
Elimatique soutient exclusivement les mesures suivanies
touchant a l'enveloppe de batiments existants;

° lsoiatieqthermique du toit resp. de Ia dalle des combles
= Rénovation des fenétres :

= Isolation thermique des murs vers I'extérigur ou cantre
terre resp. du sol vers ['extérieur

- 1splation thermique des murs donnant sur une zone non-
chauffée resp. du sof donnant sur une zone non-chauffée
ou contre terre

En vue d'une contribution durable & une pr_oiéctien climatique suisse efficace, la Fondation Centime Climatique lance Je Pro-

Critéres d'éligibilite

Les critéres suivants doivent étre remplis de maniére
cumulative afin de pouvoir pretendre & une contribution;

| ¢ hatiment a été construit avant 1990,

= Aumoment du dépdt de Ia demande, le batiment est
chauffé au mazout ou au gaz et mainteny 3 une tempéra-
ture de plus de 18°C.

= Au moins deux des trois éléments de I'enveloppe du
batiment «toit/dalle des combless, «fenétres» ou smurs
vers I'extérieurn sont Soumis a une rénovation.

* Les gléments sont soumis a une rénovation totale. :
Exception: certaines parties de I'enveloppe du batiment
rie peuvent pas Bire rémovees a cause de mesures
administratives.

= linvestissement est d'au moins 40°000.— franes {TVA
comprise, mais sans les colits éventuels d’une annexe ou
d'un agrandissement}. Vous trouverez sous :
wwwfsmdatiancent‘smeclimatique ch des informations plus
précises quant aux frais qui peuvent étre imputés.
Si Tinvestissement dépasse 2 millions de francs, la Fﬂnﬂa-
tion peut procéder a un examen spécifique. :

= Les travaux ne doivent pas débuter avant fa signature du

contrat avec la Fondafion Centime Climatique.

= | ¢ requérant dépose up avant-projet (sefon nermes SIA}

£tabli avee un spécialiste en énergie. Celu:_m srgne la
demande avec le requérant.

* Pasplus de 30% de la consommation d'énergie fd‘ssi}e ne
deivent Etre affectés a de Ja chaleur de processus.

_ = Le batiment ne fait pas ['objet d'une convention d'ohjectif

avec ['Agence de |'éniergie pour I'économie {AEREC).

gramme Bétiments. Ce demier a pour objectif principal la rénovation énergétique des enveloppes de batiments existants. La Fon-
dation prévoit d'engager a cet effet des moyens a hauteur de 182 millions de francs d'ici 2009. Le programme vise une réduction

de CO, effectsve et efficace.

Des informations détaillées sont disponibles sous:
wWw.fondationcentimeclimatigue.ch

ou au 0840 220 220
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DEVIS GENERAL UAPE_AGRANDISSEMENT

11
111
112

13
130

19
191

21
vl
213

22

220
221
223
224
228

23
230
233

24
240

25
250

27

213
275
277

28

281
282
283
285
287

Travaux préparatoires

Déblaiement, préparation du terrain
Defrichage
Démontages

Installations de chantier
Aménagement d’'une zone
d'installations de chantier

Honoraires
Architecte

Batiment

Gros ceuvre 1
Travaux de maconnerie
Construction en acier, revét. fagcades

Gros ceuvre 2

Coupoles

Fenétres

Paratonnerre

Etancheité, isolation toiture

" Stores

installations électriques
Installations électriques
Lustrerie

Chauffage
Installations chauffage

Sanitaire
Installations sanitaires

Aménagements intérieurs 1
Menuiserie

Systéme de verrouillage
Cloisons

Aménagements intérieurs 2
Revétements de sol, chapes
Revétements de paroi
Faux-plafonds

Peinture intérieure

Nettoyage du Batiment

1'500.-
5'000.-

2’000.-

1°300.-

135'200.-
83'800.-

6'200.-
32'000.-
4'100.-
42100.-
7°400.-

45'000.-
10°000.-

15'000.-

25'000.-

25'000.-
3’000.-
20'000.-

64'000.-
10'300.-
18'900.-
5000.-
2'000.-

6’500.-

2°000.-

1’300.-

219°000.-

91’800.-

55’000.-

15’000.-

25’000.-

48’000.-

100°200.-

9’800.-

662'700.-
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DEVIS GENERAL UAPE_AGRANDISSEMENT

29
291
292

35
358
359

39
391

41
411

42

421
422
423
425

49
491
492

51

511
512
513

52
524

53
531

56
569

58
583

Honoraires
Architecte
Ingénieur

Equipements d’exploitation

Installations sanitaires
Agencements de cuisine
Lave-linge et séche-linge

Honoraires
Architecte

Aménagements extérieurs

Constructions
Travaux de magonnerie

Jardins

Jardinage et plantations
Clétures

Equipements, engins
Cheminements et places

Honoraire
Architecte
Ingénieur civil

Frais secondaires et comptes d’attente

Autorisations, taxes
Autorisations, gabarits, taxes
Emoluments STEP

Chauffage a distance (complément)

Echantillons, reproductions, documents
Frais de reproduction et dossiers

Assurances
Assurances pour travaux en cours

Autres frais secondaires
Panneau de chantier

Provisions et réserves
Réserve pour imprévus

96’700.-
12°000.-

100'000.-
9'000.-

9'500-

17°200.-

3'000.-
8'000.-
18'300.-
23'000.-

12'200.-
1’500.-

4000.-
6'000.-
3'000.-

10'000.-

1'000.-

3’000.-

0.-

108°700.-

109°000.-

9’500.-

17°200.-

52’300.-

13°'700.-

13’000.-

10’000.-

1°000.-

3’000.-

0.-

118°500.-

83°200.-

27°000.-
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DEVIS GENERAL UAPE_AGRANDISSEMENT

90
901
903

92
922

93
931

94
940

929
991

Ameublement et décoration

Meubles
Equipements de vestiaires 3'000.-
Equipements de mobilier 14'500.-
Textiles
Rideaux d’obscurcissement locaux sieste 5'800.-

Appareils, machines

Extincteurs 1'000.-
Petit inventaire

Signalisation 500.-
Honoraires

Architecte 4’500.-

17°500.-

5°800.-

1°000.-

500.-

4’500.-

29°300.-

TOTAL GENERAL TTC

930'500.-
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DESCRIPTIF TRAVAUX UAPE_AGRANDISSEMENT

1
111

oy

13
130

19
191

21
211

213

22
220

Travaux préparatoires

Déblaiement, préparation du terrain
Défrichage

- Enlevement des plantations existantes
Démontages

- Demontage des engins de jeux et entreposage sur place.
- Démontage de la cléture existante.
- Démontage du silo a compost.

Installations de chantier
Ameénagement d’'une zone d'installations de chantier

- Préparation d’une zone du terrain pour entrepét et divers, destinée aux entreprises.

Honoraires
Architecte

- Prestations de I'architecte.

Batiment

Gros ceuvre 1
Travaux de magonnerie

- Décapage de la terre végétale et entreposage sur place.

- Terrassements et fouilles pour fondations, murs et piliers. Remblayage contre
ouvrage et compactage.

- Béton pour murs, piliers et dalle de la nouvelle surface UAPE, sur un vide sanitaire.

- Isolation périphérique sur le socle béton du volume UAPE.

Construction en acier, revét. facades

- Dessins d'atelier, installation de chantier, échafaudages et protections nécessaires.

- Nouvelle ossature métallique sur le méme schéma et principe que le volume
existant.

- Facades avec revétement intérieur, isolation, sous-construction et téles extérieures
profilées.
- Toiture plate en téle nervurée comme support d’isolation et d’étanchéité.

Gros cauvre 2
Coupoles

- Pose de nouvelles coupoles a triple paroi, ouvertures électriques commandées.
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DESCRIPTIF TRAVAUX UAPE_AGRANDISSEMENT

221

223

224

228

23
230

233

24
240

Fenétres
- Pose de fenétres en PVC et bois-métal avec vitrage isolant.

Paratonnerre

- Pose d'un paratonnerre en complément du volume creche. Obligation pour les
batiments scolaires.

Etanchéité, isolation toiture

- Systeme de toiture identique a la composition du volume existant renove.
- Pose d'une isolation, étanchéité au moyen de Iés a base de bitume et protection par
une couche de gravier.

Stores
- Pose de stores a lamelles commandés électriquement.

Installations électriques
Installations électriques

- Remplacement du cable d’alimentation FMB du batiment par manque de puissance.

- Installations provisoires nécessaires pour la période du chantier.

- Complément a l'installation d’éclairage de secours.

- Mise a terre, liaison équipotentielle, complément.

- Alimentation pour cuisine professionnelle et tableau de commande.

- Installation de courant fort pour appareils et distribution des locaux selon schéma de
I'avant-projet.

- Alimentation des coupoles.

Installation pour commande des stores a lamelles.

Installation courant faible, supplément téléphone.

Lustrerie

- Fourniture et pose de luminaires, type a économie d'énergie.
- Eclairage de secours, complément.
- Eclairage extérieur pour les acces.

Chauffage
Installations de chauffage

- Pose de radiateurs avec vannes thermostatiques.

- Pose de conduites d'alimentation pour les radiateurs depuis le réseau existant.

- Traitement et vernissage des conduites. Isolation en mousse synthétique doublée
en pvc dur.
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DESCRIPTIF TRAVAUX UAPE_AGRANDISSEMENT

25
250

27
273

275

277

28
281

282

283

285

Sanitaire
Installations sanitaires

- Conduites de récupération et d'alimentation pour les appareils, raccordées au
reseau existant.

- Complément du réseau eau chaude et froide.

- Fourniture et pose d'appareils sanitaires, wc, lavabos, lavabos rigoles.

Aménagements intérieurs 1
Menuiserie

Pose de nouvelles portes en bois.

Armoires de rangement équipées de rayonnages.
Cloisons de séparation avec portes dans les locaux wc.
Tablettes de fenétres et plafonnets a rideaux.

Systeme de verrouillage

- Fourniture et pose de nouveaux cylindres en complément au plan de fermeture.

Cloisons

- Cloisons de separation des locaux. Ossature bois avec isolation intermédiaire et
revétement en panneaux sur les deux faces.

Aménagements intérieurs 2
Revétements de sol

- Sur nouvelle dalle, pose d’une isolation thermique, d’une feuille PE et d’'une chape
ciment, destinée a recevoir un revétement de sol.

- Pose d'un revétement de sol type PVC pour la salle @ manger, salle de jeux et le
couloir. _

- Dans les locaux sanitaires et cuisine, réalisation d'un sol en résine antidérapant.

Revétements de paroi

- Recouvrement des parois de facade avec un panneau bois.

Faux-plafond

- Fourniture et pose d’un faux-plafond en panneaux dérivés du bois, y compris sous-
construction.

Peinture intérieure

- Peinture sur éléments métalliques divers et ossature du batiment.
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DESCRIPTIF TRAVAUX UAPE_AGRANDISSEMENT

287

29
291

282

35
358

359

39
391

41
411

42
421

422

Nettoyage du batiment
- Nettoyage du batiment par une entreprise spécialisée.

Honoraires
Architecte

- Prestations de l'architecte, projet définitif, publication, détails et plans d’études,
soumissions, plans d’exécution, direction des travaux.

Ingénieur civil

- Calcul de la structure métallique.
- Elaboration de plans et listes d’armature pour les murs, la dalle et les piliers béton.

Equipements d’exploitation

Installations sanitaires
Agencements de cuisine

- Installation d'une cuisine semi-professionnelle.
Les équipements seront définis ultérieurement en fonction des besoins.

Lave-linge et séche-linge
- Equipement nécessaire aux besoins quotidiens d’entretien du linge.

Honoraires
Architecte

- Prestation de l'architecte (compté a 50%)
Aménagements extérieurs

Constructions
Travaux de macgonnerie

- Construction de murs de souténement en béton pour les acces et rampe.
- Escaliers d’accés en béton.

Jardinage
Jardinage et plantations

- Remise en état aprés travaux, avec ensemencement des zones terrassees.
- Complément de plantations.

Clétures

- Complément de cléture en treillis délimitant 'espace jeux.
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DESCRIPTIF TRAVAUX UAPE_AGRANDISSEMENT

423 Equipements, engins
- Sur nouvel emplacement, remise en place des engins de jeux et des surfaces en
dalles de caoutchouc.
- Fourniture et pose d’un abri vélos en ossature métallique, sur fondations béton.
425 Cheminements et places
- Abaissement du trottoir pour acces et livraisons.
- Place de stationnement pour livraisons et handicapé.
- Accés au batiment avec rampe a 6%, inclinaison pour handicapé.
- Raccords sur infrastructures existantes.

49 Honoraires
491 Architecte

- Complément aux prestations de l'architecte.
492 Ingénieur civil

- Elaboration de plans et listes d’armature.

5 Frais secondaires et compte d’attente

51 Autorisations, taxes
511 Autorisations, gabarits, taxes

- Frais de publication, grand permis et pose des gabarits.
512 Emoluments STEP

- Taxe de. participation.
513  Chauffage a distance

- Complément de taxe pour augmentation de la puissance.

52 Echantillons, reproductions, documents
524 Frais de reproduction et dossiers

- Complément au dossier de rénovation.

53 Assurances
531 Assurances pour travaux en cours

- Demande d’assurance pour les travaux en cours auprés de 'ECA Jura.
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DESCRIPTIF TRAVAUX UAPE_AGRANDISSEMENT

56 Autres frais secondaires
569 Panneau de chantier

- Pose d’'un panneau avec fondations.

58 Provisions et réserves
583 Réserve et imprévus

- Pas de montant en réserve prévu.

9 Ameublement et décoration

90 Meubles
901 Equipements de vestiaires

- Vestiaires pour les enfants de 'UAPE.
903 Equipements de mobilier

- Mobilier pour salle des repas, tables et chaises.
- Etageres pour local cellier.

92 Textiles
922 Rideaux et accessoires

- Complément de rideaux pour les fenétres Sud et Nord (en partie haute).
93 Appareils, machines
931 Extincteurs

- Foumniture et pose d’extincteurs a main.

94 Petit inventaire
940 Signalisation

- Complément a la signalisation, a l'intérieur et a I'extérieur.

99 Honoraires
991 Architecte

- Prestations de 'architecte.
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COUTS, SURFACES ET VOLUMES

SURF. NETTES | SURF. BRUTES | VOLUME SIA
CRECHE 468 M2 509 M2 2401 M3
PREAU 52 M2 52 M2 169 M3
LOCAUX ANNEXES 556 M2 70 M2 220 M3
CRECHE_RENOVATION 575 M2 631 M2 2'790 M3
UAPE_AGRANDISSEMENT 231 M2 252 M2 1138 M3
TOTAUX 806 M2 883 M2 3'928 M3
PRIX AU M3 (CFC 2)
CRECHE_RENOVATION 303.70
UAPE_AGRANDISSEMENT 582.35
PRIX MOYEN (SANS RESERVE) 384.40
CRECHE UAPE
RENOVATION AGRAND.
CouTs DEVIS DEVIS
CFC 1 TRAVAUX PREPARATOIRES 9'800.-
CFC 2 BATIMENT 847'300.- 662'700.-
CFC 3 EQUIPEMENTS D'EXPLOITATION 118'500.-
CFC 4 AMENAGEMENTS EXT. 71'500.- 83'200.-
CFC 5 FRAIS SECONDAIRES 47'900.- 27'000.-
CFC 9 AMEUBLEMENT,DECO 17'800.- 29'300.-
TOTAUXTTC 984'500.- 930'500.-
Centime Climatique - 15'000.-
COUTS EFFECTIFS 969'500.- 930'500.-
TOTAL DES COUTS (SANS RESERVE) 1'900'000.-
TOTAL DES COUTS (AVEC 10% DE RESERVE) 2'090'000.-

PRIX INDICE AU 01.10.07
CFC = CODE DES FRAIS DE CONSTRUCTION

ROMEO SIRONI SA_1074.1_2 OCTOBRE 2007_VS/RV






