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1 Begriffe und Abkirzungen

AGB
AGU
V6B

OBG

OBV

0o0BV

PQU
simap

VRPG

Allgemeine Geschaftsbedingungen
Angebotsunterlagen

Interkantonale Vereinbarung tGber das
offentliche Beschaffungswesen

Gesetz vom 11. Juni 2002 uber das offentliche
Beschaffungswesen (BSG 731.2)

Verordnung vom 16. Oktober 2002 Uiber das
offentliche Beschaffungswesen (BSG 731.21)

Verordnung vom 5. November 2014 uber die
Organisation des offentlichen
Beschaffungswesens (BSG 731.22)
Praqualifikationsunterlagen

Internet-Plattform auf welcher Bund, Kantone
und Gemeinden ihre Ausschreibungen im
Bereich des o6ffentlichen Beschaffungswesens
veroffentlichen kénnen (www.simap.ch)

Gesetz vom 23. Mail989 uber die
Verwaltungsrechtspflege (BSG 155.21)
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2 Das wichtigste in Kiirze

2.1 Ausgangslage

Die Schulanlage Gyrisberg liegt in der Gemeinde Jegenstorf im Kanton Bern. Das
Schulgebaude Gyrisberg I, welches 1972 in Betrieb genommen wurde, entspricht
energetisch, bautechnisch sowie betrieblich nicht mehr den heutigen Anforderungen.
Eine Sanierung ist zudem aufgrund umfangreicher Massnahmen nicht wirtschaftlich.
Deshalb soll fuir dieses Schulgebaude ein Ersatzneubau realisiert werden.

2.2 Aufgabenstellung

Gesucht wird eine kostenguinstige und effiziente Losung, welche einen zeitgeméassen
und zukunftsfahigen Schulbetrieb in hohem Masse gewébhrleistet, beziglich Umwelt
und Okologie vorbildlich und wirtschaftlich attraktive Voraussetzungen uber die
gesamte Lebensdauer bietet. Eine sorgfaltige architektonische Gestaltung und die
Integration des Neubaus ins Ensemble der Schulanlage werden erwartet.

2.3 Verfahren

Das Verfahren untersteht dem GATT/WTO-Ubereinkommen. Die Generalplaner-
ausschreibung mit einem Projektvorschlag wird gemass Art. 12 Abs 1 lit. B. der
Interkantonalen Vereinbarung uber das offentliche Beschaffungswesen (IV6B) im
selektiven Verfahren durchgefuhrt und unterliegt dem Staatsvertragsbereich. Im
Weiteren gelten die Bestimmungen der Interkantonalen Vereinbarung tber das
offentliche Beschaffungswesen (IV6B), dem Gesetz Uber das offentliche
Beschaffungswesen (OBG) und der Verordnung tiber das offentliche
Beschaffungswesen (OBV) des Kantons Bern.

2.4 Teilnahme

Die Teilnahmeberechtigung richtet sich nach Art. 9 der Interkantonalen Vereinbarung
Uber das offentliche Beschaffungswesen (IV6B). Teilnahmeberechtigt sind
dementsprechend alle qualifizierten Fachleute aus den Fachbereichen Architektur
(Federfuhrung), Bauingenieur, Gebaudetechnik (HLKKS und E, Gebaudeautomation),
Landschaftsarchitektur.

Die Antrage auf Teilnahme sind bis am Mittwoch 17. April 2019, verschlossen in
einem Kuvert mit der Aufschrift « Ersatzneubau Schulhaus Gyrisberg |,
Praqualifikation» und dem Vermerk «Bitte nicht 6ffnen» einzureichen.

Die Unterlagen missen bis spéatestens 17.00 Uhr an der Eingabeadresse
eingetroffen sein.

2.5 Termine Praqualifikation

Publikation Ausschreibung auf simap 15. Mérz 2019

Bezug der Unterlagen auf simap ab 15. Marz 2019

Frist fur den Antrag auf Teilnahme 17. April 2019, 17.00 Uhr
Auswahl und Bekanntgabe der Teilnehmer fir die Juni 2019

Einreichung einer Generalplanerofferte und eines
Projektvorschlags
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3 Verfahrensbestimmungen

3.1 Auftraggeber

Veranstalter und Auftraggeber ist die Einwohnergemeinde Jegenstorf, vertreten durch
den Gemeinderat:

Einwohnergemeinde Jegenstorf
Bernstrasse 13

3033 Jegenstorf

Telefon +41 31 763 16 18
Telefax +41 31 763 16 10
http://www.jegenstorf.ch

3.2 Art des Verfahrens

Das Verfahren untersteht dem GATT/WTO-Ubereinkommen. Die Generalplaner-
ausschreibung mit einem Projektvorschlag wird gemass Art. 12 Abs 1 lit. B. der
Interkantonalen Vereinbarung uber das offentliche Beschaffungswesen (IV6B) im
selektiven Verfahren durchgefiihrt und unterliegt dem Staatsvertragsbereich. Im
Weiteren gelten die Bestimmungen des Gesetzes tber das 6ffentliche
Beschaffungswesen (OBG) und der Verordnung iiber das offentliche
Beschaffungswesen (OBV) des Kantons Bern.

Das Verfahren wird als Generalplanerausschreibung mit Praqualifikation durchgefiihrt.
Zur Einreichung einer Generalplanerofferte mit einem Projektvorschlag werden 4
Teams, bestehend aus den Fachbereichen Architektur (Federfiihrung), Bauingenieur,
Gebéaudetechnik (HLKKS, Elektro, Gebaudeautomation), Landschaftsarchitekt
ausgewabhilt.

3.3 Verfahrenssprache

Die Verfahrenssprache und die Sprache der spateren Geschaftsabwicklung sind
deutsch. Die Angebotsunterlagen sind ebenfalls in Deutsch einzureichen.

3.4 Rechtliche Grundlagen

Als Gerichtsstand gilt ausschliesslich das Regionalgericht Bern-Mittelland in Bern.
Anwendbar ist ausschliesslich schweizerisches Recht.

Mit der Teilnahme am Verfahren verpflichten sich die Teilnehmenden zur Einhaltung
und Anerkennung der massgebenden Vorgaben und der Entscheide des
Beurteilungsgremiums in Ermessensfragen.

Zu spat eingetroffene, inkorrekt adressierte, unvollstandig ausgeftllte, nicht
unterzeichnete Angebote oder solche bei denen Unterlagen fehlen, werden vom
Verfahren ausgeschlossen.

Alle eingereichten Unterlagen dienen ausschliesslich der Information und werden
vertraulich behandelt. Sie gehen in das Eigentum des Auftraggebers lber.
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3.5 Beurteilungsgremium

Sandra Lyoth, Gemeinderatin Ressort Hochbau und Planung, Vorsitz
Roland Ulrich, Vize-Prasident Kommission Hochbau und Planung
Rolf Frauchiger, Gesamtschulleiter

Heinz Bill, Architekt HTL, Jegenstorf

Daniel Raess, Architekt HTL, Kerzers

3.6 Entschadigung

Fur die Bewerbung und Einreichung der geforderten Unterlagen fiir die Praqualifikation
wird keine Entschadigung entrichtet.

Fur die termingerechte Ablieferung eines vollsténdigen Projektvorschlags und einer
vollstandigen Generalplanerofferte wird jedes der zugelassenen Teams pauschal mit
CHF 14'000.- (inkl. MW St.) entschadigt.

3.7 Urheberrechte

Das Urheberecht am Projektbeitrag verbleibt bei den Teilnehmern. Die eingereichten
Unterlagen gehen ins Eigentum des Auftraggebers tber. Dem Auftraggeber steht nach
Fertigstellung und Ubergabe des Bauwerks auch das Anderungsrecht zu.

3.8 Weiterbearbeitung

Der Entscheid Uber die Auftragserteilung fur die Phasen Projektierung, Ausschreibung
und Realisierung liegt beim Auftraggeber.

Er beabsichtigt, vorbehaltlich der Kreditgenehmigungen durch die zustéandigen
Instanzen, das Generalplanerteam im 1. Rang mit den Projektphasen Projektierung (31
bis 33), Ausschreibung (41) und Realisierung (51 bis 53) zu beauftragen. Mit dem
Generalplaner, der den Zuschlag erhalt, wird ein Generalplanervertrag (KBOB,
Formular 30) abgeschlossen. Es besteht kein Anspruch auf ein festes Auftragsvolumen.
Das vorliegende Ausschreibungsprogramm wird dabei zum integrierenden Bestandteil
in der ersten Rangfolge.

Mit der Eingabe der Generalplanerofferte verpflichtet sich der Anbieter, die zur
korrekten Bearbeitung der Aufgabenstellung benétigten Personalressourcen fir die
gesamte Bearbeitungsdauer gemass den aufgeflihrten Meilensteinen zur Verfligung zu
stellen.

Die Meilensteine sind wie folgt:

- Vorprojekt, Bauprojekt 2020
- Realisierung 2021
- Inbetriebnahme 2022

Allfallige Anderungen bleiben vorbehalten.
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3.9 Ruckgabe der Unterlagen

Die Ruckgabe der eingereichten Unterlagen muss schriftlich verlangt werden.
Ansonsten werden sie nach Vorliegen der Rechtskraft des Vergabeentscheids
vernichtet.

3.10 Rechtsmittelbelehrung

Gegen die vorliegende Ausschreibung kann innert 10 Tagen nach der Publikation an
gerechnet, beim Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland, Poststrasse 25, 3071
Ostermundigen Beschwerde eingereicht werden. Die Beschwerdeschrift ist im Doppel
einzureichen, sie muss einen Antrag und dessen Begriindung enthalten. Die
angefochtene Ausschreibung ist beizulegen. Die angerufenen Beweismittel sind genau
zu bezeichnen und soweit mdglich beizulegen.

Der Auftraggeber teilt den Selektionsentscheid (Praqualifikation) sowie den
abschliessenden Zuschlagsentscheid mit einer Verfiigung schriftlich mit. Gegen diese
Verfiigungen kann innert 10 Tagen nach Zustellung beim Regierungsstatthalteramt
Bern-Mittelland, Poststrasse 25, 3071 Ostermundigen Beschwerde eingereicht werden.
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4 Praqualifikation
4.1 Teambildung und Teilnahmeberechtigung

Fur die Projektierung, Ausschreibung und Realisierung des Neubaus setzt der
Auftraggeber einen Projektverantwortlichen Generalplaner voraus, welcher in der Lage
ist, samtliche vom Auftraggeber geforderten Architekturleistungen (Ordnung SIA 102,
2014, gultig ab November 2018) zu erbringen.

Als Generalplaner kommen in Frage:
Ein Architekturbiro mit ausgewiesener Erfahrung, bevorzugt im Bau von Schulhdusern
und Erfahrung in der Funktion als federfiihrender Generalplaner

Die weiteren Fachplaner werden als Subplaner dem Generalplaner unterstellt. Es sind
vom Generalplaner zwingend folgende Fachplaner beizuziehen:

- Bauingenieur

- Gebaudetechnik (HLKKS und Elektro, Gebaudeautomation)

- Landschaftsarchitekt

Mehrfachbewerbungen sind bei den Fachrichtungen Architektur, Bauingenieur und
Landschafsarchitektur nicht zuléssig.

Zusatzliche zu den vorstehend aufgefihrten Fachplaner genannte Fachplaner, werden
bei der Bewertung der Eignung nicht mitberiicksichtigt.

Fur die Projektbearbeitung sind folgende weiteren Fachplaner zwingend beizuziehen:
- Bauphysiker
- Brandschutzexperte (QS-Verantwortlicher Brandschutz)

Der Einbezug von weiteren Fachplanern ist Sache des Generalplaners.

Die Teilnahmeberechtigung richtet sich nach Art. 9 der Interkantonalen Vereinbarung
Uber das offentliche Beschaffungswesen (IV6B). Teilnahmeberechtigt sind
dementsprechend alle qualifizierten Fachleute aus den Fachbereichen Architektur
(Federfuhrung), Bauingenieur, Gebaudetechnik (HLKKS, E, Gebaudeautomation),
Landschaftsarchitekt mit Wohn- oder Geschéftssitz in der Schweiz oder in einem Staat,
welcher das GATT/WTO-Abkommen unterzeichnet hat. Stichtag der
Erfallungsbedingungen: 01. Marz 2019

Nicht teilnahmeberechtigt sind Personen, die beim Auftraggeber, beim
Verfahrensbegleiter, einem Mitglied des Beurteilungsgremiums oder der
Sonderbaukommission angestellt sind, ein wirtschaftliches oder unmittelbar
personliches Verhaltnis haben oder nahe verwandt sind.

4.2 Ablauf und Termine

Publikation Ausschreibung auf simap 15. Mérz 2019
Bezug der Unterlagen auf simap ab 15. Marz 2019
Frist fur den Antrag auf Teilnahme 17. April 2019, 17.00 Uhr
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Auswahl und Bekanntgabe der Teilnehmer fiir die Juni 2019
Einreichung einer Generalplanerofferte und eines
Projektvorschlags

Allfallige Anderungen bleiben vorbehalten.
4.3 Ausschreibung

Die Ausschreibungsunterlagen fiir die Praqualifikation werden auf www.simap.ch
publiziert. Es findet keine Begehung statt. In der Praqualifikationsphase findet keine
Fragenbeantwortung statt.

Offert6ffnun
Die Offnung der Praqualifikationsunterlagen findet beim Auftraggeber statt und ist nicht

offentlich.

Vorprifung

Es wird eine Vorprifung der eingereichten Teilnahmeantréage durchgefihrt. Durch die
Verfahrensbegleitung werden bei allen eingereichten Bewerbungen die Vollstandigkeit
der Unterlagen, die Einhaltung der Teilnahmebedingungen und die Eignungskriterien
Uberpruft.

Zulassung zur Beurteilung
Fir die Zulassung der Teilnahmeantréage zur Beurteilung mussen folgende Kriterien
erfullt sein:

- Termingerechte Einreichung der Unterlagen

- Vollstandige Einreichung der Unterlagen

- Rechtsgiiltig unterzeichnete Formulare und Selbstdeklarationen aller beteiligter

Firmen
- Benennung des vollstandigen Generalplanerteams
- Nennung der gesamtleitenden Firma

Ausschluss
Unvollstandige, abgeanderte oder nicht rechtzeitig eingereichte Antrage werden von
der Beurteilung ausgeschlossen.

Selektionierung
Die Auswahl erfolgt unter Beizug des Beurteilungsgremiums aufgrund der eingereichten

Bewerbungsunterlagen durch Prifung anhand der Eignungskriterien. Es werden
maximal 4 Teams zur Teilnahme ausgewahlt. Alle Bewerber werden tber die Wahl
oder Nichtwahl zur Teilnahme schriftlich per Verfigung benachrichtigt. Die
ausgewahlten Teams bestétigen die Teilnahme innert 5 Tagen schriftlich.

4.4 Einzureichende Unterlagen

- Vollstandig ausgefillter und unterzeichneter Antrag auf Teilnahme.

- Das Titelblatt ist nur vom Federfihrenden Architekten zu unterzeichnen.

- Die Selbstdeklaration ist von jeder Firma wahrheitsgetreu auszufillen und
rechtkréftig zu unterzeichnen (Formular B). Die Nachweise missen nicht
beigelegt werden.
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- Die Referenzprojekte der Unternehmungen sind auf einer Seite A3 zu
dokumentieren (Formular C).

- Die Referenzprojekte des Projektleiters fir die Projektierung und fur die
Realisierung sind auf einer Seite A3 zu dokumentieren (Formular D).

4.5 Angaben zur Eingabe

Die Antrage auf Teilnahme sind bis am Mittwoch 17. April 2019, verschlossen in
einem neutralen Kuvert mit der Aufschrift « Ersatzneubau Schulhaus Gyrisberg |,
Praqualifikation» und dem Vermerk «Bitte nicht 6ffnen» einzureichen.

Die Unterlagen miissen bis spéatestens 17.00 Uhr an der Eingabeadresse
eingetroffen sein.

Eingabeadresse:
Einwohnergemeinde Jegenstorf
Bauverwaltung

Bernstrasse 13

3033 Jegenstorf

Die Offnungszeiten der Bauverwaltung sind:
- MO/DI/FRvon08.00-11.30/13.30—-17.00
- Mittwoch von 07.00 — 11.30/ 13.30 — 18.00
- Donnerstag ganzer Tag geschlossen

Fur die Fristwahrung ist das Datum des Poststempels nicht massgebend. Zu spat
eingegangene Antrage werden nicht beriicksichtigt und von der Bewertung
ausgeschlossen. Das Risiko, dass der Antrag rechtzeitig beim Auftraggeber eintrifft,
liegt beim Anbieter.

4.6 Eignungskriterien

Kriterien Gewichtung in % Punkte Maximale
(G) P) Punktezahl
El Ausreichende und geeignete 10 50

personelle Ressourcen zur
termingerechten Realisierung
des Bauvorhabens

(Formular A2 — A6)

E2 Referenzen der Firmen 50 250
(Formulare C.1 — C.5)
Untergewichtung:
Architekt 45%
Bauingenieur 20%

Gebaudetechniking. HLKKS
und E je 10%

Landschaftsarchitekt 15%

E3 Referenzen des Projektleiters 40 200
Projektierung und des
Projektleiters Realisierung
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(Formulare D und E)

Untergewichtung je 50%

Abbildung 4-1: Eignungskriterien

Die Eignungskriterien E1 — E3 werden mit Punkte (P) zwischen 0 -5 in Schritten von
ganzen Punkten bewertet.

Punkte Bezogen auf die Erfullung Bezogen auf die Qualitat der
der Kriterien Angaben
5 Sehr gute Erfiillung Qualitativ ausgezeichnet, sehr

grosser Beitrag zur Zielerreichung

4 Gute Erflllung Qualitativ gut

3 Genlgende Erflllung Durchschnittliche Qualitat, den
Anforderungen der Ausschreibung
entsprechend

2 Ungeniigende Erflllung Angaben ohne ausreichenden

Bezug zum Projekt

1 Sehr schlechte Erfillung Ungeniigende, unvollstandige
Angaben
0 Nicht beurteilbar Keine Angaben

Abbildung 4-2: Bewertungsskala

Gesamtbewertung

Die Punktewertungen der Eignungskriterien E1 — E 3 werden mit der Gewichtung
multipliziert und addiert. Die maximale Punktzahl betragt 500 Punkte.

Die Antrage werden gemass ihrer Totalpunktzahl rangiert. Die Range 1 bis 4 werden flr
die néchste Phase selektioniert. Die Rangierung wird mit der Zuschlagverfugung
bekanntgegeben.

Seite 12 von 34



Ersatzneubau Schulanlage Gyrisberg |
Generalplanerausschreibung mit Projektvorschlag im selektiven Verfahren
Programm

5 Generalplanerwahl
5.1 Allgemeine Bestimmungen zur Generalplanerwahl

Alle eingereichten Dokumente aus der Praqualifikation behalten im Falle einer
Zulassung zur Planerwahl ihre Giltigkeit.

Die projektrelevanten Informationen werden den ausgewahlten Generalplanern zur
Verfugung gestellt. Im Kapitel 8 sind die Projektinformationen bereits umfassend
aufgefiihrt. Mit der Einladung zu Phase 2, Generalplanerwahl, werden weitere
Unterlagen zur Verfigung gestellt.

Es findet keine Begehung statt. Fir selbststandige Besichtigungen stehen die
Schulhausinnenraume nicht zur Verfiigung. Durch die Begehung der Aussenraume darf
der Schulunterricht nicht gestort werden.

Fragenbeantwortung

Es werden keine mindlichen Auskinfte erteilt. Im Rahmen der Generalplanerwahl
findet eine Fragerunde statt. Die Fragen sind termingerecht und schriftlich bis am
Mittwoch, 17. Juli 2019 per E-Mail bei der Verfahrensbegleitung einzureichen. Die
Antworten werden gleichlautend allen am Verfahren beteiligten Teams per E-Mail bis
am Mittwoch, 24. Juli 2019 zugestellt.

Offert6ffnung
Die Offnung der eingereichten Beitrage findet beim Auftraggeber statt und ist nicht

offentlich.

Vorprifung
Es wird eine Vorprifung der eingereichten Unterlagen durchgefuhrt. Durch die

Verfahrensbegleitung werden bei allen eingereichten Angeboten die Vollstandigkeit der
Unterlagen und die Einhaltung der Teilnahmebedingungen uberpriift.

Zulassung zur Beurteilung

Fir die Zulassung zur Beurteilung missen folgende Kriterien erfillt sein:
- Termingerechte Einreichung der Unterlagen
- Vollstandige Einreichung der Unterlagen
- Rechtsgiiltig unterzeichnete Generalplanerofferte

Ausschluss
Unvollstandige, abgeanderte oder nicht rechtzeitig eingereichte Unterlagen werden von
der Beurteilung ausgeschlossen.

5.2 Ablauf und Termine

Die im Praqualifikationsverfahren ausgewéhlten Generalplaner werden zur Einreichung
einer Generalplanerofferte und einem Projektvorschlag eingeladen. Der
Projektvorschlag umfasst eine Projektstudie in den Fachbereichen Architektur,
Bauingenieur und Landschaftsarchitektur. Die Projektstudie ist auf der Basis der
Angaben zur Aufgabenstellung (vgl. Ziff. 7) und ergdnzenden Grundlagen wie bspw.
Situationsplan, Gelandeaufnahmen, Werkleitungen, etc. zu erarbeiten.
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Die Generalplanerofferte ist auf der Basis eines KBOB-Planervertrags zu erarbeiten
und einzureichen.

Versand der Unterlagen fur die Generalplanerofferte 28. Juni 2019

und fir den Projektvorschlag

Eingabe der Generalplanerofferte und des 20. September 2019
Projektvorschlags

Auswahl und Bekanntgabe des November 2019
Ausschreibungsgewinners

Offentliche Ausstellung der Projektvorschlage Dezember 2019

Allfallige Anderungen bleiben vorbehalten.
5.3 Einzureichende Unterlagen
Einzureichen sind eine Generalplanerofferte und ein Projektvorschlag.

Generalplanerofferte

Die Generalplanerofferte hat sich nach den Bestimmungen im Kapitel 6 zu richten. Den
selektionierten Generalplanerteams werden die fir die Offertstellung nétigen
Unterlagen abgegeben. Diese beigestellten Dokumente missen durch die Anbietenden
zwingend verwendet werden.

Projektvorschlag
Fur den Projektvorschlag sind folgende Unterlagen abzugeben:
- 3 Plane A0 Querformat (120 cm breit / 84 cm hoch), (1x)
- Verkleinerungen Plane als DIN A3 als pdf, (1x)
- Erlauterungen Haustechnik- und Energiekonzept als pdf (max. 2 x DIN A4),
(1x)
- Erlauterungen Nachhaltigkeit als pdf (max. 2 x DIN A4), (1x)
- Datentrager (CD oder USB-Stick) mit allen Unterlagen im Format pdf

Plane

Es sind 3 Plane A0 Querformat (120 cm breit / 84 cm hoch) abzugeben Fur die
Bewertung werden die 3 Plane nebeneinander aufgehangt. Zusatzliche Plane werden
bei der Bewertung nicht beriicksichtigt.

Das Layout ist wie folgt vorgegeben:

Plan 1 Plan 2 Plan 3
Ubersichtsplan Grundrisse Schnitt, Ansichten
1:500 1:200 1:200

Darstellung und Beschriftung der Plane generell:
- Alle erlauternden Texte auf den Planen missen gut lesbar sein (angemessene
Schriftgrésse und Kontrast).
- Jeder Raum ist geméass Raumprogramm mit der Raumbezeichnung, der Raum-
Nr. und Angabe der effektiv umgesetzten Nutzflache (m?) zu bezeichnen; wo zu
wenig Platz vorhanden ist, kann die Raumbezeichnung weggelassen werden.
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- Alle Plane sind mit Angabe des Planinhalts und Massstabs zu beschriften (z.B.
Ubersichtsplan 1: 500), die Situation ist mit Nordpfeil versehen.

- Alle Plane sind mit einem graphischen Massstab zu versehen.

- Ein Querschnitt und Fassaden mit Darstellung des gewachsenen sowie des
fertigen Terrains, Nennung von wichtigen Héhenkoten, Vermassung von
Gebaudehthe und Hohe von Attika oder grosseren Dachaufbauten.

- Die Steigzonen von Leitungen sowie Technikbereiche und Technikzentralen
sind in den Planen leicht erkennbar darzustellen.

- Das Tragwerk ist in den Planen leicht erkennbar darzustellen. Bei allen Planen
sind Wande, Stitzen, Decken, etc. in den effektiven Starken der Konstruktion
darzustellen.

Ubersichtsplan:
- Erdgeschoss-Grundriss sowie Aussenraumgestaltung 1:500 fir den gesamten
Perimeter auf Grundlage des abgegebenen Ubersichtsplans.
- Alle zum Verstandnis des Projektes notwendigen Geléandeschnitte 1:500 mit
Terrainkoten m 0. M.

Grundrisse, Schnitt, Ansichten:

Grundriss Erdgeschoss 1:200 mit der ndheren Umgebung.

Alle weiteren Grundrisse 1:200.

Alle zum Verstandnis des Projekts notwendigen Fassaden 1:200 und ein Querschnitt
1:100 inklusive relevantem Gelandeverlauf und Angabe der Terrain- und Geb&audekoten
m U. M.

Der Querschnitt muss die detaillierten Angaben zum Konstruktionsaufbau /
Materialisierung (inkl. Sockel, Fenster, Sonnenschutz, Dach) der Fassade enthalten.

Haustechnik- und Energiekonzept (max. 2 x DIN A4)

Erlauterung Haustechnik- und Energiekonzept inkl. Aussagen zu Nachtauskihlung.
Schematische Darstellung des Installations- und Steigzonenkonzept mit Zentralen und
Leitungsdispositionen.

Schematische Darstellung des Energie-, Gebaudetechnik- und Installationskonzeptes.

Nachhaltigkeit (max. 2 x DIN A4)

Erlauterungen zur Minergie-ECO-Tauglichkeit, Erfullung der Anforderungen an die
Gebéaudehdille und dem sommerlichen Warmeschutz (Einhalten des Raumklimas im
Sommer).

Erlauternder Text wie die Bereiche Gesundheit (Licht, Schallschutz, Innenraumklima)
und Baubtkologie (Gebaudekonzept, Material und Graue Energie Baustoffe) erfiillt
werden.

Erlauternder Text wie die Behindertengerechtigkeit (Norm SIA 500) und der
Technisierungsgrad Low Tech erfullt wird.

5.4 Angaben zur Eingabe

Die Generalplanerofferte und der Projektvorschlag sind bis am Freitag 20. September
2019, in einer Planmappe oder in einer Planrolle mit der Aufschrift « Ersatzneubau
Schulhaus Gyrisberg I, Generalplanerofferte und Projektvorschlag» und dem
Vermerk «Bitte nicht 6ffnen» einzureichen.
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Die Unterlagen miissen bis spatestens 16.00 Uhr an der Eingabeadresse
eingetroffen sein.

Eingabeadresse:
Einwohnergemeinde Jegenstorf
Bauverwaltung

Bernstrasse 13

3033 Jegenstorf

Die Offnungszeiten der Bauverwaltung sind:
- MO/DI/FRvon 08.00-11.30/13.30 - 17.00
- Mittwoch von 07.00 — 11.30/ 13.30 — 18.00
- Donnerstag ganzer Tag geschlossen

Fur die Fristwahrung ist das Datum des Poststempels nicht massgebend. Zu spat
eingegangene Antrage werden nicht beriicksichtigt und von der Bewertung
ausgeschlossen. Das Risiko, dass der Antrag rechtzeitig beim Auftraggeber eintrifft,
liegt beim Anbieter.

5.5 Zuschlagkriterien

Die Ermittlung des wirtschaftlich giinstigsten Angebots erfolgt durch das
Beurteilungsgremium. Bewertet werden der Projektvorschlag und die Generalplaner-
oofferte unter Anwendung der nachfolgenden Kriterien:

Kriterien Gewichtung in % Punkte (P) Maximale
(G) Punktezahl

Z1 Projektvorschlag 50 250

Z2 Honorarofferte 50 250

Generalplaner

Abbildung 5-1: Zuschlagskriterien

Die maximale Punktzahl betragt 500 Punkte. Die Angebote werden gemass ihrer
Totalpunktzahl rangiert. Die Rangierung wird mit der Zuschlagverfugung
bekanntgegeben.

Bewertung des Projektvorschlags:
Der Projektvorschlag wird nach den folgenden Kriterien geméss SIA 112/1 beurteilt. Die
Reihenfolge der Beurteilungskriterien stellt keine Gewichtung dar.

Gesellschaft, Architektur Stadtebauliche Qualitat, Kontextbildung zur gebauten
Umgebung

Architektur und ldentitét

Innere und &ussere Erschliessung
Qualitat der Innen- und Aussenrdume
Flexibilitdt der Grundrisse

Wirtschaft Funktionalitdt des Konzepts, innere Organisation und
Zweckmassigkeit
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Wirtschaft Optimiertes Verhaltnis von Nutzflachen zu
Geschossflachen

Erstellungs-, Betriebs- und Unterhaltskosten
Funktionalitat der Erschliessung und
Anpassungsfahigkeit der Gebaudetechnik

Wertbestandigkeit der gewdhlten Konstruktionen und
Materialien

Umwelt und Okologie Materialisierung und Bepflanzung Aussenraum
ECO-Standard Tauglichkeit
Ressourcenarme und umweltschonende Erstellung

Ruckbaubarkeit, Trennbarkeit und Recyklierfahigkeit
der ausgewdahlten Baumaterialien

Abbildung 5-2: Bewertungsraster

Der Projektvorschlag wird mit Punkten (P) zwischen 0 -5 in Schritten von ganzen
Punkten bewertet.

Punkte Bezogen auf die Erfillung Bezogen auf die Qualitat der
der Kriterien Angaben
5 Sehr gute Erflillung Qualitativ ausgezeichnet, sehr

grosser Beitrag zur Zielerreichung

4 Gute Erfillung Quialitativ gut

3 Gentigende Erfullung Durchschnittliche Qualitat, den
Anforderungen der Ausschreibung
entsprechend

2 Ungeniigende Erflllung Angaben ohne ausreichenden

Bezug zum Projekt

1 Sehr schlechte Erfiillung Ungeniigende, unvollstandige
Angaben
0 Nicht beurteilbar Keine Angaben

Abbildung 5-3: Bewertungsskala

Bewertung der Generalplanerofferte

Massgeblich fur die Preisbewertung ist der offerierte Gesamtpreis der Honorare. Das
tiefste Angebot erhélt das Punktemaximum (P) 5. Angebote die 75% oder mehr vom
tiefsten Preis abweichen, erhalten die Punktzahl 0. Dazwischen werden die
Punktzahlen (auf eine Kommastelle gerundet) linear vergeben.

Gesamtbewertung

Die Punktewertungen des Projektvorschlags Z1 und des Preises Z2 werden mit der
Gewichtung multipliziert und addiert. Das Angebot mit der héchsten Punktzahl erhélt
den Zuschlag.
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5.6 Verbindlichkeit von Ausschreibung und Angebote

Die Bestimmungen dieser Ausschreibung sind fur den Auftraggeber, die Anbietenden
und das Beurteilungsgremium verbindlich. Mit der Einreichung eines Angebots
anerkennen die Anbieter die vorliegenden Bestimmungen des Verfahrens und die
Fragenbeantwortung. Sie verzichten ausdriicklich auf Anspriiche gegeniiber dem
Auftraggeber, die Uber die in den Ausschreibungsunterlagen festgelegten
Rahmenbedingungen hinausgehen. Die Angebote sind wahrend 6 Monate nach
Eingabe verbindlich.
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6 Bestimmungen zur Generalplanerofferte

Der Auftraggeber beabsichtigt die Bearbeitung des Neubaus dem ausgewahlten
Generalplaner mit allen fir die integrale Projektbearbeitung notwendigen Planern und
Fachspezialisten (darunter fallen auch Planungs.- und Fachspezialisten, die in der
Praqualifikation oder bei der Erarbeitung des Projektvorschlags nicht dabei waren) zu
Ubertragen. Der Generalplaner wird vom Auftraggeber fur die Projektierung,
Ausschreibung und Realisierung beauftragt. Mit der Vertragsunterzeichnung wird die
Phase Vorprojekt ausgeldst. Die weiteren Phasen werden vom Auftraggeber nach dem
jeweiligen Phasenabschluss schriftlich freigegeben.

Mit dem Generalplanerhonorar werden alle Planerleistungen, die zur Umsetzung des
Projekts bendtigt werden inkl. aller notwendigen Fachplaner und Spezialisten
entschadigt. Es wird ein Kostendach vereinbart. Der Auftraggeber erwartet vom
Generalplaner die Leistungserbringung ohne Zusatzhonorar fiir weitere Spezialisten
(bspw. Schliessanlagenplaner, etc.).

Grundleistungen

Fur die Honorarofferte sind alle Grundleistungen aus den jeweiligen
Leistungsbeschrieben der massgebenden Normen (SIA 102, 103, 105 und 108)
einzurechnen.

Besonders vereinbarte Leistungen
Insbesondere sind auch folgende Leistungen in den Honoraren des GP-Teams
enthalten:

- Gesamtverantwortung als Generalplaner und den koordinativen Aufwand und
Abstimmung mit den Nutzern.

- Samtliche Aufnahmen bestehender Bauten wie bspw. Fahrradunterstand,
Leitungsschachte, Baume und Hecken, etc.

- Erganzende Terrainaufnahmen.

- Verhandlungen mit kantonalen und kommunalen Fachstellen.

- Samtliche Leistungen Uber alle Projektphasen fiir Kosten-, Fassaden-,
Brandschutz-, Beleuchtungsplaner, Bauphysiker, Akustiker, Minergie-ECO-
Berater, projektbezogenes Qualitdtsmanagement etc. (nicht abschliessend).

- Koordinationsaufwand der rdumlichen und technischen Fachkoordination
Haustechnik.

- Leistungen der Gebaudeautomationsplanung.

- Erstellen und nachfiihren eines detaillierten Material- und
Konstruktionsbeschriebs.

- Erstellen und nachfiihren von Raumbléattern.

- Mithilfe bei der Erarbeitung der Abstimmungsunterlagen fir den Baukredit
(Projektbeschrieb, Plane, Kostenangaben).

- Fachspezifisches Anpassen des Bauprojekts an die Auflagen aus dem
Baubewilligungsverfahren.

- Beraten des Auftraggebers bei der Erstellung von Unternehmer- und
Lieferantenverzeichnissen.

- Fachliches und rechnerisches Uberpriifen von Unternehmervarianten, inkl.
Sicherstellen der Vertraglichkeit mit den Projektanforderungen.

- Mitwirken bei der Behandlung von Rechtsmittelverfahren im Rahmen der
Submission.
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- Aufstellen, Uberwachen und Nachfilhren eines detaillierten Zahlungsplans.

- Aufstellen, Uberwachen und Nachfilhren eines verfeinerten Terminplans unter
Berlicksichtigung der Thematik Bauen unter Schulbetrieb.

- Mitwirkung bei der Instruktion des Betriebspersonals.

Dem Generalplaner werden fir die Planerwahl folgende Unterlagen angegeben:
- Entwurf Generalplanervertrag KBOB
- Honorartabellen in xlIsx
- Amtliche Vermessung als dxf, dwg
- Bericht Baugrundvorbeurteilung vom Februar 2018
- Bericht Gebaudecheck vom Februar 2018
- Digitales Gelandemodell
- Plane Schulhaus Gyrisberg | als pdf (Grundrisse, Schnitte, Fassaden)
- Werkleitungen: Katasterplan, Elektrizitat, swisscom als pdf
- Liste mit Maschinen und Gerate Hausdienst und Umgebungspflege
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7 Angaben zur Aufgabenstellung

7.1 Ausgangslage

Die Schulanlage Gyrisberg liegt in der Gemeinde Jegenstorf im Kanton Bern. Das
Schulgebaude Gyrisberg |, welches 1972 in Betrieb genommen wurde, entspricht
energetisch, bautechnisch sowie betrieblich nicht mehr den heutigen Anforderungen.
Eine Sanierung ist aufgrund umfangreicher Massnahmen nicht wirtschaftlich. Deshalb
soll fir dieses Schulgeb&aude ein Ersatzneubau realisiert werden.

- Ber-ione d : Stents :
Abbildung 7-1: Ubersichtsplan mit Orthophoto. Das Schuldgebéude Gyrisberg | ist rot umrandet.
Die Schulanlage ist in vier Niveauebenen unterteilt. Das bestehende Gebéaude

Gyrisberg | und der Pausenhof befinden sich gem. Abbildung 7-2 in der Ebene 2, d.h.
eine Hohenstufe unter dem Geb&aude der Oberstufe, dem Gyrisberg 1.

Abbildung 7-2:Niveauebenen der Schulanlage
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Abbildung 7-3: Ubersichtssituation der Schulanlage

Das bestehende Schulgeb&ude muss bis zur Inbetriebnahme des Ersatzneubaus weiter
betrieben werden. Der Aussenraum des Ersatzneubaus ist unter Beriicksichtigung des
Gesamtkontextes und der Funktionalitat des Aussenraumes (Zugange, Pausenplatz,
Parkierung, Fahrradunterstand. etc.) zu gestalten.

Der vorgegebene Projektperimeter und das Kostendach von 14.5 Mio. Franken inkl.
MWSt. fir BKP 1, 2, 4 und 5 sind einzuhalten. Die Riickbaukosten fur das Schulhaus
Gyrisberg | (BKP 1) und die Umgebungskosten (BKP 4) sind im Kostenrahmen
enthalten.

8 s i 5
Abbildung 7-4: Der Projektperimeter des Ersatzneubaus ist in rot eingezeichnet.
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7.2 Ziele

Gesucht wird eine kostengunstige und effiziente Losung, welche einen zeitgeméssen
und zukunftsfahigen Schulbetrieb in hohem Masse gewahrleistet, bezlglich Umwelt
und Okologie vorbildlich und wirtschaftlich attraktive Voraussetzungen ber die
gesamte Lebensdauer bietet. Eine sorgféltige architektonische Gestaltung und die
Integration des Neubaus ins Ensemble der Schulanlage werden erwartet.

7.3 Raumprogramm

=
Raumbezeichnung _ o~ % Bemerkungen
o £ =
@ S = [
o = LL (]
o < z =
Ersatzneubau Gyrisberg |
1] 1] - Betriebsrdume
1[1]1 Schulleitung 1 18 18
112 Lehrerzimmer 1 50 50
1l 1] 3 Lehrpersonal Arbeitsplétze 1 20 20 Arbeitsplétze fur Lehrer abgetrennt vom
Lehrerzimmer
11 4 Lehrpersonal Material- Kopierraum 1 15 15
1/ 1|5 Sanitaranlage Lehrpersonen 4 4.5 18
11| 6 Sanitaramlagen Schilerinnen 4 25 100 Behinderten WC
1117 Archiv, Material- und Lagerraum 1 90 90
111 8 Maschinenraum fiir Werkrdume 1 22 22 Anordnung bei Werkrdumen
1119 Werkstatt Hauswart 1 40 40
11 1] 10 Lager Hauswart 1 80 80
1] 1| 11 Putzraum 2 6 12
1] 1] 12 Lift 1 5 5 Fir Personen und Material
1| 2| - Schulraume
1l 2| 1 ghrgergarten inkl. Gruppenraum und 1 125 125
1] 2 Klassenzimmer 10 72 720
6 Gruppenraume a 18m2
1l 2| 3 Gruppenrdume 10 18-25 208 4 Gruppenraume a 25m2, verteilt auf die
Geschosse mit Schulzimmern
12| 4 Handarbeiten, Werken 3 72 216
11 2({ 5 Materialraum 3 18 54
1l 2| & Logopédie, B_esprechungszimmer, 2 18 36
Psychomotorik
11 2| 7 Therapieraum 1 52 52
1/ 2| 8 Musikraum, Multifunktionsraum 1 92 92
1l 2| 9 Aufenthalts-, Block_zeitenraum, 1 72 72 _Vorbereitung far Mit;agstisch Tagesschule
Halbklassenunterricht inkl. Kiichenvorbereitung (Anschliisse)
2| 1] - Aussenpositionen
ol 1] 1 Abgetrennter Aussenbereich 1 200 200
Kindergarten
211 2 Aussengerateraum 1 36 36
2/ 1] 3 Gedeckter Platz fir 3 Abfallcontainer 1 10 10
211 4 Veloabstellplatze Schiilerinnen 230 Abstellplatze Fur gesamte Schulanlage nachzuweisen
2| 1| 5 Trottinettabstellplatze 30 Abstellplatze Fir Gyrisberg |
2116 Veloabstellplatze Lehrpersonal 9 Abtellplatze
Davon 1 Behindertenparkplatz mit
2117 Parkplatze 25 (Bedarf Gyrisberg ) behindertengerechtem Zugang zur

Schulanlage

Abbildung 7-5: Raumprogramm Neubau Schulhaus Gyrisberg |
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7.4 Projektanforderungen Ersatzneubau
7.4.1 Nachhaltig Bauen

Das Nachhaltige Bauen richtet sich nach den Kriterien des Standards Nachhaltig Bauen
Schweiz. Dieser Standard sichert eine hohe Qualitat in den Bereichen Gesellschaft,
Wirtschaft und Umwelt.

Gesellschaft
Die folgenden Vorgaben sind zu erfiillen:

— Die Gebaude und die Umgebung sind hindernisfrei zu gestalten. Alle
Vorgaben der Norm SIA 500 sind umzusetzen.

— Zur Sicherstellung einer optimalen Tageslichtnutzung unter Bertcksichtigung
des sommerlichen Warmeschutzes sind Geb&ude und R&ume richtig zu
positionieren und Fenstergréssen und Raumtiefen etc. entsprechend zu
wahlen.

— Die Behaglichkeit fiir die Nutzer ist durch einen konzeptionellen Sonnen- und
Warmeschutz zu gewahrleisten.

— Beim Verhaltnis "gesamte Verglasungsflache" zu "gesamte Fassadenflache",
ist ein Zielwert von max. 50% zu erreichen.

Wirtschaft
Alle Gebéaude sind konsequent nach dem Prinzip der Lebenszykluskosten zu planen

und auszufuihren. Gesucht ist eine kostenoptimierte L6sung mit méglichst geringen
Unterhalts-, Betriebs- und Instandsetzungskosten. Angestrebter Technisierungsgrad ist
Low Tech - technische Einrichtungen nur dort einsetzen, wo die Anforderungen nicht
mit anderen, einfacheren Mitteln geldst werden kénnen. Diese kdnnen von
organisatorischer, baulicher oder konzeptioneller Art sein.

Es ist anzustreben, unterirdische Volumen mdglichst gering zu halten, damit aus Sicht
Lebenszykluskosten, graue Energie und Tageslichtversorgung ein ausgewogenes
Bauwerk entsteht.

Umwelt

Die Neubauten sind im Standard MINERGIE-ECO zu zertifizieren. Sie zeichnen sich
damit durch einen tiefen Energieverbrauch und eine geringere Umweltbelastung aus.

Die folgenden Vorgaben sind zu erflllen:
Baustoffe

— Die Baustoffe mussen die Anforderungen von MINERGIE-ECO erfullen.
— Flachdécher sind extensiv zu begriinen

Boden, Landschaft und Regenwassermanagement

— Der Flachenverbrauch fir Bauten ist zu minimieren. Es ist eine hohe
Flacheneffizienz zu erzielen. Ungenutzte Aussenflachen sind mdglichst als
Grin- und Versickerungsflachen zu gestalten.

— Grundsétzlich gelten die kantonale Gewasserschutzverordnung (KGV) vom
24. Mérz 1999 und die Richtlinien tiber das Versickern von Regen und
Reinabwasser (Ausgabe 1999). In erster Prioritat ist das Regenwasser
oberflachlich und vor Ort Giber eine Oberbodenpassage zu versickern.
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7.4.2 Systemtrennung und bauliche Flexibilitat

Das Gebaude ist konsequent nach dem Prinzip der Systemtrennung zu planen und
auszufuihren. Die entsprechenden Grundséatze (Arealverflgbarkeit mit horizontaler und
vertikaler Erweiterbarkeit, Flexibilitat bei Nutzung und Nutzungsentwicklung und der
Bauteiltrennung in Primar-, Sekundar- und Tertidrsystem) sind zu berlcksichtigen. Bei
der Konzeption des Gebaudes (statische Rastereinteilung, Fassadenraster,
Raumhohen, Nutzlasten) ist darauf zu achten, dass zukiinftige Umnutzungen und
Nutzungsentwicklungen mdoglich sind. Dabei ist die Platzierung des oder der
Baukdorper/s ebenso zu berticksichtigen, wie die Wahl der Gebaude- und
Arealerschliessung.

Das Gebaude muss so konzipiert werden, dass es einfach vertikal erweiterbar ist,
flexibel genutzt werden kann und die Bauteile voneinander getrennt sind.

7.4.3 Materialisierung

Konstruktion und Materialisierung sind Teil des architektonischen Ausdrucks, sollen
nachvollziehbar sein und zu einem harmonisch ansprechenden Gesamtbild fiihren.
Beides soll so gewahlt werden, dass eine dauerhafte, ansprechende und
kostenoptimierte Losung mit mdglichst geringen Unterhalts-, Betriebs- und
Instandsetzungskosten, unter Erflllung der 6kologischen Vorgaben erfolgt.

Es wird ein einfacher, robuster und funktionaler, aber kein luxuridser Baustandard
angestrebt. Technische Einrichtungen und Automatisierungen sind nur dort
einzusetzen, wo die Anforderungen nicht mit anderen, einfacheren Mitteln gel6st
werden kdnnen. Diese kdnnen von organisatorischer, baulicher oder konzeptioneller Art
sein. Die Behaglichkeit fir die Nutzer ist in allen Belangen wie Temperatur, Raumluft,
Licht, Akustik etc. durch konzeptionelle Massnahmen und eine daflr geeignete
Konstruktion zu gewahrleisten.

Die fur das architektonische Konzept relevanten Materialien sollen so geplant,
dargestellt und beschrieben werden, dass ein Nachweis tiber Robustheit, tiefe
Betriebskosten (reinigungs- und wartungsfreundlich) und Langlebigkeit Gber die
gesamte Lebensdauer nachvollziehbar ist.

Fur die Reinigung, den Unterhalt und die Instandsetzung ist eine betriebswirtschaftlich
angemessene Zuganglichkeit der Fassade, Gebaudetechnik und anderer Bauteile
nachzuweisen. Fir die Langlebigkeit der Fassade ist insbesondere bei Anwendung von
Holzwerkstoffen ein konstruktiver Holzschutz einzuplanen.

7.4.4 Tragwerk

Allgemeines
Das Tragwerk soll geméass Norm SIA 260 (2013), Ziffer 2.3.1 bei angemessener

Einpassung, Gestaltung und Zuverlassigkeit wirtschaftlich, robust und dauerhaft sein.
Zur Schonung der natirlichen und finanziellen Ressourcen ist das Tragwerk moglichst
effizient auszubilden; insbesondere ist ein moglichst direkter Lastabtrag anzustreben.
Der Nutzungsflexibilitat des Bauwerks wird eine hohe Bedeutung beigemessen; dies ist
bei der Wahl des Tragsystems, insbesondere was die Position der vertikal verlaufenden
Tragwerkselemente anbelangt, zu berticksichtigen.

Fur das Tragwerk (Primérsystem gemass Systemtrennung) ist grundsétzlich von einer
geplanten Nutzungsdauer im Sinne der Norm SIA 260 (2013) von 80 Jahren
auszugehen.
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Folgenden Aspekten der Tragwerksplanung ist besondere Beachtung zu schenken:
- Abtragung konzentrierter Deckenlasten
- Lasteinleitung, Lastdurchleitung
- Verformungen und Schwingungsverhalten der Decken
- Zuverlassigkeit der Bauteile (inkl. deren Verbindungen) und Robustheit des
Tragwerks
- Brandschutz
- Anprall und Schrammschutz
- Dauerhaftigkeit
- Schallschutz und Bauphysik

Materialisierung und Bauweise

Wird Holz als Werkstoff eingesetzt, allenfalls im Verbund mit anderen Werkstoffen (z.B.
Holz-Beton-Verbund), stehen bei den Geschossdecken aufgrund der Anforderungen an
den Schallschutz und das Raumklima Losungen mit Holz-Beton-Bauweise im
Vordergrund.

Nutzlasten

Es gelten die Nutzlasten entsprechend der Nutzung gemass der Norm SIA 261 (2014)
und der Richtlinie Systemtrennung.

Schutzziele

Die Schutzziele fur die allgemeinen Einwirkungen wie Schnee oder Wind sind den
Normen SIA 260 (2013) bzw. SIA 261 (2014) zu entnehmen.

Als Schulgebaude wird das geforderte Schutzziel gegeniber Erdbeben mit der
Zuordnung zur Bauwerksklasse Il gemass Norm SIA 261 (2014), Tab. 26 erreicht
(Baugrundklasse E 3]). Sekundare Bauwerkselemente wie Trennwande, untergehangte
Decken, Fassadenelemente und Bristungen sind derart auszubilden, dass sie
betreffend Erdbebeneinwirkung der Ziffer 16.7 der Norm SIA 261 (2014) geniigen, also
weder Personen gefahrden noch das Tragwerk beschadigen.

Gebrauchstauglichkeit
Die Gebrauchsgrenzen fur Tragwerksverformungen sind gemass den Richtwerten der

Norm SIA 260 (2013) zu wahlen. Hinsichtlich der Funktionstuchtigkeit sind die
Gebrauchsgrenzen projektspezifisch in Abhangigkeit der Auswirkungen auf
Drittgewerke zu definieren und in der Nutzungsvereinbarung zu dokumentieren.
Grundsatzlich sollen sich die Grenzwerte an den Richtwerten der Norm SIA 260 (2013)
orientieren.

Betreffend das Schwingungsverhalten sind fir Bauteile in Holz- oder Holz-
Betonverbundbauweise die Nachweise nach Kreuzinger-Mohr zu erfullen (vgl.
beispielsweise Lignum Holzbautabellen Beispielsammlung, 2. Auflage, Ausgabe 2012).

Baugrube und Fundation

Die Baugrund- und Grundwasserverhaltnisse kdnnen dem geotechnischen Gutachten
entnommen werden. Aufgrund des laufenden Lehrbetriebs in den umliegenden Bauten
sind je nach Setzung des Neubaus fiir Riickbauarbeiten sowie die Erstellung der
Baugrube und Fundation erschitterungs- und larmarme Bauweisen vorzusehen.
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7.4.5 Fassaden- und Fenstergestaltung

Die Fassadengestaltung muss gewahrleisten, dass die Arbeitsplatze bei jedem
Sonnenstand blendfrei vor direkter Sonneneinstrahlung sind. Die Behaglichkeit soll
unter anderem durch einen guten sommerlichen Wéarmeschutz gewahrleistet sein. Der
Sonnen- und Blendschutz ist dabei priméar konstruktiv oder mit aussenliegenden
Rafflamellenstoren sicher zu stellen. Eine effiziente Nachtauskihlung ist zu
berlicksichtigen. Weiter muss die Fassade so gestaltet sein, dass eine hohe Flexibilitat
bei der Raumeinteilung gewahrleistet ist. Jeder Raum mit Fassadenanschluss muss
Uber eine ausreichende Anzahl ganz zu éffnender Fenster verfiigen. Diese Fenster
missen absturzgesichert und frei von davorliegenden, festen Fassadenelementen sein.

7.4.6 Energie und Warme

Zu prufen ist, ob innerhalb des definierten Kostenrahmens, die Geb&audehdille mit
Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie ausgestattet werden kann. Der Ersatzbau
wird an das bestehende Fernwdrmenetz angeschlossen.

7.4.7 Gebaudetechnik

Installationskonzept / Installationstauglichkeit des Geb&udes

Die Gebaudestruktur soll eine flexible Innenraumaufteilung erméglichen. Mit einer
optimalen Anordnung der Steigzonen sollen hochinstallierte Raume maoglichst direkt an
diese angeschlossen werden. Alle Installationsschéachte mussen gut zuganglich sein.
Die Medienversorgung erfolgt vorzugsweise ab der Decke und soll modular
veranderbar sein. Die Erschliessung sollte Giber einen allgemein zuganglichen Raum
(Korridor) erfolgen. Auf samtlichen Flachen ist ein Konzept zu wahlen, welches flexible
auf geédnderte Nutzeranforderungen reagieren kann. Spezielle Anforderungen an
Laftung, Medien etc. sollen mit lokalen Apparaten und Installationen ermdglicht werden.
Fur die Nachinstallationen nach Vollausbau sind in den Steigzonen und
Horizontaltrassen 30% nutzbarer Reserveplatz vorzusehen.

Raumklimatische Anforderungen
Der sommerliche Warmeschutz und das Raumklima miissen besonders beachtet
werden. Das Geb&ude muss folgende raumklimatischen Voraussetzungen bieten:

— Die Anforderungen an das Raumklima mussen primér durch bauliche
Lésungen sichergestellt werden. Haustechnische Anlagen werden lediglich
als erganzende Elemente eingebaut.

— Die Raumklimaanforderungen im Sommer, gemass der SIA 180, mussen bei
normalen Nutzungen (z.B. Schulrdume) d.h. bis zu einem internen
Warmeeintrag von 200 Wh/m2 tber 24 Std., ohne aktive Kiihlung
gewabhrleistet sein.

— Effizienter Sonnenschutz mit Gesamtenergie-Durchlassgrad g < 0.12 fir
Verglasung inkl. Sonnenschutz

— Der Sonnenschutz ist ausschliesslich mit aussenliegenden
Rafflamellenstoren sicherzustellen, raumweise steuerbar. Es sind Storen mit
optimierter Tageslichtnutzung einzusetzen (z.B. Zonierung mit oberer Zone
zur Lichtlenkung).

— Fir den Blendschutz in den Schulungsrdumen ist ein manuell steuerbares
Element einzuplanen.
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— Schallschutzmassnahmen, bzw. die Holzkonstruktionen, dirfen die
speicherwirksame Masse nicht massgeblich reduzieren.

Mit Ausnahme von Raumen mit speziellen Klimaanforderungen gelten fir R&ume mit
langerem Aufenthalt von Personen die Anforderungen an die Raumluftfeuchten geméss
SIA 382/1. Das Gebéaude soll durch seine inneren Oberflachen den Feuchtehaushalt
positiv beeinflussen.

Liftung / Klima
Es gelten die Grundanforderungen des Minergie-ECO-Standards sowie diejenigen der

SIA 382/1 bzw. die Standardnutzungsbedingungen der SIA 2024. Luftungsanlagen von
R&aumen mit langerem Aufenthalt von Personen sind so zu konzipieren, dass méglichst
auf eine aktive Befeuchtung aus Behaglichkeitsgriinden verzichtet werden kann und
trotzdem die Anforderungen nach SIA 382/1 eingehalten werden. Bei solchen Anlagen
sind jedoch Leerteile zur Nachriistung der Befeuchtung vorzusehen. Die
Luftvolumenstréme und die Betriebszeiten von Liftungsanlagen sind raumweise nach
Bedarf (VAV komplett schliessbar) zu steuern oder zu regeln.

Elektroanlagen und Gebaudeautomation
Raumbedarf

Fur die Elektrotechnik sind die nétigen Raume in geniigender Grdsse vorzusehen
(Starkstrom Hauptverteilung, Schwachstrom / UKV Hauptverteilung, Whire-Center).

Erschliessung

Die elektrische Energieversorgung ist vorhanden und die bendtigte Energie kann auf
der Niederspannungsebene bereitgestellt werden.

Solaranlagen

Fir die Energiegewinnung sind an geeigneten Dach- und Fassadenflachen thermische
Solaranlagen und/oder Photovoltaikanlagen (soweit auf der Bezligerseite sinnvoll und
innerhalb des Kostenrahmens realisierbar) zu integrieren. Es soll angestrebt werden,
einen maglichst hohen Anteil des Energiebedarfs durch Eigenproduktion abzudecken.

Beleuchtung

Der Minergie-Wert fiir Beleuchtung muss jedoch ohne Einbezug von Lichtregulierung
(Dimmung) erreicht werden.

UKV
Eine Kommunikationsverkabelung ist vorzusehen.

Betriebsausrustung

Die Ausristung und die Integration von Betriebseinrichtungen sind mit dem Nutzer zu
definieren.

Gebaudeautomation

Die Planung erfolgt auf der Grundlage der KBOB-Empfehlung "BAC-Net Anwendung".
Es sind technisch einfache Losungen zu realisieren und die Zahl der Datenpunkte tief
zu halten. Die Verfugbarkeit der Ersatzteile muss fuir 10 Jahre garantiert sein. Die GA-
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Anlagen sind offen und herstellerneutral auszulegen. Die Zustandigkeit fiir die GA-
Planung muss zu Projektbeginn geregelt sein.

7.4.8 Emissionen/Immissionen

Emissionen
Bei der Nutzung eines Gebaudes kdnnen folgende Emissionen stérend sein:
- Larm
- Erschitterungen
- Staub
- Dampfe
- Gerlche
- elektromagnetische Strahlung

Die negativen Auswirkungen allféllig auftretender Emissionen sind durch geeignete
Massnahmen in einem vertretbaren Rahmen zu halten.

Die Starkstrom-Verteilungen und Installationen sind so zu planen, dass die NISV
eingehalten ist und die elektromagnetische Strahlung auf Nutzer und heikle
Betriebsmittel minimiert wird. Der Auftraggeber behalt sich vor, bei der Abnahme des
Bauwerks entsprechende Messungen vorzunehmen.

Immissionen

Beim Immissionsschutz ist grundsétzlich die Einhaltung der Planungswerte fur
Neubauten einzuhalten. Wo die Normen minimale und erhéhte Anforderungen
definieren, wird die Einhaltung der Minimalanforderungen gefordert. Spezifische
Anforderungen in Bezug auf Emissionsschutz bzw. Immissionsschutz werden in den
Raumblattern dokumentiert.

7.4.9 Unterhalt, Instandhaltung und Betrieb

Grundsatzlich mussen Gebaude-, Anlagenteile und Anlagenkomponenten fur
Inspektions- und Wartungszwecke sowie fir den Austausch jederzeit einfach
zugéanglich sein, d.h. keine aufwendigen und betrieblich einschrankenden, baulichen
Massnahmen fiir Unterhaltsarbeiten.

Die Materialisierung der Oberflachen von Raumen, Fassaden und Aussenflachen sowie
des Ausbaus sind so zu wahlen, dass eine effiziente und kostengtinstige Reinigung
maoglich ist. Auf Nischen und Rickspringe in den Innenrdumen ist zu verzichten.
Generell sind in allen Raumen Fussbodenflachen ohne Héhenspriinge (Abséatze)
durchgéngig zu gestalten.

7.5 Kosten / Wirtschaftlichkeit

Die Wirtschaftlichkeit, eine hohe Funktionalitat und ein verantwortungsvoller Umgang
mit den Ressourcen Uber deren gesamten Lebenszyklus sind Grundvoraussetzung.
Gesucht wird ein kostengunstiges und effizientes Projekt, welches die hohen
qualitativen Anforderungen erfiillt. Die Kostenbetrachtung bezieht sich auf die ,Life
Cycle Costs* (LCC), womit die Erstellungskosten, die Kosten wahrend der
Nutzungsphase sowie die Riickbaukosten betrachtet werden.

7.5.1 Erstellungskosten

Fur die gesamten Erstellungskosten BKP 1, 2, 4 und 5 steht ein Kostendach von CHF
14.5 Mio. CHF inkl. MWST zur Verfugung. Diese Vorgabe gilt es zwingend einzuhalten.
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Im Falle, dass wahrend der Projektierung dieser Kostenrahmen tberschritten wird,
muss das Projekt hinsichtlich der Einhaltung dieses Kostenrahmens zu Lasten des
Generalplaners tUberarbeitet und optimiert werden.

7.5.2 Flacheneffizienz

Zur Gewahrleistung der Flacheneffizienz und der Wirtschaftlichkeit im ganzen
Lebenszyklus soll der Quotient der Hauptnutzflache (HNF) zur Geschossflache (GF)
mind. 0.5 betragen.

7.5.3 Betriebskosten / Lifecyclecost

Der Neubau muss auch gute Voraussetzungen fir tiefe Kosten in der gesamten
Nutzungsphase aufweisen, was folgende Aspekte betrifft (nicht abschliessend):
- Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten
- Raumliche Nutzungsanderungen und neue Nutzeranforderungen
- Ver- und Entsorgung
- Reinigung und Pflege
- Bedienung der technischen Anlagen
- Inspektion und Wartungskosten der Baukonstruktion und technischen
Anlagen
- Kontroll- und Sicherheitsdienste
- Abgaben und Beitrage
- Wahl statischer Rastereinteilung Gebaudehille, Umgang mit der neuen
Primarstruktur.
- Wahl des neuen Fassadenrasters, Umgang mit den Raumstrukturen.
- Aufzeigen der Gebaudehullengestaltung in Hinblick auf Schnittstellen zum
Installationskonzept.
- Aufzeigen der Flexibilitat der Fassade des Neubaus im Hinblick auf eine
veranderte Nutzung (Veranderung der Raumgrossen).

7.6 Projektanforderungen Betrieb

Mit der gestaffelten Einfihrung des neuen Lehrplans 21 im Kanton Bern ab dem 1.
August 2018 sollen die Fachbereiche Deutsch, Mathematik sowie Medien und
Informatik gestarkt werden. Den Schulen werden bei der Umsetzung grosse Freiheiten
zugestanden. Im Lehrplananteil "Allgemeinde Hinweise und Bestimmungen (AHB)" sind
die kantonalen Vorgaben und Bestimmungen festgehalten, welche jede Schule
umsetzten muss. Generell gilt jedoch der Leitsatz "Schule gemeinsam gestalten” oder
konkret: Schulleitungen, Lehrpersonen, Schilerinnen und Schiiler sowie
Schulbehérden gestalten im Austausch mit den Eltern die Schule gemeinsam. Das
Schulklima und eine kontinuierliche Schulentwicklung sind Grundlagen fir die Schule
als Lern- und Lebensraum und als lernende Organisation. Die AHB bieten Hinweise
und Bestimmungen zur gemeinsamen Gestaltung von Schule und Unterricht. Der
Kindergarten gilt dabei als eigensténdiger Teil der Volksschule.

Mit dem Lehrplan 21 ergeben sich auch Anforderungen an die Planung von
Schulrdumen. Die generellen Anforderungen sind von der Erziehungsdirektion des
Kantons Bern in einer Broschire festgehalten worden, welche bei der Planung zu
beachten ist.
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Erziehungsdirektion des Kantons Bern, Broschiire Schulraum gestalten, sowie weitere

Unterlagen fir die Projektierung von Schulrdumen:
https://www.erz.be.ch/erz/de/index/kindergarten_volksschule/kindergarten_volksschule/schulkommi
ssionenundgemeinden/schulraum.html

Im Weiteren sind die konkreten ortsspezifischen betrieblichen Anforderungen
hinsichtlich Schulbetrieb und Unterhalt zu beachten. Beim Kindergarten sind die zum
Ubrigen Schulbetrieb speziellen Projektanforderungen zu beachten.

Generelle Anforderungen:

- Keine schweren Eingangstiren (Kleinkinder mussen diese 6ffnen kdnnen)
- Grosszigige Fensterflachen, geniigend Licht in Gangen
- Keine Zwangsliftung, Fenster mussen gedffnet werden kénnen

Anforderungen an die Anordnung der Raume im Gebéaude:
- dem Alter der Schuler/innen entsprechende Anordnung von unten nach oben:
die jungsten Kinder im Erdgeschoss und 1. Obergeschoss, die altesten Kinder
im 2. und 3. Obergeschoss
- Schulsozialarbeit am Rande anordnen

- Pausenplatz von Lehrerzimmer einsehbar, evtl. einfache Sitzgelegenheit im
Freien

Im Untergeschoss:

- Generell bei RAumen im UG auf gentigend Frisch- und Abluft achten

- Drei Gestaltungsraume Technisch, Textil und Multifunktional, mit Material- und
Maschinenraumen dazwischen

- Werkraume, auf gentigend Frisch- und Abluft achten

- Musik-/multifunktioneller Raum fir kleinere Anlasse (mit BlUhne, Beamer,
Beschallungsanlage)

- Buro/Material Hauswart

Im EG oder 1. Obergeschoss:

- Lehrerzimmer, Schulleitung, Archiv- und Arbeitsplatze

- Spezialunterrichtsraume flr Logopadie-, Psychomotorik-, IF- und DaZ

- Aufenthaltsraum/Mittagstisch, Halbklassenunterrichtszimmer

- Schulergarderoben dem Alter entsprechend, sodass auch Kindergartenkinder
ihre Jacken aufhangen kénnen.

Layout Klassenzimmer und Gruppenraume:

- Grundidee: zu jedem Klassenzimmer ein Gruppenraum (Anordnung
Klassenzimmer - Gruppenzimmer - Gruppenzimmer — Klassenzimmer)

- Gruppenrdume beidseitig zuganglich, einzeln oder doppelt benutzbar, flexible
Raumgestaltung

- Abtrennung Gruppenrdume evtl. mit Glas

Kindergarten innen:

- Separater Eingang fur den Kindergarten

- Kindgerechte Nasszelle innerhalb des Kindergartens

- Garderobe nicht als Schlauch (Kreis, vis-a-vis), innerhalb des Kindergartens
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Kuche mit Kochherd, Backofen, Kilhlschrank

Vom Hauptraum abgetrennter kleinerer Raum (im Kindergarten, mit Tire) fur
Speziallehrpersonal, Bewegungsraum

Separates kleineres Buro mit Schranken (geschlossen)

Abstellraum fir diverses Material

Eine Galerie ware wiinschenswert

Vorhandenes Material beriicksichtigen (Spielhaus, Sprossenwand)

Hauptraum punktuell unterteilen (Nischen fir verschiedene Freispielplatze)
Warmwasseranschluss

Kindergarten Aussenraum:

Projektanforderungen -
Unterhalt -

Separate Aussenanlage fur Kindergarten, umzaunt

Sandkasten (nicht quadratisch, sondern ein bisschen freier, z.B. wellenférmig)
Wasserhahn und/oder Brunnen

Spielhaus (Rutschbahn und Schaukeln) und/oder andere kleine Spiel- und
Klettergerate

Rasenflache (fir Ballspiele, zum Rennen...)

Tunnel (z.B. in Hugel mit Betonréhre)

Geschlossene Flache um mit den kleinen Velos, Traktoren herumzufahren
Flache mit Baumen, Strauchern und Erde

Aussengerateschopf

Pflegeleichte Oberflachenmaterialien

Wandbelage Nasszellen mit keramischen Platten oder Kunstharz-Belégen
Bodenbelége Erschliessungsflachen in Unterlagsboden/Beton oder Kunststoff
Wenn Sichtbeton, dann sorgféltig geschalt

Holz aussen lasiert, behandelt, nicht roh

Fenster missen von innen gedffnet werden kénnen oder von aussen zuganglich
sein (in jedem Geschoss)

Putzraum und Hauswart-Materialraum auf jedem Geschoss

Ausreichende Liftbreite, um z. B. Pulte transportieren zu kénnen
Garderobenbéanke etc. freihdangend ohne Fiisse am Boden (Reinigung)
Grossziigige Schmutzschleusen

Kein Kies/Sand oder éhnlich im/vor dem Eingangsbereich

Reinigung mit 6kologischen Reinigungsmitteln sollte méglich sein
Reparaturen/Ersatz sollte méglichst durch Hauswart gemacht werden kdénnen
(z.B. Austausch Leuchtmittel)

Vorhandene Maschinen/Gerate (gem. Liste): Mindestbreiten beachten

Ausstattung Allgemein

Keine Baumusterzentrale (nicht zu viele unterschiedliche Materialien, vor allem
an der Oberflache)

Mehrfach Steckdosen fensterseitig und in jeder Ecke

Ausreichend Leerrohre vorsehen

Grundausstattung Laptop, Beamer, Visualizer (vorhanden), Kombi-Wandtafel
(nicht Uberlappend mit Leinwand), kein E-Board, Internetanschluss (Multimedia
Top-Level wird nicht gewilinscht)

LED-Leuchten, in Gruppen geschaltet

Energiearme Produkte

Einbauwandschranke
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- Fensterbénke als Ablageflachen und untenliegende Kabelkanalen vorsehen
- Steckwéande
- Leichte und mobile Tische und Stihle
- Pro Klassenzimmer 1 Lavabo, mit Warmwasseranschluss
- Elektrische Storen
- Separate Nasszellen fir Lehrpersonal
Lehrerzimmer
- Kuche/Aufenthaltsbereich abgetrennt zu den Arbeitspléatzen, mit Geschirrspller,
Mikrowelle, Herd
- Abschliessbarer Schrank firr jede Lehrperson
- Garderobe
Aussenraum
- Behindertenparkplatz
- Velounterstdnde gemass Norm (Anzahl und Grésse); Vandalismus vorbeugen
- Abstellflache/-Stander fir Trottinette und Scooters
- Velounterstande fur Lehrpersonen, inkl. E-Bike
- Bestehendes Heizmedium (Fernwarme) muss ibernommen werden
- Licht in den Nasszellen, Erschliessungsflachen mit Bewegungsmelder
- Unterhaltsarme Materialien einsetzen
- Konstruktion so wahlen, dass Ersatz/Sanierung ohne grossen Aufwand mdglich
ist; Flexibilitat vorhanden ist

Der Neubau und der Aussenraum zwischen den Gebauden wird gemass SIA 500:2009,
Hindernisfreie Bauten der Kategorie |, ,,6ffentlich zugangliche Bauten®, zugeordnet und
soll so konzipiert werden, dass die allgemeine Zuganglichkeit und Nutzbarkeit fur alle
Personen, also auch fir jene mit einer Kérper-, Seh- oder Hérbehinderung, ohne dass
die Hilfe Dritter bendtigt wird, gewahrleistet ist.

8 Rahmenbedingungen

Baurechtliche Vorgaben:
Bauordnung der Gemeinde Jegenstorf
Baugesetzgebung des Kantons Bern

Auszug aus den baurechtlichen Vorgaben der Gemeinde Jegenstorf:

Die Schulanlage Gyrisberg liegt in der Zone fiir 6ffentliche Nutzungen ZON B Schule,
Sporthalle, Sport- und Freizeitanlagen. Fir Neubauten gelten folgende baupolizeilichen
Masse:

Gebéaudehothe 12m
Gebaudelange keine Festlegung
Grenzabstéande klein  5m
gross 8m
Empfindlichkeitsstufe Il (Art. 43 LArmschutzverordnung LSV)

Bei der Planung sind auch die weiteren Bestimmungen der Bauordnung zu beachten.
Es wird empfohlen bei Fragen die Bauverwaltung zu kontaktieren.

Die im aktuellen Baureglement festgelegte maximale Gebaudehéhe ist fir einen 3
geschossigen Neubau zu knapp bemessen. Die maximale Gebaudehdhe soll auf max.
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15 m angepasst werden. Das Verfahren zur Anpassung des Baureglements findet
parallel zur vorliegenden Ausschreibung statt. Fur die Erarbeitung des
Projektvorschlags im Rahmen der vorliegenden Ausschreibung sowie fiir die
nachfolgende Projektarbeit ist von der angepassten maximalen Geb&udehdhe von 15
Meter auszugehen.

9 Anhang

Antrag auf Teilnahme, Formulare.
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