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1 Ausgangslage 

Die Radwegverbindung von der Stadtgrenze bis zur Sonnentalkreuzung ist Bestandteil 

des kantonalen Richtplanes. 

Die Stadt Zürich plant ebenfalls, die Radweglücke vom Zoo bis zur Grenze Gockhausen 

zu schliessen. 

Das vorliegende Projekt erstreckt sich von Ausgang Gockhausen (km 1.200) bis Son-

nentalkreuzung (km. 2.720). 

 
 

2 Auftrag und Vorgehen  

 

2.1 Auftrag 

Die Baudirektion Kanton Zürich, Tiefbauamt, Projektieren und Realisieren beauftragte 

die Eichenberger AG, Bauingenieure und Planer mit der Ausarbeitung des Vorprojektes.  

Darin enthalten sind:  

 Erarbeitung von verschiedenen Linienführungen 

 Besprechungen mit den zuständigen Amtsstellen 

 Koordination mit AWEL (Chämmeterbach) 

 Definition Bestvariante 

 Erstellung Vorprojekt 

 Erstellung Unterlagen für Vernehmlassung 

 

2.2 Vorgehen  

 Festlegung Lage (Linienführung) des neuen Rad- /Gehweges 

 Bestimmen der Rad-/Gehwegbreiten 

 Erarbeitung von Vorschlägen für die Bachüberquerung (Chämmeterbach) 

 Anpassungen der Bushaltestelle Kämmaten 

 Anpassen der privaten Grundstücke 

 

2.3 Kontrollen  

 Überprüfung der Sichtverhältnisse 

 Überprüfung der Befahrbarkeit  
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3 Vorgesehener Projektumfang  

Zusammengefasst sind folgende Massnahmen vorgesehen: 

 Erstellung der neuen Radwegverbindung zwischen ausserhalb Gockhausen und 
Sonnentalkreuzung 

 Erstellung von Bachüberquerungen über den Chämmeterbach 

 Bauliche Anpassungen der bestehenden Bushaltestelle Kämmaten 

 Festlegung des signalisierten Abschnittes 

 Die Überprüfung der öffentlichen Beleuchtung und die Anpassung der Strassen-
entwässerung werden im Bauprojekt bearbeitet 

 Evtl. Begehren für Werkleitungssanierungen werden nach der Planauflage bearbei-
tet 

 
 

4 Grundlagen  

Folgende Grundlagen waren für die Ausarbeitung des Vorprojektes massgebend: 

 Normalien der Baudirektion des Kanton Zürich, Tiefbauamt  

 VSS- und SIA Normwerke  

 Vorgaben von AWEL 

 

 

5 Projektbeschreibung  

 

5.1 Allgemeines  

Als Grundlage für die Projektierungsarbeiten dienen die verschiedenen Besprechungen 

mit der Baudirektion Kanton Zürich, AWEL, Stadt Dübendorf und Pro Velo.  

 

5.2 Ausbaugrössen 

Die Ausbaugrössen bezüglich der Linienführung sind von der Baudirektion Kanton Zü-

rich, Tiefbauamt, Projektieren und Realisieren, genehmigt worden.  

  

5.3 Abschnitt 1 (Gockhauserstrasse, km 1.200 bis 2.050) 

Ab km. 1.280 wird auf den Grünstreifen infolge Waldfläche und starker Böschung ver-

zichtet. Die Radwegverbindung verläuft parallel zur Gockhauserstrasse. Im Bereich des 

Wasserreservoirs sind Anpassungen an der Stützmauer und den Böschungen notwen-

dig. Die Überquerung des Chämmeterbach erfolgt mittels Stützmauer im eingedolten 

Abschnitt. Anstelle einer Stützmauer könnten aber auch Steinkörbe oder eine Böschung 

mit maximal 2:3 Neigung errichtet werden. Nach der Bushaltestelle Kämmaten in Fahrt-

richtung Zürich ist die Querung der Radwegverbindung mit einer Schutzinsel geplant. 

Die Bushaltestelle Richtung Dübendorf wird nach der Strassenquerung als Fahrbahn-

haltestelle erstellt. Die beiden Haltestellen sollen gemäss kantonalen Normalien norm- 
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und behindertengerecht ausgebaut werden. Nach der Bushaltestelle in Fahrtrichtung 

Dübendorf verläuft der Rad-/Gehweg parallel zur Gockhauserstrasse, getrennt durch 

einen 2.00 Meter breiten Grünstreifen. Bei km. 1.970 wird die Radwegverbindung hinter 

der schützenswerten Waldgruppe geführt. Bei der Modellierung des Rad-/Gehweges 

wurde darauf geachtet, dass es sich meist um eine Dammbauweise handelt (vgl. Quer-

profile Abschnitt 3). Die Bushaltestelle in Fahrtrichtung Dübendorf wird neu trotz einem 

DTV grösser als 10‘000 Fz als unüberholbare Fahrbahnhaltestelle erstellt. Der Ent-

scheid lässt sich damit rechtfertigen, dass der Eingriff für eine Busbucht  sehr gross wä-

re, der Landbesitzer stark eingeschränkt würde und die Fahrgastfrequenz sehr gering 

ist. In Fahrtrichtung Zürich soll auf Grund der grossen Steigung die Busbucht erhalten 

bleiben.  

 

5.4 Abschnitt 2 (Gockhauser- bis Zürichstrasse, km 2.050 bis 2.720) 

Nach der schützenswerten Waldgruppe wird der Chämmeterbach zum zweiten Mal mit-

tels Holzbrücke überquert. In diesem Bereich sind umfangreiche Rodungen notwendig. 

Im Bereich von km. 2.210 bis km. 2.390 wird eine neue Linienführung vorgeschlagen. 

Anschliessend folgt der Rad-/Gehweg bis zur bestehenden Holzbrücke meist parallel 

dem heute bestehenden chaussierten Flurweg welcher nach Erstellung des Rad-/ Geh-

weges aufgehoben werden kann. Nach der Brücke verläuft der Rad-/Gehweg auf dem 

asphaltierten bestehenden Gehweg bis zur Kreuzung Sonnental. 

  

 

6 Werkleitungen  

 

6.1 Allgemeines  

Zur Zeit liegen keine Begehren für Werkleitungssanierungen und Neubauten vor. Nach 

dem Vorprojekt wird dies aber nochmals überprüft. 

 

6.2 Entwässerung  

Die genaue Entwässerung wird auf Stufe Bauprojekt erarbeitet.  

 

6.3 Öffentliche Beleuchtung   

Die öffentliche Beleuchtung wird vom Elektrodienst des Kantons Zürich überprüft. 
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7 Landerwerb  

Die Kontaktaufnahmen für Landerwerbsverhandlungen werden nach dem Vorprojekt 

durchgeführt 

 
 

8 Kosten 

Die Kosten sind im beigelegten Kostenvoranschlag (siehe 12120-204) ersichtlich. Die 

Gesamtkosten betragen Fr. 4‘170‘000.- inkl. MWST (Genauigkeit +/- 20 Prozent). 

 
 

9 Termine  

Bauprojekt:   Winter 13/14 – Winter 14/15 

Planauflage §16 und §17:   Frühjahr 15 

Landerwerb:   Sommer - Herbst 15 

Projektfestsetzung, Krediteinholung:   Winter 15 

Ausschreibung:   Frühjahr 16 

Ausführungsprojekt:   Frühjahr - Sommer 16 

Realisierung   ab Sommer 16 

 
 
 
Zürich, 25.09.2013   EICHENBERGER AG 

   BAUINGENIEURE UND PLANER 

 

 

 

 

   Martin Niederbacher  
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