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1.2

Ausgangslage

Strategische Schul-
raumplanung der
Stadt Chur

Kurzbeschrieb Auf-
gabe

Um den Raummehrbedarf der Stadtschule Chur, der Gewerblichen Berufs-
schule Chur (GBC) sowie des Bereichs der schulergdnzenden Tagesstruktu-
ren (Kindertagesstatten) und die damit verbundenen Investitionskosten zu
ermitteln und gezielt aufeinander abgestimmt in Angriff zu nehmen, wurde
in den Jahren 2015 bis 2016 die "strategische Schulraumplanung der Stadt
Chur" erarbeitet. Diese bildet die Grundlage fiir das vorliegende Wettbe-
werbsprogramm.

In der Stadt Chur besteht im Raumangebot des Schulbereichs, der Kinder-
tagesstatten (KTS) sowie der ausserschulischen Sportnutzung Handlungsbe-
darf.

Mit dem Neubau des Schulhauses Ringstrasse sollen derzeitige Raum- und
Standortdefizite aufgehoben sowie prognostizierte Anforderungen an
Schulrdumlichkeiten abgedeckt werden.

Das Schulhaus Ringstrasse soll den Anforderungen der Primar- und Sekun-
darstufe | mit Talentklassen, KTS, einer Dreifachturnhalle mit Einspielhalle
flr schulische und ausserschulische Zwecke (Vereinssport, Unihockey auf
nationaler Ebene / KASAK) als auch einer Aula, welche zusatzlich durch
Drittnutzer genutzt werden kann, gerecht werden. Die Schulanlage wird
auf der Parzelle 2725 an der Ringstrasse in Chur geplant.

Mit diesem Projektwettbewerb sollen auf dem neu zu erschliessenden
Schulstandort Ringstrasse (gegenwartiges Fussballstadion) die Bed(rfnisse
der Stadtschule Chur sowie dem Vereinssport Unihockey in einem Projekt
ermittelt werden, welches durch die stadtebauliche Setzung zu einer orts-
und quartierbildenden Gesamtanlage wird.

Mittels der architektonischen Ausformulierung der/des Baukdrper(s) sollen
die Nutzungen Primar- und Sekundarschule, KTS, Mittagstisch, Aula, Sport-
halle mit Aussenanlagen und den jeweiligen Aussenrdumen in hochster
Qualitat miteinander verbunden werden. Dabei wird angestrebt, dass die
einzelnen Einheiten optimal autonom funktionieren ohne dabei die Ge-
samtheit zu schwachen.
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2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Allgemeine Bestimmungen

Auftraggeberin

Verfahren

Praqualifikation
(1.Phase)

Fragebeantwortung
Praqualifikation

Nachwuchsteams

Programmprazisie-
rung

Projektwettbewerb
(2.Phase)

Uberarbeitung bzw.
Bereinigungsstufe

Stadt Chur, vertreten durch die Hochbaudienste

Stadt Chur Hochbaudienste
Abteilung Hochbau
Masanserstrasse 2 / Postfach 820
7001 Chur

Hochbau@chur.ch
+41 81 254 51 62

Der Projektwettbewerb wird im einstufigen, anonymen Verfahren mit
Praqualifikation ausgefiihrt.

Im Rahmen der 6ffentlich ausgeschriebenen Praqualifikation kdnnen sich
interessierte Teams bestehend aus Architekten, Landschaftsarchitekten
und Bauingenieuren fiir die Teilnahme am Projektwettbewerb bewerben.
Sie haben ihre technische, personelle und organisatorische Leistungsfahig-
keit sowie ihre Erfahrung mit Objekten in vergleichbarer Komplexitat dar-
zulegen. Fir die Selektion kommen die Eignungs- und Zuschlagskriterien
gemass Kap. 5.3 zur Anwendung.

Die gemadss Eignungs- und Zuschlagskriterien am besten bewerteten Be-
werbungen werden berlicksichtigt. Fir die Wettbewerbsbearbeitung wer-
den zwischen 10 - 12 Bewerbende eingeladen. Zusatzlich werden zwei bis
drei Bewerbende als Ersatz (nachriickende Teams) nominiert.

Im Rahmen der Praqualifikation werden keine Fragen beantwortet oder an-
derweitige Auskinfte erteilt.

Im Sinne der Nachwuchsférderung beabsichtigt das Preisgericht, ein bis
zwei jlingere Architekturbiiros zur Teilnahme am Projektwettbewerb zu be-
auftragen, welche tber die Fachkompetenz, jedoch nicht tber den gefor-
derten umfassenden Leistungsnachweis verfligen. Daflir missen alle Blro-
inhaber/-innen des Architekturbiiros mit Jahrgang 1978 oder jlinger sein.
Im Bewerbungsformular Praqualifikation (vgl. Kap. 4.5) kann ein entspre-
chender Antrag gestellt werden. Die Nachwuchsteams werden unabhangig,
jedoch mit identischen Eignungs- und Zuschlagskriterien, beurteilt. Das/die
Nachwuchsteam(s) mit den besten Bewertungen werden beriicksichtigt.

Die Veranstalterin behalt sich ausdricklich das Recht vor, zwischen der
Praqualifikationsphase und der Ausgabe der Wettbewerbsunterlagen Prazi-
sierungen des Programmes vorzunehmen.

In der zweiten Phase des Verfahrens werden durch die selektierten Teams
Wettbewerbsbeitrdage erarbeitet und eingereicht. Der Projektwettbewerb
wird anonym durchgefiihrt. Das Preisgericht beurteilt die eingereichten
Wettbewerbseitrage und spricht eine Vergabeempfehlung zuhanden der
zustandigen Instanzen aus.

Das Preisgericht kann den Wettbewerb mit Projekten aus der engeren
Wahl mit einer optionalen Uberarbeitungsstufe verldngern. Die Rangierung
findet erst danach statt. Eine Uberarbeitung wird separat entschidigt. Die
Rangierung erfolgt dabei erst nach Abschluss der Bereinigungsstufe.
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2.9 Geltendes Recht

2.10 Sprache

2.11 Publikation

2.12 Teilnahme

2.12.1 Teilnahmeberechti-
gung

2.12.2 Teambildung

2.12.3 Einbezug von Fach-
planern und Spezia-
listen

Das Verfahren untersteht den Regeln des GATT/WTO-Ubereinkommens
Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen.

Die Auftragsvergabe erfolgt in Anwendung von Art. 12 Abs. 1 IV6B vom
15.03.2001 bzw. Art. 13 Abs. 1 SubG. Uber Vergabeverfahren im selektiven
Verfahren.

Die Wettbewerbsbestimmungen ergeben sich aus dem vorliegenden Doku-
ment. Die Grundsatze der SIA Ordnung 142 und 143 fiir Planungswettbe-
werbe und Studienauftrage finden nur subsidiar Anwendung, soweit sie
den Ausschreibungsunterlagen nicht widersprechen. Art. 17, 27 und 28 der
SIA-Ordnung 142 und Art. 27 und 28 der SIA-Ordnung 143 sowie die Weg-
leitungen (zu SIA-Norm 142 und 143) gelangen nicht zur Anwendung (Aus-
nahme siehe Kapitel 3.13 Ausstands- bzw. Ausschlussgriinde).

Die Verfahrenssprache ist Deutsch. Dies gilt auch fir eine allfallige spatere
Geschaftsabwicklung bzw. bei einer Beauftragung.

Die Ausschreibung zur Teilnahme an der Praqualifikation wird im Amtsblatt
des Kantons Graublinden und auf der Webplattform simap.ch publiziert.
Die Unterlagen zur Praqualifikation kdnnen ausschliesslich als Download ab
der Webplattform simap.ch bezogen werden.

Fur Unterlagen und/oder Dokumente die aus anderen Quellen stammen,
wird jegliche Verbindlichkeit und Haftung vollumfanglich abgelehnt.

Qualifizierte Fachleute aus dem Bereich Architektur bzw. interdisziplinare
Teams unter deren Leitung mit Wohn- oder Geschéftssitz in der Schweiz
oder in einem Vertragsstaat des Ubereinkommens tiber das éffentliche Be-
schaffungswesen der WTO sind zur Teilnahme berechtigt.

Die Zusammensetzung der Teams hat zwingend aus Fachleuten der folgen-
den Bereiche zu bestehen:

. Architektur
. Landschaftsarchitektur
o Bauingenieurwesen

Arbeitsgemeinschaften (ARGE) sind zuldssig. Das federfiihrende Biiro muss
bezeichnet werden.

Doppel- und Mehrfachteilnahmen von einzelnen Teammitgliedern (Archi-
tektur, Landschaftsarchitektur und Bauingenieur) sind nicht zuldssig und
fihren zum Ausschluss vom Verfahren.

Den Wettbewerbsteilnehmern steht es frei, weitere Fachplaner und Spezia-
listen in die Wettbewerbsbearbeitung miteinzubeziehen. Der Einbezug von
weiteren Fachplanern und Spezialisten erfolgt nach Bedarf und Vorschlag
der teilnehmenden Planungsteams. Es wird jedoch empfohlen, fiir die kon-
zeptionelle Projektbearbeitung Fachplaner aus dem Bereich Haustechnik
HLK (Heizung, Liiftung, Klima) sowie Gebaudehillenspezialist beizuziehen.
Sofern diese Fachleute aus Sicht des Preisgerichts einen entscheidenden
Beitrag zum Projekterfolg geleistet haben, konnen diese auf Antrag des
Preisgerichts direkt beauftragt und in ein Generalplanerteam bzw. zur Ein-
bindung in ein Generalunternehmerteam vorgeschlagen werden. Vorbehal-
ten bleibt das Zustandekommen eines Vertrags, auf Grundlage der zwi-
schen Fachplaner und Auftraggeberin zu verhandelnden honorarbestim-
menden Faktoren.
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2.12.4 Mehrfachteilnahmen
von Fachplanern und
Spezialisten

2.12.5 Building Information
Modeling (BIM)

2.13 Ausstands- bzw. Aus-
schlussgriinde

2.14 Anonymitat

2.15 Beurteilungsgremium

2.15.1 Fachpreisgericht mit
Stimmrecht

2.15.2 Sachpreisgericht mit
Stimmrecht

Doppel- und Mehrfachteilnahmen von fakultativ beigezogenen Fachpla-
nern sind zuldssig. Das federfiihrende Architekturbiiro muss aber tber die
Mehrfachteilnahme der Fachplaner unterrichtet sein. Die Verantwortung
fur allfallige Konflikte bei einer Mehrfachteilnahme tragen die Teilnehmen-
den selbst.

Den Wettbewerbsteilnehmern steht es frei die Planungsmethode BIM be-
reits im Wettbewerbsprojekt anzuwenden. Nach Auslobung des Wettbe-
werbs wird gewiinscht, die anschliessende und weitere Planung mit BIM
durchzufiihren.

Ausgeschlossen von der Teilnahme sind Fachleute, die mit einem Mitglied
des Preisgerichts, einem Experten oder einem aufgefiihrten Mitwirkenden
bei der Vorprifung in einem beruflichen Abhangigkeits- bzw. Zusammen-
gehorigkeitsverhaltnis stehen oder mit einem solchen nahe verwandt sind
(siehe Wegleitung des SIA «Befangenheit und Ausstandsgriinde» in der SIA
Wegleitung 142i-202d).

Der Wettbewerb wird anonym durchgefiihrt. Alle am Verfahren Beteiligten
verpflichten sich das Anonymitatsgebot einzuhalten. Die abzugebenden
Unterlagen dirfen keine Hinweise auf die Projektverfasser enthalten. So-
wohl Fragebeantwortung als auch die Beurteilung erfolgen anonym.
Verstosse gegen das Anonymitatsgebot flihren zum Ausschluss vom Ver-
fahren. Vor der inhaltlichen Prifung und Jurierung der Wettbewerbseinga-
ben werden die Eingaben durch ein neutrales Notariat auf die Anonymitéat
gepruft.

Die Mitglieder des Preisgerichts sind fiir die ordnungsmassige und korrekte
Durchfiihrung des Projektwettbewerbs sowie der Dialoge verantwortlich
und stellen die Transparenz des Verfahrens und die Gleichbehandlung der
Beitrage/ Teilnehmer sicher. Das Preisgericht tagt grundsatzlich in voller
Besetzung. Bei Verhinderung einzelner Mitglieder des Preisgerichts mit
Stimmrecht erhilt (erhalten) ein/die Mitglied(er) mit beratender Stimme
das Stimmrecht.

Patrik Degiacomi (VOfSitZ) Stadtrat - bepartement Bildung Gesellschaft Kultur

Ursula Stlicheli
Hubert Bischoff
Maurus Schifferli
Dunja Kovari
Marco Cavelti
Andreas Pohl

Tom Leibundgut
Urs Marti
Christopher Richter
Ursina Patt

Sabine Neuwirth
Mario Cangemi

Architektin

Architekt
Landschaftsarchitekt
Stadtplanung

Leiter Hochbaudienste
Leiter Stadtentwicklung

Stadtrat - pepartement Bau Planung Umwelt
Stadtprasident - pepartement Finanzen Wirtschatft sicherheit
Leiter Immobilien

Schuldirektion

Leiterin Sportfachstelle

Leiter Controlling
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2.15.3 Experten / Fachper-
sonen mit beraten-
der Stimme

2.15.4 WWeitere Experten

2.16 Verfahrensleitung
und Eingabeadresse

3 Entschadigung

3.1  Anzahl pramierter
Projekte

3.2 Preisgeld

Robert Albertin Architekt (Reserve Fachjury)

Fabio Cantoni Stabschef (Reserve Sachjury)

Roland Arpagaus Stadtingenieur (Reserve Fachjury)

René Sigg (intep) Fachperson pbFM-Planung

Andreas Bass Vorstand Bindner Unihockey Ver-
band

Das Preisgericht entscheidet fallweise Gber den Zuzug von Fachpersonen
bzw. Experten mit beratender Stimme.

Stadt Chur

Hochbaudienste

Abteilung Hochbau
Masanserstrasse 2, Postfach 820
7001 Chur

Kontaktperson: Patric Huber

Es werden 3 - 5 Projekte pramiert.

Fir Preise und allfallige Ankdufe im Rahmen des Projektwettbewerbs steht
dem Preisgericht eine Gesamtpreissumme von CHF 220°000.- exkl. MwSt
(inkl. feste Entschadigung von CHF 8'000.- pro Teilnehmer) zur Verfligung.
Fir die Bewerbung und Einreichung der geforderten Unterlagen fiir die
Praqualifikation wird keine Entschddigung entrichtet.

3.3 Absichtserklarung und Beauftragung

3.3.1 Absichtserkldrung

3.3.2 Artder Honorierung

Die Stadt Chur beabsichtigt, das Team (Architekt, Landschaftsarchitekt,
Bauingenieur) des durch das Preisgericht zur Weiterbearbeitung empfohle-
nen Projektbeitrags mit der Planung des Vorhabens im Rahmen eines Man-
dats zu beauftragen.

Sie behalt sich das Recht vor, flr die Realisierung und Planung (Planer ohne
Direktmandat aus Wettbewerb) des Vorhabens andere Zusammenarbeits-
bzw. Organisationsformen (SIA D0174) zu definieren. Dem Siegerteam wer-
den mindestens 58.5 % der Teilleistungen zugesichert.

Der abschliessende Entscheid (Zuschlagsentscheid) wird durch die zustén-
digen Instanzen (Stadtrat, Gemeinderat, Volk) ausgesprochen. Vorbehalten
bleibt die Genehmigung und Freigabe der finanziellen Mittel sowie das Zu-
standekommen eines Vertrags auf Basis der im Anschluss des Wettbewerbs
zu fihrenden Honorarverhandlung.

Ausbleibende Entscheide der zustdndigen Instanzen geben den Beauftrag-
ten kein Recht auf Schadenersatz bzw. entgangenem Gewinn.

Die Honorierung erfolgt auf der Basis der aufwandbestimmenden Baukos-

ten entsprechend den nachstehend festgesetzten maximalen Honorarkon-
ditionen.
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3.3.3

334

335

3.4

34.1

3.4.2

Berechnungsfaktoren
Honorierung

Nebenkosten

Submission der wei-
teren Fachplaner und
Spezialisten

Koeffizienten Z1/22: Werte fur das Jahr der Auftragserteilung

Schwierigkeitsgrad Architekt n = 1.0 (Baukategorie IV)
Schwierigkeitsgrad Landschaftsar- n = 1.0 (Freiraumkategorie Il1)
chitekt

Bauingenieur Gebdudetechnik An- n=1.0

passungsfaktor r=1.0

Teamfaktor r=1.0

Faktor fur Sonderleistungen s=1.0

Stundenansatz h = 130.-- CHF exkl. MwsSt.

Der Leistungsanteil g wird mit dem Planerteam vereinbart.

Neben den Grundleistungen SIA 102, 103, 105 und 108 sind auch beson-
dere Leistungen durch den Beauftragten zu erbringen und im Honorar ein-
geschlossen, wie insbesondere eine koordinierte projektbezogene Quali-
tatssicherung (PQM) und integrale system- und anlagenibergreifende
Tests.

Flr die Generalplaner-Leistungen wird ein Zuschlag von max. 3 —5 % auf
das Gesamthonorar festgelegt.

Die Leistung des Baumanagements ist integraler Bestandteil der Architek-
turleistung gemadss SIA 102 und reduziert die Leistungsanteile des Architek-
ten um die entsprechenden Anteile des Baumanagements.

Am Architekturhonorar werden anteilmassig an den entsprechenden auf-
wandbestimmenden Baukosten der eBKP-H Hauptgruppen J Ausstattung
Gebdude und | Umgebung Gebdude 50 % sowie eBKP-H D Technik Geb&dude
zu 40 % abgezogen.

Nach Abschluss des Wettbewerbs wird eine webbasierte Plattform einge-
richtet (iber welche Reprokosten zu Lasten der Stadt Chur abgerechnet
werden. Die Nebenkosten werden pauschal mit einem Prozentsatz von
max. 3 % der vereinbarten Honorarsumme vergitet. Darin enthalten sind
samtliche flr die Abwicklung des Projekts erforderlichen Nebenkosten wie
Modellkosten, Verpflegung und Reisespesen.

Alle weiteren Fachplaner und Spezialisten werden in einem separaten Ver-
fahren ermittelt bzw. die Aufgabe einem Generalplaner bzw. Generalunter-
nehmer (ibertragen. Die Auftraggeberin behalt sich in jedem Fall ein Veto-
recht vor (vorbehalten Kap. 2.12.3).

Eigentums- und Urheberrechte

Eigentumsrecht

Urheberrechte

Alle eingereichten Projektunterlagen und Modelle gehen in das Eigentum
der Veranstalterin Giber. Die Veranstalterin ist berechtigt, die Projekte mit
Nennung der Verfassenden zu veroffentlichen und fir den Eigenbedarf zu
kopieren bzw. 6ffentlich auszustellen.

Das Urheberrecht am Projekt bleibt bei den Verfassenden. Die Verfassen-
den erkldaren mit der Abgabe des Projekts, Gber samtliche Immaterialgiter-
rechte (insbesondere Urheberrechte) an ihrem Projekt zu verfiigen. Sie si-
chern zu, dass keine Rechte Dritter, insbesondere Urheber- und Urheber-
nutzungs-Rechte verletzt wurden.
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3.4.3

3.5

3.5.1

3.5.2

3.6

3.6.1

3.6.2

3.7
3.7.1

3.7.2

3.8

3.8.1

4

4.1

Rickgabe

Die eingereichten Unterlagen, der mit Preisen und Ank&dufen ausgezeichne-
ten Wettbewerbsbeitrage, gehen ins Eigentum der Auftraggeberin (iber.
Die librigen Projekte konnen nach der Ausstellung von den Teilnehmern
abgeholt werden. Das Datum und der Abholungsort werden per E-Mail mit-
geteilt. Nach Ablauf der Frist werden die Arbeiten entsorgt.

Dokumentation, Offentlichkeitsarbeit

Bericht

Ausstellung

Vorbehalte

Ausschlusskriterien

Unterbriche

Streitfalle

Recht

Anerkennung

Rechtsmittelbelehrung

Beschwerden

Allgemein

Das Preisgericht verfasst nach Abschluss der Beurteilung einen Bericht. Die-
ser wird den Teilnehmern zugestellt. Die Auftraggeberin behilt sich vor,
den Bericht des Preisgerichts auch in der Tages- und Fachpresse sowie im
Internet zu veroffentlichen.

Nach Abschluss des Projektwettbewerbs werden alle zur Beurteilung zuge-
lassenen Projekte, unter Namensnennung der Verfasser, wahrend mindes-
tens 10 Tagen offentlich ausgestellt.

Die Auftraggeberin behalt sich vor, die Ausschlusskriterien gemass dem
Submissionsgesetz und der Submissionsverordnung tiber das 6ffentliche
Beschaffungswesen (insbesondere SubG Art. 10) vor einer Auftragsertei-
lung bei allen Teammitgliedern zu Uberpriifen.

Aus finanziellen, technischen, rechtlichen und/oder politischen Griinden
kénnen Unterbriiche und Verzégerungen nach jeder Projektphase auftre-
ten. Diese Arbeitsunterbriiche oder Verzégerungen werden den Planenden
nicht entschadigt und geben den Beauftragten kein Recht auf Schadener-
satz.

Es ist ausschliesslich Schweizerisches Recht anwendbar.

Durch die Teilnahme am Wettbewerb anerkennen die Teilnehmenden die
Wettbewerbs- und Programmbestimmungen, die Fragenbeantwortung so-
wie sadmtliche Entscheide des Preisgerichtes in Ermessensfragen.

Gegen die vorliegende Projektwettbewerbsausschreibung, darauffolgende
Praqualifikation und Veroffentlichung des Wettbewerbsergebnisses kann
innert 10 Tagen seit Publikation beim Verwaltungsgericht des Kantons
Graubiinden, Obere Plessurstrasse 1, 7001 Chur, schriftlich Beschwerde er-
hoben werden.

Die Beschwerde ist im Doppel einzureichen und hat die Begehren, deren
Begriindung mit Angabe der Beweismittel sowie die rechtsgiiltige Unter-
schrift zu enthalten.

Praqualifikation (Phase 1)

Flr eine zielorientierte und erfolgreiche Umsetzung des geplanten Bauvor-
habens setzt die Auftraggeberin entsprechende Erfahrung und Fachkompe-
tenz sowie die personellen Kapazitaten der teilnehmenden Teammitglieder
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4.2

421

4.2.2

4.3

4.4

Eignungskriterien

Ausnahmen

Ausschluss

Zuschlagskriterien

voraus. Die Ausschreibungsunterlagen fiir die Praqualifikation kénnen ab
Publikationstermin unter www.simap.ch heruntergeladen werden.

Die sich bewerbenden Architekturbiiros haben ihre Eignung zur Teilnahme
am Wettbewerb und zur Ausfiihrung des Bauvorhabens gemass den Anga-
ben in den Ausschreibungsunterlagen nachzuweisen. Die eingereichten Do-
kumente dienen ausschliesslich der Information des Preisgerichts.

Die Eignungsbeurteilung erfolgt geméss den nachfolgenden Kriterien:

- Qualifizierung, fachliche Kompetenz und Erfahrung des Teams zur
Planung und Realisierung von Projekten mit dhnlicher Komplexitat,
Umfang, Bauweise und Umsetzungsdauer. Nachweise gemass Ka-
pitel "einzureichende Unterlagen" mit Projekten mit Ahnlichkeit,
Umfang und Komplexitat der ausgeschriebenen Aufgabenstellung.
Erfahrung mit nachhaltigem Bauen.

- Qualifizierung und Erfahrung der Schlisselpersonen.

- Organisatorische Fahigkeit, Kapazitdt des Teams und technische
Voraussetzungen (Grosse und Alter des Unternehmens, Blrostruk-
tur).

- Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen, Bezahlung von Steu-
ern und Sozialabgaben, kein laufendes Konkursverfahren, keine
vollzogene Pfandung in den letzten 12 Monaten.

- Ausreichende Ressourcen im mandatsbezogenen Fachgebiet, wel-
cher fiir die Auftragserfillung erforderlich ist.

- Vollstandigkeit der verlangten Unterlagen.

- Vermerk auf dem Eingabekuvert.

Kénnen Nachwuchsbiiros im Bereich Architektur und oder Landschaftsar-
chitektur die geforderten Erfolgsnachweise in realisierten Bauaufgaben
nicht erbringen, so kénnen diese anstelle davon Referenzen geplanter Pro-
jekte (z.B. Wettbewerbsbeitrage) vorlegen.

Bei Referenzen, die in einem friheren Biiro bearbeitet wurden, ist der ei-
gene Beitrag zu benennen.

Unvollstandige, abgednderte oder nicht rechtzeitig eingereichte Antrage
werden von der Beurteilung ausgeschlossen.

Teams, welche die fachlichen und organisatorischen Voraussetzungen er-
flllen, sind zur Zuschlagsbeurteilung Praqualifikation zugelassen.

Die Einzelgewichtung der einzelnen Planer wird fiir die Gesamtgewichtung
der Teams folgendermassen eruiert:

Erreichte Punktzahl aus Einzelgewichtung multipliziert mit folgenden Fak-
toren:

Architektur 6
Landschaftsarchitektur 2
Bauingenieurwesen 2

Einzelgewichtung und Bewertung der Zuschlagskriterien
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4.5

Krit Beschrieb
erie
n

Al Architektur

Total

Al Landschafts-
architektur

Total

Al Bauingenieur-
swesen

Total

Einzureichende Unter-
lagen Praqualifikation

Bewertung Referenz Formelle Ge-

Anforder- wicht-
ungen ung

Referenzobjekte siehe Kapitel 4.5 40 %
(Komplexitat / Vergleichbarkeit / Innovation)
Schllsselperson Formulare 40 %
(Qualifizierung und Erfahrung)
Organisationsstruktur und Kapazitat (Darstellung frei) 10%
Erfahrung in der Projektierung und Ausfiihrung von (Darstellung frei) 10%
Bauvorhaben mit vergleichbarer Charakteristik,
Komplexitdt und Umfang zum vorliegenden
Wettbewerbsprogramm, Erfahrung mit nachhal-
tigem Bauen

100 %
Referenzobjekte siehe Kapitel 4.5 40 %
(Komplexitat / Vergleichbarkeit / Innovation)
Schlisselperson Formulare 40 %
(Qualifizierung und Erfahrung)
Organisationsstruktur und Kapazitat (Darstellung frei) 10%
Erfahrung in der Projektierung und Ausfiihrung von (Darstellung frei) 10%
Bauvorhaben mit vergleichbarer Charakteristik,
Komplexitdat und Umfang zum vorliegenden
Wettbewerbsprogramm, Erfahrung mit nachhal-
tigem Bauen

100 %
Referenzobjekte siehe Kapitel 4.5 40 %
(Komplexitat / Vergleichbarkeit / Innovation)
Schlisselperson Formulare 40 %
(Qualifizierung und Erfahrung)
Organisationsstruktur und Kapazitat (Darstellung frei) 10%
Erfahrung in der Projektierung und Ausfiihrung von (Darstellung frei) 10 %
Bauvorhaben mit vergleichbarer Charakteristik,
Komplexitdt und Umfang zum vorliegenden
Wettbewerbsprogramm, Erfahrung mit nachhal-
tigem Bauen

100 %

Folgende Unterlagen sind fiir die Teilnahme am Praqualifikationsverfah-
ren fristgerecht einzureichen:

Formulare fiir die Bewerbung Praqualifikation:
A Teamzusammenstellung (Angaben Planer)
B Selbstdeklaration aller Planer
C Referenzprojekte (nicht alter als 15 Jahre, Darstellung frei, For-
mat A3)

Architektur:

15 | 37



451

Unterschriften

Vollstandig ausgefiillte Selbstdeklarationen mit Angabe aller ver-
langten Teammitglieder, Schliisselpersonen und der verlangten,
ausgefihrten Referenzprojekte.

ausgefilltes Formular Anforderungen an Anbietende

3 Referenzprojekte aus dem Bereich Architektur sind an Hand
von Text, Planen und Fotos auf zwei A3 Seiten darzustellen. Von
den 3 Referenzprojekten miissen mindesten 1 realisiert bzw. sich
in der Realisierung befinden. Es sollen die aktuellsten Projekte
sowie Projekte mit vergleichbarer Komplexitdat zum vorliegenden
Wettbewerb eingereicht werden. Die Gesamtbausumme ist
zwingend aufzufiihren (eBKP-H, exkl. MwsSt.)

Bei Arbeitsgemeinschaften muss angegeben werden, von wem
die Objekte ausgefiihrt wurden.

Landschaftsarchitektur

Vollstandig ausgefiillte Selbstdeklarationen mit Angabe aller ver-
langten Teammitglieder, Schliisselpersonen und der verlangten,
ausgefihrten Referenzprojekte.

ausgefilltes Formular Anforderungen an Anbietende

2 Referenzprojekte aus dem Bereich Landschaftsarchitektur sind
an Hand von Text, Pldnen und Fotos auf zwei A3 Seiten darzustel-
len. Von den 2 Referenzprojekten miissen mindesten 1 realisiert
bzw. sich in der Realisierung befinden. Es sollen die aktuellsten
Projekte sowie Projekte mit vergleichbarer Komplexitdt zum vor-
liegenden Wettbewerb eingereicht werden. Die Gesamtbau-
summe ist zwingend aufzufiihren (eBKP-H, exkl. MwsSt.)

Bei Arbeitsgemeinschaften muss angegeben werden, von wem
die Objekte ausgefiihrt wurden.

Bauingenieurwesen

Vollstandig ausgefiillte Selbstdeklarationen mit Angabe aller ver-
langten Teammitglieder, Schliisselpersonen und der verlangten,
ausgefihrten Referenzprojekte.

ausgefilltes Formular Anforderungen an Anbietende

2 Referenzprojekte aus dem Bereich Landschaftsarchitektur sind
an Hand von Text, Planen und Fotos auf zwei A3 Seiten darzustel-
len. Von den 2 Referenzprojekten miissen mindesten 2 realisiert
bzw. sich in der Realisierung befinden. Es sollen die aktuellsten
Projekte sowie Projekte mit vergleichbarer Komplexitdt zum vor-
liegenden Wettbewerb eingereicht werden. Die Gesamtbau-
summe ist zwingend aufzufiihren (eBKP-H, exkl. MwsSt.)

Bei Arbeitsgemeinschaften muss angegeben werden, von wem
die Objekte ausgefiihrt wurden.

Form: Alle Unterlagen sind digital (pdf) und einfach auf Papier abzuge-

ben.

Folgende Unterlagen sind durch den Anbieter zu unterschreiben:

Nachweise (Bewerbungsformular)
Selbstdeklaration durch jede beteiligte Firma zu unterzeichnen
(Bewerbungsformular)
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4.6 Bewerbung

4.6.1 Abgabe der Bewer-
bung

4.6.2 Eingabetermin und Ad-
resse

4.7  Auswahl

4.7.1 Teamauswahl

4.7.2 Nachrickende Teams

Die verlangten Bewerbungsunterlagen missen vollstandig und mit dem
Vermerk auf dem Kuvert "SH Ringstrasse" eingereicht werden.

Sollten die Angebote per B-Post eingereicht werden, muss der Absender
sicherstellen, dass diese zeitgleich wie die mit A-Post eingereichten Ange-
bote beim Organisator eintreffen, also spatestens ein Tag nach Eingabe-
termin. Dieser Nachweis obliegt dem Absender.

Bis am 26. April 2019

An:

Stadt Chur, Hochbaudienste
Abteilung Hochbau
Masanserstrasse 2 / Postfach 820
7001 Chur

Mittels Vorpriifung werden die zur Auswahl zugelassenen Bewerbungen
anhand der formulierten Zuschlagskriterien beurteilt. Die Bewertung der
Zuschlagskriterien erfolgt aufgrund einer 6-er Skala (Schulnoten-Prinzip)
d.h. insgesamt sind maximal 6 Punkte pro Kriterium erzielbar. Die beste
Kriterium-Erfiillung erhélt das Punkte-Maximum, andere erhalten Abziige
im Verhaltnis der Minder-Erflillung. Die erreichte Punktzahl wird jeweils
mit der Gewichtung der Zuschlagskriterien (in %) multipliziert. Danach
wahlt das Preisgericht 10 - 12 Teams (davon 1 - 2 Nachwuchsteams) aus.

Als nachriickende Teams im Falle von Absagen seitens ausgewahlter

Teams werden zusatzlich 2 bis 3 Teams (davon 1 Nachwuchsteam) be-
stimmt.
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5

51.1

5.2

5.3

5.4

54.1

54.2

54.3

Wettbewerb (Phase 2)

Allgemein

Benachrichtigung

Termine Entscheide
Phase 1

Termine Phase 2

Bezug der
Unterlagen
Wettbewerb

Fragestellung

Fragebeant-
wortung

Die Angaben zur Phase 2 sind provisorisch und werden fiir diese Verfah-
rensstufe evtl. noch préazisiert und erganzt.

Alle Bewerber werden tber ihre Wahl oder Nichtwahl schriftlich an die in
der Bewerbung angegebenen Adresse des Architekturbiiros benachrich-
tigt.

Die Veranstalterin beauftragt die vom Preisgericht vorgeschlagenen
Teams mit der Teilnahme am Projektwettbewerb mittels einem schriftli-
chen Bestatigungsschreiben. Diese Bestatigung verpflichtet die Teilneh-
menden einen vollstandigen Projektvorschlag einzureichen. Verzichtet
ein eingeladener Bewerber auf die weitere Verfahrensteilnahme, wird ei-

ner der als Ersatz qualifizierten Bewerber nachnominiert.

Bewerbung 26. April 2019
Entscheid Auswahl Teams 17. Mai 2019
Bestatigung Teilnahme Teams 31. Mai 2019
Ausgabe Wettbewerbsunterlagen fiir Teilnehmer 7. Juni 2019
Begehung und Modellabgabe 17. Juni 2019
Endtermin Abgabe Fragen Teilnehmer 21. Juni 2019
Fragenbeantwortung 5.Juli 2019

Abgabe Wettbewerbseintrage

Abgabe Modelle

20. September 2019
2. Oktober 2019

31. Oktober 2019
08. November 2019
anschliessend

Beurteilung Wettbewerbsbeitrage (1. und 2. Tag)

Versand Bericht, Beschluss Stadtrat, Ausstellung
Wettbewerbsbeitrage

Die Ausschreibungsunterlagen fiir den Projektwettbewerb werden den
teilnehmenden Teams zugestellt.

Fragen kénnen ausschliesslich in Papierform (anonymisiert) eingereicht
werden. Die Verantwortung fiir die termingerechte Einreichung, gemass
Terminprogramm, liegt vollumfanglich beim Teilnehmer.

Stadt Chur

Hochbaudienste

Abteilung Hochbau
Masanserstrasse 2, Postfach 820
7001 Chur

Die Antworten werden (gleichlautend) allen am Verfahren beteiligten
Teams elektronisch zugestellt.
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5.4.4  Abgabeform
und Kenn-
worter

5.4.5 Varianten

5.4.6 Abgabe Pldne

5.4.7 Abgabe Mo-
delle

Alle Unterlagen sind anonym, nur mit dem frei wahlbaren Kennwort und
der Aufschrift «SH Ringstrasse» versehen, im Ubrigen aber ohne Hinweis
auf den Verfasser einzureichen.

Achtung: Die elektronischen Daten miissen in einem separaten Kuvert
eingereicht werden (NICHT im Verfasserkuvert). Alle elektronischen Da-
ten mussen auch anonymisiert sein (keine Riickschliisse auf den Verfas-
ser moglich).

Das Einreichen von Varianten ist nicht zulassig.

Die Wettbewerbsbeitrage konnen per Post oder Kurier bis am 20. Sep-
tember 2019 geschickt oder werktags personlich beim Empfang:
Departement Bau Planung Umwelt

Stadthaus

Hochbaudienste

Masanserstrasse 2

7001 Chur

eingereicht werden. Das Datum des Poststempels ist nicht massgebend.
Die Verantwortung fir die termingerechte Abgabe gemass Terminpro-
gramm liegt vollumfanglich beim Teilnehmer.

Ort und Zeitfenster der Modellabgabe wird den Teilnehmern nach An-
meldeschluss mitgeteilt. Die Verantwortung flr die termingerechte Ab-
gabe des Modells gemdss Terminprogramm liegt vollumféanglich beim
Teilnehmer.

5.5 Wettbewerbsunterlagen

Folgende Unterlagen stehen zur Wettbewerbsbearbeitung zur Verfliigung:

- Wettbewerbsprogramm

- Situationsplan (PDF und DXF)

- Digitales Terrainmodell (DTM bzw. DGM)

- Gebaudekorper (CityGML > Format GML)

- Situationsmodell (Gips, Mst: 1:500)

- Raumprogramm (PDF)

- Baugesetz:
https://www.chur.ch/rechtssammlung/sammlung/114455

- Zonenplan
https://stadtplan.chur.ch/mapplus/chur/index.php?lang=de&base-
map=av_schwarz&blop=1&x=2758535.4&y=1191589.2&z|=10&hI=0&lay-
ers=Zonenplan

- Baugeologisches Gutachten

- Richtlinie fur Feuerwehrzufahrten, Bewegungs- und Stellflachen

- Veloparkierung, Empfehlungen zu Planung, Realisierung und Betrieb,
https://www.velokonferenz.ch/download/pic-
tures/58/ulpn8im1lqgrxx0jOnnnfoytol3nlsi6/7d_sigrist.pdf

- Dokument Kostenberechnung (Excel) nach eBKP-H Kostenstruktur

- Flachen nach SIA 416 (gemass beiliegendem, einzureichenden For-
mular

- Div. Formulare
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5.6

5.6.1

5.6.2

5.6.3

5.6.4

5.6.5

5.6.6

5.6.7

Abzugebende Unterlagen

Allgemein

Plane

Visualisierun-
gen

Berichte

Formulare
mit Kennwer-
ten

Kuvert mit
Datentrager

Verfasserku-
vert

Jedes Team darf nur ein Projekt einreichen. Zusatzliche Unterlagen wer-
den nicht zugelassen. Die Abgabe ist anonym einzureichen. Samtliche Be-
standteile der Wettbewerbsbeitrage sind anonymisiert abzugeben und
mit dem Vermerk ,,SH Ringstrasse” und einem Kennwort zu versehen.
Alle Textangaben sind in Deutsch zu verfassen. Zudem miissen auf jedem
Plan ein grafischer Massstab und der Nordpfeil ersichtlich sein.

Situationsplan mit Dachaufsicht, mit allen zum Verstandnis wichtigen Ho-
henkoten und der Umgebungsgestaltung sowie Nutzungsplan (Sportanla-
gen, Wege, PP, gedeckte Aussenrdume, etc.), M 1:500, Projektperimeter
und Betrachtungsperimeter

Alle Grundrisse und Ansichten sowie die zum Verstandnis notwendigen
Schnitte mit Beschriftung aller Raume inkl. Raumnummern, Bezeichnun-
gen, m2-Angaben und Héhenkoten, M 1:200, Erdgeschoss mit Umge-
bungsgestaltung.

Normalgeschossgrundriss mit Schulrdumen maobliert, M 1:100 (Masstabs-
genauigkeit 1:200, wichtig ist die Abbildung verschiedenen Moblierungs-
moglichkeiten flr unterschiedliche Unterrichtsform)

Typischer Fassadenschnitt (Untergeschoss bis Dachgeschoss), der die
konstruktive Idee und den relevanten Fassadenaufbau im geeigneten
Massstab zeigt

Erlduterungen und Schemata zu folgenden Themen: Stadtebau und Ar-
chitektur, Nutzungsverteilung, Nutzungsflexibilitat, Erschliessungskon-
zept, Konzept Gebdudetechnik, statisches Konzept, Konstruktion und
Materialisierung, Energie, Okologie, Nachhaltigkeit, Brandschutz, Wirt-
schaftlichkeit (innovative Ansatze zur Senkung der Investitions- und Be-
triebskosten, effiziente Realisierung)

Nachweis Erflllung der geforderten Zonierung sowie der verschiedenen
Nutzungszustande und betrieblichen Ablaufe (Schule, Sport, Drittnutzer).

Zur Verdeutlichung der architektonischen Qualitaten kénnen die Plane
mit maximal 2 geeigneten Visualisierungen oder Plane mit Modellfotos
erganzt werden.

Das Projekt muss auf den Abgabepldnen schriftlich, in Form eines Be-
richts beschrieben sein (ungefdhre Menge: max. 1 A4 Seite in Text Arial,
Grosse 12 Pkt.). Darin gilt es die Gedanken des Entwurfs pragnant zu be-
nennen und textlich konzeptionell zu verfassen.

Eintrag in vorgegebenem Formular, Abgabe Papier und auf CD/DVD/USB-
Stick (Formate PDF und XLS)
Kostenkennwerte in vorgegebenem Formular

Verschlossener Briefumschlag mit Vermerk: ,Datentrager SH
Ringstrasse” und Angabe des Kennworts.

Inhalt: 1 CD/ DVD (in Couvert Digitale Daten) oder USB-Stick mit:

1 Plansatz Originalformat PDF 300 dpi

1 Plansatz Verkleinerungen A3 PDF 300 dpi

1 Satz Erlauterungsberichte A4 PDF

1 Formular Kennwerte mit Mengenangaben ausgefiillt (Formular vorge-
geben)

Verschlossener Briefumschlag mit dem Vermerk "Verfasserkuvert SH

Ringstrasse" und der Angabe des Kennworts. Im Inhalt sind alle Teammit-
glieder aufzufiihren. Zudem ist ein Einzahlungsschein beizulegen.
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5.6.8 Modell

5.6.9 Abgabenin
Papierform
Planformate
und Anzahl

5.6.10 Vorprufung

5.7 Beurteilungs-
kriterien

5.8 Ausschluss

5.9 Ankauf

Achtung: Zur Gewahrleistung der Anonymitat sind das Verfasserkuvert
und das Kuvert mit den Datentragern zwingend zu trennen.

Modell im Massstab 1:500 mit Projektvorschlag, weiss, inklusive pragen-
der/raumrelevanter Vegetation und Aussenraumgestaltung

2 Satze, Plane gerollt in Planrolle, maximal 8 AO (weniger werden be-
grusst), Querformat, davon 1 Satz Jurierung, 1 Satz Vorprifung

2 Satze auf A3 verkleinert

2 Satze Erlauterungsberichte

2-fach Kennwerte und Berechnungen

Die Wettbewerbsbeitrage werden formal und inhaltlich durch Experten
vorgepruft.

Folgende Beurteilungskriterien fliessen in die Gesamtwertung ein:
Stadtebau, Architektur, Landschaftsarchitektur

Erfallung Raumprogramm, Funktionalitat, Flexibilitat

Statisches Konzept, Konstruktion, Materialisierung Gebaudehdille
Nachhaltigkeit: Energieeffizienz, Okologie, Gesellschaft
Wirtschaftlichkeit: Effizienz, Erstellungs- und Lebenszykluskosten
Betrieb: Zweckmassigkeit und Funktionalitat der Nutzungsverteilung so-
wie Bewirtschaftung

Die Reihenfolge stellt keine Gewichtung dar. Es kdnnen zusatzliche Krite-
rien in die Beurteilung aufgenommen werden.

Beitrdge, welche fiir die Beurteilung nicht rechtzeitig oder in wesentli-
chen Bestandteilen unvollstandig abgeliefert werden, unlauteres Han-
deln erwiesen ist oder das Anonymitatsgebot verletzen, werden von der
Beurteilung ausgeschlossen.

Qualitativ hochstehende Beitrage mit Verstossen gegen die Bestimmun-
gen kdnnen vom Preisgericht zum Ankauf und zur Weiterbearbeitung
empfohlen werden.

Angekaufte Beitrdage konnen vom Preisgericht rangiert und derjenige im
ersten Rang zur Weiterbearbeitung empfohlen werden. Ein Ankauf im
ersten Rang kann durch das Preisgericht (mit Stimmberechtigung) ein-
stimmig zur Weiterbearbeitung empfohlen werden.
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6 Zwingend einzuhaltende Rahmenbedingungen

6.1

6.2

Grundordnung

Verkehrserschliessung
und Parkierung

Vor dem Baubewilligungsverfahren werden die Details der Gestaltung
und Erschliessung der Anlage in einem Quartierplan festgehalten. Der
Perimeter der Quartierplanung schliesst teilweise auch die angrenzen-
den Parzellen mit ein, die nicht Bestandteil des Wettbewerbsperime-
ters sind. Dies eroffnet die Moglichkeit, dass wenn der Quartierplan Ge-
wahr fir eine sehr gute Beziehung der geplanten Bauten zur baulichen
und landschaftlichen Umgebung und untereinander gewahrt, darin Ab-
weichungen betreffend die Gebadude- und Grenzabstande, die Gebiu-
deldangen und den Zusammenbau mehrerer Baukérper nach architekto-
nischen Kriterien zulassig sind (vgl. Art. 88 BauG). Alle weiteren Aspekte
der Grundordnung bzw. des Baugesetzes sind wie darin vorgegeben zu
beriicksichtigen. Insbesondere zu beachten ist, dass in der Zone fir 6f-
fentliche Bauten und Anlagen (Z6BA) Neubauten, soweit deren Zweck-
bestimmung es erlaubt, dem Charakter der Umgebung anzupassen
sind. Gegenliber angrenzenden Zonen gelten sinngemadss deren Grenz-
und Gebadudeabstdnde und Abstandsverhaltnisse (vgl. Art. 47 BauG).
Die angrenzende Uberbauung, abgesehen vom nordéstlichen Quartier-
plan Fortuna, gilt gemass dem Generellen Gestaltungsplan (GGP) als
Gebiet mit besonderer Wohnqualitat. Die Publikation "Planungshilfe
Wohnschutzgebiet Rhein-Plessur" erklart die Vorziige des Gebiets. Dies
konnte fir die Entwicklung von Gestaltungsgrundsatzen hilfreich sein.
Des Weiteren ist gemass GGP entlang der Ringstrasse die einseitige
Baumreihe zu erhalten bzw. ein Ersatz vorzusehen. Gemdss dem Gene-
rellen Erschliessungsplan (GEP) ist eine Fuss- / Radweg Nebenverbin-
dung vorzusehen, welche den Perimeter von der Ringstrasse hin zur
Parzelle Nr. 4258 und zur Fortunastrasse quert.

Die Erschliessung des Planungsperimeters flir den motorisierten Indivi-
dualverkehr (MIV) hat ober- und unterirdisch ab der Ringstrasse zu er-
folgen. Die kiinftigen Zu- und Wegfahrtmoglichkeiten zum und vom
Schulareal werden aus verkehrstechnischen Griinden voraussichtlich
beschrankt. Ein indirektes Linksabbiegen lber die Kreisel Felsenaus-
trasse und Rheinstrasse (U-Turn) wird in jedem Fall méglich sein. Der
Sportplatzweg und die Fortunastrasse stehen aus planerischen und ver-
kehrstechnischen Griinden als Arealzufahrten nicht zur Verfiigung.

Die Erschliessung mit dem offentlichen Verkehr (Stadtbus) erfolgt durch
die bestehenden Buslinien 3 und 4 ab der Haltestelle Florentini und die
vorgesehene neue Tangentiallinie Gber die Ringstrasse mit einer neuen
Haltestelle im Abschnitt zwischen Rheinstrasse und Heroldstrasse.

Die Erschliessung flir den Fuss- und Veloverkehr hat ab der Ringstrasse,
der Fortunastrasse und der Unteren Plessurstrasse zu erfolgen. Gemass
dem Generellen Erschliessungsplan (GEP) ist eine 6ffentlich zugéngliche
Fuss- und Radwegverbindung zwischen der Ringstrasse (Verlangerung
Heroldstrasse) und Fortunastrasse durch das Schulareal vorzusehen.
Die bestehenden oberirdischen Parkplatze entlang der Ringstrasse wer-
den aus verkehrs- und sicherheitstechnischen Griinden ganz oder teil-
weise aufgehoben. Neue Parkplatze fir die Beschaftigten und Besucher
der Schule sind kiinftig unterirdisch anzulegen (Tiefgarage). Gemass Ge-
nerellem Erschliessungsplan (GEP) ist an diesem Standort die Erstellung
einer grosseren (unterirdischen) Parkierungsanlage mit mehr als 50 6f-
fentlich zugadnglichen Parkplatzen moéglich und deshalb vorzusehen.

Es sind maximal 50 Parkplatze fir die Beschaftigten der Schule und zu-
satzlich maximal 100 offentlich zugangliche Parkplatze fiir Besucher
vorzusehen (total maximal 150 PP). Davon sind entlang der Ringstrasse
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6.3

6.4

6.5

Baulinien

Gesetze, Bauvorschrif-
ten, Richtlinien und
Normen

Larmvorbelastung

zwischen Rhein- und Heroldstrasse einige oberirdische Behinderten-
parkplatze, Kurzzeitparkplatze fiir Kunden vorzusehen. Die Parkplatze
sind so anzuordnen und zu organisieren, dass die Stérungen des Ver-
kehrsflusses auf der Ringstrasse durch das Ein- und Ausparken minimal
sind.

An der Ringstrasse in der Ndhe des Haupteingangs sind 2 Stellplatze fir
Reisebusse zum Ein- und Aussteigen anzulegen (Sportanldsse).

Die Baulinien entlang der Ringstrasse im Abschnitt Rheinstrasse - Un-
tere Plessurstrasse werden geandert (siehe Baulinienplan). Die neuen
Baulinien sichern einerseits den Raum fir die bestehenden und kinfti-
gen Verkehrsbedurfnisse, andererseits schaffen sie bessere raumliche
Voraussetzungen fir die Planung und Realisierung der neuen Schulan-
lage. Im Bereich des Schulhauses Herold werden die Baulinien unter-
brochen, damit eine unter- / oberirdische Verbindung zwischen den
beiden Schulanlagen realisiert werden kann.

Die Wettbewerbsbeitrage miissen den Gesetzen und Bauvorschriften
entsprechen (siehe Kapitel 5.5).

Das Areal flir das geplante Schulhaus Ringstrasse liegt geméass Zonen-
plan der Stadt Chur in der Zone fiir 6ffentliche Bauten und Anlagen
(ZoBA). Dieser ist gemass Baugesetz der Stadt Chur die Larmempfind-
lichkeitsstufe ES Il zugeordnet. In der ersten Bautiefe, 25 m ab Parzel-
lengrenze, ist gemass Zonenplan die nachst héhere Larmempfindlich-
keitsstufe (ES Ill) zugeordnet (Aufstufung, Art. 43 Abs. 2 LSV).

Die unmittelbar siidostlich an das Areal angrenzende Ringstrasse verur-
sacht eine hohe Larmbelastung. Die Ringstrasse weist in diesem Ab-
schnitt ein durchschnittlich tagliches Verkehrsaufkommen (DTV) von
rund 14’500 Fz/Tag auf. Dies fiihrt dazu, dass entlang der Ringstrasse
die gemass Anhang 3 Larmschutz-Verordnung (LSV) flr Strassenver-
kehrslarm geltenden Immissionsgrenzwerte (IGW) Uberschritten wer-
den. Die Ringstrasse gilt somit aufgrund der Glberméssigen Larmimmis-
sionen bei den angrenzenden Gebauden als sanierungsbeddirftig (Art.
13 LSV).

Sind die Immissionsgrenzwerte Gberschritten, so diirfen Neubauten mit
larmempfindlichen Raumen nur bewilligt werden, wenn diese Werte
eingehalten werden koénnen (Art. 31 Abs. 1 LSV):
a. durch die Anordnung der larmempfindlichen Rdume auf der dem
Larm abgewandten Seite des Gebaudes; oder
b. durch bauliche oder gestalterische Massnahmen, die das Ge-
baude gegen Larm abschirmen.

Die Stadt Chur als Bauherrin wiinscht im Sinne der Vorsorge, dass nicht
die Immissionsgrenzwerte sondern die um 5 dB strengeren Planungs-
werte eingehalten werden.
Die Larmimmissionen werden bei Gebduden in der Mitte offener Fens-
ter larmempfindlicher Rdume beurteilt (Art. 39 LSV). Als larmempfind-
lich gelten (Art. 2 Abs. 6 LSV):
- Raume in Wohnungen, ausgenommen Kiichen ohne Wohnan-
teil, Sanitdrrdume und Abstellrdume;
- Raume in Betrieben (Betriebsraume), in denen sich regelmassig
wahrend langerer Zeit aufhalten, ausgenommen Raume fir die
Nutztierhaltung und Rdume mit erheblichem Betriebslarm.
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Schulzimmer, Vortragsrdume (z.B. Aula), Bibliothek, Leserdume, Krip-
pen usw. sind gleich zu beurteilen wie larmempfindliche Wohnraume
(Wohn-/Schlafzimmer). Diese Schulrdume werden nachfolgend als
»larmempfindliche Schulrdume” bezeichnet.

Demgegeniber gelten Blirordume in Schulen (z.B. Biro, Sekretariat,
Lehrerzimmer) als ,,Betriebsraume” und werden weniger streng als
larmempfindliche Schulrdume beurteilt. Die Turnhalle wird ebenfalls als
Betriebsraum beurteilt, dies aufgrund des zumindest teilweise vorhan-
denen Betriebslarms wahrend des Sportunterrichts.

Alle Rdume, in denen sich Personen nicht regelmassig wahrend lange-
rer Zeit aufhalten (Korridore, Treppenhauser, Toiletten, Archiv, Kopier-
raum usw.) gelten als nicht larmempfindlich. Fir nicht larmempfindli-
che Rdume gelten keine Belastungsgrenzwerte (LSV).

Flar Immissionen infolge Strassenldarms (Anhang 3 LSV) gelten folgende
Planungswerte (PW) fir larmempfindliche Schulrdume. Fir [armemp-
findliche Betriebsraume gelten um 5 dB(A) héhere Immissionsgrenz-
werte (Art. 42 Abs. 1 LSV).

Schul-/Wohnraume Betriebsraume

larmempfindlich

ES I ES Il ESHI ES Il
Planungswert Tag (06 - 22 Uhr) 55 dB(A) 60 dB(A) 60 dB(A) 65 dB(A)
Planungswert Nacht (22 - 06 Uhr) 45 dB(A) 50 dB(A) 50 dB(A) 55 dB(A)

Fiir Gebaude, in denen sich Personen in der Regel nur am Tag oder in
der Nacht aufhalten, gelten fiir die Nacht bzw. den Tag keine Belas-
tungsgrenzwerte (Art. 41 Abs. 3 LSV). Da davon ausgegangen wird, dass
die larmempfindlichen Schul- und Betriebsraume in der Nacht (22 —

06 Uhr) nicht genutzt werden, gelten die Grenzwerte Strassenverkehrs-
[arm somit nur am Tag (06 - 22 Uhr). Fir allfallige Wohnraume (z.B. Ab-
wart) gelten sie am Tag und in der Nacht.

Um die Planungswerte bei den larmempfindlichen Rdumen einhalten zu
kénnen, sind gemass Larmgutachten Wettbewerb Schulhaus
Ringstrasse, Tuffli & Partner AG, 15.02.2019 bauliche oder gestalteri-
sche Massnahmen erforderlich, wie z.B.:

- Anordnung von Hindernissen auf dem Ausbreitungsweg zwi-
schen Strasse und larmempfindlichen Raumen (z.B. Larm-
schutzwand oder Gebaude ohne larmempfindliche Rdume auf
Seite Ringstrasse);

- Anordnung Fenster larmempfindlicher Raume in von der
Strasse abgewandten Fassaden (Gebauderiickseite);

- Anordnung Fenster larmempfindlicher Raume im Schutz von
anderen Gebaudeteilen (z.B. Nebengeb&dude ohne larmemp-
findliche Rdume);

- Anordnung nicht larmempfindlicher Raume an gegen die
Strasse gewandte Fassaden.

Das Larmgutachten und die darin aufgefiihrten Massnahmen zur Ein-
haltung der Planungswerte sind zu berlicksichtigen. Werden Massnah-
men die nicht im Ladrmgutachten aufgefiihrt sind eingesetzt, ist durch
den Wettbewerbsteilnehmer der Nachweis zu erbringen, dass die ge-
forderten Planungswerte eingehalten werden.

Im Sinne der Vorsorge sollen aber nicht allein die von der Bauherrschaft
geforderten Planungswerte eingehalten werden, sondern seitens der
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6.6

6.7

6.7.1

Geologie und Grund-
wasser

Entwdsserung

Energievorgaben

Teilnehmer Losungen gesucht werden, welche moglichste eine weitere
Reduktion der Larmeinwirkungen und somit eine Komfortsteigerung er-
moglichen.

Die Planungswerte sind Mitte offenem Fenster einzuhalten. Der Einbau
von Schallschutzfenstern, kontrollierter Liftung oder dhnliche Mass-
nahmen am Gebaude gelten nicht als Larmschutzmassnahme zur Ein-
haltung der geltenden Planungswerte. Auf ein Gesuch um Erteilung ei-
ner Ausnahmebewilligung (Art. 31 Abs. 2 LSV) soll verzichtet werden.

Dem Larm- und Schallschutz ist auch innerhalb des Projekts hohe Be-
achtung zu schenken. Insbesondere in Bereichen, in denen eine hohe
Emissionsbelastung zu erwarten ist (Pausenaufenthaltsbereich, Perso-
nenverkehrszonen usw.), sind entsprechende Vorkehrungen einzupla-
nen. Das Gebaudeinstallationskonzept ist so auszubilden, dass keine
Larmbelastungen zwischen den verschiedenen Nutzungen méglich sind.
Massgebend ist die Norm SIA 181 ,,Schallschutz im Hochbau” vom

1. Juni 2006.

Bei Aussenplatzen des Schulhauses, deren Betrieb zu stérenden Larm-
immissionen bei den benachbarten Geb&uden fiihren kann, werden ge-
mass dem Bausekretariat der Stadt Chur keine Nachweise betr. Einhal-
tung von Planungswerten verlangt (Art. 7 LSV).

Im Februar 2017 wurde eine erste geologische Baugrunduntersuchung
ausgefihrt. Folgendes Fazit und weiterfiihrende Informationen sind der
Geologischen Baugrundabklarung BG 4182 (siehe Beilage) zu entneh-
men:

Die Sondierschlitze haben, unter o6rtlich kiinstlich geschiittetem Mate-
rial, kiesige Alluvionen aufgeschlossen, welche einen giinstigen Bau-
grund darstellen. Anzeichen fiir Belastungen, welche eine spezielle Be-
handlung von kinftigem Aushubmaterial erfordern, bestehen keine.
Bisher unerkannte, punktuelle Belastungen sind moglich. Wird belaste-
tes Material angetroffen, ist die Situation neu zu beurteilen.

Zu beachten ist, dass die Sondierschlitze, um den Schaden am Sport-
platz in engen Grenzen zu halten, nur bis maximal 2.5 m Tiefe ausgeho-
ben werden konnten. Darunter bleibt das geologische Modell unsicher.
Ein verbleibendes bautechnisches Restrisiko sind allfallige Linsen von
Stillwasserablagerungen, welche unter kiinftigen Fundamenten zu un-
zulassig grossen Setzungen fiihren kdnnen.

Uber weitere Abkladrungen (Sondierbohrungen, Abklarungen Grundwas-
ser-Warmepumpe, Versickerung Meteorwasser, Untersuchung Gebau-
deschadstoffe, etc.) kann befunden werden, sobald ein konkretes Pro-
jekt vorliegt.

Nicht verschmutztes Dach- und Platzwasser (Meteorwasser) ist auf dem
Grundstick versickern zu lassen oder mit Bewilligung der zustdndigen
kantonalen Fachbehorde in offene Gewasser abzuleiten. Es darf nicht
auf offentliche Strassen, Wege und Platze abgeleitet werden.

Das Energiegesetz sowie die Energieverordnung sind einzuhalten.
Mit dem durch den Stadtrat genehmigten Energierichtplan miissen
Neubauten nach dem Gebdudestandart 2015 (Energiestadt) geplant
und gebaut werden:

25|37



6.7.2

Energierichtplan

Neubauten erreichen den Minergie-P oder -A-Standard (anzu-
streben Minergie-P-ECO oder —A-ECO-Standard) oder alterna-
tiv: Neubauten sind kompatibel mit dem SIA-Effizienzpfad
Energie (SIA-Merkblatt 2040).

Neubauten von Nicht-Wohnbauten erreichen die Minergie-Zu-
satzanforderung fir Beleuchtung.

Es werden hocheffiziente Haushalt- und Blirogerate sowie Um-
walzpumpen nach topten.ch oder gleichwertig beschafft.

Der Warmebedarf wird mit Abwarme oder Energie aus erneu-
erbaren Ressourcen oder Abfall gedeckt.

Grenzwerte oder anerkannte Richtwerte bezliglich eines ge-
sunden Innenraumklimas werden unterschritten. Es werden
gesundheitlich unbedenkliche und 6kologisch glinstige Bau-
stoffe geméass ECO-BKP gewahlt.

Der Energiebedarf aus gebdudestandortabhéngiger Mobilitat
ist mit geeigneten und betrieblichen Massnahmen zu minimie-
ren (z.B. OV-Angebote, energieeffiziente Mobilitit). Die Infra-
struktur fir Velo- und Fussverkehr ist mit geeigneten baulichen
und betrieblichen Massnahmen zu optimieren.

Es ist eine ressourcenschonende Bauweise mit einer optimalen
Tageslichtnutzung zu wahlen.

Das Grundstlick liegt im Grundwassergebiet. Erste Prioritdt hat Grund-
wasser als Warmequelle, die Verwendung von Grundwasser flr Ge-
ocooling ist erwiinscht.

Ebenso in erster Prioritat liegt das Grundstiick im Solarthermie/Photo-
voltaikgebiet. Erganzend zur Grundwassernutzung soll Solarthermie
und Photovoltaik eingesetzt werden.

Die Nutzung von solaren Direktgewinnen zu Heizzwecken soll konse-
guent umgesetzt werden. Der Einsatz erneuerbarer Energien und eine
Stromproduktion vor Ort sind in einem wirtschaftlichen Konzept zu be-
rliicksichtigen.

26|37



7 Aufgabenstellung

7.1 Standort

7.1.1  Projektperimeter

7.1.2  Betrachtungsperime-
ter

7.2 Geschichte des Areals
Sportplatz Ringstrasse

Die Schul- und Sportanlage muss auf der Parzelle Nr. 2725 an der
Ringstrasse in Chur projektiert werden. Derzeit befinden sich auf die-
sem Grundstlick zwei Rasenplatze mit Stadion, welche vom Fussball
Stadtclub Chur 97 genutzt werden. Um das quartierbildende Potential
dieser Anlage hervorzuheben, wird in den beiden Kapiteln 7.1.1 und
7.1.2 zwischen dem Projektperimeter und dem Betrachtungsperimeter
unterschieden.

Die Anlage ist auf der 22'489 m2 grossen Parzelle 2725 des Gemeinde-
gebiets Chur zu planen. Sie befindet sich in der Zone fir offentliche Bau-
ten und Anlagen (ZOBA), womit sie in einem Gebiet mit Quartierplan-
pflicht liegt. Die Parzelle ist von den umliegenden Wohnzonen W2 und
W3 sowie einer Griinzone umgeben. Zudem befindet sich auf der Par-
zelle entlang der angrenzenden Ringstrasse ein larmvorbelastetes Ge-
biet.

Auf der gegeniiberliegenden Strassenseite der Ringstrasse (Parzelle
1312) befindet sich die Schulanlage Herold, welche derzeit ein Defizit an
Rdaumen aufweist die jedoch durch den Neubau auf der Parzelle 2725
erganzt werden sollen. Dabei gilt zu beriicksichtigen, dass eine zwin-
gend einzuplanende ober- oder unterirdische Verbindung dieser beiden
Anlagen der stadtebaulichen Setzung des Neubaus entsprechen soll.

Die Ringstrasse wurde ab 1920 nach und nach etappenweise gebaut.
Entsprechend entstand beispielsweise die Ringbriicke tber die Plessur
erst 1960, um bestehende Strassenteile links und rechts des Gewassers
miteinander zu verbinden. Die Plessur selbst erhielt 1956 auf Héhe der
Ringstrasse eine neue Schwelle. Auf dem westlichen Ufer an der Felsen-
austrasse befand sich lange nur der um 1850-1870 erstellte Gutshof
"Felsenau". Erst Mitte der 1960er Jahre entstanden in der ndaheren Um-
gebung weitere Gebaude.

Die Bebauung im Bereich der heutigen Ring-/Rheinstrasse pragten die
Architekten Schafer und Risch im Auftrag von Genossenschaften, die
Anfang des 20. Jahrhunderts dieses weit ausserhalb der Stadt gelegene
Gebiet erschlossen. Die Architekten errichteten 1909 an der
Rheinstrasse ein Zwolf- und ein Achtzehnfamilienhaus fiir die "Genos-
senschaft fiir Beschaffung billiger Wohnungen". In den nachfolgenden
Jahrzehnten wurde die Hauser erganzt, sodass sie eine grosse geschlos-
sene Bebauung in L-Form bildeten. Die Hauser wurden 2013 abgebro-
chen und durch neue Gebaude ersetzt. 1919 entstand an der
Ringstrasse im Auftrag der "Allgemeinen Baugenossenschaft Chur" eine
Reihenhauskolonie, die 2002/2003 abgebrochen und durch einen Neu-
bau ersetzt wurde. Schafer und Risch wollten 1919 die bestehenden so-
wie die noch zu errichtenden Gebaude in ein grossziigiges Gesamtkon-
zept um einen zentralen Platz herum einbinden, doch wurde dieses Pro-
jekt nicht umgesetzt.

Damit stand das Areal fir andere Zwecke zur Verfiigung. Die Frage nach
einem neuen Sportplatz bewegte Chur, seit der alte, die so genannte
"Kustorei", 1933/34 der Markt- bzw. Stadthalle weichen musste. Nach
einer langeren Standortsuche fiel die Wahl schliesslich auf die
Ringstrasse. Die Er6ffnung des neuen Sportplatzes Ringstrasse Chur er-
folgte im Juni 1941. 1960/61 wurde ein zweites Spielfeld erstellt und

27137



7.3

7.3.1

7.3.2

Padagogisches Konzept

Grundsatz / Leitgedan-
ken

Padagogische Uberle-
gungen

1969 nach einer Volksabstimmung am 14. September der Sportplatz sa-
niert und in Richtung Plessur erweitert. Im Anschluss daran wurde u. a.

das Garderobengeb&dude mit Triblinenaufbau zwischen den Spielfeldern
erstellt und 1971 eingeweiht.

Unweit des Sportplatzes entstanden in den 1950er Jahren zwei Schul-
hauser, die beide mit Turnanlagen versehen waren. Die Katholische
Kirchgemeinde erbaute 1953 das Florentini-Schulhaus. 1973 wurde eine
Erweiterung geplant, im Jahr darauf in Angriff genommen und Ende
1975 abgeschlossen. Der Altbau konnte 1976 renoviert werden. An der
Herold-/ Ringstrasse wurden 1958 zwei Schulpavillons fir je zwei Klas-
sen errichtet und der Ausbau inklusive Turnhalle im darauffolgenden
Jahr vollendet. Die vier Schulzimmer konnten auf den 1. September ih-
rer Bestimmung (ibergeben werden. Das fertige neue Heroldschulhaus
mit insgesamt sechs Pavillons bezogen zwolf Klassen Ende August 1959
(Architekt Thomas Domenig). 2000 wurde das Schulhaus umgebaut und
durch einen Erweiterungsbau (3-er Pavillon) erganzt.

Die Schule ist ein Lern- und Aufenthaltsort. Beratungs-, Betreuungsauf-
gaben und Tagesstrukturen gewinnen an Bedeutung. Die drei Bereiche
— Unterricht, Beratung und Betreuung — sind zunehmend raumlich und
organisatorisch verknipft.

Gesellschaftliche Entwicklung, neue Flhrungsstrukturen und andernde
padagogische Haltungen beeinflussen die Schullandschaft. Diese Veran-
derungen haben zur Folge, dass die "pddagogischen -" und die "bauli-
chen" Lebenszyklen nicht koharent sind.

Wahrend in der Vergangenheit die rdumliche Gestaltung an die gerade
aktuellen Schulhausbaunormen gekniipft wurde, miissen heute funktio-
nale Schulbauten realisiert werden, welche auf zukinftige - nicht voll-
umfanglich einzuschatzende Veranderungen - reagieren konnen, ohne
erhebliche Instandsetzungsmassnahmen auszuldsen.

Eine modular konzipierte Rasterteilung ermoglicht zu spaterer Zeit Um-
nutzungen und Anpassungen am Grundrisslayout.

Mit dem Neubau des Schulhauses Ringstrasse muss die Chance genutzt
werden, eine moderne und adaptive Bildungsstatte mit zukunftsweisen-
der Ausrichtung zu konzipieren, in deren Kern ein auf Wissen, Kénnen
und Wollen (Kompetenzbegriff im Lehrplan 21) hin orientiertes Bil-
dungsverstandnis vermittelt wird.

Der Unterricht wird in Zukunft individueller, digitalisierter und flexibler
gestaltet sein. Definierte Zonen fiir individuelles selbstandiges Lernen,
fiir die Arbeit in Gruppen und Unterricht im Klassenverband ermogli-
chen dies. Die raumliche und moblierende Ausstattung ist von hoher
Flexibilitat gekennzeichnet. Dies gilt auch in Bezug auf Sichttrennung
und akustische Abschottung.

Lehrpersonen, Schiiler/-innen und weitere Mitarbeitende finden einen
Ort der Verlasslichkeit vor, welcher allen einen Entwicklungs- und Lern-
raum bietet.

Mit der Einfiihrung des Lehrplan 21 tritt ein Wandel in der padagogi-
schen Haltung deutlich in den Vordergrund: Weg von der reinen
Stoffvermittlung durch die Lehrperson, hin zur selbststandigen Erarbei-
tung von Kompetenzen durch die Schiiler/-innen. Damit erhilt die reine
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7.3.3

Aussenbereich

Vermittlung von Inhalten durch die Lehrpersonen (Lehren) einen veran-
derten, zeitlich begrenzten Stellenwert. Im Gegenzug wird die beglei-
tete Lernzeit der Schiiler/-innen ausgebaut.

Das an der Stadtschule entwickelte und auf der Primarstufe bereits gut
etablierte Churer Modell (www.churermodell.ch) tragt dieser Entwick-
lung seit Jahren Rechnung: kurze Inputsequenzen, Arbeit an individuali-
sierten Lernaufgaben, weitgehend freie Platz- und Lernpartnerwahl. Der
Unterrichtsraum wird in Funktionszonen gegliedert und die Wandtafel
ist nicht mehr der dominierende Ort: Kreis flr Inputsequenzen, unter-
schiedliche Arbeitsplatze fir Gruppen- und Einzelarbeiten, Ablageorte
fiir die Lernaufgaben und personliches Material, "Verkehrswege" fiir ein
stérungsfreies Zirkulieren.

Auf der Sekundarstufe | ist diese padagogische Entwicklung mit der Ver-
breitung von Lernateliers schweizweit zu beobachten. Der Schulalltag
mit Lernateliers ist gepragt von (frontalen) Inputlektionen in Leistungs-
gruppen und selbstandiger, begleiteter Weiterarbeit der Jugendlichen
an den Themen am personlichen Arbeitsplatz im Lernatelier. Die funf
Talentklassen fir Musik und Sport der Stadtschule arbeiten bereits mit
diesem Konzept.

Das Churer Modell und das Lernatelier weisen somit wichtige Parallelen
auf. Sie unterscheiden sich aber in der rdumlichen Ausdehnung: Im Chu-
rer Modell Glbernehmen Zonen im Raum die oben beschriebenen Funk-
tionen, im Lernatelier werden die Funktionen einzelnen Raumen zuge-
ordnet.

Zusammenfassend soll festgehalten werden, dass die Schule mit einem
vielfaltigen Lernangebot auf die gesellschaftlichen Herausforderungen
und Aufgaben reagiert. Dabei werden Inhalte nicht nur prasentiert (In-
put), sondern mit individuellen Aufgabenstellungen durch die Schiler/-
innen selbst erarbeitet (einzeln oder in Gruppen) und durch Medienzu-
griff vertieft bzw. prasentiert.

Diese Lernvielfalt hat eine direkte Auswirkung auf die Rdume und Un-
terrichtszimmer, welche der Nutzung entsprechend, immer wieder um-
gestaltet werden; beispielsweise mit der Einrichtung von Funktionszo-
nen im Churer Modell.

Ergdnzend zum schulischen Angebot braucht es Aussenanlagen mit ho-
her Erholungsqualitat und Attraktivitat fir die unterschiedlichen Alters-
gruppen und Nutzungen.

Durchdachte, altersgerechte, sichere Bewegungsraume mit Riickzugs-
moglichkeiten und getrennte Zugange strukturieren im Alltag den Schul-
betrieb und lassen die grosse Anzahl an Personen auf dem Schulareal
kaum spiren.

In der Nutzung koénnen die zeitlich divergierenden Unterrichtszeiten der
Primar- und Sekundarstufe | hilfreich sein. Andererseits muss die Mog-
lichkeit bestehen, den Sportunterricht und die zeitlich versetzten Pau-
sen im Freien durchzufiihren, ohne die tbrigen Schiler/-innen auf dem
Schulareal zu stéren. Oberstes Ziel bleibt es, das gegenseitige Ablen-
kungs- und Stoérungspotential zu minimieren.

Ein besonderes Augenmerk bendtigen die nutzbaren Aussenrdaume fiir
die KTS, welche auch wahrend Unterrichtszeiten bspw. von Kindergar-
tenkindern genutzt werden. Diese Aussenrdume miissen zusatzlich zu
den obgenannten Kriterien verkehrssicher und gut einsehbar sein und
Platz fiir die Lagerung und Aufbewahrung von Aussenspielgerdten bie-
ten (Pausenspielcontainer; Primarschule).
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7.3.4

7.3.5

Unterrichtsbereich

Tagesstrukturen

Den Lehrpersonen wird bei der Gestaltung des Unterrichts ein relativ
grosser Freiraum eingeraumt. Das kantonale Schulgesetz halt dazu Fol-
gendes fest: Die Lehrpersonen haben das Recht, im Rahmen des Lehr-
plans, der Weisungen des Amtes, der Vorgaben der Schultrégerschaft
und der obligatorischen Lehrmittel den Unterricht frei zu gestalten (BR
421.100, Art. 60, Gestaltung des Unterrichts).

Entsprechend den unterschiedlichen padagogischen Erfordernissen der
einzelnen Lehrperson, missen Unterrichtsraume variable Lernraum-Ar-
rangements zulassen, in welchen in Ganz-, Halbklassen oder Gruppen
unterrichtet werden kann. Zusatzlich bieten die Rdume Platz fir Lese-
ecken und individuelle Arbeitsplatzen.

Durch die Freihaltung einer Wand (keine Schranke, Fenster usw.) erho-
hen sich die Méglichkeiten fir unterschiedliche Lernraum-Arrange-
ments. Die auszuwédhlenden, robusten Materialien erhdhen den Gestal-
tungsspielraum fiir Dekorationen, Aushang von Schiilerarbeiten (Boden,
Wand und Decke) oder mit Objekten und beweglichen Mobiliar. In den
Unterrichtsrdaumen ist zudem ausreichend Stauraum fir Unterrichtsma-
terialien der Lehrpersonen vorzusehen.

Die im Raumprogramm der Sekundarstufe | eingeplanten Gruppen-
raume sollen zu grosseren Raumeinheiten (Lernateliers) zusammenge-
fligt — und bei Bedarf mit wenig baulichem Aufwand wieder in her-
kémmliche Schulrdume unterteilt — werden kénnen.

Reine Zirkulationsflachen (Korridore) sollen in den Gebauden gezielt fur
Arbeitsnischen und multifunktional nutzbare Bereiche eingesetzt wer-
den.

Fachrdaume, Arbeitsrdume der Lehrpersonen (Vorbereitung, PC-Arbeits-
platze), Forderzimmer fir die schulischen Heilpadagogen (SHP),
Schulsozialarbeit (SSA) usw. sollen mit moglichst kurzen Wegen er-
schlossen werden.

Einzelne Schulstufen und gleichwertige schulische Angebote (bspw.
Sprachintegrationsklassen (SIK), KTS bilden raumliche Einheiten.

Die geplante Aula soll raumlich unterteilbar sein, so dass zwei Klassen
diese gleichzeitig und unabhangig voneinander (Akustik) nutzen kén-
nen. Einer dieser Bereiche wird wahrend der Mittagszeit als Verpfle-
gungs- und Aufenthaltsraum fir Schiler/-innen der Sekundarstufe | ge-
nutzt.

Zusatzliche Rdume (bspw. im Untergeschoss; Malatelier, Robotik ...)
schaffen dem Schulteam Maglichkeiten, eigene Akzente zu setzen.

Die Tagesstrukturen helfen mit, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
zu gewahrleisten. Sie gliedern sich in zwei Hauptgruppen mit unter-
schiedlichem Betreuungsbedarf:

= KTS

- 5 bis 12-jahrige Kinder (Kindergarten-, Primarstufe)

- Betreute Gruppen in den Rdumen der KTS, gemeinsames Mit-
tagsessen, Aufenthalt zwischen 7.30 — 18 Uhr moglich (Betreu-
ungsvereinbarung)

=  Mittagstisch Sekundarstufe |

- 13 bis 16-jahrige Jugendliche (Sekundarstufe I)

- Mittagsverpflegung ("Mensa" oder Mitgebrachtes) unter Auf-
sicht; Aufenthaltsmoglichkeiten Gber die Mittagszeit bis zum
Unterrichtsbeginn am Nachmittag

Die KTS funktionieren in einem "familiaren Rahmen". Mittels einer Be-
treuungsvereinbarung werden die Leistungen und Betreuungszeiten
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7.4 Vereinssport

festgehalten. Die Betreuung und sinnvolle Beschéaftigung der Kinder in-
nerhalb ihrer Gruppen steht im Vordergrund.

Ein wichtiges Element bildet die Garderobe der KTS, da Kinder aus ver-
schiedenen Kindergarten sowie Schulhdusern zur Mittagszeit in der KTS
eintreffen. Sie muss auf wechselnde Gruppenzusammensetzungen aus-
gerichtet sein und grossziigigen Platz (bspw. Stauraum fiir Hausschuhe
auch fur die abwesenden Kinder) bieten.

Die Verpflegung wird in den drei Gruppen in den Rdumlichkeiten der
KTS eingenommen. Die Hauptraume entsprechen in Grosse und Quali-
tat den Schulzimmern. Besonders an die Akustik werden hohe Anforde-
rungen gestellt (Gruppe, Geschirr, Stiihle riicken). Die Mahlzeiten wer-
den warm angeliefert und in der KTS nur noch portioniert. Rollwagen,
fiir welche entsprechende Abstellplatze vorzusehen sind, stehen fir den
Transport im Einsatz (Mahlzeiten, Abwasch des Geschirrs).

In der KTS wird Gruppen Ubergreifend gearbeitet. So kénnen beispiels-
weise die Teekliche, die Kreativ- oder Bewegungszimmer gemeinsam
genutzt werden. Die Zirkulationsflachen miissen so sein, dass Abrau-
men, Zahneputzen sowie das Anziehen in der Garderobe gleichzeitig fir
alle betreuten Kinder moglich sind (Unterrichtsbeginn). Fiir die Zahnhy-
giene nach dem Essen sind ausreichende Platzverhaltnisse und pas-
sende Waschtische einzuplanen.

Im Aussenraum (s. Konsequenzen fiir den Aussenbereich) ist zusatzli-
cher Stauraum fir Spielgerate und —material vorzusehen.

Der Mittagstisch Sekundarstufe | steht den Jugendlichen der Sekundar-
stufe | offen, welche die Mittagszeit auf dem Schulareal verbringen. Es
besteht die Moglichkeit ein einfaches Mittagessen zu kaufen oder auch
Selbstmitgebrachtes zu verzehren. Der Mittagstisch wird lediglich be-
aufsichtigt. Dieses Angebot steht auch den Jugendlichen aus den ande-
ren Schuleinheiten der Stadtschule offen.

Chur wird durch zwei Unihockey Vereine in der héchsten Schweizer
Spielklasse vertreten. Die Vereine und die Stadt finden in Chur eine un-
genlgende Situation fir Trainings und Wettkampfe vor. So gibt es in
Chur, aber auch in ganz Graublinden keine Sporthalle, welche den An-
forderungen von Swiss Unihockey fiir Play-Off Spiele genligt. Ebenso
sind die Flachen, welche fiir Trainings zur Verfligung stehen stark limi-
tiert. Die Dreifach-Halle mit Einspielhalle soll die bestehenden infra-
strukturellen Defizite im Raum Chur beheben und den Unihockeyverei-
nen und dem Biindner Unihockey Verband fir Trainings, Turniere und
Nationalliga Spiele zur Verfligung stehen.

Die Dreifach-Halle soll sportlichen Anldssen mit bis zu 1500 Zuschauern
geniligen und attraktive, kostenglinstige und sichere Sportveranstaltun-
gen ermoglichen. Dies setzt voraus, dass schnell und effektiv die jeweili-
gen Betriebszustande hergestellt werden kénnen (Schulbetrieb, Trai-
ningsbetrieb, Wettkampfbetrieb). Es ist auf eine zweckmassige Befluch-
tung zu achten und die Verkehrswege der Zuschauer von Sportlern,
Funktionaren, Anlieferung und Blaulichtorganisationen zu trennen. Die
Sportflache der Dreifach-Halle soll in ihrer Gesamtheit den Mindestmas-
sen von drei Turnhallen entsprechen. Die Spielflache flir Unihockey
Matches muss den Anforderungen von Swiss Unihockey fiir Play Off
Spiele genligen und entsprechend auch genligend Sicherheitsraume
und Sturzrdume rund um das Spielfeld beinhalten. Ebenso sind die Be-
triebsrdume fiir den Spielbetrieb (Spielsekretariat, Sprecherkabine, Ka-
meraplattform und Medienarbeitsplatze) geméss den Vorgaben von
Swiss Unihockey anzuordnen. Die Lagerrdume fiir die Unihockeybanden
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7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

Stadtebauliches Kon-
zept

Architektonisches Kon-
zept

Baurechtliche Rahmen-
bedingungen

Grundsatz bei Rah-
menbedingungen

Freiraum

und der Unihockeyboden missen direkt auf derselben Ebene wie das
Spielfeld platziert sein oder mittels Lastenlift direkt erreichbar sein. Die
Dreifach-Halle muss den Anforderungen von Swiss Unihockey fir Play-
Off Spiele gentigen und fernsehtauglich sein.

Die Nebenrdaume wie Foyer, Kiiche und Theorieraum sollen zweckmas-
sig angeordnet sein damit in einer Drittelpause die Zuschauer verpflegt
werden kdnnen.

Die Aula und der Sportbereich (inkl. Kiiche) miissen sowohl unabhangig
voneinander als auch miteinander verbunden betrieben werden kon-
nen. Es ist auf eine Entflechtung der Besucherstrome zu achten.

Es wird vorausgesetzt, dass die Wettbewerbsbeitrdage qualitativ hoch-
stehende Antworten und Lésungsansatze auf die Gebdudeerschliessung
(individuell und motorisiert) geben. Die raumliche und inhaltliche Ver-
bindung zum bestehenden Schulhaus Herold muss optimal gel6st wer-
den. Zudem muss das Projekt / die Projekte auf die umliegenden Wohn-
zonen abgestimmt sein, dass sich daraus im Rahmen des Quartierplans
Vorgaben ableiten lassen.

Die architektonische Gestalt muss durch die inhaltliche Verbindung der
verschiedenen Nutzungseinheiten /-bereiche mit den jeweiligen Anfor-
derungen als Ganzes Uberzeugen.

Darin gilt insbesondere davon auszugehen, dass Bildung zukinftig in
stetem Wandel sein wird. Wahrend die Grundfertigkeiten wie Lesen,
Schreiben und Rechnen weiterhin nach Lehrplan vermittelt werden, ge-
winnen Qualifikationen wie Leistungsfreude, Selbstvertrauen, Sorgfalt
und Zielstrebigkeit zunehmend an Bedeutung. Mit diesem Inhaltlichen
Wandel im Bildungsbereich muss Architektur erschaffen werden, wel-
che Uber die gesamte Lebensdauer des Gebaudes individuelle schuli-
sche Lernformen ermoglicht und dabei im Gebdudeinneren und —3usse-
ren zu pragendem Lebensraum wird.

Das Baugesetz der Stadt Chur muss unter folgendem Link bezogen wer-
den: https://www.chur.ch/ doc/405569

Die folgende Auflistung der Anforderungen und Rahmenbedingungen
ist nicht abschliessend. Die aufgefiihrten Anforderungen sind vom Ar-
chitekten zu hinterfragen und in der Projektierungsphase zu préazisieren.

Aussenraumgestaltung

Der Aussenraum der Schulanlage Ringstrasse soll als wegweisend flr
den Umgang mit Stadt- und Mikroklima gelten. Gleichzeitig sind die An-
forderungen an die Schnittstellen zum 6ffentlichen Freiraum als grosse
Herausforderung zu betrachten.

Okologie / Klima

Die Freirdume sind so anzuordnen und auszugestalten, dass Beschat-
tung, Abstrahlung und Durchliiftung ideal zusammen funktionieren. Fiir
Pflanzungen sind standortgerechte Arten zu wahlen. Die Belage sollen
moglichst sickerfahig ausgebildet werden, anfallendes Oberflachenwas-
ser ist Uber eine Retention der Versickerung zuzufiihren. Es ist darauf zu
achten, dass jegliche Bodenversiegelung minimiert wird und offenpo-
rige Schichten geplant werden.

Anschluss Ringstrasse
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7.10 Nutzergruppen

7.11 Nutzerspezifische Be-
reiche und Zonierun-
gen

7.12 Anzahl Schiler/-innen,
Lehrpersonen

Der Anschluss an die Ringstrasse muss so ausgestaltet werden, dass
Fuss- und Veloverkehr entlang der Ringstrasse vom Schulbetrieb ent-
flechtet funktionieren. Entlang der Ringstrasse ist durchgéangig ein Grin-
streifen mit Baumreihe vorgesehen. Die Baumreihe ist im GGP veran-
kert.

Anschluss an Plessurraum

Entlang dem Plessurraum bietet sich eine Freiraumanlage an, welche
die Untere Plessurstrasse Uberspringt. Ein Aufenthaltsbereich im Peri-
meter wirde mit einem treppenartigen Zugang zur Plessur interagieren.
Dieser Freiraum ist (iber das Schulareal an die Ringstrasse anzubinden.

Spielplatz

Der Spielplatz im Norden des Perimeters erfiillt heute eine wichtige
Funktion innerhalb des Quartiers. Diese, ganztagig 6ffentliche Funktion
als Spielplatz und Quartiertreff muss auch weiterhin angeboten werden.
Dies kann auch mit einem Angebot fiir den Schulbetrieb kombiniert
werden.

Die Nutzergruppen, fiir welche die Infrastruktur projektiert wird, lassen
sich in drei Hauptgruppen gliedern. Diese sind: Stadtschule Chur, Ver-
eine und Drittnutzer.

Das Angebot der Stadtschule Chur in dieser Anlage besteht aus der Pri-
mar- und Sekundarstufe |, den Talentklassen und den KTS. Als Vereine
zahlen Unihockey und Jugendmusik. Drittnutzer sind vorwiegend schul-
und vereinsunabhangige Interessensgruppen.

Um einen optimalen Betrieb in der Anlage gewahrleisten zu kbnnen,
missen nutzerspezifische Bereiche und Zonierungen geplant werden.
Diese Bereiche miissen den unterschiedlichen Nutzungen gerecht wer-
den und Abgrenzungen oder direkte Bezlige ermoglichen.

Der Schulbereich soll aus Zonen - bestehend aus der Sekundar- und Pri-
marstufe sowie der KTS - gebildet werden. Ein Augenmerk auf die un-
terschiedliche Gestaltung ist dabei wiinschenswert.

Die Aula und die Turnanlage zahlen als eigene Bereiche, miissen aber
aus betrieblicher Sicht einen direkten Zusammenhang haben, sodass bei
Grossanlassen diese Nutzungseinheiten gemeinsam genutzt werden
kénnen.

Auf dem Areal sollen kiinftig 24 Klassen unterrichtet werden:
- 6 Primarklassen
- 3 Sprachintegrationsklassen (Primarstufe)

- 9 Sekundarklassen
- 6 Talentklassen Musik & Sport (Sekundarstufe 1)

Dies entspricht rund 150 Schuler/-innen der Primarstufe und bis zu 250
Jugendliche der Sekundarstufe I. Fiir die Beschulung sind auf der Pri-
marstufe 25 — 30, auf der Sekundarstufe | 30 — 35 Lehrpersonen im Ein-
satz. Dazu kommen die Mitarbeitenden der Betreuungs- und Beratungs-
angebote.

Weiter zu bericksichtigen sind Schiiler/-innen und Lehrpersonen des
nahegelegenen Heroldschulhauses (ca. 100 Kinder), welche die Schulan-
lage wochentlich fiir den Sportunterricht nutzen, und die Kinder, wel-
che in einer der drei KTS angemeldet sind.
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Der Mittagstisch fiir die Sekundarstufe | ist ein zentrales Angebot fur die
gesamte Stadtschule. Jugendliche aus den anderen Schuleinheiten
konnten ihre Mittagszeit ebenfalls auf dem Schulareal verbringen.

Zusammenfassend besuchen taglich rund 450 - 500 Kinder und Jugend-
liche die Schulanlage. Fiir den Unterricht, die Betreuungs- und Haus-

dienste ist mit nochmals rund 80 - 90 Mitarbeitenden zu rechnen.

Hinweis: Ausserhalb der Unterrichtszeiten (wochentags ab 17.00 Uhr)
ist mit 120 Sporttreibenden der Vereine zu rechnen.
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8

Erlduterungen zum Raumprogramm

Hindernisfreiheit

Raumakustik

Tageslichtnutzung

Kunstlicht

Raumklima

Es sind die Anforderungen gemass Norm SIA 500 "Hindernisfreie Bau-
ten" zu beriicksichtigen. Das Projekt ist im Rahmen der Projektierungs-
arbeiten mit den zustandigen Instanzen Pro Infirmis, Fachberatung Hin-
dernisfreies Bauen) zu besprechen.

Far den Warenumschlag und fur Unterhaltsarbeiten sind, je nach Kon-
zept, palettgdngige Aufziige mit Rammschutz vorzusehen.

Fir den Schulbereich gelten die Anforderungen der DIN 18041:2016 so-
wie die Empfehlungen der SGA (Schweizerischen Gesellschaft fuir Akus-
tik) und SIA 181:2006 ,,Schallschutz im Hochbau”. Zudem sind die An-
forderungen gemadss Leitfaden ,Bauen fir Horbehinderte” (2009) ein-
zuhalten. Jeder Raum muss einzeln begutachtet und berechnet werden.
Die Horsamkeit der Rdume ist auf die Eignung des Raumes fiir be-
stimmte Schalldarbietungen, insbesondere fiir angemessene sprachli-
che Kommunikation und musikalische Darbietung an den fiir die Nut-
zung vorgesehenen Orten, zu planen und umzusetzen.
Eine optimale Akustik in Unterrichtsraumen, die die Verstandlichkeit
der Sprache fordert:

- erleichtert das Erlernen von Fremdsprachen;

- erhoht die Aufmerksamkeit und Konzentration;

- fuhrt zu besserer psychischer Verfassung;

- verbessert das Kurzzeitgedachtnis;

- entspannt das soziale Klima, vermindert Aggressionen.

Eine optimale Tageslichtnutzung durch sinnvolle Anordnung der Rdume
der Hauptnutzungen.

Ein angemessener Fensteranteil und ein wirksamer, aussenliegender
Sonnenschutz.

Die kiinstliche Belichtung muss in Klassenzimmern eine mittlere Nenn-
beleuchtungsstarke von 500 - 550 Lux auf der Tischflache erreichen.
Diese Beleuchtung hat blendfrei und moglichst gleichmassig zu erfol-
gen, damit die Flexibilitat in der Moéblierung gewahrleistet ist. Im Allge-
meinen ist eine Direkt-/Indirektbeleuchtung anzustreben, in Zonen
schaltbar (Wandreihe getrennt von Fensterreihe). Beleuchtungsele-
mente sind vor mechanischer Beanspruchung zu schiitzen.

Die Bauten miissen ein gesundes Innenraumklima bieten. Es missen
gesundheitlich unbedenkliche und 6kologisch glinstige Baumaterialien,
die einen moglichst geringen Anteil grauer Energie aufweisen, einge-
setzt werden.

Es sind die Vorgaben gemass SIA 180 (Warmeschutz, Feuchteschutz
und Raumklima in Gebduden) einzuhalten. Die thermische Behaglich-
keit im Aufenthaltsbereich muss in allen Jahreszeiten wahrend der Nut-
zungszeit sichergestellt werden. Dafiir sind die als optimal empfundene
Temperatur in Raumen, wahrend diese beheizt, gekiihlt oder mecha-
nisch beliftet sind, und Anteil unzufriedener Personen gemass SN EN
ISO 7730 massgebend. Zudem sind die bei mechanischen Liftungen die
Luftgeschwindigkeiten so zu wahlen, dass es zu keinem Zugluftempfin-
den oder ungleichméssigen Temperaturen (Schichtungen) kommt.

Es wird ein CO2 Gehalt von 1000 ppm angestrebt (max. Wert 1400

ppm).
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Komfortlliftung

Heizung

Gebaudetechnik

Brandschutz
Befluchtung

Zuganglichkeit

Parkierung

Abstellplatze Velos

Das Gebaude ist so zu projektieren, dass unter Bertiicksichtigung der in-
ternen Warmeeintrage die Behaglichkeitsanforderungen gemadss

SIA 180 bei bestimmungsgemasser Bedienung der beweglichen Son-
nenschutzeinrichtungen und bei bedarfsgerechter Liiftung ohne aktive
Kihlung erfillt sind (ausreichend Masse in den Rdumen).

Werden diese Ziele nicht erreicht, konnen aktive Kiihlung (gilt jede
Form der Kihlung, die mit zusatzlichem Stromverbrauch verbunden ist)
mittels Nachtauskiihlung mit der mechanischen Liftung (mittels By-
pass, ohne Gber den Warmetaucher zu strémen) oder Kiihlung mit
Grundwasser, Oberflachenwasser oder Erdwdarmesonden. Der Energie-
bedarf solcher Massnahmen soll durch Stromproduktion auf dem Areal
abgedeckt werden.

Durch die Teams ist ein Bellftungskonzept mit der Fiihrung der hori-
zontalen und vertikalen Luftverteilung nachzuweisen. Im Konzept sind
Aussagen zur Warmeriickgewinnung zu machen.

Siehe Kapitel 6.7.1 Energievorgaben und 6.7.2 Energierichtplan

Fiir die Gebaudetechnik soll bewahrte, verlassliche und sichere Technik
zum Einsatz kommen (so wenig wie moglich, soviel wie nétig). Es sind
geniigend grosse und moglichst zentral angeordnete Technikraume, be-
darfsgerecht dimensionierte und gut zugangliche Installationszonen fir
die Vertikal- und Horizontalerschliessung einzuplanen, um eine effizi-
ente Wartung zu gewahrleisten. Damit soll fir spatere Anpassungen
bzw. Umnutzungen sowie den Ersatz eine hohe Flexibilitdt und Anpas-
sungsfahigkeit erreicht werden.

Die einfache Zugéanglichkeit aller Anlageteile, Leitungen, Gerate, Appa-
rate und Armaturen ist insbesondere, wenn sie Wartung benétigen, zu
gewahrleisten. Alle Anlageteile sind bedienungsfreundlich zu platzie-
ren. Die Leitungen sind mit Medienbezeichnung in Fliessrichtung zu be
zeichnen.

Bei der Planung sind die Brandschutzvorschriften der Vereinigung Kan-
tonaler Feuerversicherungen (VKF) 2015 resp. 2017 zu berticksichtigen
und einzuhalten. Besondere Beachtung gilt es dabei dem Schutz der
Tragkonstruktion, der Brandabschnittsbildung, den Fluchtwegen sowie
der freien Zufahrtsmoglichkeit fiir die Feuerwehr zu schenken.

Es ist eine Warenanlieferung mit Dispositionsflache und direktem Zu-
gang zu Lagerflachen sicherzustellen. Flir den Warenumschlag bei
Grossanlassen, Veranstaltungen (inkl. Fernsehibertragungen) muss
eine Zufahrt fir Lieferfahrzeuge wie Lastwagen zur Dreifachturnhalle
moglich sein. Diese Zufahrt soll wahrend dem Regelbetrieb der Schul-
nutzung gesperrt sein.

Siehe Kapitel 6.2 Verkehrserschliessung und Parkierung
Berechnung anhand Schiilerzahl gemass Raumprogramm sowie der Ein-
haltung der Anforderungen aus dem Handbuch "Veloparkierung" an

Schulgebaude (siehe Kap. 6.5 Veloparkierung). Darliber hinaus werden
innovative Beitrage fiir Elektromobilitat begrisst.
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Wirtschaftlichkeit

Bauweise

Betrieb und Bewirt-
schaftung

Die Schulanlage soll wirtschaftlich gebaut und betrieben werden. Ne-
ben den Erstellungskosten sollen auch die Kosten fiir Unterhalt und Be-
triebskosten optimiert sein. Es wird ein ausgewogenes und optimales
Verhaltnis von Kosten, Nutzen und Qualitdt angestrebt.

Die Layouts sind so zu gestalten/ anzuordnen, dass eine Volumen- wie
auch eine Flachenoptimierung (ohne Reduktion der Hauptnutzflache
HNF) erzielt werden kann (Formquotienten). Die Baukérper sollen eine
hochstmogliche Kompaktheit aufweisen (Reduktion an energetischen
Ressourcen und Baumaterialien) mit einer hohen Flacheneffizienz. Das
Verhaltnis der thermischen Gebdudeoberfldche zu der Energiebezugs-
flache (Formfaktor) ist zu optimieren.

Es sollen Materialien und Konstruktionsweisen Verwendung finden, die
einen rationellen Unterhalt gewahrleisten.

Zudem soll bei der Projektierung der Aussenraumgestaltung auf einen
wirtschaftlichen Umgang mit Landreserven geachtet werden.

Samtliche Projektvorschlage werden von einem externen Baukosten-
planer im Rahmen der Vorprifung beziglich der Wirtschaftlichkeit (Ge-
geniberstellung der Lebenszykluskosten der eingereichten Projekte)
gepruft. Der Lebenszyklusgedanke fir ein nachhaltiges Schulhaus ist im
Entwurf abzubilden.

Es sind Bausysteme gefordert, die eine einfache, unabhangige Erneue-
rung der verschiedenen Bauteile mit unterschiedlicher Lebensdauer er-
moglichen (Primér-, Sekundar- und Tertidrsysteme) und einen effizien-
ten Unterhalt ermoglichen. Der Einsatz langlebiger und pflegeleichter
Materialien fuhrt zu geringeren Lebenszykluskosten.

Robuste und bewahrte Konstruktionen sind einzusetzen. Auf Stitzen im
Innenraum ist zu verzichten, um eine flexible Nutzung und eine hohe
Reinigungsfreundlichkeit sicherzustellen.

Gesundheitlich unbedenkliche und 6kologisch glinstige Baumaterialien,
die einen moglichst geringen Anteil grauer Energie aufweisen sind ein-
zusetzen. Die Bauten sollen ein gesundes Innenraumklima bieten.

Der Raumbedarf fur das FM ist im Raumprogramm festgehalten. Darin
sind die fiur die Bewirtschaftung erforderlichen Raume inkl. Ausstat-
tungsmerkmale aufgefiihrt. Zur Sicherstellung einer guten Nutzbarkeit
und eines reibungslosen Betriebs ist darauf zu achten, dass die Raume
gut zuganglich und ausreichend gross dimensioniert sind.

Lager- und Reinigungsraume sind so anzuordnen, dass diese Uber einen
(Waren-)Lift gut zu erreichen sind und mittels dezentralen Reinigungs-
rdumen zur Lagerung von Reinigungsmaterialien und —geraten ein effi-
zienter Reinigungsprozess ermoglicht wird.
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