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1 Uberblick

1.1 Projektbezeichnung

HPY Neubau Gewachshausanlage fir universitare Forschungszwecke, Areal Hénggerberg, ETH ZH

1.2 Ausgangslage und Aufgabe

Die Immobilienabteilung der ETH Zurich plant im &stlichen Teil des Areal Honggerbergs neben dem
bestehenden Gewachshaus HPW den Neubau eines Gewéachshauses mit Laborbereich fur das Insti-
tut fir molekulare Pflanzenbiotechnologie. Der Perimeter ist im Sondernutzungsplan ETH exakt defi-
niert. Das Projektkostenziel (BKP 1 — 9) betragt CHF 4 Mio (inkl. Honorare, inkl. MWST).

1.3 Verfahren

ETH Immobilien sucht mit der vorliegenden selektiven Generalplanersubmission nach GATT/WTO
ein Generalplanerteam, welches das oben genannte Projekt mit hoher architektonischer Qualitat, gu-
tem technischem Know-how und ausgepragtem Umwelt- und Kostenbewusstsein plant und realisiert.
Das Verfahren richtet sich an Fachleuchte aus den Bereichen Architektur, Generaplanung, Land-
schaftsarchitektur und HLKKSE-Planung.

Mit der Praqualifiaktion werden acht Teams fur die Teilnahme an der GP Submission selektiert.

Fir die Teilnehmer der Submission steht eine Entschadigung von insgesamt CHF 80'000 (exkl.
MWST) zur Verfugung.

1.4 Termine

Publikation Praqualifikation simap 21.3.2019

Eingabe Praqualifikation 18.04.2019, 12:00 Uhr
Publikation Ergebnis Praqualifikation 20.05.2019

Start GP Submission 10.06.2019

Eingabe GP Offerte 19.08.2019

Entscheid GP Submission 25.09.2019

Erarbeitung Vorprojekt 30.09.2019 — 22.01.2020
Ausfuhrung 2021- 2022
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Abb. 1 Projektstandort
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2 Bauherrschaft

2.1 ETH Ziirich

Die ETH Zdrich ist eine der weltweit flihrenden technisch-naturwissenschaftlichen Hochschulen. Sie
ist bekannt fur ihre exzellente Lehre, eine wegweisende Grundlagenforschung und den direkten
Transfer von neuen Erkenntnissen in die Praxis. 1855 gegriindet, bietet sie Forschenden heute ein
inspirierendes Umfeld und ihren Studierenden eine umfassende Ausbildung.

Die ETH Zdirich zahlt rund 18'500 Studierende aus Uber 110 Landern, davon 4000 Doktorierende.
Rund 500 Professorinnen und Professoren unterrichten und forschen zurzeit auf den Gebieten der
Ingenieurwissenschaften, Architektur, Mathematik, Naturwissenschaften, systemorientierten Natur-
wissenschaften sowie der Management- und Sozialwissenschaften.

Auftrag der Abteilung Immobilien

Die Abteilung Immobilien ist verantwortlich fiir das Immobilienportfolio der ETH Zirich im Wert von
ca. CHF 3.5 Milliarden. Sie stellt im Auftrag des ETH-Rates und der Schulleitung rechtzeitig und
wirtschaftlich die geforderten Raumressourcen und baulichen Infrastrukturen fir die ETH Zdrich si-
cher. Durch die nachhaltige Entwicklung des Immobilienbestandes schafft die Abteilung Immobilien
eine wichtige Voraussetzung fir eine qualitativ hochstehende Forschung und Lehre an der ETH ZU-
rich und deckt die Bedurfnisse von Eigentiimer, Nutzer und Betreiber ab.

Der Abteilung Immobilien der ETH Zirich

e st fur die angemessene Wert- und Funktionserhaltung des kompletten Immobilien-Portfolios
der ETH Zurich zustandig.

e vollzieht samtliche Aufgaben des Immobilienmanagements im Auftrag des ETH-Rates und der
Schulleitung der ETH Zirich fur von der ETH Zurich genutzte Liegenschaften im Grundeigen-
tum der Schweizerischen Eidgenossenschaft oder der ETH Zrich.

e schliesst fur die ETH die damit verbundenen Kauf-, Miet-, Pacht- und Baurechtsvertrage ab.
e  vertritt die ETH Zurich als Bauherrin bei Baumassnahmen und erteilt Auftrége.
e erbringt weitere infrastrukturelle Dienstleistungen.

e sorgt fur die Bereitstellung der wirtschaftlichen Mittel zur Erflllung dieser Aufgaben.

2.2 Auftraggeber

ETH Ziirich
Abteilung Immobilien
Kreuzplatz 5, KPL
8092 Ziirich

2.3 Durchfiihrung des Verfahrens

Projektleiterin:
Catharina Weis
ETH Zirich, Immobilien

Verfahrensbegleitung:
hmb partners AG
Rainstrasse 297
8706 Meilen
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In der Auswertung und Bewertung der Angebote wird die ETH Zurich durch folgende externe Fach-
leute und Experten unterstitzt:

e Johannes Kaferstein, Kaferstein Meister Architekten
. Judith Rohrer, Griin Stadt Zirich
e Carsten Gawlitta, PlanB?, Gewachshausplaner

Die Anforderungen des Nutzers werden durch PlanB? gepruft.
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3 Aufgabe und Ziele

3.1 Ausgangslage

Das Institut fir molekulare Pflanzenbiotechnologie, welches dem Departement Biologie (D-BIOL) und
dem Institut fir Agrarwissenschaften (IAS) angehort, wird zukilinftig seinen neuen Standort auf dem
Areal Honggerberg finden. Da der Bedarf des Instituts in den Raumlichkeiten des bestehenden Ge-

wachshauses HPW nicht gedeckt werden kann, wird der Neubau eines Gewachshauses mit Labor-
bereich geplant.
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Abb. 2 Areal Hénggerberg

3.2 Standort Honggerberg

Die ETH besitzt zwei innerstadtische Hauptstandorte: das Zentrum und den Hénggerberg, wo sich
der Perimeter des vorliegenden Projekts befindet.

Der Standort wurde 1957 nach dem Beschluss der ETH Zdrich, einen zweiten Standort in Zirich zu
suchen, als geeignetster Standort ermittelt und die Planung 1959 begonnen. Fir das Projekt wurde
der renommierte Architekt Albert Heinrich Steiner gewonnen. Die Umsetzung erfolgte rasch, und

Ende der 60er wurde die erste Etappe mit den Bauten fiir Physik (HPH und HPP), Molekularbiologie
(HPM, HPK) und der Infrastruktur abgeschlossen. Seit dieser Zeit wurden dort weitere Gebaude er-
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stellt und der Campus gezielt auf die neuen Anforderungen aus Forschung und Lehre weiterentwi-
ckelt. Er verbindet exemplarisch Wissenschaft, Wirtschaft und Offentlichkeit. Daflir wurde er mit
dem Européischen Wissenschafts-Kultur-Preis 2010 ausgezeichnet und steht teilweise unter Denk-
malschutz.

Die differenziert gestaltete Campus-Landschaft der ersten Etappe ETH Honggerberg darf als heraus-
ragende Leistung der Nachkriegsmoderne bezeichnet werden. Verantwortlicher Landschaftsarchitekt
war Willi Neukom (1917-1983). Das Verweben und Durchdringen von Landschaft und Architektur ist
im eigentlichen Herzstlck der Anlage, dem «Albert-Steiner-Garten», bis heute besonders eindrick-
lich erlebbar. Diese und weitere Partien der Anlage sind heute gartendenkmalpflegerische Schutzob-
jekte.

3.3 Projektperimeter

Der Planungsperimeter liegt am 6stlichen Rand des Areals Honggerberg. Das gesamte Areal Hong-
gerberg liegt in der Zone fir 6ffentliche Bauten (Oe) und unterliegt den Sonderbauvorschriften (SBV
ETH Honggerberg) der Stadt Zurich.

Der Planungsperimeter erstreckt sich Gber den Baubereich VIl des Sondernutzungsplans, innerhalb
dessen der Neubau in unmittelbarer Nachbarschaft des bestehenden Gewéachshauses HPW realisiert
werden soll. Bei der Platzierung sind die bestehenden unterirdischen Technikrdume HPK zu berick-
sichtigen.

Die Erschliessung des Gewachshauses erfolgt Uber den Hénggerbergring.
P~ f"f'{(m,’ - N B

Abb. 3 Ausschnitt Sondernutzungsplan mit Baubereichen
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Umgebung

Die Verbindung zwischen dem «Albert-Steiner-Garten» als zeittypisch gestalteten Innenpark und der
angrenzenden Naturlandschaft bildet ein Grunkorridor, in welchen das neue Gewachshaus zu liegen
kommt. Auf einer frilhen Skizze von Willi Neukom ist diese Verzahnung von parkartiger Umgebung
und freier Landschaft am Fuss des Kaferbergs deutlich sichtbar. Diesen verbindenden Charakter
muss das neue Gewachshaus und seine Umgebung weiterhin gewahrleisten. Bei der Umgebungs-
gestaltung sind raffinierte Zurtickhaltung und Konzentration auf das Wesentliche gefragt.
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Abb. 4 «Begriinungsvorschlag ETH Hénggerberg» von Willi Neukom, Dezember 1967

Oberhalb des dunkel gefédrbten Feuerldschteichs, der noch nicht ganz die spéter realisierte Form aufweist, er-
streckt sich der verbindende Griinkorridor zum Kéferbergwald. Die enge Verzahnung von Park- und Naturland-
schaft wird deutlich.

3.4 Aufgabenstellung

Geplant ist der Neubau einer Gewachshausanlage fir universitdre Forschungszwecke, der aus-
schliesslich vom Institut fir Molekulare Pflanzenbiologie genutzt werden wird.

Das Raumprogramm gliedert sich in zwei Bereiche, einen Gewéachshausbereich und einer Zone fir
Laborarbeiten mit entsprechender Infrastruktur sowie den dazugehdrigen Nebenrdumen.
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Die Grundflache GF betragt gesamthaft ca. 345 m?, wovon 190 m? auf den Gewéachshausbereich und
155 m? auf den Laborbereich entfallen. Das Gewachshaus besteht aus sechs Abteilen mit Abmes-
sungen von je ca. 3.40 m x 6.00 m zuzlglich Erschliessungsgang. Die Traufhéhe des Gewachshaus-
bereichs betragt ca. 4,0 m.

Da in der Anlage gentechnische Arbeiten ausgefuhrt werden, muss das Gewachshaus fur den Betrieb
unter der biologischen Sicherheitsstufe S1 ausgelegt sein.

Die Erschliessung der Haustechnik bzw. der Medien erfolgt Gber die unterirdischen Technikrdume
des Gebaudes HPK. Das Gebaude wird an das vorhandene Anergienetz angeschlossen. Die An-
schlussmoglichkeit an die vorhandene Regenwassernutzung (Nutzung von Grauwasser im Gewachs-
haus) ist zu prufen.

Im Aussenbereich sind keine Nutzungen vorgesehen. Die vorhandenen Pallox (Pflanzenboxen) wer-
den durch die Nutzer HPW fiir Langzeitversuche genutzt und sind an ihrem Standort zu belassen. Bei
der Aussenraumgestaltung und Bepflanzung ist darauf zu achten, dass die Sichtachse aus dem Stei-
ner Garten freigehalten wird. Ausserdem ist die geringe Uberdeckung im Bereich der Technikrdume
HPK zu beachten.

3.5 Raumprogramm

Gewdchshaus (GWH) GF > 190

Raum/ Nutzung Anzahl | Nutzfliche (m2) | Bemerkung

Abteil 6 20 ca. 3.40 m x 6.00 m (Achsmass)

Erschliessungskorridor | 1 projektabhangig | Breite ca. 3.40 m (Achsmass)

Laborbereich GF > 155

Raum/ Nutzung Anzahl | Nutzfliche (m2) | Bemerkung

Lager 1 12 erster Raum nach Eingang, Doppelfligeltir
nach aussen fir Warenanlieferung, Schiebe-tir
zum Korridor, Schiebetlr zum Topfraum

Topfraum 1 12 zweiter Raum, Schiebetlir zum Korridor

Gerateraum 1 12 dritter Raum, Schiebetlr zum Korridor

Laborraum 1 20 vierter Raum, direkt am GWH angegliedert,
Schiebetur zum Korridor

Erschliessungskorridor | 1 projektabhangig | B = ca. 3,4m, Doppeltir zum Korridor GWH

Waschraum 1 10 nahe GWH

Technik 1 projektabhangig | Schaltschranke fur die Gewachshaus- und

(ca. 22) Laborregeltechnik, schwellenlose Fligeltir zum

Korridor und von aussen

Elektro- [EDV-Raum 1 projektabhangig | Flugeltir zum Korridor

WC Bereich 1 projektabhangig | ausgelegt fur 3 AP’s, inkl. Putzschrank

Garderobe 2 projektabhangig | keine abgeschlossenen Rdume notwendig, eine
Garderobe im Eingangsbereich fir Jacken /
Taschen Mitarbeiter, zweite Garderobe (kleine
Wandgarderobe) vor GWH flr Laborméntel und
Uberzieher
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3.6 Projektziele

Im Sinne einer gesamtheitlichen Berlcksichtigung der Nachhaltigkeit, werden folgende Projektziele
definiert:

Kriterium Gesellschaft

Erfassung der Qualitdten der umgebenden Bebauung und Entwicklung einer angemesse-
nen Architektur

Funktionale Artikulierung in Kubatur und Fassade

kontextuelle Qualitat des Entwurfs und respektvoller Umgang mit dem denkmalgeschitztem
Landschaftsraum

hohe Aufenthaltsqualitat in Gebdude und Freirdumen

Schaffung eines attraktiven Begegnungsraums, in dem der interdisziplindre Austausch ge-
fordert wird/ hohe innenrdumliche Qualitat mit entsprechender Materialisierung
schwellenlose Zuganglichkeit fur gute Befahrbarkeit

Tages-/ Kunstlichtoptimierung

Anpassungsfahigkeit in der Nutzung (einfache Unterteilbarkeit der Kammern, Nachristbar-
keit von Medien)

Kriterium Wirtschaft

Einhaltung des vorgegebenen Kostenziels

niedrige Betriebs- und Instandsetzungskosten, niedrige Lebenszykluskosten
aufeinander abgestimmte Lebensdauer der Bauteile

einfacher Austausch und Recyclingfahigkeit einzelner Bauteile und Komponenten

Kriterium Umwelt

schonender Umgang mit Ressourcen (Anschluss Anergienetz, Grauwassernutzung)
Ausschreibungen gemass Eco-Devis/ Eco BKP

Umsetzung der Anforderungen der Konferenz Kantonaler Energiefachstellen (EnFK) EN-
7/2003

Optimierung des Materialkonzepts unter Berticksichtigung der geplanten Nutzungsdauer
und der Entsorgungsmaoglichkeiten

hohe Energieeffizienz/ optimierte Energiebilanz durch Einbau von Geraten mit héchster
Energieeffizienz (Pumpen, Ventilatoren, LED Leuchten, etc.), sorgfaltige Materialwahl (z.B.
Dammung/Glastyp in Abhangigkeit der Exposition), Wahl eines geeigneten Beschattungs-
systems, Einsatz von Mess- und Monitoringsystemen).
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3.7 Grundlagen- und bisherige Schritte

2016 wurden in einer Machbarkeitsstudie die Méglichkeiten eines Neubaus geprift und der akuelle
Projektperimeter als Standort ermittelt. In der Folge wurde 2017 fur das Gebaude eine Machbarkeits-
studie durchgefiihrt und die Umsetzung der Nutzeranforderungen im vorgesehenen Perimeter besta-
tigt. Basierend auf der Grobkostenschatzung dieser Studie wurde das Kostenziel fur das Projekt fest-
gelegt.

Die Unterlagen der Machbarkeitsstudie werden den Teilnehmer der Generalplanerausschreibung fir
die Erarbeitung des Angebots nicht zur Verfugung gestellt, um die Kreativitat / das freie Denken der
teilnehmenden Teams nicht einzuschranken.

Seitens Nutzer wurde ein Projektpflichtenheft mit detaillierten Anforderungen und Raumprogramm
erstellt, das mit der 2. Stufe der Submission an die selektierten Teams abgegeben wird.
Richtlinien der ETH Zirich

Die ETH Zirich verwendet einheitliche und auf ihre Bedurfnisse zugeschnittene, verbindliche Richt-
linien in den Bereichen Nachhaltigkeit, Bau und Haustechnik flir die Planung, Ausflihrung, Abnahme
und Dokumentation ihrer Bauten. Diese Richtlinien sind durch den Auftragnehmer zu befolgen.

https://www.ethz.ch/de/campus/entwickeln/bauprojekte/richtlinien.html
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4 Informationen zum Verfahren

4.1 Verfahrensart
Selektives Verfahren nach GATT/WTO

Das Vergabeverfahren unterliegt dem Bundesgesetz Uber das 6ffentlich Beschaffungswesen (B6B)
vom 16.12.1994 und der dazu gehdrigen Verordnung Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen (V6B)
vom 11.12.1995. Die Beschaffung untersteht zudem der Vereinbarung des GATT/WTO-Ubereinkom-
mens Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen (GPA).

[1] http://www.admin.ch/ch/d/sr/172_056_1/index.html

[2] http://www.admin.ch/ch/d/sr/172_056_11/index.html

Phase 1: Teilnehmerauswahl (Praqualifikation)

Im Rahmen der o&ffentlich ausgeschriebenen Praqualifikation kénnen sich interessierte General-
planerteams fur die Teilnahme am Projektwettbewerb bewerben. In einer ersten Phase (Praqualifika-
tion) werden acht Teams fur die Teilnahme an der Generalplanersubmission selektioniert. Das Ge-
neralplanerteam hat seine seine wirtschaftliche, technische, personelle und organisatorische Leis-
tungsfahigkeit darzulegen. Fur die Selektion kommen die Eignungskriterien gemass Ziffer 5.1 zur
Anwendung.

Phase 2: Angebotsabgabe

Den praqualifizierten Anbietern werden die Submissionsunterlagen zur Offerterstellung zugestellt.
Die fristgerecht eingereichten Angebote werden gemass den vorgegebenen Zuschlagskriterien ge-
mass Ziffer 5.2 bewertet.

Mit der Abgabe des Angebots (Phase 2) anerkennt der Submittent, dass ihm alle fiir die Ausfiihrung
der gesamten Leistungen massgebenden Tatsachen und Verhaltnisse bekannt sind und verpflichtet
sich, im Bestellungsfalle diesen Rechnung zu tragen. Sofern das Angebot keine anderen Angaben
enthalt, wird angenommen, dass gemass der Spezifikation offeriert wird. Allfallige nachtragliche
Mehrforderungen, die durch Nichtbeachten der Spezifikation entstehen, werden nicht anerkannt.

Das gesamte Verfahren (Praqualifikation und GP Submission) wird in deutscher Sprache abgehan-
delt. Entsprechend werden nur Unterlagen in deutscher Sprache zur Beurteilung zugelassen.

4.2 Teilnehmer und Teamzusammensetzung

Teilnahmeberechtigt sind ausgewiesene Unternehmen aus den Bereichen Architektur und Ingenieur-
wesen mit Sitz in der Schweiz oder einem Vertragsstaat des Ubereinkommens Uber das 6ffentliche
Beschaffungswesen der WTO. Alle beteiligten Firmen missen die Anforderungen des 6ffentlichen
Beschaffungswesens erfillen.

Team
Gesucht wird ein Generalplanerteam bestehend aus folgenden Fachleuten:

o  Kernteam (mit Eignungsnachweis gemass Teil B, Antrag zur Teilnahme)
e  Generalplaner
e Architekt
e Landschaftsarchitekt (keine Eignungsbewertung)

o  Weitere Fachplaner (nur Nennung)
e  Bauingenieur
e  HLKK-Ingenieur
e  Sanitar-Ingenieur
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o  Elektro / Gebdudeautomation
o  Kostenplanung / Bauleitung

o  Spezialisten:

e  Bauphysik

e Brandschutz

e Laborplaner

e  Gewachshausplaner (PlanB?, wird beigestellt)

Der Fachplaner Gewachshaus PlanB? wird ab Phase Vorprojekt vertraglich dem Generalplaner un-
terstellt. Diese Leistung ist gemass Honorarofferte des Gewachshausplaners, die mit der General-
planersubmission abgegeben wird, vom GP in die Honorarkosten einzurechnen.

Mehrfachbewerbungen

Fir das Kernteam (Generalplaner, Architekt und Landschaftsarchitekt) sind keine Mehrfachbewer-
bungen zugelassen. Jeder andere Planungsbeteiligte kann sich in mehreren Generalplanerteams be-
werben.

Mehrfachnennungen
Mehrfachnennungen innerhalb eines Teams sind zulassig, d.h. alle Planer kdnnen innerhalb des sel-
ben GP Teams mehrere Funktionen ibernehmen.

Bietergemeinschaften

Bietergemeinschaften sind nicht zugelassen.

Vorbefassung

Zur Teilnahme nicht zugelassen sind die vorbefassten Planer der Machbarkeitsstudie vom
28.02.2017:

e Burckhardt+Partner AG Zirich, Architektur

e Synaxis AG Zirich, Bauingenieur

o Getec Zirich AG, HLKKS

o IBG B. Graf Engineering A,G Elektro

e Amstein & Walthert AG, Brandschutz

e ADZ Aicher DeMartin Zweng AG, Laborplanung
¢ NOVA Management AG, Umzugslogistik

Befangenheit

Von der Teilnahme am Verfahren ausgeschlossen, sind Teilnehmer, die bei der Bauherrschaft an-
gestellt sind oder in einem Abhangigkeitsverhaltnis zu den externen Fachleute und Experten ste-
hen, die die ETH bei der Auswertung und Bewertung der Angebote unterstitzen.

Ausschlusskriterien

Vom Verfahren ausgeschlossen sind Anbieter, welche

e die vorgegebenen Fristen fur die Einreichung der geforderten Unterlagen / Dokumente / Ange-
bote / usw. nicht einhalten
e unvollstandige Unterlagen / Dokumente / Angebote / usw. einreichen
e die Eignungskriterien nicht erfillen
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o die vorliegenden vertraglichen Bedingungen gemass Teil C (Werkvertrag inkl. AVB) nicht ak-
zeptieren:
- Einhaltung sozialer Mindestvorschriften
- Richtlinien der Abteilung Immobilien (siehe 9.1)

o die Teilnahmebedingungen des &ffentlichen Beschaffungswesens BOB / VOB nicht erflllen

e Anderungen oder Manipulationen an den Submissionsunterlagen vornehmen

e in den vergangenen zwei Jahren bei Projekten im Auftrag der ETH Zirich nachweislich durch
ungenugende Auftragserflllung, flr erhebliche Zeit- oder Kostenlberschreitung oder Qualitats-
mangel verantwortlich gemacht wurden.

4.3 Terminplan Verfahren

Publikation auf www.simap.ch 21.03.2019
Eingabetermin der Antragsdokumente 18.04.2019
Publikation Ergebnis Praqualifikation 20.05.2019
Einladung zur Angebotsabgabe 10.06.2019
Obligatorische Begehung KW 25
Eingang der schriftlichen Fragen auf Simap bis: 21.06.19
Beantwortung der Fragen auf Simap bis: 28.06.19
Eingabetermin der Offerte 19.08.2019
Offentliche Bekanntmachung (iber Zuschlag 25.09.2019

4.4 Preise und Entschadigung
Fir die Einreichung der Praqualifikation wird keine Entschadigung entrichtet.

Fir Preise im Rahmen der Generalplanersubmission steht eine Summe von CHF 80°000.00 (exkl.
MWST) zur Verfugung, die wie folgt aufgeteilt wird:

o feste Entschadigung fiir alle Teams, die in der Phase 2 «Angebotsphase» fristge-
recht eine vollstandige Offerte einreichen (max. CHF 10'000 / Team)

Ausgeschlossene Anbieter erhalten keine Preisgelder.

4.5 Verbindlichkeiten

Mit der Teilnahme an der Praqualifikation verpflichten sich die Bewerber, im Falle einer Selektion flr
die Generalplanerausschreibung ein Angebot einzureichen.

Die Bewerber verpflichten sich ausserdem, falls sie in Phase 2 den Zuschlag erhalten, das Projekt
mit den angegebenen Teammitgliedern und Schllisselpersonen zu realisieren. Anderungen in der
Teamzusammensetzung bedurfen in jeder Projektphase des schriftlichen Einverstandnisses der Auf-
traggeberin.

Programm und Fragenbeantwortung sind fir Vergabestelle und Anbieter verbindlich. Mit Einreichung
des Teilnahmeantrags anerkennen die Teilnehmer die Bedingungen dieses Verfahrens. Die Bewer-
ber ermachtigen die Auftraggeberin, die Richtigkeit ihnrer Angaben zu prifen und Auskunfte einzuho-
len.

4.6 Varianten und Teilangebote

Die Ausschreibung sieht keine Varianten vor. Teilangebote sind nicht zulassig.
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4.7 Angebotsoffnung

Die Anbieter sind zur Angebotséffnung nicht zugelassen.

4.8 Giltigkeit
Das Angebot hat ab Eingabedatum eine Glltigkeitsdauer von sechs Monaten.

Das Angebot erfordert zu seiner Giiltigkeit uneingeschrénkte Verbindlichkeit und vollstandige Uber-
einstimmung mit den vorliegenden Ausschreibungsunterlagen.

4.9 Geheimhaltung

Der Anbieter und seine Subplaner verpflichten sich, die fur die Ausschreibung und wahrend der spa-
teren Auftragsabwicklung erhaltenen Informationen und Unterlagen vertraulich zu behandeln und sie
Dritten nicht zugénglich zu machen. Eine anderweitige Nutzung ist untersagt.

4.10 Eigentum und Urheberrecht

Die vom Anbieter gemachten Angaben und abgegebenen Unterlagen dienen ausschliesslich dem
vorliegenden Auswahlverfahren und werden vertraulich behandelt. Der Anbieter ermachtigt den Auf-
traggeber, die im Angebot gemachten Angaben zu Uberprifen.

Die abgegebenen Unterlagen gehen in das Eigentum der Veranstalterin Gber und werden nicht re-
tourniert.

Alle Bewerbenden sichern zu, dass sie Eigentimer der eingereichten Unterlagen und Inhaber der
Urheberrechte an den eingereichten Unterlagen sind und mit ihnrem Beitrag keine Rechte Dritter, ins-
besondere Urheberrechte, verletzt werden.

Die Bauherrschaft behalt sich das Recht vor, die im Zuge des Ausschreibungsverfahrens erhaltenen
oder diskutierten Vorschlage, Konzepte, Vorgehensweisen und anderes weiter zu verwerten, auch
wenn keine Beauftragung an die entsprechende Partei erfolgt.

4.11 Streitfall, Gerichtsstand
Fur allfallige Streitpunkte ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar.

Der Gerichtsstand ist Ziirich.

4.12 Rechtsmittelbelehrung

Gegen diese Ausschreibung kann gemass Art. 30 BB innert 20 Tagen seit Publikation schriftlich
Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St.Gallen, erhoben werden. Die Be-
schwerde ist im Doppel einzureichen und hat die Begehren, deren Begrindung mit Angabe der Be-
weismittel sowie die Unterschrift der beschwerdefiihrenden Person oder ihrer Vertretung zu enthal-
ten. Eine Kopie der vorliegenden Publikation und vorhandene Beweismittel sind beizulegen.
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5 Eignungs- und Zuschlagskriterien

5.1 Eignungskriterien Praqualifikation (Phase 1)

Die nachfolgende Tabelle gibt eine Ubersicht tiber die bewerteten Eignungskriterien der Praqualifi-
kationsphase, deren Gewichtung und die entsprechende Punkteverteilung.

Eignungskriterium Nachweis Gewichtung
EK1 Wirtschaftliche und finan- | gem. Teil B Antrag zur Teilnahme, Ja/ Nein
zielle Leistungsfahigkeit Formular 3:
Generalplaner Jahresumsatz der letzten 3 Jahre
muss pro Jahr min. 300'000 CHF be-
tragen.
EK2 Fachliche Leistungsfahig- | gem. Teil B Antrag zur Teilnahme, 40%
keit Generalplaner Formular 4*:

Je zwei aktuelle Referenzen des
Biiros und der Schliisselperson
Projektleiter Generalplanung Uber die
Planung und Ausflhrung eines
Objekts mit vergleichbarer
Komplexitat, Grosse, Aufgaben-
stellung oder Bauherrschaft.

EKS3 Fachliche Leistungsfahig- | gem. Teil B Antrag zur Teilnahme, 45%
keit Architekt Formular 5:

Skizzenhaftes Konzept mit
Lésungsansatz zur vorliegenden
Aufgabe inkl. Grafiken, Diagrammen,
Skizzen etc. (zwei DIN A3).

EK4 Auftragsanalyse gem. Teil B Antrag zur Teilnahme, 15%
Formular 6:

Auftrafsanalyse mit Aussagen zu
Aufgabenverstandnis,
Projektabwicklung bzgl. Kosten,
Termine und Qualitat,
projektspezifischen Risiken und
Chancen inkl. Massnahmen,
Organigramm mit Schllsselpersonen
inkl. Angaben bzgl. Zusammenarbeit
und Verantwortlichkeiten (zwei DIN
A3).

* Falls eigene Erfahrungen aus der Zusammenarbeit mit Firmen oder Schllisselpersonen bestehen,
werden diese ebenfalls bewertet.

0 Punkte in den Eignungskriterien zwei, drei oder vier bedeutet Ausschluss vom Verfahren.
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5.2 Zuschlagskriterien Angebotsphase (Phase 2)

Die Beurteilung der Offerten erfolgt auf Basis der Empfehlung SIA 112/1 2017 Nachhaltiges Bauen —
Hochbau zu den ganzheitlichen Beurteilungskriterien aus den Bereichen Gesellschaft, Wirtschaft und
Umwelt.

Die Unterkriterien sind weder priorisiert noch abschliessend aufgefiihrt. In der Angebotsphase
(Phase 2) werden die Zuschlagskriterien prazisiert und verbindlich bekannt gegeben.

Thema Kriterien (nicht abschliessend) Gewichtung

ZK1 | Gesellschaft Kontextuelle und architektonische Qualitat 60%
Umgang mit denkmalgeschiitztem Landschaftsraum
Funktionalitat | Anpassungsfahigkeit

Konstruktion | Fassade | Materialisierung
Honorarangebot 30%
Erstellungskosten (Einhaltung Kostenziel)

o niedrige Betriebs- und Instandsetzungkosten
ZK3 | Umwelt e Umgang mit Ressourcen 10%
Austausch und Recyclingfahigkeit einzelner Bauteile
und Komponenten

ZK2 Wirtschaft

5.3 Taxonomie

Qualitative Bewertung (EK, ZK)

Die zu vergebenden Punkte bei der Bewertung der einzelnen Eignungs- und Zuschlagskriterien bilden
sich auf einer Skala von 0 — 5 Punkten ab und folgen dem aufgefiihrten Bewertungsschema:

Bestnote: 5 4 3 2 1 0 : Mindestnote
(sehr gut) (gut) (durchschnittlich)  (schlecht)  (sehr schlecht)  (nicht beurteilbar)
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6 Angebotsbestandteile und Ablauf
6.1 Praqualifikation (Phase 1)

6.1.1 Einzureichende Unterlagen

Fur die Praqualifikation sind nachfolgende Unterlagen vollstandig ausgeflllt und rechtsverbindlich
unterzeichnet 2-fach in Papierform und als eine einzige pdf-Datei auf einem USB-Stick einzureichen:

(1) Teil B Antrag zur Teilnahme, Formulare 0-6
(2) Samtliche geforderte Nachweise zu den Eignungskriterien EK1 bis EK4, gem.
Teil B Antrag zur Teilnahme
Die geforderten Unterlagen sind in Papierform einzeln, nicht gebunden oder geheftet und nicht dop-

pelseitig bedruckt je in einem A4 Ordner Hochformat, bei Bedarf mit gefalteten A3 Blattern einzu-
reichen.

6.1.2 Eingabe

Eingabetermin geméass Angabe unter 1.4

Das Datum des Poststempels ist nicht massgebend. Die Verantwortung fur die termingerechte Ein-
reichung der Unterlagen vorliegend bei der Vergabestellt liegt bei den Bewerbern.

Eingabeadresse: gemass Angabe unter 2.2

Die Unterlagen sind in einem verschlossenen Couvert oder Schachtel einzureichen und missen mit
beiliegender Etikette (digital abgegeben) auf der Vorderseite des Couverts oder der Schachtel
beschriftet sein. (Anhang 2, 20190305_HPY _Etikette_elektronische_Submission.pdf).

Mit Abgabe seines Angebotes akzeptiert der Anbieter unwiderruflich die in der Submission vorlie-
genden Bedingungen.

Zulassung

Zu spat eingetroffene, nicht vollstédndig ausgefillte, nicht handschriftlich unterzeichnete Antrage auf
Teilnahme oder solche bei denen Unterlagen oder Beilagen fehlen, werden ausgeschlossen. Inkor-
rekte Angaben kdnnen ebenfalls den Ausschluss vom Verfahren zur Folge haben.

Nicht verlangte Dokumente werden bei der Beurteilung nicht berlcksichtigt.

6.2 Angebotsphase (Phase 2)

6.2.1 Abgegebene Unterlagen

e Teil A: Verfahrensbestimmungen und Projektbeschrieb, Stufe Generalplanersubmission
e Teil B: Eingabeformular inkl. Honorartabelle
e Teil C: Generalplanervertrag
o Teil D: Pflichtenheft Nutzer (Revision Marz 2019)
¢ Anhange:
- Plangrundlagen Bestand
- Planungsrechtliche Grundlagen
- Freiraumkonzept
- Honorarofferte Gewachshausplaner PlanB?
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6.3 Einzureichende Unterlagen

Die Einreichung folgender Unterlagen ist vorgesehen (Prazisierung erfolgt mit den Unterlagen der
Angebotsphase):

¢ Vollstédndiges Eingabeformular inkl. Honorarangebot
o Projektidee (1 x DIN A0 Hochformat)
- Situationsplan M 1:1000
- Grundriss M 1:50
- 2 vollstandige Schnitte M 1:50
- 1 Fassaden- / Konstruktionsschnitt M 1:20
- Alle zum Verstandnis des Projekts notwendigen Ansichten als Ansichten M 1:50 od.
Visualisierungen (mind. zwei)

Zusatzlichen Plane werden nicht bewertet. Zusatzliche Darstellungen innerhalb des einen DIN AO
Formats sind zulassig.
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7 Glossar

Abkiirzung Definition
AGB Allgemeine Geschéaftsbedingungen
BoB Bundesgesetz Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen (SR 172.056.1)
EK Eignungskriterium

Government Procurement Agreement, das Ubereinkommen Uber das 6f-
GPA .

fentliche Beschaffungswesen
S Informationssystem Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen in der

imap o

Schweiz (simap.ch)
V6B Verordnung uber das 6ffentliche Beschaffungswesen (SR 172.056.11)
WTO World Trade Organisation
ZK Zuschlagskriterium
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