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Anhang A: 

Nachweis der Leistungsfähigkeit Variante 3 (Kreisel) 



Kapazität, mittlere Wartezeit und Staulängen    -    nur Fz.-Verkehr 

Datei: Anbindung Nord.krs
Projekt: Wangen Ost
Projekt-Nummer: 210354000
Knoten: Anbindung Nord
Stunde: ASP

Wartezeiten

1

2

3

n-in n-K q-Kreis q-e-vorh q-e-max x Reserve Wz QSV

Name  -  - Pkw-E/h Pkw-E/h Pkw-E/h - Pkw-E/h  s  -

Zürichstrasse W 1 1 341 243 944 0.26 701 5.1 A

Anbindung S 1 1 138 641 1061 0.60 420 8.5 A

Zürichstrasse O 1 1 136 412 1062 0.39 650 5.5 A

Staulängen

1

2

3

n-in n-K q-Kreis q-e-vorh q-e-max L L-95 L-99 QSV

Name  -  - Pkw-E/h Pkw-E/h Pkw-E/h Pkw-E Pkw-E Pkw-E  -

Zürichstrasse W 1 1 341 243 944 0.2 1 2 A

Anbindung S 1 1 138 641 1061 1.1 4 7 A

Zürichstrasse O 1 1 136 412 1062 0.4 2 3 A

Gesamt-Qualitätsstufe  :     A

Gesamter Verkehr
Verkehr im Kreis

Zufluss über alle Zufahrten : 1296  Pkw-E/h
 davon Kraftfahrzeuge : 1296  Fz/h

Summe aller Wartezeiten : 2.5  Fz-h/h
Mittl. Wartezeit über alle Fz : 6.9  s pro Fz

Berechnungsverfahren :
Kapazität : Schweiz, Verfahren nach Norm SN 640 024a (2006)
Wartezeit : HBS(2001) / CH-Norm 640 024a (2006)     mit F-kh = 0.8 / T = 3600
Staulängen : Wu, 1997 
LOS - Einstufung : HBS (Deutschland)

GRUNER  AG ,    BASEL

KREISEL 8.1.7



Kapazität, mittlere Wartezeit und Staulängen    -    nur Fz.-Verkehr 

Datei: Anschluss_Zuerich_ASP.krs
Projekt: Wangen Ost
Projekt-Nummer: 210'354'000
Knoten: Anschluss Zürich
Stunde: ASP

Wartezeiten

1

2

3

4

n-in n-K q-Kreis q-e-vorh q-e-max x Reserve Wz QSV

Name   -   - Pkw-E/h Pkw-E/h Pkw-E/h - Pkw-E/h     s   -

Einfahrt FR ZH 1 1 660 0 760 0.00 760 0.0 A

Anbindung Süd 1 1 0 641 1141 0.56 500 7.2 A

Ausfahrt FR ZH 1 1 641 552 771 0.72 219 16.1 B

Anbindung Nord 1 1 552 455 822 0.55 367 9.7 A

Staulängen

1

2

3

4

n-in n-K q-Kreis q-e-vorh q-e-max L L-95 L-99 QSV

Name   -   - Pkw-E/h Pkw-E/h Pkw-E/h Pkw-E Pkw-E Pkw-E   -

Einfahrt FR ZH 1 1 660 0 760 0.0 0 0 A

Anbindung Süd 1 1 0 641 1141 0.9 4 6 A

Ausfahrt FR ZH 1 1 641 552 771 1.7 7 11 B

Anbindung Nord 1 1 552 455 822 0.9 4 6 A

Gesamt-Qualitätsstufe  :     B

Gesamter Verkehr
Verkehr im Kreis

Zufluss über alle Zufahrten : 1648  Pkw-E/h
   davon Kraftfahrzeuge : 1648  Fz/h

Summe aller Wartezeiten : 5.0  Fz-h/h
Mittl. Wartezeit über alle Fz : 10.9  s pro Fz

Berechnungsverfahren :
Kapazität : Schweiz, Verfahren nach Norm SN 640 024a (2006)
Wartezeit : HBS(2001) / CH-Norm 640 024a (2006)     mit F-kh = 0.8 / T = 3600
Staulängen : Wu, 1997 
LOS - Einstufung : HBS (Deutschland)

GRUNER  AG ,    BASEL

KREISEL 8.1.7



Kapazität, mittlere Wartezeit und Staulängen    -    nur Fz.-Verkehr 

Datei: Anschluss_Chur_ASP.krs
Projekt: Wangen Ost
Projekt-Nummer: 210354000
Knoten: Anschluss Chur
Stunde: ASP

Wartezeiten

1

2

3

4

n-in n-K q-Kreis q-e-vorh q-e-max x Reserve Wz QSV

Name  -  - Pkw-E/h Pkw-E/h Pkw-E/h - Pkw-E/h  s  -

Ausfahrt FR CHR 1 1 651 676 765 0.88 89 34.9 D

Anbindung S 1 1 469 642 870 0.74 228 15.4 B

Einfahrt FR CHR 1 1 639 0 772 0.00 772 0.0 A

Anbindung N 1 1 0 651 1141 0.57 490 7.3 A

Staulängen

1

2

3

4

n-in n-K q-Kreis q-e-vorh q-e-max L L-95 L-99 QSV

Name  -  - Pkw-E/h Pkw-E/h Pkw-E/h Pkw-E Pkw-E Pkw-E  -

Ausfahrt FR CHR 1 1 651 676 765 4.8 17 23 D

Anbindung S 1 1 469 642 870 1.9 8 12 B

Einfahrt FR CHR 1 1 639 0 772 0.0 0 0 A

Anbindung N 1 1 0 651 1141 0.9 4 6 A

Gesamt-Qualitätsstufe  :     D

Gesamter Verkehr
Verkehr im Kreis

Zufluss über alle Zufahrten : 1969  Pkw-E/h
 davon Kraftfahrzeuge : 1969  Fz/h

Summe aller Wartezeiten : 10.6  Fz-h/h
Mittl. Wartezeit über alle Fz : 19.4  s pro Fz

Berechnungsverfahren :
Kapazität : Schweiz, Verfahren nach Norm SN 640 024a (2006)
Wartezeit : HBS(2001) / CH-Norm 640 024a (2006)     mit F-kh = 0.8 / T = 3600
Staulängen : Wu, 1997 
LOS - Einstufung : HBS (Deutschland)

GRUNER  AG ,    BASEL

KREISEL 8.1.7



Kapazität, mittlere Wartezeit und Staulängen    -    nur Fz.-Verkehr 

Datei: Anbindung Mitte.krs
Projekt: Wangen Ost
Projekt-Nummer: 210354000
Knoten: Anbindung Mitte
Stunde: ASP

Wartezeiten

1

2

3

n-in n-K q-Kreis q-e-vorh q-e-max x Reserve Wz QSV

Name  -  - Pkw-E/h Pkw-E/h Pkw-E/h - Pkw-E/h  s  -

Haslenstrasse 1 1 686 156 744 0.21 588 6.1 A

Anbindung S 1 1 146 510 1057 0.48 547 6.6 A

Anbindung N 1 1 13 857 1133 0.76 276 12.7 B

Staulängen

1

2

3

n-in n-K q-Kreis q-e-vorh q-e-max L L-95 L-99 QSV

Name  -  - Pkw-E/h Pkw-E/h Pkw-E/h Pkw-E Pkw-E Pkw-E  -

Haslenstrasse 1 1 686 156 744 0.2 1 1 A

Anbindung S 1 1 146 510 1057 0.6 3 4 A

Anbindung N 1 1 13 857 1133 2.1 9 13 B

Gesamt-Qualitätsstufe  :     B

Gesamter Verkehr
Verkehr im Kreis

Zufluss über alle Zufahrten : 1523  Pkw-E/h
 davon Kraftfahrzeuge : 1523  Fz/h

Summe aller Wartezeiten : 4.2  Fz-h/h
Mittl. Wartezeit über alle Fz : 10.0  s pro Fz

Berechnungsverfahren :
Kapazität : Schweiz, Verfahren nach Norm SN 640 024a (2006)
Wartezeit : HBS(2001) / CH-Norm 640 024a (2006)     mit F-kh = 0.8 / T = 3600
Staulängen : Wu, 1997 
LOS - Einstufung : HBS (Deutschland)

GRUNER  AG ,    BASEL

KREISEL 8.1.7



Kapazität, mittlere Wartezeit und Staulängen    -    nur Fz.-Verkehr 

Datei: Anbindung Süd.krs
Projekt: Wangen Ost
Projekt-Nummer: 210354000
Knoten: Anbindung Süd
Stunde: ASP

Wartezeiten

1

2

3

n-in n-K q-Kreis q-e-vorh q-e-max x Reserve Wz QSV

Name  -  - Pkw-E/h Pkw-E/h Pkw-E/h - Pkw-E/h  s  -

Glanerstrasse O 1 1 357 266 935 0.28 669 5.4 A

Anbindung N 1 1 114 696 1075 0.65 379 9.4 A

Glanerstrasse W 1 1 270 452 985 0.46 533 6.7 A

Staulängen

1

2

3

n-in n-K q-Kreis q-e-vorh q-e-max L L-95 L-99 QSV

Name  -  - Pkw-E/h Pkw-E/h Pkw-E/h Pkw-E Pkw-E Pkw-E  -

Glanerstrasse O 1 1 357 266 935 0.3 1 2 A

Anbindung N 1 1 114 696 1075 1.3 5 8 A

Glanerstrasse W 1 1 270 452 985 0.6 3 4 A

Gesamt-Qualitätsstufe  :     A

Gesamter Verkehr
Verkehr im Kreis

Zufluss über alle Zufahrten : 1414  Pkw-E/h
 davon Kraftfahrzeuge : 1414  Fz/h

Summe aller Wartezeiten : 3.1  Fz-h/h
Mittl. Wartezeit über alle Fz : 7.8  s pro Fz

Berechnungsverfahren :
Kapazität : Schweiz, Verfahren nach Norm SN 640 024a (2006)
Wartezeit : HBS(2001) / CH-Norm 640 024a (2006)     mit F-kh = 0.8 / T = 3600
Staulängen : Wu, 1997 
LOS - Einstufung : HBS (Deutschland)

GRUNER  AG ,    BASEL

KREISEL 8.1.7



Kanton Schwyz, Tiefbauamt 
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Anhang B: 

Nachweis der Leistungsfähigkeit Variante 5 (Kreisel) 



Kapazität, mittlere Wartezeit und Staulängen    -    nur Fz.-Verkehr 

Datei: Anschluss_Chur_ASP.krs
Projekt: Wangen Ost
Projekt-Nummer: 210354000
Knoten: Anschluss Chur
Stunde: ASP

Wartezeiten

1

2

3

4

n-in n-K q-Kreis q-e-vorh q-e-max x Reserve Wz QSV

Name  -  - Pkw-E/h Pkw-E/h Pkw-E/h - Pkw-E/h  s  -

Ausfahrt FR Chur 1 1 306 791 964 0.82 173 19.7 B

Anbindung W 1 1 710 345 731 0.47 386 9.3 A

Anbindung O 1 1 187 645 1033 0.62 388 9.2 A

Einfahrt FR Chur 1 1 306 0 964 0.00 964 0.0 A

Staulängen

1

2

3

4

n-in n-K q-Kreis q-e-vorh q-e-max L L-95 L-99 QSV

Name  -  - Pkw-E/h Pkw-E/h Pkw-E/h Pkw-E Pkw-E Pkw-E  -

Ausfahrt FR Chur 1 1 306 791 964 3.1 12 18 B

Anbindung W 1 1 710 345 731 0.6 3 4 A

Anbindung O 1 1 187 645 1033 1.1 5 7 A

Einfahrt FR Chur 1 1 306 0 964 0.0 0 0 A

Gesamt-Qualitätsstufe  :     B

Gesamter Verkehr
Verkehr im Kreis

Zufluss über alle Zufahrten : 1781  Pkw-E/h
 davon Kraftfahrzeuge : 1781  Fz/h

Summe aller Wartezeiten : 6.9  Fz-h/h
Mittl. Wartezeit über alle Fz : 13.9  s pro Fz

Berechnungsverfahren :
Kapazität : Schweiz, Verfahren nach Norm SN 640 024a (2006)
Wartezeit : HBS(2001) / CH-Norm 640 024a (2006)     mit F-kh = 0.8 / T = 3600
Staulängen : Wu, 1997 
LOS - Einstufung : HBS (Deutschland)

GRUNER  AG ,    BASEL

KREISEL 8.1.7



Kapazität, mittlere Wartezeit und Staulängen    -    nur Fz.-Verkehr 

Datei: Anbindung Nord_2Bypass.krs
Projekt: Wangen Ost
Projekt-Nummer: 210354000
Knoten: Anbindung Nord
Stunde: ASP

Wartezeiten

1

1

2

3

n-in n-K q-Kreis q-e-vorh q-e-max x Reserve Wz QSV

Name  -  - Pkw-E/h Pkw-E/h Pkw-E/h - Pkw-E/h  s  -

Zürichstrasse W 1 1 484 501 861 0.58 360 9.9 A

 Bypass 1 367 1400 0.26 1033 3.5 A

Anbindung S 1 1 501 579 851 0.68 272 13.0 B

Zürichstrasse O 1 1 367 762 929 0.82 167 20.3 C

Staulängen

1

1

2

3

n-in n-K q-Kreis q-e-vorh q-e-max L L-95 L-99 QSV

Name  -  - Pkw-E/h Pkw-E/h Pkw-E/h Pkw-E Pkw-E Pkw-E  -

Zürichstrasse W 1 1 484 501 861 1.0 4 6 A

 Bypass 1 367 1400 - - - A

Anbindung S 1 1 501 579 851 1.5 6 9 B

Zürichstrasse O 1 1 367 762 929 3.1 12 17 C

Gesamt-Qualitätsstufe  :     C

Gesamter Verkehr Verkehr im Kreis
mit Bypass ohne Bypass

Zufluss über alle Zufahrten : 2209 1842  Pkw-E/h
 davon Kraftfahrzeuge : 2209 1842  Fz/h

Summe aller Wartezeiten : 9.1 5.4  Fz-h/h
Mittl. Wartezeit über alle Fz : 14.9 10.6  s pro Fz

Berechnungsverfahren :
Kapazität : Schweiz, Verfahren nach Norm SN 640 024a (2006)
Wartezeit : HBS(2001) / CH-Norm 640 024a (2006)     mit F-kh = 0.8 / T = 3600
Staulängen : Wu, 1997 
LOS - Einstufung : HBS (Deutschland)

GRUNER  AG ,    BASEL

KREISEL 8.1.7



Kapazität, mittlere Wartezeit und Staulängen    -    nur Fz.-Verkehr 

Datei: Anschluss_Zuerich_ASP.krs
Projekt: Wangen Ost
Projekt-Nummer: 210'354'000
Knoten: Anschluss Zürich
Stunde: ASP

Wartezeiten

1

2

3

4

n-in n-K q-Kreis q-e-vorh q-e-max x Reserve Wz QSV

Name  -  - Pkw-E/h Pkw-E/h Pkw-E/h - Pkw-E/h  s  -

Einfahrt FR ZH 1 1 753 0 706 0.00 706 0.0 A

Anbindung Süd 1 1 0 713 1141 0.62 428 8.3 A

Ausfahrt FR ZH 1 1 713 610 729 0.84 119 27.9 C

Anbindung Nord 1 1 692 413 741 0.56 328 10.9 B

Staulängen

1

2

3

4

n-in n-K q-Kreis q-e-vorh q-e-max L L-95 L-99 QSV

Name  -  - Pkw-E/h Pkw-E/h Pkw-E/h Pkw-E Pkw-E Pkw-E  -

Einfahrt FR ZH 1 1 753 0 706 0.0 0 0 A

Anbindung Süd 1 1 0 713 1141 1.1 5 7 A

Ausfahrt FR ZH 1 1 713 610 729 3.4 13 18 C

Anbindung Nord 1 1 692 413 741 0.9 4 6 B

Gesamt-Qualitätsstufe  :     C

Gesamter Verkehr
Verkehr im Kreis

Zufluss über alle Zufahrten : 1736  Pkw-E/h
 davon Kraftfahrzeuge : 1736  Fz/h

Summe aller Wartezeiten : 7.6  Fz-h/h
Mittl. Wartezeit über alle Fz : 15.8  s pro Fz

Berechnungsverfahren :
Kapazität : Schweiz, Verfahren nach Norm SN 640 024a (2006)
Wartezeit : HBS(2001) / CH-Norm 640 024a (2006)     mit F-kh = 0.8 / T = 3600
Staulängen : Wu, 1997 
LOS - Einstufung : HBS (Deutschland)

GRUNER  AG ,    BASEL

KREISEL 8.1.7



Kapazität, mittlere Wartezeit und Staulängen    -    nur Fz.-Verkehr 

Datei: Anbindung Mitte.krs
Projekt: Wangen Ost
Projekt-Nummer: 210354000
Knoten: Anbindung Mitte
Stunde: ASP

Wartezeiten

1

2

3

n-in n-K q-Kreis q-e-vorh q-e-max x Reserve Wz QSV

Name  -  - Pkw-E/h Pkw-E/h Pkw-E/h - Pkw-E/h  s  -

Anbindung N 1 1 12 850 1134 0.75 284 12.4 B

Haslenstrasse 1 1 582 212 805 0.26 593 6.1 A

Anbindung S 1 1 200 391 1025 0.38 634 5.7 A

Staulängen

1

2

3

n-in n-K q-Kreis q-e-vorh q-e-max L L-95 L-99 QSV

Name  -  - Pkw-E/h Pkw-E/h Pkw-E/h Pkw-E Pkw-E Pkw-E  -

Anbindung N 1 1 12 850 1134 2.0 8 13 B

Haslenstrasse 1 1 582 212 805 0.2 1 2 A

Anbindung S 1 1 200 391 1025 0.4 2 3 A

Gesamt-Qualitätsstufe  :     B

Gesamter Verkehr
Verkehr im Kreis

Zufluss über alle Zufahrten : 1453  Pkw-E/h
 davon Kraftfahrzeuge : 1453  Fz/h

Summe aller Wartezeiten : 3.9  Fz-h/h
Mittl. Wartezeit über alle Fz : 9.6  s pro Fz

Berechnungsverfahren :
Kapazität : Schweiz, Verfahren nach Norm SN 640 024a (2006)
Wartezeit : HBS(2001) / CH-Norm 640 024a (2006)     mit F-kh = 0.8 / T = 3600
Staulängen : Wu, 1997 
LOS - Einstufung : HBS (Deutschland)

GRUNER  AG ,    BASEL

KREISEL 8.1.7



Kapazität, mittlere Wartezeit und Staulängen    -    nur Fz.-Verkehr 

Datei: Anbindung Süd.krs
Projekt: Wangen Ost
Projekt-Nummer: 210354000
Knoten: Anbindung Süd
Stunde: ASP

Wartezeiten

1

2

3

n-in n-K q-Kreis q-e-vorh q-e-max x Reserve Wz QSV

Name   -   - Pkw-E/h Pkw-E/h Pkw-E/h - Pkw-E/h     s   -

Glanerstrasse O 1 1 264 264 988 0.27 724 5.0 A

Anbindung N 1 1 137 594 1062 0.56 468 7.7 A

Glanerstrasse W 1 1 275 368 982 0.37 614 5.9 A

Staulängen

1

2

3

n-in n-K q-Kreis q-e-vorh q-e-max L L-95 L-99 QSV

Name   -   - Pkw-E/h Pkw-E/h Pkw-E/h Pkw-E Pkw-E Pkw-E   -

Glanerstrasse O 1 1 264 264 988 0.3 1 2 A

Anbindung N 1 1 137 594 1062 0.9 4 6 A

Glanerstrasse W 1 1 275 368 982 0.4 2 3 A

Gesamt-Qualitätsstufe  :     A

Gesamter Verkehr
Verkehr im Kreis

Zufluss über alle Zufahrten : 1226  Pkw-E/h
   davon Kraftfahrzeuge : 1226  Fz/h

Summe aller Wartezeiten : 2.2  Fz-h/h
Mittl. Wartezeit über alle Fz : 6.5  s pro Fz

Berechnungsverfahren :
Kapazität : Schweiz, Verfahren nach Norm SN 640 024a (2006)
Wartezeit : HBS(2001) / CH-Norm 640 024a (2006)     mit F-kh = 0.8 / T = 3600
Staulängen : Wu, 1997 
LOS - Einstufung : HBS (Deutschland)

GRUNER  AG ,    BASEL

KREISEL 8.1.7
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Anhang C: 

Nachweis der Leistungsfähigkeit Variante 3 (Grosskreisel Autobahnanschluss) 



Kapazität, mittlere Wartezeit und Staulängen    -    nur Fz.-Verkehr 

Datei: Anschlussstelle Riesenkreisel_ASP.krs
Projekt: Wangen Ost
Projekt-Nummer: 210354000
Knoten: Riesenkreisel
Stunde: ASP

Wartezeiten

1

2

3

4

5

6

n-in n-K q-Kreis q-e-vorh q-e-max x Reserve Wz QSV

Name  -  - Pkw-E/h Pkw-E/h Pkw-E/h - Pkw-E/h  s  -

Ausfahrt Chur 1 1 651 676 765 0.88 89 34.9 D

Anbindung S 1 1 469 642 870 0.74 228 15.4 B

Einfahrt Chur 1 1 639 0 772 0.00 772 0.0 A

Ausfahrt ZH 1 1 639 552 772 0.72 220 16.0 B

Anbindung N 1 1 550 446 823 0.54 377 9.5 A

Einfahrt ZH 1 1 651 0 765 0.00 765 0.0 A

Staulängen

1

2

3

4

5

6

n-in n-K q-Kreis q-e-vorh q-e-max L L-95 L-99 QSV

Name  -  - Pkw-E/h Pkw-E/h Pkw-E/h Pkw-E Pkw-E Pkw-E  -

Ausfahrt Chur 1 1 651 676 765 4.8 17 23 D

Anbindung S 1 1 469 642 870 1.9 8 12 B

Einfahrt Chur 1 1 639 0 772 0.0 0 0 A

Ausfahrt ZH 1 1 639 552 772 1.7 7 11 B

Anbindung N 1 1 550 446 823 0.8 3 5 A

Einfahrt ZH 1 1 651 0 765 0.0 0 0 A

Gesamt-Qualitätsstufe  :     D

Gesamter Verkehr
Verkehr im Kreis

Zufluss über alle Zufahrten : 2316  Pkw-E/h
 davon Kraftfahrzeuge : 2316  Fz/h

Summe aller Wartezeiten : 12.9  Fz-h/h
Mittl. Wartezeit über alle Fz : 20.1  s pro Fz

Berechnungsverfahren :
Kapazität : Schweiz, Verfahren nach Norm SN 640 024a (2006)
Wartezeit : HBS(2001) / CH-Norm 640 024a (2006)     mit F-kh = 0.8 / T = 3600
Staulängen : Wu, 1997 
LOS - Einstufung : HBS (Deutschland)

GRUNER  AG ,    BASEL

KREISEL 8.1.7
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Anhang D: 

Übersicht Kostenschätzung 



Kanton Schwyz

Tiefbauamt
Anschluss Wangen-Ost Machbarkeitsstudie Schlussbericht Gruner AG

V3 V3 tief V5 V5 tief V3 Halbtief V5 Halbtief

Einheit Masse Kosten Masse Kosten Masse Kosten Masse Kosten Masse Kosten Masse Kosten Masse Kosten Kosten (Annuität) Kosten (Annuität) Kosten (Annuität) Kosten (Annuität) Kosten (Annuität) Kosten (Annuität) Kosten (Annuität)

Landerwerb 1000 3% 0.030 m2 Fr. 12 0 Fr. 0 56'102 Fr. 673'226 53'888 Fr. 646'655 44'877 Fr. 538'524 39'589 Fr. 475'070 56'102 Fr. 673'226.40 44'877 Fr. 538'524.00 Fr. 0.000 Fr. 20'196.79 Fr. 19'399.64 Fr. 16'155.72 Fr. 14'252.11 Fr. 20'196.79 Fr. 16'155.72

Gebäudeabbruch 1000 3% 0.030 Stk. Fr. 1'000'000 0 Fr. 0 0 Fr. 0 0 Fr. 0 1 Fr. 1'000'000 1 Fr. 1'000'000 0 Fr. 0 1 Fr. 1'000'000 Fr. 0.000 Fr. 0.00 Fr. 0.00 Fr. 30'000.00 Fr. 30'000.00 Fr. 0.00 Fr. 30'000.00

Brücke 50 3% 0.039 m2 Fr. 3'500 0 Fr. 0 6'825 Fr. 23'887'500 6'825 Fr. 23'887'500 0 Fr. 0 0 Fr. 0 6'825 Fr. 23'887'500 0 Fr. 0 Fr. 0.000 Fr. 928'399.50 Fr. 928'399.50 Fr. 0.00 Fr. 0.00 Fr. 928'399.50 Fr. 0.00

Tunnel 50 3% 0.039 pauschalje Tunnel 0 Fr. 0 23 Fr. 1'897'500 1'060 Fr. 95'506'000 70 Fr. 5'775'000 1'200 Fr. 108'000'000 1'060 Fr. 70'066'000 1'200 Fr. 79'200'000 Fr. 0.000 Fr. 73'747.28 Fr. 3'711'887.91 Fr. 224'448.23 Fr. 4'197'473.40 Fr. 2'723'149.73 Fr. 3'078'147.16

Fluchtwegausgänge 50 3% 0.039 Stk. Fr. 350'000 0 Fr. 0 0 Fr. 0 2 Fr. 700'000 0 Fr. 0 2 Fr. 700'000 2 Fr. 700'000 2 Fr. 700'000 Fr. 0.000 Fr. 0.00 Fr. 27'205.85 Fr. 0.00 Fr. 27'205.85 Fr. 27'205.85 Fr. 27'205.85

Unterführung SBB 50 3% 0.039 m Fr. 100'000 0 Fr. 0 20 Fr. 2'000'000 20 Fr. 2'000'000 20 Fr. 2'000'000 20 Fr. 2'000'000 20 Fr. 2'000'000 20 Fr. 2'000'000 Fr. 0.000 Fr. 77'730.99 Fr. 77'730.99 Fr. 77'730.99 Fr. 77'730.99 Fr. 77'730.99 Fr. 77'730.99

Aushub inkl. Abfuhr (Aushub für Tunnel

in separaten Kosten Tunnel enthalten) 1000 3% 0.030 m3 Fr. 110 0 Fr. 0 40'506 Fr. 4'455'660 24'416 Fr. 2'685'760 41'475 Fr. 4'562'250 17'701 Fr. 1'947'110 24'416 Fr. 2'685'760 17'701 Fr. 1'947'110 Fr. 0.000 Fr. 133'669.80 Fr. 80'572.80 Fr. 136'867.50 Fr. 58'413.30 Fr. 80'572.80 Fr. 58'413.30

Aufschüttung 1000 3% 0.030 m3 Fr. 90 0 Fr. 0 19'668 Fr. 1'770'120 18'415 Fr. 1'657'350 23'620 Fr. 2'125'800 21'514 Fr. 1'936'260 18'415 Fr. 1'657'350 21'514 Fr. 1'936'260 Fr. 0.000 Fr. 53'103.60 Fr. 49'720.50 Fr. 63'774.00 Fr. 58'087.80 Fr. 49'720.50 Fr. 58'087.80

Stützmauer 60 3% 0.036 m Fr. 5'000 0 Fr. 0 0 Fr. 0 0 Fr. 0 506 Fr. 2'530'000 506 Fr. 2'530'000 0 Fr. 0 506 Fr. 2'530'000 Fr. 0.000 Fr. 0.00 Fr. 0.00 Fr. 91'416.39 Fr. 91'416.39 Fr. 0.00 Fr. 91'416.39

Entwässerung 75 3% 0.034 p Fr. 300'000 0 Fr. 0 2 Fr. 600'000 0 Fr. 0 2 Fr. 600'000 0 Fr. 0 0 Fr. 0 0 Fr. 0 Fr. 0.000 Fr. 20'200.78 Fr. 0.00 Fr. 20'200.78 Fr. 0.00 Fr. 0.00 Fr. 0.00

Fahrbahn Zubringer und Anschluss 25 3% 0.057 m2 Fr. 400 0 Fr. 0 37'246 Fr. 14'898'400 37'246 Fr. 14'898'400 31'248 Fr. 12'499'200 31'248 Fr. 12'499'200 37'246 Fr. 14'898'400 31'248 Fr. 12'499'200 Fr. 0.000 Fr. 855'583.39 Fr. 855'583.39 Fr. 717'802.45 Fr. 717'802.45 Fr. 855'583.39 Fr. 717'802.45

Flurwege 25 3% 0.057 m2 Fr. 250 0 Fr. 0 3'114 Fr. 778'500 1'050 Fr. 262'500 702 Fr. 175'500 0 Fr. 0 3'114 Fr. 778'500 702 Fr. 175'500 Fr. 0.000 Fr. 44'707.60 Fr. 15'074.82 Fr. 10'078.59 Fr. 0.00 Fr. 44'707.60 Fr. 10'078.59

Kleinarbeiten 25 3% 0.057 10% Fr. 0 Fr. 5'096'091 Fr. 14'224'416 Fr. 3'180'627 Fr. 13'108'764 Fr. 11'734'674 Fr. 10'252'659 Fr. 0.000 Fr. 292'657.64 Fr. 816'877.96 Fr. 182'656.66 Fr. 752'808.41 Fr. 673'897.32 Fr. 588'788.40

Projektierung 1000 3% 0.030 20% Fr. 0 Fr. 10'192'181 Fr. 28'448'833 Fr. 6'361'255 Fr. 26'217'528 Fr. 23'469'347 Fr. 20'505'319 Fr. 0.000 Fr. 305'765.44 Fr. 853'464.99 Fr. 190'837.64 Fr. 786'525.84 Fr. 704'080.42 Fr. 615'159.56

Betriebskosten CHF/a Fr. 0 Fr. 180'000 Fr. 250'000 Fr. 140'000 Fr. 220'000 Fr. 250'000 Fr. 220'000 Fr. 0.000 Fr. 180'000.00 Fr. 250'000.00 Fr. 140'000.00 Fr. 220'000.00 Fr. 250'000.00 Fr. 220'000.00

Zwischensumme Neubau (exkl. MwSt.) Fr. 0 Fr. 66'429'178 Fr. 185'167'414 Fr. 41'488'156 Fr. 170'633'933 Fr. 152'800'757 Fr. 133'504'572 Fr. 0 Fr. 2'985'763 Fr. 7'685'918 Fr. 1'901'969 Fr. 7'031'717 Fr. 6'435'245 Fr. 5'588'986

akzentuierter Ortseingang 50 3% 0.039 Stk. Fr. 200'000 14 Fr. 2'800'000 14 Fr. 2'800'000 14 Fr. 2'800'000 14 Fr. 2'800'000 14 Fr. 2'800'000 14 Fr. 2'800'000 14 Fr. 2'800'000 Fr. 108'823.384 Fr. 108'823.38 Fr. 108'823.38 Fr. 108'823.38 Fr. 108'823.38 Fr. 108'823.38 Fr. 108'823.38

Strassenraumumgestaltung Begegnungszone 50 3% 0.039 m Fr. 7'500 5'170 Fr. 38'775'000 6'290 Fr. 47'175'000 6'290 Fr. 47'175'000 6'290 Fr. 47'175'000 6'290 Fr. 47'175'000 6'290 Fr. 47'175'000 6'290 Fr. 47'175'000 Fr. 1'507'009.547 Fr. 1'833'479.70 Fr. 1'833'479.70 Fr. 1'833'479.70 Fr. 1'833'479.70 Fr. 1'833'479.70 Fr. 1'833'479.70

Umbau zu Fahrbahnhaltestelle 25 3% 0.057 Stk. Fr. 45'000 2.5 Fr. 112'500 1.5 Fr. 67'500 1.5 Fr. 67'500 1.5 Fr. 67'500 1.5 Fr. 67'500 1.5 Fr. 67'500 1.5 Fr. 67'500 Fr. 6'460.635 Fr. 3'876.38 Fr. 3'876.38 Fr. 3'876.38 Fr. 3'876.38 Fr. 3'876.38 Fr. 3'876.38

Kleinarbeiten 25 3% 0.057 10% Fr. 4'168'750 Fr. 5'004'250 Fr. 5'004'250 Fr. 5'004'250 Fr. 5'004'250 Fr. 5'004'250 Fr. 5'004'250 Fr. 239'402.437 Fr. 287'383.42 Fr. 287'383.42 Fr. 287'383.42 Fr. 287'383.42 Fr. 287'383.42 Fr. 287'383.42

Projektierung 1000 3% 0.030 20% Fr. 8'337'500 Fr. 10'008'500 Fr. 10'008'500 Fr. 10'008'500 Fr. 10'008'500 Fr. 10'008'500 Fr. 10'008'500 Fr. 250'125.000 Fr. 300'255.00 Fr. 300'255.00 Fr. 300'255.00 Fr. 300'255.00 Fr. 300'255.00 Fr. 300'255.00

Zwischensumme vfM (exkl. MwSt.) Fr. 54'193'750 Fr. 65'055'250 Fr. 65'055'250 Fr. 65'055'250 Fr. 65'055'250 Fr. 65'055'250 Fr. 65'055'250 Fr. 2'111'821 Fr. 2'533'818 Fr. 2'533'818 Fr. 2'533'818 Fr. 2'533'818 Fr. 2'533'818 Fr. 2'533'818

Gesamtkosten (exkl. MwSt.) Fr. 54'193'750 Fr. 131'484'428 Fr. 250'222'664 Fr. 106'543'406 Fr. 235'689'183 Fr. 217'856'007 Fr. 198'559'822 Fr. 2'111'821 Fr. 5'519'581 Fr. 10'219'736 Fr. 4'435'787 Fr. 9'565'534 Fr. 8'969'063 Fr. 8'122'804

V0+Lebensdauer 

[Jahre]

V5 tiefEinheitskosten 

[Fr./Einheit]

V0+ V3 V5V3 tiefAnnuitäten-

faktorZinsatz

V3 Halbtief V5 Halbtief

Fassung 28.02.17



Kanton Schwyz, Tiefbauamt 

Machbarkeitsstudie Anschluss Wangen-Ost 

Fassung 28.02.17 M
A

P
/T

re
n
n
b
la

e
tt

e
r_

A
n
h
a
n
g
.d

o
c
x
 

Anhang E: 

Indikatorenblätter 
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