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CDAM – RINNOVO IMPIANTI ELETTRICI, PROGETTO DEFINITIVO 

DI AUTOMAZIONE E MISURAZIONE PREVENTIVO COSTI  

9626.001-432-B 003 Preventivo costi / 19.11.2018 / EF Consorzio TBF - ECS 

Riassunto costi 

Designazione Costo 

[CHF] 

Sottostazione MECCANICA 930’000.00 

- Impianti civili 81'000.00 

- Impianti industriali 289'000.00 

- Cablaggi/smontaggi/provisori 210'000.00 

- Sistemi di automazione e comando 250'000.00 

- Strumentazione di processo 80'000.00 

- Adeguamenti attuatori paratoie 20'000.00 

Sottostazione BIOLOGIA 1'583'000.00 

- Impianti civili 90'000.00 

- Impianti industriali 564'000.00 

- Cablaggi/smontaggi/provisori 269'000.00 

- Sistemi di automazione e comando 450'000.00 

- Strumentazione di processo 110'000.00 

- Adeguamenti attuatori e saracinesche di regolazione 100'000.00 

Sottostazione FILTRAZIONE 590'000.00 

- Impianti civili 61'000.00 

- Impianti industriali 184'000.00 

- Cablaggi/smontaggi/provisori 185'000.00 

- Sistemi di automazione e comando 100'000.00 

- Strumentazione di processo 25'000.00 

- Adeguamenti attuatori paratoie 35'000.00 

Subtotale 3’103'000.00 

  



CDAM – RINNOVO IMPIANTI ELETTRICI, PROGETTO DEFINITIVO 

DI AUTOMAZIONE E MISURAZIONE PREVENTIVO COSTI  

9626.001-432-B 003 Preventivo costi / 19.11.2018 / EF Consorzio TBF - ECS 

Designazione Costo 

[CHF] 

Riporto 3’103'000.00 

Parte GENERALE 313'000.00 

- Impianti civili 24'000.00 

- Impianti industriali 19'000.00 

- Cablaggi/smontaggi/provisori 162'000.00 

- Impianti di sicurezza 8'000.00 

- Sistemi di automazione e comando 100'000.00 

Totale opere costruttive 3'416'000.00 

Onorario e costi di progettazione 570'000.00 

Totale complessivo IVA esclusa 3’986'000.00 

7.7 IVA e arrotondamenti 314'000.00 

Totale IVA e arrotondamenti inclusi 4'300'000.00 

 

  



CDAM – RINNOVO IMPIANTI ELETTRICI, PROGETTO DEFINITIVO 

DI AUTOMAZIONE E MISURAZIONE PREVENTIVO COSTI  

9626.001-432-B 003 Preventivo costi / 19.11.2018 / EF Consorzio TBF - ECS 

 

Dettaglio costi parte elettrica 

 

  



10611-CDAM Mendrisio, 12 novembre 2018
Consorzio depurazione acque Mendrisio Versione A

SDC Designazione Pezzi Tot. a 4 cifre Tot. A 3 cifre Tot. A 1+2 cifre
P.d'Opera: MECCANICA Prev.Orig. Prev.Orig. Prev.Orig. Prev. Orig.

VALUTAZIONE DEI COSTI 2018 +/- 10%: PARTE ELETTRICA
Struttura secondo TBF

1 Impianti civili fr. 81'000.00

2 Impianti industriali fr. 289'000.00

3 Cablaggi/smontaggi/provvisori fr. 210'000.00

4 Impianti di sicurezza fr. 0.00

Totale fr. 580'000.00

IVA 7.70% fr. 44'660.00

Totale netto fr. 624'660.00

Elettroconsulenze Solcà SA

Massimo Solcà

Federico Castelli
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10611-CDAM Mendrisio, 12 novembre 2018
Consorzio depurazione acque Mendrisio Versione A

SDC Designazione Pezzi Tot. a 4 cifre Tot. A 3 cifre Tot. A 1+2 cifre
P.d'Opera: MECCANICA Prev.Orig. Prev.Orig. Prev.Orig. Prev. Orig.

PREVENTIVO DEI COSTI 2018 +/- 10%: PARTE ELETTRICA
Struttura CCC 4 cifre

1 Lavori preliminari fr. 46'000.00

2 Edifici fr. 534'000.00

Totale fr. 580'000.00

IVA 7.70% fr. 44'660.00

Totale netto fr. 624'660.00

Elettroconsulenze Solcà SA

Massimo Solcà

Federico Castelli

______________________________________________________________________________
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10611-CDAM Mendrisio, 12 novembre 2018
Consorzio depurazione acque Mendrisio Versione A

SDC Designazione Pezzi Tot. a 4 cifre Tot. A 3 cifre Tot. A 1+2 cifre
P.d'Opera: MECCANICA Prev.Orig. Prev.Orig. Prev.Orig. Prev. Orig.

1 Lavori preliminari fr. 46'000.00

13 Impianto di cantiere in comune fr. 10'000.00

14 Adattamenti a costruzioni esistenti fr. 36'000.00

135 Istallazioni provvisorie fr. 10'000.00

135.1 Elettricità fr. 10'000.00

143 Impianti elettrici fr. 36'000.00

143.1 Apparecchi a corrente forte fr. 20'000.00
143.2 Impianti a corrente forte fr. 11'000.00
143.9 Diversi fr. 5'000.00
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10611-CDAM Mendrisio, 12 novembre 2018
Consorzio depurazione acque Mendrisio Versione A

SDC Designazione Pezzi Tot. a 4 cifre Tot. A 3 cifre Tot. A 1+2 cifre
P.d'Opera: MECCANICA Prev.Orig. Prev.Orig. Prev.Orig. Prev. Orig.

2 Edifici fr. 534'000.00

23 Impianti elettrici fr. 534'000.00

231 Apparecchi a corrente forte fr. 217'000.00

231.1 Distributore principale fr. 30'000.00
231.4 Distribuzione secondarie fr. 165'000.00
231.5 Distribuzione secondarie - clima fr. 22'000.00

232 Impianti a corrente forte fr. 230'000.00

232.1 Condotte fino alla distribuzione principale fr. 10'000.00
232.2 Messe a terra fr. 11'000.00
232.3 Installazioni di sistemi fr. 5'000.00
232.4 Linee principali e colonne montanti fr. 25'000.00
232.5 Impianti illuminazione fr. 10'000.00
232.6 Impianti forza fr. 124'000.00
232.7 Impianti clima fr. 14'000.00
232.8 Impianti di soccorso fr. 6'000.00
232.9 Pneumatica fr. 25'000.00

233 Corpi illuminanti e lampade speciali fr. 7'000.00

233.1 Corpi illuminanti fr. 5'000.00
233.2 Montaggio corpi illuminanti fr. 2'000.00

236 Impianti a corrente debole fr. 20'000.00

236.1 Installazioni telefoniche fr. 5'000.00
236.5 Impianti di segnalazione e comando fr. 5'000.00
236.6 Cablaggio universale strutturato fr. 10'000.00

238 Installazioni provvisorie fr. 30'000.00

238.1 Provvisori corrente forte fr. 25'000.00
238.2 Provvisori corrente debole fr. 5'000.00

239 Diversi fr. 30'000.00

239.1 Diversi corrente forte fr. 25'000.00
239.2 Diversi corrente debole fr. 5'000.00
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10611-CDAM Mendrisio, 12 novembre 2018
Consorzio depurazione acque Mendrisio Versione A

SDC Designazione Pezzi Tot. a 4 cifre Tot. A 3 cifre Tot. A 1+2 cifre
P.d'Opera: BIOLOGIA Prev.Orig. Prev.Orig. Prev.Orig. Prev. Orig.

VALUTAZIONE DEI COSTI 2018 +/- 10%: PARTE ELETTRICA
Struttura secondo TBF

1 Impianti civili fr. 90'000.00

2 Impianti industriali fr. 564'000.00

3 Cablaggi/smontaggi/provvisori fr. 269'000.00

4 Impianti di sicurezza fr. 0.00

Totale fr. 923'000.00

IVA 7.70% fr. 71'071.00

Totale netto fr. 994'071.00

Elettroconsulenze Solcà SA

Massimo Solcà

Federico Castelli

______________________________________________________________________________
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10611-CDAM Mendrisio, 12 novembre 2018
Consorzio depurazione acque Mendrisio Versione A

SDC Designazione Pezzi Tot. a 4 cifre Tot. A 3 cifre Tot. A 1+2 cifre
P.d'Opera: BIOLOGIA Prev.Orig. Prev.Orig. Prev.Orig. Prev. Orig.

PREVENTIVO DEI COSTI 2018 +/- 10%: PARTE ELETTRICA
Struttura CCC 4 cifre

1 Lavori preliminari fr. 50'000.00

2 Edifici fr. 873'000.00

Totale fr. 923'000.00

IVA 7.70% fr. 71'071.00

Totale netto fr. 994'071.00

Elettroconsulenze Solcà SA

Massimo Solcà

Federico Castelli

______________________________________________________________________________
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10611-CDAM Mendrisio, 12 novembre 2018
Consorzio depurazione acque Mendrisio Versione A

SDC Designazione Pezzi Tot. a 4 cifre Tot. A 3 cifre Tot. A 1+2 cifre
P.d'Opera: BIOLOGIA Prev.Orig. Prev.Orig. Prev.Orig. Prev. Orig.

1 Lavori preliminari fr. 50'000.00

13 Impianto di cantiere in comune fr. 10'000.00

14 Adattamenti a costruzioni esistenti fr. 40'000.00

135 Istallazioni provvisorie fr. 10'000.00

135.1 Elettricità fr. 10'000.00

143 Impianti elettrici fr. 40'000.00

143.1 Apparecchi a corrente forte fr. 20'000.00
143.2 Impianti a corrente forte fr. 15'000.00
143.9 Diversi fr. 5'000.00
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10611-CDAM Mendrisio, 12 novembre 2018
Consorzio depurazione acque Mendrisio Versione A

SDC Designazione Pezzi Tot. a 4 cifre Tot. A 3 cifre Tot. A 1+2 cifre
P.d'Opera: BIOLOGIA Prev.Orig. Prev.Orig. Prev.Orig. Prev. Orig.

2 Edifici fr. 873'000.00

23 Impianti elettrici fr. 873'000.00

231 Apparecchi a corrente forte fr. 395'000.00

231.1 Distributore principale fr. 45'000.00
231.4 Distribuzione secondarie fr. 330'000.00
231.5 Distribuzione secondarie - clima fr. 20'000.00

232 Impianti a corrente forte fr. 406'000.00

232.1 Condotte fino alla distribuzione principale fr. 40'000.00
232.2 Messe a terra fr. 22'000.00
232.3 Installazioni di sistemi fr. 14'000.00
232.4 Linee principali e colonne montanti fr. 46'000.00
232.5 Impianti illuminazione fr. 6'000.00
232.6 Impianti forza fr. 234'000.00
232.7 Impianti clima fr. 14'000.00
232.9 Pneumatica fr. 30'000.00

233 Corpi illuminanti e lampade speciali fr. 7'000.00

233.1 Corpi illuminanti fr. 5'000.00
233.2 Montaggio corpi illuminanti fr. 2'000.00

236 Impianti a corrente debole fr. 15'000.00

236.5 Impianti di segnalazione e comando fr. 5'000.00
236.6 Cablaggio universale strutturato fr. 10'000.00

238 Installazioni provvisorie fr. 25'000.00

238.1 Provvisori corrente forte fr. 20'000.00
238.2 Provvisori corrente debole fr. 5'000.00

239 Diversi fr. 25'000.00

239.1 Diversi corrente forte fr. 20'000.00
239.2 Diversi corrente debole fr. 5'000.00
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10611-CDAM Mendrisio, 12 mendrisio 2018
Consorzio depurazione acque Mendrisio Versione A

SDC Designazione Pezzi Tot. a 4 cifre Tot. A 3 cifre Tot. A 1+2 cifre
P.d'Opera: FILTRAZIONE Prev.Orig. Prev.Orig. Prev.Orig. Prev. Orig.

VALUTAZIONE DEI COSTI 2018 +/- 10%: PARTE ELETTRICA
Struttura secondo TBF

1 Impianti civili fr. 61'000.00

2 Impianti industriali fr. 184'000.00

3 Cablaggi/smontaggi/provvisori fr. 185'000.00

4 Impianti di sicurezza fr. 0.00

Totale fr. 430'000.00

IVA 7.70% fr. 33'110.00

Totale netto fr. 463'110.00

Elettroconsulenze Solcà SA

Massimo Solcà

Federico Castelli

______________________________________________________________________________
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10611-CDAM Mendrisio, 12 mendrisio 2018
Consorzio depurazione acque Mendrisio Versione A

SDC Designazione Pezzi Tot. a 4 cifre Tot. A 3 cifre Tot. A 1+2 cifre
P.d'Opera: FILTRAZIONE Prev.Orig. Prev.Orig. Prev.Orig. Prev. Orig.

PREVENTIVO DEI COSTI 2018 +/- 10%: PARTE ELETTRICA
Struttura CCC 4 cifre

1 Lavori preliminari fr. 36'000.00

2 Edifici fr. 394'000.00

Totale fr. 430'000.00

IVA 7.70% fr. 33'110.00

Totale netto fr. 463'110.00

Elettroconsulenze Solcà SA

Massimo Solcà

Federico Castelli

______________________________________________________________________________
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10611-CDAM Mendrisio, 12 mendrisio 2018
Consorzio depurazione acque Mendrisio Versione A

SDC Designazione Pezzi Tot. a 4 cifre Tot. A 3 cifre Tot. A 1+2 cifre
P.d'Opera: FILTRAZIONE Prev.Orig. Prev.Orig. Prev.Orig. Prev. Orig.

1 Lavori preliminari fr. 36'000.00

13 Impianto di cantiere in comune fr. 10'000.00

14 Adattamenti a costruzioni esistenti fr. 26'000.00

135 Istallazioni provvisorie fr. 10'000.00

135.1 Elettricità fr. 10'000.00

143 Impianti elettrici fr. 26'000.00

143.1 Apparecchi a corrente forte fr. 10'000.00
143.2 Impianti a corrente forte fr. 11'000.00
143.8 Installazioni provvisorie fr. 5'000.00

______________________________________________________________________________
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10611-CDAM Mendrisio, 12 mendrisio 2018
Consorzio depurazione acque Mendrisio Versione A

SDC Designazione Pezzi Tot. a 4 cifre Tot. A 3 cifre Tot. A 1+2 cifre
P.d'Opera: FILTRAZIONE Prev.Orig. Prev.Orig. Prev.Orig. Prev. Orig.

2 Edifici fr. 394'000.00

23 Impianti elettrici fr. 394'000.00

231 Apparecchi a corrente forte fr. 150'000.00

231.1 Distributore principale fr. 30'000.00
231.4 Distribuzione secondarie fr. 110'000.00
231.5 Distribuzione secondarie - clima fr. 10'000.00

232 Impianti a corrente forte fr. 189'000.00

232.1 Condotte fino alla distribuzione principale fr. 20'000.00
232.2 Messe a terra fr. 12'000.00
232.3 Installazioni di sistemi fr. 20'000.00
232.4 Linee principali e colonne montanti fr. 27'000.00
232.5 Impianti illuminazione fr. 6'000.00
232.6 Impianti forza fr. 74'000.00
232.7 Impianti clima fr. 10'000.00
232.9 Pneumatica fr. 20'000.00

233 Corpi illuminanti e lampade speciali fr. 7'000.00

233.1 Corpi illuminanti fr. 5'000.00
233.2 Montaggio corpi illuminanti fr. 2'000.00

236 Impianti a corrente debole fr. 18'000.00

236.1 Installazioni telefoniche fr. 5'000.00
236.5 Impianti di segnalazione e comando fr. 5'000.00
236.6 Cablaggio universale strutturato fr. 8'000.00

238 Installazioni provvisorie fr. 15'000.00

238.1 Provvisori corrente forte fr. 10'000.00
238.2 Provvisori corrente debole fr. 5'000.00

239 Diversi fr. 15'000.00

239.1 Diversi corrente forte fr. 10'000.00
239.2 Diversi corrente debole fr. 5'000.00
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10611-CDAM Mendrisio, 12 novembre 2018
Consorzio depurazione acque Mendrisio Versione A

SDC Designazione Pezzi Tot. a 4 cifre Tot. A 3 cifre Tot. A 1+2 cifre
P.d'Opera: GENERALE Prev.Orig. Prev.Orig. Prev.Orig. Prev. Orig.

VALUTAZIONE DEI COSTI 2018 +/- 10%: PARTE ELETTRICA
Struttura secondo TBF

1 Impianti civili fr. 24'000.00

2 Impianti industriali fr. 19'000.00

3 Cablaggi/smontaggi/provvisori fr. 162'000.00

4 Impianti di sicurezza fr. 8'000.00

Totale fr. 213'000.00

IVA 7.70% fr. 16'401.00

Totale netto fr. 229'401.00

Elettroconsulenze Solcà SA

Massimo Solcà

Federico Castelli

______________________________________________________________________________
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10611-CDAM Mendrisio, 12 novembre 2018
Consorzio depurazione acque Mendrisio Versione A

SDC Designazione Pezzi Tot. a 4 cifre Tot. A 3 cifre Tot. A 1+2 cifre
P.d'Opera: GENERALE Prev.Orig. Prev.Orig. Prev.Orig. Prev. Orig.

PREVENTIVO DEI COSTI 2018 +/- 10%: PARTE ELETTRICA
Struttura CCC 4 cifre

1 Lavori preliminari fr. 17'000.00

2 Edifici fr. 138'000.00

4 Lavori esterni fr. 18'000.00

5 Costi secondari e costi transitori fr. 40'000.00

Totale fr. 213'000.00

IVA 7.70% fr. 16'401.00

Totale netto fr. 229'401.00

Elettroconsulenze Solcà SA

Massimo Solcà

Federico Castelli

______________________________________________________________________________
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10611-CDAM Mendrisio, 12 novembre 2018
Consorzio depurazione acque Mendrisio Versione A

SDC Designazione Pezzi Tot. a 4 cifre Tot. A 3 cifre Tot. A 1+2 cifre
P.d'Opera: GENERALE Prev.Orig. Prev.Orig. Prev.Orig. Prev. Orig.

1 Lavori preliminari fr. 17'000.00

13 Impianto di cantiere in comune fr. 3'000.00

14 Adattamenti a costruzioni esistenti fr. 14'000.00

135 Istallazioni provvisorie fr. 3'000.00

135.1 Elettricità fr. 3'000.00

143 Impianti elettrici fr. 14'000.00

143.1 Apparecchi a corrente forte fr. 3'000.00
143.2 Impianti a corrente forte fr. 8'000.00
143.3 Corpi illuminanti fr. 1'000.00
143.5 Apparecchi a corrente debole fr. 1'000.00
143.6 Impianti a corrente debole fr. 1'000.00
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10611-CDAM Mendrisio, 12 novembre 2018
Consorzio depurazione acque Mendrisio Versione A

SDC Designazione Pezzi Tot. a 4 cifre Tot. A 3 cifre Tot. A 1+2 cifre
P.d'Opera: GENERALE Prev.Orig. Prev.Orig. Prev.Orig. Prev. Orig.

2 Edifici fr. 138'000.00

23 Impianti elettrici fr. 138'000.00

231 Apparecchi a corrente forte fr. 8'000.00

231.2 Compensazione fr. 2'000.00
231.4 Distribuzione secondarie fr. 4'000.00
231.5 Distribuzione secondarie - clima fr. 2'000.00

232 Impianti a corrente forte fr. 61'000.00

232.2 Messe a terra fr. 4'000.00
232.3 Installazioni di sistemi fr. 20'000.00
232.4 Linee principali e colonne montanti fr. 12'000.00
232.5 Impianti illuminazione fr. 8'000.00
232.6 Impianti forza fr. 15'000.00
232.7 Impianti clima fr. 2'000.00

233 Corpi illuminanti e lampade speciali fr. 17'000.00

233.1 Corpi illuminanti fr. 7'000.00
233.2 Montaggio corpi illuminanti fr. 5'000.00
233.3 Corpi illuminanti di soccorso fr. 5'000.00

235 Apparecchi a corrente debole fr. 10'000.00

235.3 Citofoni, videocitofoni, interfoni e chiamata fr. 5'000.00
235.5 Apparecchi di segnalazione e comando fr. 5'000.00

236 Impianti a corrente debole fr. 14'000.00

236.1 Installazioni telefoniche fr. 7'000.00
236.3 Citofoni, videocitofoni, interfoni e chiamata fr. 2'000.00
236.5 Impianti di segnalazione e comando fr. 2'000.00
236.6 Cablaggio universale strutturato fr. 3'000.00

237 Sistemi di sicurezza e sorveglianza fr. 8'000.00

237.6 Impianto rilevazione incendio fr. 3'000.00
237.7 Apparecchi rilevazione gas fr. 5'000.00

238 Installazioni provvisorie fr. 10'000.00

238.1 Provvisori corrente forte fr. 5'000.00
238.2 Provvisori corrente debole fr. 5'000.00

239 Diversi fr. 10'000.00

239.1 Diversi corrente forte fr. 5'000.00
239.2 Diversi corrente debole fr. 5'000.00
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10611-CDAM Mendrisio, 12 novembre 2018
Consorzio depurazione acque Mendrisio Versione A

SDC Designazione Pezzi Tot. a 4 cifre Tot. A 3 cifre Tot. A 1+2 cifre
P.d'Opera: GENERALE Prev.Orig. Prev.Orig. Prev.Orig. Prev. Orig.

4 Lavori esterni fr. 18'000.00

44 Impianti fr. 18'000.00

443 Impianti elettrici fr. 18'000.00

443.1 Apparecchi a corrente forte fr. 10'000.00
443.2 Impianti a corrente forte fr. 3'000.00
443.7 Diversi fr. 5'000.00
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10611-CDAM Mendrisio, 12 novembre 2018
Consorzio depurazione acque Mendrisio Versione A

SDC Designazione Pezzi Tot. a 4 cifre Tot. A 3 cifre Tot. A 1+2 cifre
P.d'Opera: GENERALE Prev.Orig. Prev.Orig. Prev.Orig. Prev. Orig.

5 Costi secondari e costi transitori fr. 40'000.00

52 Campioni, modelli, riproduzioni, documentazioni fr. 40'000.00

524 Riproduzione di documenti, copie eliografiche fr. 10'000.00

524.1 Copie elettricità fr. 10'000.00

529 Diversi fr. 20'000.00

529.1 Rapporto di sicurezza RaSi fr. 20'000.00

______________________________________________________________________________
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CDAM – RINNOVO IMPIANTI ELETTRICI, PROGETTO DEFINITIVO 

DI AUTOMAZIONE E MISURAZIONE PREVENTIVO COSTI  

9626.001-432-B 003 Preventivo costi / 19.11.2018 / EF Consorzio TBF - ECS 

 

Dettaglio costi sistemi di automazione 

  



CDAM – RINNOVO IMPIANTI ELETTRICI, PROGETTO DEFINITIVO 

DI AUTOMAZIONE E MISURAZIONE PREVENTIVO COSTI  

9626.001-432-B 003 Preventivo costi / 19.11.2018 / EF Consorzio TBF - ECS 

Designazione Costo 

[CHF] 

- Hardware sistemi di supervisione 30'000.00 

- Hardware sistemi di automazione 180'000.00 

- Software di supervisione 60'000.00 

- Software di automazione 250'000.00 

- Engineering (elaborazione schemi elettrici) 160'000.00 

- Messa in servizio 130’000.00 

- Software di ottimizzazione gestionale 50'000.00 

- Diversi e riserve 40'000.00 

Totale IVA esclusa 900'000.00 

7.7 IVA 69’300.00 

Totale IVA inclusa 969’300.00 

 

 

 

 

  



CDAM – RINNOVO IMPIANTI ELETTRICI, PROGETTO DEFINITIVO 

DI AUTOMAZIONE E MISURAZIONE PREVENTIVO COSTI  

9626.001-432-B 003 Preventivo costi / 19.11.2018 / EF Consorzio TBF - ECS 

 

Dettaglio costi 
strumentazione di processo 

 

  



CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE MENDRISIO EDINTORNI

RINNOVAMENTO IMPIANTI EMCRA IDA PRATI MAGGI

DETTAGLIO COSTI

STRUMENTAZIONE DI PROCESSO

SOTTOSTAZIONE MECCANICA

1

Descrizione area dell'impiantoCodice R+I Tipo Descrizione Sigla R+I Prezzo unitario PLC

Linea acque EH0.ML.01 QLSvib Sonda di livello LSA 2'950.00 PLC Meccanica

EH0.ML.02 QLSvib Sonda di troppopieno LSA 1'500.00 PLC Meccanica

EH1.29.01 QPS Interruttore di pressione (vuoto) 2'200.00 PLC Meccanica

EH1.MC.01 QFTmid25 Sonda di flusso pompa 1 FTCQRA 2'900.00 PLC Meccanica

EH1.MC.02 QFTmid25 Sonda di flusso pompa 2 FTCQRA 2'900.00 PLC Meccanica

EH1.MC.03 QFTmid25 Sonda di flusso pompa 3 FTCQRA 2'900.00 PLC Meccanica

EH1.MC.04 QFTmid25 Sonda di flusso pompa 4 FTCQRA 2'900.00 PLC Meccanica

EH1.MC.11 QLThyds Sonda di livello LSA 2'200.00 PLC Meccanica

EH1.MC.12 QLThyds Sonda di troppopieno LTISA 1'800.00 PLC Meccanica

EH1.MC.21 QLThyds Sonda di livello LSA 2'200.00 PLC Meccanica

EH1.MC.22 QLThyds Sonda di troppopieno LTISA 1'800.00 PLC Meccanica

EH1.MC.31 QLThyds Sonda di livello LSA 2'200.00 PLC Meccanica

EH1.MC.32 QLThyds Sonda di troppopieno LTISA 1'800.00 PLC Meccanica

IB3.ML.01 QLThyds Sonda di livello vasca 1 LTSA 2'850.00 PLC Meccanica

IB4.ML.01 QLThyds Sonda di livello vasca 2 LTSA 2'850.00 PLC Meccanica

IB4.ML.02 QLSvib Sonda troppo pieno vasca LSA 1'300.00 PLC Meccanica

IB4.ML.03 QLThyds Sonda di portata FTQI 2'850.00 PLC Meccanica

IB4.ML.04 QQprob Campionatrice Q 2'000.00 PLC Meccanica

IC0.ML.04 QQprob Campionatrice Q 2'000.00 PLC Meccanica

IG1.ML.01 QLThyds Sonda intasamento GG1 LTSA 2'200.00 PLC Meccanica

IG1.ML.11 QLThyds Sonda intasamento GG1 LTSA 2'200.00 PLC Meccanica

IG2.ML.01 QLThyds Sonda intasamento GG2 LTSA 2'200.00 PLC Meccanica

IG2.ML.11 QLThyds Sonda intasamento GG2 LTSA 2'200.00 PLC Meccanica

IG3.ML.01 QLThyds Sonda intasamento GF1 LTSA 2'200.00 PLC Meccanica

IG3.ML.11 QLThyds Sonda intasamento GF1 LTSA 2'200.00 PLC Meccanica

IG4.ML.01 QLThyds Sonda intasamento GF2 (vuoto) 2'200.00 PLC Meccanica

IG4.ML.11 QLThyds Sonda intasamento GF2 (vuoto) 2'200.00 PLC Meccanica

IP1.ML.03 QLThyds Sonda di livello LTSCA 2'200.00 PLC Meccanica

IP1.ML.04 QLThyds Sonda di livello LTSCA 2'200.00 PLC Meccanica

IP1.ML.05 QQexp Sonda idrocarburi QTSA 2'500.00 PLC Meccanica

IP1.ML.06 QLThyds Sonda di livello vasca 3 LTSA 2'200.00 PLC Meccanica

Linea biogas e impianti termiciEI0.MA.01 QTT Sonda temperatura esterna TTC 350.00 PLC Meccanica

EI0.MH.01 QTT Sonda temperatura mandata TTC 300.00 PLC Meccanica

EI0.MH.02 QTT Sonda temperatura mandata TTC 300.00 PLC Meccanica

EI0.MH.11 QTT Sonda temperatura ritorno TTC 300.00 PLC Meccanica

EI0.MH.21 QTT Sonda temperatura boiler TTC 300.00 PLC Meccanica

EI0.MH.22 QTT Sonda temperatura boiler TTC 300.00 PLC Meccanica

EL0.MA.01 QTT Sonda temperatura ambiente (vuoto) 350.00 PLC Meccanica

Ventilazione ER1.MA.01 QTT Sonda temperatura entrata TTC 300.00 PLC Meccanica

ER1.MA.02 QTT Sonda temperatura mandata TTC 300.00 PLC Meccanica

ER1.MA.03 QTT Sonda temperatura ambiente TTC 350.00 PLC Meccanica

Totale complessivo

Totale CHF 73'950.00

Riserve CHF 6'050.00

Totale IVA esclusa CHF 80'000.00

7.7 IVA CHF 6'160.00

Totale IVA inclusa CHF 86'160.00
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CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE MENDRISIO EDINTORNI

RINNOVAMENTO IMPIANTI EMCRA IDA PRATI MAGGI

DETTAGLIO COSTI

STRUMENTAZIONE DI PROCESSO

SOTTOSTAZIONE BIOLOGIA

1

Descrizione area dell'impiantoCodice R+I Tipo Descrizione Sigla R+I Prezzo unitario PLC

Linea acque BP3.ML.01 QLThyds Sonda di livello LTSA 2'200.00 PLC Biologia

BP3.ML.02 QLSvib Sonda di troppo pieno LSA 1'500.00 PLC Biologia

CB0.ML.01 QFT Sonda flusso uscita CF 1-3 FTQIR 2'900.00 PLC Biologia

SB3.MF.01 QLThyds Sonda di livello LTSA 2'850.00 PLC Biologia

SB3.MF.02 QLSvib Sonda di troppo pieno LSA 1'500.00 PLC Biologia

Linea fanghi DD0.ML.01 QLThyds Sonda di livello LSA 1'750.00 PLC Fanghi

DD0.ML.02 QLThyds Sonda di troppo pieno LSA 1'500.00 PLC Fanghi

DD1.MF.01 QLThydw Sonda di livello LTSAR 1'750.00 PLC Fanghi

DD1.MF.04 QLThydw Sonda di troppopieno LTA 2'850.00 PLC Fanghi

DD2.MF.01 QLThydw Sonda di livello LTSAR 1'750.00 PLC Fanghi

DD2.MF.04 QLThydw Sonda di troppopieno LTA 2'850.00 PLC Fanghi

DD3.MF.02 QLThydw Sonda di troppopieno LSA 1'500.00 PLC Fanghi

DD4.MF.02 QLThydw Sonda di troppopieno LSA 1'500.00 PLC Fanghi

DP1.MF.11 QFS Sensore controllo portata FSA 500.00 PLC Fanghi

DP1.MF.21 QFS Sensore controllo portata FSA 500.00 PLC Fanghi

DP3.ML.01 QLThyds Sonda di livello LSA 2'850.00 PLC Fanghi

DP3.ML.02 QLThyds Sonda di troppopieno LSA 1'500.00 PLC Fanghi

TB1.MF.02 QLThyds Sonda di troppo pieno LSA 1'500.00 PLC Fanghi

TB2.MF.01 QLThydw Sonda di livello LTSA 1'750.00 PLC Fanghi

TB2.MF.02 QLThyds Sonda di troppo pieno LSA 1'500.00 PLC Fanghi

TB3.MR.02 QLThydw Sonda di troppo pieno LSA 1'500.00 PLC Fanghi

TB4.MF.02 QLThyds Sonda di troppo pieno LSA 1'500.00 PLC Fanghi

TP4.ML.01 QLThyds Sonda di livello LTSA 2'850.00 PLC Fanghi

TP4.ML.02 QLThyds Sonda di troppopieno LSA 1'500.00 PLC Fanghi

Linea biogas e impianti termiciDE0.MG.01 QPS Manometro pressione biogas bassa PSA 600.00 PLC Fanghi

DE0.MG.02 QPS Manometro pressione biogas bassa PSA 600.00 PLC Fanghi

DE0.MG.03 QPS Manometro pressione biogas bassa PSA 600.00 PLC Fanghi

DE0.MG.04 QPS Manometro pressione biogas alta PSA 600.00 PLC Fanghi

DE0.MG.11 QPS Man. Pres. Biogas dopo compr. 1 PSA 1'500.00 PLC Fanghi

DE0.MG.12 QFT Sonda flusso biogas DP1 FTQR 8'500.00 PLC Fanghi

DE0.MG.13 QFT Sonda flusso biogas alla caldaia FTQR 8'500.00 PLC Fanghi

DE0.MG.21 QPS Man. Pres. Biogas dopo compr. 2 PSA 1'500.00 PLC Fanghi

DE0.MG.22 QFT Sonda flusso biogas DP2 FTQR 8'500.00 PLC Fanghi

DH1.ME.01 QLSvib Sonda di livello gasolio LI 2'950.00 PLC Fanghi

DH1.ME.02 QLSvib Sonda di troppopieno gasolio LA 1'500.00 PLC Fanghi

DH1.MH.01 QTT Sonda temperatura ritorno TTC 300.00 PLC Fanghi

DH1.MH.21 QCT Contatore di calore QTIR 2'500.00 PLC Fanghi

DH1.MH.31 QCT Contatore di calore QTIR 2'500.00 PLC Fanghi

DH1.MH.41 QCT Contatore di calore QTIR 2'500.00 PLC Fanghi

DH1.MH.51 QCT Contatore di calore QTIR 2'500.00 PLC Fanghi

DP1.MH.01 QTT Sonda temparatura mandata TTC 300.00 PLC Fanghi

DP1.MH.02 QTT Sonda temparatura mandata TTC 300.00 PLC Fanghi

DR0.MH.11 QTT Sonda temperatura ritorno TTC 300.00 PLC Fanghi

DR0.MH.12 QTT Sonda temperatura mandata TTC 300.00 PLC Fanghi

DR0.MH.13 QCT Contatore di calore QTIR 2'500.00 PLC Fanghi

DR0.MH.21 QTT Sonda temperatura ritorno TTC 300.00 PLC Fanghi

DR0.MH.22 QTT Sonda temperatura mandata TTC 300.00 PLC Fanghi

DR0.MH.23 QCT Contatore di calore QTIR 2'500.00 PLC Fanghi

DR0.MH.31 QTT Sonda temperatura accumulatore TTC 300.00 PLC Fanghi

DR0.MH.32 QTT Sonda temperatura accumulatore TTC 300.00 PLC Fanghi

DR0.MH.41 QTT Sonda temperatura accumulatore TTC 300.00 PLC Fanghi

DR0.MH.42 QTT Sonda temperatura accumulatore TTC 300.00 PLC Fanghi

TH0.MH.01 QTT Sonda temperatura mandata TTC 300.00 PLC Fanghi

TH0.MH.02 QTT Sonda temperatura mandata TTC 300.00 PLC Fanghi

TH0.MH.03 QTT Sonda temperatura ritorno TTC 300.00 PLC Fanghi

TI0.MA.11 QTT Sonda temperatura ambiente TTC 300.00 PLC Fanghi

TI0.MA.31 QTT Sonda temperatura ambiente TTC 300.00 PLC Fanghi

TI0.MA.41 QTT Sonda temperatura ambiente TTC 300.00 PLC Fanghi

Ventilazione DR1.MA.02 QTT Sonda temperatura ambiente TTS 350.00 PLC Biologia

DR2.MA.02 QTT Sonda temperatura ambiente TTS 350.00 PLC Biologia

ER2.MA.03 QTT Sonda temperatura ambiente TTS 350.00 PLC Biologia

TR1.MA.01 QTT Misurazione di temperature TTS 300.00 PLC Biologia

TR2.MA.01 QTT Sonda temperatura entrata TTC 300.00 PLC Biologia

TR2.MA.02 QTT Sonda temperatura mandata TTC 300.00 PLC Biologia

TR2.MA.03 QTT Sonda temperatura ambiente TTC 300.00 PLC Biologia

TR3.MA.01 QTT Misurazione di temperature (vuoto) 300.00 PLC Biologia

Totale complessivo

Totale CHF 101'850.00

Riserve CHF 8'150.00

Totale IVA esclusa CHF 110'000.00

7.7 IVA CHF 8'470.00

Totale IVA inclusa CHF 118'470.00
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CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE MENDRISIO EDINTORNI

RINNOVAMENTO IMPIANTI EMCRA IDA PRATI MAGGI

DETTAGLIO COSTI

STRUMENTAZIONE DI PROCESSO

SOTTOSTAZIONE FILTRAZIONE

1

Descrizione area dell'impiantoCodice R+I Tipo Descrizione Sigla R+I Prezzo unitario PLC

Linea acque FB1.ML.01 QLThyds Sonda di troppopieno LAS 1'500.00 PLC Filtrazione

FC2.ML.02 QFT Sonda flusso FTQIRS 2'900.00 PLC Filtrazione

FC2.ML.11 QQprob Campionatrice Q 2'000.00 PLC Filtrazione

FP1.ML.01 QLThyds Sonda di livello LTSA 2'900.00 PLC Filtrazione

FP3.ML.01 QLThyds Sonda di troppopieno LTSA 1'500.00 PLC Filtrazione

FP3.ML.02 QLSvib Sonda troppo pieno LSA 1'500.00 PLC Filtrazione

SB4.MF.01 QLThyds Sonda di livello LTCSA 2'850.00 PLC Filtrazione

SB4.MF.02 QLSvib Sonda di troppopieno LSA 1'500.00 PLC Filtrazione

Linea biogas e impianti termiciAI0.MA.01 QTT Sonda temperatura esterna TTC 300.00 PLC Filtrazione

AI0.MA.02 QTT Sonda temperatura esterna TTC 300.00 PLC Filtrazione

AI0.MH.01 QTT Sonda temperatura mandata TTC 300.00 PLC Filtrazione

AI0.MH.02 QTT Sonda temperatura mandata TTC 300.00 PLC Filtrazione

AI0.MH.03 QTT Sonda temperatura mandata TTC 300.00 PLC Filtrazione

AI0.MH.04 QTT Sonda temperatura ritorno TTC 300.00 PLC Filtrazione

AI0.MH.11 QTT Sonda temperatura ritorno TTC 300.00 PLC Filtrazione

AI0.MH.12 QTT Sonda temperatura mandata TTC 300.00 PLC Filtrazione

AI0.MH.13 QTT Sonda temperatura mandata TTC 300.00 PLC Filtrazione

AL0.MA.01 QTT Sonda temperatura ambiente TTC 300.00 PLC Filtrazione

FH1.MA.01 QTT Sonda temperatura esterna TTC 350.00 PLC Filtrazione

FH1.MH.01 QTT Sonda temperatura mandata TTC 300.00 PLC Filtrazione

FH1.MH.02 QTT Sonda di temperatura mandata TTC 300.00 PLC Filtrazione

FH1.MH.03 QTT Sonda temperatura ritorno TTC 300.00 PLC Filtrazione

FH1.MH.11 QTT Sonda temperatura ambiente (vuoto) 250.00 PLC Filtrazione

Ventilazione FR1.MA.01 QTT Sonda temperatura entrata TTC 300.00 PLC Filtrazione

FR1.MA.02 QTT Sonda temperatura mandata TTC 300.00 PLC Filtrazione

FR1.MA.03 QTT Sonda temperatura ambiente TTC 350.00 PLC Filtrazione

Totale complessivo

Totale CHF 22'100.00

Riserve CHF 2'900.00

Totale IVA esclusa CHF 25'000.00

7.7 % IVA CHF 1'925.00

Totale IVA inclusa CHF 26'925.00
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Dettaglio costi 
attuatori e organi di regolazione 
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Designazione Pz. Prezzo unit. 

[CHF] 

Prezzo stotale 

[CHF] 

Sottostazione MECCANICA   20'000.00 

- Adeguamenti attuatori paratoie gestione 

flussi su vasca d’avaria  

2 8'000.00 18'000.00 

- Riserve per imprevisti   2'000.00 

Sottostazione BIOLOGIA   100’000.00 

- Adeguamenti attuatori 4 7'000.00 28’000.00 

- Sostituzione saracinesche di regolazione 4 16'000.00 64'000.00 

- Riserve per imprevisti   8'000.00 

Sottostazione FILTRAZIONE   35'000.00 

- Adeguamenti attuatori paratoie 4 8'000.00 32'000.00 

- Riserve per imprevisti   3'000.00 

Totale IVA esclusa   155'000.00 

7.7 IVA   11’935.00 

Totale IVA inclusa   166’935.00 

 

 

  


