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C1 Honorartabelle fir Bauherrenunterstiitzungsleistungen

Die blauen Zellen sind vom Anbieter auzufiillen. Die automatischen Berechnungen sind vom Anbieter zu tberprifen.

|Name Anbieter |Firma bzw. Planergemeinschaft |

Honoraransiatze und Ansitze fiir Nebenkosten nach Aufwand

Die Aufwendungen des Anbieters werden phasenweise nach effektivem Zeitaufwand mit Kostendach vergltet. Die angebotenen Honorare
enthalten séamtliche zur ordnungsgemassen Vertragserfillung erforderlichen Aufwendungen des Anbieters. Allfallige Nacht- und
Wochenendzuschlage sind in die Honorare einzurechnen.

Die Ansétze fir Nebenkosten nach Aufwand beziehen sich auf besonders zu vereinbarende Nebenkosten. Das Mengengerist ist der
Vergleichbarkeit halber vorgegeben.

Honorarkategorie Honoraransatz .offel:ierter_ Menge Kosten
CHF exkl. MWST Einheitspreis (exkl. MWST)

A [CHF / Einheit] | [Einh.] [CHF]

B Fotokopien schwarz / weiss (A4 / A3) Stk. 5000 0.00

C Fotokopien farbig (A4 / A3) Stk. 2’500 0.00

D Total Nebenkosten nach Aufwand 0.00

E

F

G
Zusammenstellung Angebot
Honorar SIA-Teilphase 31 — Vorprojekt 0.00
Honorar SIA-Teilphase 32 — Bauprojekt 0.00
Honorar SIA-Teilphase 33 — Baubewilligungsverfahren / Auflageprojekt 0.00
Honorar SIA-Teilphase 41 — Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag 0.00
Honorar SIA-Teilphase 51 — Ausfiihrungsprojekt 0.00
Honorar SIA-Teilphase 52 — Ausfiihrung 0.00
Honorar SIA-Teilphase 53 — Inbetriebnahme, Abschluss 0.00
Zusatzleistungen 0.00
Honorarsumme Total 0.00
Nebenkosten in % der Honorarsumme 0.00
Angebot brutto inkl. Nebenkosten exkl. MWST 0.00
Rabatt 0.00
Nettoangebot inkl. Nebenkosten exkl. MWST 0.00
Besonders zu vereinbarende Nebenkosten nach Aufwand 0.00
Nettoangebot inkl. samtlicher Nebenkosten 0.00
Mehrwertsteuer MWST (7.7%) 0.00
Angebot inkl. MWST 0.00

Skonto bei Zahlung innert 30 Tagen:

Ort und Datum Unterschrift(en)
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C1 Honorartabelle fur Bauherrenunterstiutzungsleistungen

Honorarzusammenstellung

Die automatischen Berechnungen sind vom Anbieter zu tberprifen.

31 32 33 41 51 52 53 Total

Projekt [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [h] [CHF]

1 - AS25 Leistungssteigerung Bern West 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

2 — AS25 Zugfolgezeitverkiirzung Bern Ost (optional) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

3 — Bern, Substanzerhalt Perronhalle Deckensegel 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

4 — Weiterentwicklung Bahnhof Wankdorf 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

5 — AS25 Entflechtung Giimligen Siid 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

6-— l.\SZS Mun.smgen Wendegleis und Spurwechsel 0 o 0 o 0 o 0 o 0.00

Rubigen (optional)

7 - AS25 Er.ltflechtung Wankdorf Siid und Bahnhof 0 o 0 o 0 o 0 o 0.00

Ostermundigen

8 — BZU23 Ostermundigen 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

9 — OV-Knoten Ostermundigen 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Honorar Teilphasen 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Zusatzleistungen nach ZMT ZMT [CHF/h] 0 2’700 0.00
Total 0.00
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C1 Honorartabelle fur Bauherrenunterstitzu ngsleistu ngen Die automatischen Berechnungen sind vom Anbieter zu iiberpriifen.

Aufwandzusammenstellung

31 32 33 4 51 52 53 Total
Projekt [%] [h] [%] [h] [%] [h] [%] [h] [%] [h] [%] [h] [%] [h] [%] [h]
1 — AS25 Leistungssteigerung Bern West 0 0 0 0 0 0 0 0
2 — AS25 Zugfolgezeitverkiirzung Bern Ost (optional) 0 0 0 0 0 0 0 0
3 — Bern, Substanzerhalt Perronhalle Deckensegel 0 0 0 0 0 0 0 0
4 — Weiterentwicklung Bahnhof Wankdorf 0 0 0 0 0 0 0 0
5 — AS25 Entflechtung Giimligen Siid 0 0 0 0 0 0 0 0
6 - l_\SZS MurTsmgen Wendegleis und Spurwechsel 0 0 0 0 0 0 0 0
Rubigen (optional)
7 - AS25 Er}tflechtung Wankdorf Siid und Bahnhof 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostermundigen
8 — BZU23 Ostermundigen 0 0 0 0 0 0 0 0
9 — OV-Knoten Ostermundigen 0 0 0 0 0 0 0 0
Aufwand Teilphasen 0 0 0 0 0 0 0 0
Zusatzleistungen 2’700
Total 2’700

Aufwand
Honorarkategorien [%] [h]
A 0
B 0
Cc 0
Anteil an Aufwand (exkl. ZL) 0
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Die blauen Zellen sind vom Anbieter auszufiillen.

C1 Honorartabel Ie fur Bau herrenu nterStUtzu nQSIeiStu ngen Die automatischen Berechnungen sind vom Anbieter zu tUberprifen.

Aufwandzusammenstellung nach Projekten

Projekt 1 — AS25 Leistungssteigerung Bern West

SlA-Teilphasen 31 32 33 41 51 52 53 Total
Honorar-
Kat. ansatz Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Honorar
[l [CHF/N] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [%] [h] [CHF]
PL BHU 0 0 0.00
Stv. PL BHU 0 0 0.00
Controller 0 0 0.00
A 0 0 0.00
B 0 0 0.00
g
D © 0 0 0.00
2
8
= D 0 0 0.00
)
2
5 E 0 0 0.00
D
F 0 0 0.00
G 0 0 0.00
Total Aufwand 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Honorar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mittl. Stundenansatz 0 1°000 2’900 2’900 1’500 7’900 16’200
Anteil Kat. A, B, C 0 Mindeststunden
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Die blauen Zellen sind vom Anbieter auszufiillen.

C1 Honorartabel Ie fur Bau herrenu nterStUtzu nQSIeiStu ngen Die automatischen Berechnungen sind vom Anbieter zu tUberprifen.

Aufwandzusammenstellung nach Projekten

Projekt 2 — AS25 Zugfolgezeitverkiirzung Bern Ost (optional)

SlIA-Teilphasen 31 32 33 41 51 52 53 Total
Honorar-
Kat. ansatz Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Honorar
[l [CHF/N] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [%] [h] [CHF]
PL BHU 0 0 0.00
Stv. PL BHU 0 0 0.00
Controller 0 0 0.00
A 0 0 0.00
B 0 0 0.00
g
D © 0 0 0.00
2
8
= D 0 0 0.00
)
2
5 E 0 0 0.00
D
F 0 0 0.00
G 0 0 0.00
Total Aufwand 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Honorar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mittl. Stundenansatz 0 1°900 3’400 1’900 200 6’100 13’500
Anteil Kat. A, B, C 0 Mindeststunden
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Die blauen Zellen sind vom Anbieter auszufiillen.

C1 Honorartabel Ie fur Bau herrenu nterStUtzu nQSIeiStu ngen Die automatischen Berechnungen sind vom Anbieter zu tUberprifen.

Aufwandzusammenstellung nach Projekten

Projekt 3 — Bern, Substanzerhalt Perronhalle Deckensegel

SlIA-Teilphasen 31 32 33 41 51 52 53 Total
Honorar-
Kat. ansatz Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Honorar
[l [CHF/N] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [%] [h] [CHF]
PL BHU 0 0 0.00
Stv. PL BHU 0 0 0.00
Controller 0 0 0.00
A 0 0 0.00
B 0 0 0.00
g
D © 0 0 0.00
2
8
= D 0 0 0.00
)
2
5 E 0 0 0.00
D
F 0 0 0.00
G 0 0 0.00
Total Aufwand 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Honorar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mittl. Stundenansatz 0 900 900 900 7’300 10’000
Anteil Kat. A, B, C 0 Mindeststunden
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Die blauen Zellen sind vom Anbieter auszufiillen.

C1 Honorartabel Ie fur Bau herrenu nterStUtzu nQSIeiStu ngen Die automatischen Berechnungen sind vom Anbieter zu tUberprifen.

Aufwandzusammenstellung nach Projekten

Projekt 4 — Weiterentwicklung Bahnhof Wankdorf

SlIA-Teilphasen 31 32 33 41 51 52 53 Total
Honorar-
Kat. ansatz Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Honorar
[l [CHF/N] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [%] [h] [CHF]
PL BHU 0 0 0.00
Stv. PL BHU 0 0 0.00
Controller 0 0 0.00
A 0 0 0.00
B 0 0 0.00
g
D © 0 0 0.00
2
8
= D 0 0 0.00
)
2
5 E 0 0 0.00
D
F 0 0 0.00
G 0 0 0.00
Total Aufwand 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Honorar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mittl. Stundenansatz 0 500 400 1°300 5’300 7°500
Anteil Kat. A, B, C 0 Mindeststunden
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Die blauen Zellen sind vom Anbieter auszufiillen.

C1 Honorartabel Ie fur Bau herrenu nterStUtzu nQSIeiStu ngen Die automatischen Berechnungen sind vom Anbieter zu tUberprifen.

Aufwandzusammenstellung nach Projekten

Projekt 5 — AS25 Entflechtung Giimligen Siid

SlIA-Teilphasen 31 32 33 41 51 52 53 Total
Honorar-
Kat. ansatz Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Honorar
[l [CHF/N] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [%] [h] [CHF]
PL BHU 0 0 0.00
Stv. PL BHU 0 0 0.00
Controller 0 0 0.00
A 0 0 0.00
B 0 0 0.00
g
D © 0 0 0.00
2
8
= D 0 0 0.00
)
2
5 E 0 0 0.00
D
F 0 0 0.00
G 0 0 0.00
Total Aufwand 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Honorar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mittl. Stundenansatz 0 500 2’400 2’400 1’500 4’800 11’600
Anteil Kat. A, B, C 0 Mindeststunden
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Die blauen Zellen sind vom Anbieter auszufiillen.

C1 Honorartabel Ie fur Bau herrenu nterStUtzu nQSIeiStu ngen Die automatischen Berechnungen sind vom Anbieter zu tUberprifen.

Aufwandzusammenstellung nach Projekten

Projekt 6 — AS25 Miinsingen Wendegleis und Spurwechsel Rubigen (optional)

SlIA-Teilphasen 31 32 33 41 51 52 53 Total
Honorar-
Kat. ansatz Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Honorar
[l [CHF/N] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [%] [h] [CHF]
PL BHU 0 0 0.00
Stv. PL BHU 0 0 0.00
Controller 0 0 0.00
A 0 0 0.00
B 0 0 0.00
g
D © 0 0 0.00
2
8
= D 0 0 0.00
)
2
5 E 0 0 0.00
D
F 0 0 0.00
G 0 0 0.00
Total Aufwand 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Honorar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mittl. Stundenansatz 0 1’500 2’100 2’300 900 6’000 12’800
Anteil Kat. A, B, C 0 Mindeststunden
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Die blauen Zellen sind vom Anbieter auszufiillen.

C1 Honorartabel Ie fur Bau herrenu nterStUtzu nQSIeiStu ngen Die automatischen Berechnungen sind vom Anbieter zu tUberprifen.

Aufwandzusammenstellung nach Projekten

Projekt 7 — AS25 Entflechtung Wankdorf Siid und Bahnhof Ostermundigen

SlIA-Teilphasen 31 32 33 41 51 52 53 Total
Honorar-
Kat. ansatz Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Honorar
[l [CHF/N] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [%] [h] [CHF]
PL BHU 0 0 0.00
Stv. PL BHU 0 0 0.00
Controller 0 0 0.00
A 0 0 0.00
B 0 0 0.00
g
D © 0 0 0.00
2
8
= D 0 0 0.00
)
2
5 E 0 0 0.00
D
F 0 0 0.00
G 0 0 0.00
Total Aufwand 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Honorar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mittl. Stundenansatz 0 1°200 2’000 2’800 1°800 9’500 17’300
Anteil Kat. A, B, C 0 Mindeststunden
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Die blauen Zellen sind vom Anbieter auszufiillen.

C1 Honorartabel Ie fur Bau herrenu nterStUtzu nQSIeiStu ngen Die automatischen Berechnungen sind vom Anbieter zu tUberprifen.

Aufwandzusammenstellung nach Projekten

Projekt 8 — BZU23 Ostermundigen

SlIA-Teilphasen 31 32 33 41 51 52 53 Total
Honorar-
Kat. ansatz Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Honorar
[l [CHF/N] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [%] [h] [CHF]
PL BHU 0 0 0.00
Stv. PL BHU 0 0 0.00
Controller 0 0 0.00
A 0 0 0.00
B 0 0 0.00
g
D © 0 0 0.00
2
8
= D 0 0 0.00
)
2
5 E 0 0 0.00
D
F 0 0 0.00
G 0 0 0.00
Total Aufwand 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Honorar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mittl. Stundenansatz 0 1°300 2’100 2’400 1°000 8’300 15’100
Anteil Kat. A, B, C 0 Mindeststunden
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Die blauen Zellen sind vom Anbieter auszufiillen.

C1 Honorartabel Ie fur Bau herrenu nterStUtzu nQSIeiStu ngen Die automatischen Berechnungen sind vom Anbieter zu tUberprifen.

Aufwandzusammenstellung nach Projekten

Projekt 9 — OV-Knoten Ostermundigen

SlIA-Teilphasen 31 32 33 41 51 52 53 Total
Honorar-
Kat. ansatz Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Honorar
[l [CHF/N] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [%] [h] [CHF]
PL BHU 0 0 0.00
Stv. PL BHU 0 0 0.00
Controller 0 0 0.00
A 0 0 0.00
B 0 0 0.00
g
D © 0 0 0.00
2
8
= D 0 0 0.00
)
2
5 E 0 0 0.00
D
F 0 0 0.00
G 0 0 0.00
Total Aufwand 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Honorar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mittl. Stundenansatz 0 1°200 2’000 2’900 1°000 8’000 15’100
Anteil Kat. A, B, C 0 Mindeststunden
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