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Ubersicht

Gegenstand und Ziel des Wettbewerbs (siehe Ziffer B)

Auf dem Baubereich 07 des Inselareals soll ein Neubau fiir die Medizinische Fakultat der Universitat Bern mit
einer zeitgemassen Laborinfrastruktur fiir die Forschung sowie mit Praktika- und Seminarrdumen fiir die Aus-
bildung erstellt werden. Das Gebdude wird primadr von Forschungspersonal belegt (rund 500 Personen), fiir
Praktikumsangebote kommen voriibergehend anndhernd so viele Studierende ins Haus.

Das Gebadude wird in zwei Losen realisiert. Der Lead liegt beim Kanton Bern, vertreten durch das AGG, im
Los 1. Dazu erstellt die Insel Gruppe 135 Parkplatze, welche als Los 2 definiert sind.

Mit dem Projektwettbewerb wird ein stédtebaulich und architektonisch gutes und stimmiges Projekt gesucht,
das optimal auf die betrieblichen Bediirfnisse ausgerichtet ist, ein hohes Mass an Flexibilitdt zuldsst und
wirtschaftlich attraktive Voraussetzungen (iber die gesamte Lebensdauer bietet.

Die Teilnehmenden am Projektwettbewerb haben die Aufgabe, das Raumprogramm vollstandig und mdglichst
optimal auf der zur Verfligung stehenden Flache des Baubereichs 07 anzuordnen, sodass effiziente und
wirtschaftliche Prozesse gewahrleistet werden kénnen und ein bewilligungsfahiges Projekt resultiert.

Die Gebaudestruktur soll auf oft kurzfristige neue Nutzungsanforderungen reagieren kénnen. Nebst den sich
veranderbaren Grdssen von einzelnen Forschungsgruppen, muss das Gebdude neue Forschungsmethoden und
die damit verbundenen raumlichen Bediirfnisse ermdglichen kdnnen.

Das Kostenziel fiir BKP 1-9 wurde auf CHF 250 Mio. (inkl. MWST) festgelegt und muss fiir jede Phase zwingend
erreicht werden.

Bestimmungen zum Verfahren (siehe Ziffer A)
Veranstalterin Amt fiir Grundstlicke und Gebadude des Kantons Bern, AGG

Wettbewerbsart und -verfahren Einstufiger Projektwettbewerb im selektiven Verfahren

nach GATT/WTO gemass Ordnung SIA 142
Teamzusammensetzung Architekt, Bauingenieur, HLKK-Ingenieur

Gesamtpreissumme CHF 510°000 (exkl. MWST)

Phase 1 / Selektion

1. Abgabefrist fiir Antrage um
Teilnahme am Projektwettbewerb

2. Einzureichende Unterlagen
(Details vgl. Ziffer A15)

3. Zuschlagsverfligung mit
dem Resultat der Selektion

4. Start Phase 2 / Projektwettbewerb

26.04.2019, es gilt der Poststempel
(Firmenfrankaturen gelten nicht als Poststempel)

- Formular «Angaben zum Unternehmen» (Grundlage 2)
- Nachweis der Befdhigung zur Austibung der
selbstandigen Berufstatigkeit (vgl. Ziffer D1)
- Nachwuchsbewerbende: Geforderte Nachweise
gem. Ziffer D1
- Formular «Selbstdeklaration» (Grundlage 2a)
- Formulare «Nachweis Referenzprojekte» (Grundlage 3)
- Dokumentationen zu Referenzprojekten Architekt und
Bauingenieur, max. 2 Seiten DIN A3 pro Projekt,
einseitig bedruckt, als lose Blattsammlung
(nicht gebunden oder geheftet).

14.06.2019

Nach Ablauf der Rekursfrist, mit max. 12 Teams

Samtliche Angaben, Bestimmungen, Rahmenbedingungen, Kriterien, Grundlagen und Termine, welche den Projektwett-
bewerb in Phase 2 betreffen, sind provisorisch. Sie konnen noch Anpassungen oder Korrekturen erfahren. Die
verbindlichen Vorgaben erfolgen mit dem definitiven Wettbewerbsprogramm, welches den Teilnehmenden des Projekt-
wettbewerbs zusammen mit den Grundlagen der Phase 2 abgegeben wird.
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A BESTIMMUNGEN ZUM VERFAHREN

Al Veranstalterin

Veranstalterin und Auftraggeberin des Projektwettbewerbs ist die Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion des
Kantons Bern, vertreten durch das

Amt fur Grundstiicke und Gebaude des Kantons Bern, Bauprojektmanagement
Reiterstrasse 11
CH-3011 Bern

Wahrend der Dauer des Projektwettbewerbs werden die Interessen der Insel Gruppe AG (Los 2) vollumfénglich
von der Veranstalterin gewahrt.

A2 Organisation und Durchfiihrung
Mit der Organisation und Durchfiihrung des Projektwettbewerbs beauftragt ist die

H. Limacher Partner AG
Vogelsangstrasse 52
CH-8006 Zirich

Verantwortlich: Gabriela Devigus Minder, gdm@hlp.ch
(es werden keine telefonischen Auskiinfte zum Verfahren erteilt)

A3 Gesetzliche Grundlagen

Fiir die Durchfiihrung des Projektwettbewerbs gelten die folgenden gesetzlichen Grundlagen:

- Ubereinkommen {iber das 6ffentliche Beschaffungswesen (0.632.231.422) vom 15.04.1994,
Stand 22.06.2016

-  Bilaterales Abkommen der Europaischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft
Uber bestimmte Aspekte des 6ffentlichen Beschaffungswesens (A6B) vom 21.06.1999, Stand 22.10.2011

- Interkantonale Vereinbarung tber das offentliche Beschaffungswesen (IV6B) vom 15.03.2001,
Stand 01.07.2010

- Gesetz (iber das 6ffentliche Beschaffungswesen (OBG) Kt. Bern vom 11.06.2002, Stand 01.10.2014
- Verordnung iiber das offentliche Beschaffungswesen (OBV) Kt. Bern vom 16.10.2002, Stand 01.01.2015

A4 Wettbewerb

A4.1 Wettbewerbsart und -verfahren

Die Veranstalterin fiihrt einen einstufigen Projektwettbewerb im selektiven Verfahren durch geméss der
Ordnung fiir Architektur- und Ingenieurwettbewerbe SIA 142 (Ausgabe 2009; subsididr zur Submissionsver-
ordnung) und den SIA-Wegleitungen http://www.sia.ch/de/dienstleistungen/wettbewerbe/wegleitungen/

Phase 1 / Selektion

Im Rahmen von Phase 1 / Selektion werden unter den Bewerbenden aufgrund folgender Kriterien max. 12
Teams bestehend aus Architekt, Bauingenieur und HLKK-Ingenieur ausgewahlt, welche zur Teilnahme am
Projektwettbewerb zugelassen werden:

- Einhaltung der Teilnahmebestimmungen (vgl. Ziffer A5) sowie Erflillung der Teilnahmekriterien und
Nachweise (vgl. Ziffer D1)

- Erflllung der Eignungskriterien Phase 1 / Selektion (vgl. Ziffer D2.1)
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Es kdnnen maximal 2 Teams mit Nachwuchsarchitekten zur Teilnahme am Projektwettbewerb zugelassen
werden (Teilnahmekriterien vgl. Ziffer D1).

Phase 2 / Projektwettbewerb
Der Projektwettbewerb wird anonym durchgefiihrt.

A4.2 Wettbewerbssprache
Die Sprache des Wettbewerbsverfahrens sowie auch der spateren Projektbearbeitung ist Deutsch.

A4.3 Optionale Bereinigungsstufe

Falls es das Preisgericht als notwendig erachtet, kann der Wettbewerb im Rahmen einer optionalen,
anonymen, separat entschadigten Bereinigungsstufe gemass Art. 5.4 der Ordnung SIA 142 mit Projekten aus
der engeren Wahl verlangert werden. In diesem Fall findet die Rangierung erst nach der optionalen
Bereinigungsstufe statt.

A4.4 Verbindlichkeit

Das vorliegende Wettbewerbsprogramm, die Fragenbeantwortung durch die Veranstalterin sowie (subsidiar
zu den Bestimmungen Uber das offentliche Beschaffungswesen) die vom Schweizerischen Ingenieur- und
Architektenverein aufgestellte Ordnung SIA 142 (Ausgabe 2009) fiir Architektur- und Ingenieurwettbewerbe
und die erganzenden Wegleitungen bilden die verbindliche Wettbewerbsgrundlage fiir die Veranstalterin, das
Preisgericht und die Teilnehmenden. Mit der Teilnahme am Wettbewerb anerkennen die Teilnehmenden die
Programmbestimmungen sowie die Entscheide des Preisgerichts in Ermessensfragen.

A5 Teilnahmebestimmungen

Die komplexe Wettbewerbsaufgabe ist integral von einem leistungsfahigen und qualitatsbewussten General-
planer zu bearbeiten. Die Bewerbung steht Planungsteams bestehend aus Architekt, Bauingenieur und HLKK-
Ingenieur offen, welche die unter Ziffer D1 dieses Programms genannten Teilnahmekriterien erfiillen und die
geforderten Nachweise vollumfénglich erbringen. Im Weiteren gelten die folgenden Bestimmungen:

- Arbeitsgemeinschaften zwischen Architekten, zwischen Bauingenieuren oder zwischen HLKK-Ingenieuren
sind zugelassen. Die Federfiihrung ist jedoch eindeutig zu bezeichnen.

- Mehrfachbewerbungen von Architekten und von Bauingenieuren sind nicht erlaubt. Den HLKK-
Ingenieuren steht eine Mehrfachbewerbung in maximal 5 Teams frei. Diese Maximalzahl bezieht sich auf
die Holdingstruktur eines Anbieters, nicht auf einzelne Niederlassungen oder Tochtergesellschaften.

- Der Beizug weiterer Fachplaner, Berater oder Spezialisten zur Losung der Wettbewerbsaufgabe ist
erlaubt. Diese sind im Verfassercouvert zu erwahnen und kdénnen von der Veranstalterin fir die
Weiterbearbeitung berticksichtigt werden, sofern sie die unter Ziffer D1 dieses Programms genannten
Kriterien erfillen. Es besteht jedoch kein Anspruch auf eine Entschadigung oder einen Auftrag seitens der
Veranstalterin.

- Mitarbeitende und Dozierende der Universitat Bern sowie Planungsbiiros, die an den Vorbereitungen zum
Projektwettbewerb beteiligt waren, sind nicht teilnahmeberechtigt. Ausgenommen von dieser Regelung
ist die Verfasserin der Machbarkeitsstudie Energie- und Gebdudetechnik, die Enerconom AG, Bern. Die
Studie «Machbarkeitsstudie Energie + Gebaudetechnik Enerconom» wird den Teilnehmenden vollumfang-
lich als Wettbewerbsgrundlage (Grundlage 16) abgegeben. Gemass SIA-Ordnung 142, Art. 12.2, darf am
Projektwettbewerb ausserdem nicht teilnehmen, wer

. bei der Veranstalterin, einem Preisrichter oder einem im Wettbewerbsprogramm aufgefiihrten
Experten angestellt ist

. mit einem Preisrichter oder einem im Wettbewerbsprogramm aufgefiihrten Experten nahe verwandt
ist oder mit diesem in einem beruflichen Abhangigkeits- oder Zusammengehdérigkeitsverhaltnis steht.
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- Ausldndische Anbieter miissen ein Domizil (Postadresse) in der Schweiz bezeichnen. Ohne
eine solche Angabe gilt die Postadresse des Amts fiir Grundstiicke und Gebdude des Kantons Bern als
Zustelldomizil (Art. 15 Abs. 7 VRPG).

A6 Entschadigungen / Preise und Ankaufe

Die Gesamtpreissumme fiir 3-5 Preise, Ankdufe sowie allfallige Entschadigungen wurde nach SIA ermittelt und
betragt CHF 510000 (exkl. MWST). Die Gesamtpreissumme wird voll ausgerichtet, davon maximal 20 % fiir
allfallige Ankaufe.

Jedes zur Beurteilung zugelassene Wettbewerbsprojekt wird mit einer Pauschale von CHF 25’000 (exkl. MWST)
entschadigt.

Ein Wettbewerbsbeitrag wird von der Preiserteilung ausgeschlossen, wenn von den Projektbestimmungen in
wesentlichen Punkten abgewichen wird. Hervorragende Wettbewerbsbeitrédge, die wegen wesentlichen
Verstdssen gegen die Programmbestimmungen von der Preiserteilung ausgeschlossen werden, kénnen
angekauft werden. Unter der Voraussetzung eines Preisgerichtsentscheids mit einer Mehrheit von mindestens
drei Vierteln der Stimmen und der Zustimmung aller Sachpreisrichter kbnnen angekaufte Wettbewerbsbeitrége
durch das Preisgericht rangiert und derjenige im ersten Rang auch zur Weiterbearbeitung empfohlen werden
(vgl. SIA-Ordnung 142, Ausgabe 2009, Art. 22.3).

Eine allfallige optionale Bereinigungsstufe (vgl. Ziffer A4.3) wird separat entschadigt. Anderweitige
Entschadigungen werden nicht entrichtet.

A7 Absichtserklarung weitere Beauftragung und Honorierung

A7.1 Umfang weitere Beauftragung

Die Veranstalterin beabsichtigt, die Verfasser des vom Preisgericht empfohlenen Siegerprojektes gemass Art.
7 Abs. 2 lit. i OBV freihdndig mit der weiteren Projektierung bis und mit GU- resp. TU-Ausschreibung zu
beauftragen. Hierzu gelten die Vorgaben der Veranstalterin gemass der Vertragsvorlage auf der Basis eines
KBOB-Vertrags fiir das Team des Generalplaners (Grundlage 19). Die Veranstalterin behalt sich das Recht vor,
auch weitere Leistungen zu beauftragen. Ebenfalls vorbehalten bleibt das Recht der Insel Gruppe, gegebe-
nenfalls den Generalplaner direkt mit den Leistungen fiir das Los 2 zu beauftragen.

Finanzierung, Planung und Beschaffung der nutzerspezifischen Ausstattung liegen in der Verantwortung der
Nutzerschaft. Die Universitat Bern behdlt sich deshalb das Recht vor, den Generalplaner fiir die Bearbeitung
von entsprechenden Teilprojekten direkt zu beauftragen.

Der Generalplaner wird von der Veranstalterin fiir die gesamte Planung (Vorprojekt, Bauprojekt, Baueingabe
bis und mit GU- oder TU-Ausschreibung) beauftragt. Fir die Realisierung ist vorgesehen, eine General-
unternehmung (GU) oder eine Totalunternehmung (TU) zu mandatieren. Die GU resp. TU wird verpflichtet,
das Team, des fiir die Planung beauftragten Generalplaners, zu den von der Bauherrschaft vorgegebenen
Konditionen gemass beiliegender Vertragsvorlage (Grundlage 19), ohne weitere «Allgemeine Bedingungen»
und ohne Beschrankung der direkten Kommunikation mit der Veranstalterin zu Gbernehmen.

Der Generalplaner ist grundsatzlich berechtigt, zum geeigneten Zeitpunkt Subunternehmer zu den in
Grundlage 19 genannten Konditionen zur Auftragserfiillung beizuziehen. Die Kriterien gemass Ziffer A5 und
Ziffer D1 dieses Programms miissen von jedem Unternehmen erfiillt werden. Die Wahl der Subunternehmer
erfolgt durch den Generalplaner, allerdings mit dem Vetorecht der Veranstalterin.

Die Freigabe der Leistungsanteile (q) der verschiedenen Phasen erfolgt unter Vorbehalt der notwendigen
Projektgenehmigungen und Kreditbeschliisse durch die finanzkompetenten Organe der Veranstalterin.

Im Falle ungeniigender Erfahrung oder ungeniigender Kapazitat der Beauftragten behdlt sich die
Veranstalterin vor, ihr Vetorecht einzulegen oder Teilleistungen aus dem GP-Honorar auszugliedern und an
geeignete Fachleute zu vergeben.
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A7.2 Honorierung der Generalplanerleistungen

Die detaillierten Vertragskonditionen des Generalplanerteams fiir den Projektauftrag sind im Generalplaner-
vertrag (Grundlage 19) geregelt. Fir Los 1 und 2 wird je ein separater Vertrag abgeschlossen, wobei die
zugrundeliegenden honorarberechtigten Baukosten gemeinsam berechnet werden. Mit dem Generalplaner-
honorar ! werden alle Planerleistungen, die zur Umsetzung des Projektes benétigt werden (gesamtes
Generalplanerteam inklusive aller notwendigen Spezialisten) entschadigt. Das Kostendach fiir diese Planer-
leistungen ergibt sich aus der Summe der einzelnen Honorarberechnungen der Architektur-, Bauingenieur-,
Heizung/Kalte-, Liftung/Klima-, Sanitér-, Elektro- und Gebdudeautomatisations-Planung. Dafiir gelten
folgende Honorarparameter, basierend auf den jeweiligen SIA-Ordnungen:

FAKTOR ARCHITEKT / | BAU- LK-/SANITAR- HEIZUNG/
GENERAL- INGENIEUR ELEKTRO-/GA- | KALTE-
PLANER INGENIEUR INGENIEUR

Schwierigkeitsgrad (n) 1.30 1.10 1.20 1.00

Anpassungsfaktor (r) 1.05 2 1.00 1.00 3 1.00

Sonderleistungen (s) 1.00 1.00 1.00 1.00

Teamfaktor (i) 1.05* 1.00 1.00 1.00

Mittl. Stundenansatz (h) CHF 130.-- CHF 130.-- CHF 130.-- CHF 130.--

Leistungsanteil (q) min. 60.5 % ° min. 60.5 % min. 60.5 % min. 60.5 %

Grundfaktor p © Gema;s LHO SIA 102 / 103 / 105 / 108 mit Z-Werten von 2018,
Quantile 0.5

Aufwandbestimmende | BKP 1 | 100 % bei Planung durch Architekt

Baukosten B des 50 % bei Planung durch Fachplaner/Spezialisten

Architekten ’ (Spezialtiefbau ist Bestandteil von BKP 1)

BKP 2 | 100 %

BKP 3 | 100 % bei Planung durch Architekt

50 % bei Planung durch Fachplaner/Spezialisten

BKP 4 | 100 % bei Planung durch Architekt

50 % bei Planung durch Fachplaner/Spezialisten

BKP 9 | 100 % bei Planung der bauseitigen Méblierung durch Architekt

50 % bei M6beln aus Katalog; bei gleichen Mébeln in hoher Stiickzahl
erfolgt eine stufenweise Reduktion

Erlduterungen zu den Honorarparametern:

! Insbesondere sind auch folgende Leistungen in den Honoraren des Generalplanerteams enthalten:
Labor-, Tierhaltungs-, Kosten-, Fassaden-, Brandschutz- und Beleuchtungsplaner, Bauphysiker, Akustiker,
Baudynamiker, Minergie-ECO-Berater, Gesamtleitung, projektbezogenes Qualitatsmanagement etc.
(nicht abschliessend).

2 Anpassungsfaktor 1.05 (Zuschlag von 5 %) fiir die Ubernahme der Gesamtverantwortung als Generalplaner
und den koordinativen Aufwand sowie die Abstimmung mit den Nutzern.

3 Die Honorierung der Fachkoordination wird mit zusatzlich 10 % respektive dem Anpassungsfaktor r = 0.1
berechnet. Die aufwandbestimmende Bausumme fiir die Fachkoordination ist die Summe der zu
koordinierenden Gewerke HLKKSE und Gebaudeautomation (GA).

4 Im erhohten Teamfaktor des Architekten ist die BIM-Koordination (BIM-Koordinator) enthalten.
> davon ca. 37.5 - 42.5 % bis und mit GU bzw. TU-Ausschreibung

6 Die Z-Werte bleiben fest bis zum Auftragsende.

7 Festlegung der honorarberechtigten Baukosten geméss der jeweiligen SIA-Norm.
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A8 Urheberrecht / Veroffentlichung

Die Plane und Modelle der mit Preisen und Ankaufen ausgezeichneten Wettbewerbsbeitrage gehen in das
Eigentum der Veranstalterin {iber. Die Regelung des Urheberrechts richtet sich nach der Ordnung SIA 142
(Ausgabe 2009), Art. 26.

Falls der Folgeauftrag nicht zustande kommt aus Griinden, die der Generalplaner zu vertreten hat, behalt sich
die Veranstalterin vor, das Projekt mit einem anderen Generalplaner zu realisieren. In diesem Fall hat der
Wettbewerbsgewinner Anspruch auf eine Abgeltung gemass der Ordnung SIA 142 (Ausgabe 2009), Art. 27.2.
Mit dieser Abgeltung geht auch das Recht auf die Veranstalterin (iber, das Projekt weiter zu verwenden. Sinn-
gemass gilt diese Regelung auch fiir Planungsleistungen eines einzelnen Planers aus dem Team des General-
planers.

Die Veranstalterin und die Wettbewerbsteilnehmenden haben das Recht auf Veréffentlichung, wobei sowohl
die Veranstalterin als auch die Projektverfassenden stets namentlich zu erwahnen sind.

A9 Vertraulichkeit

A9.1 Teilnehmende

Die Teilnehmenden verpflichten sich, samtliche im Zusammenhang mit diesem Verfahren erhaltenen
Informationen und Unterlagen vertraulich zu behandeln und sie Dritten nicht zugénglich zu machen.

A9.2 Veranstalterin / Organisatorin

Die von den Teilnehmenden gemachten Angaben und abgegebenen Unterlagen dienen ausschliesslich
diesem Wettbewerbsverfahren und werden vertraulich behandelt. Die Teilnehmenden ermdchtigen
Veranstalterin und Organisatorin, die gemachten Angaben bei Bedarf zu tberprifen.

A10 Rechtsschutz / Beilegung von Streitfdllen / Gerichtsstand

Gegen diese Ausschreibung sowie gegen die spateren Zuschlagsverfligungen der Phase 1 / Selektion und der
Phase 2 / Projektwettbewerb kann innert 10 Tagen (Art. 15 OBG) schriftlich Beschwerde gefiihrt werden bei
der Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion, Reiterstrasse 11, 3011 Bern. Die Beschwerdeschrift ist im Doppel
einzureichen. Sie muss einen Antrag, dessen Begriindung und eine rechtsgiiltige Unterschrift enthalten. Greif-
bare Beweismittel sind beizulegen.

Fir die Beilegung von zivilrechtlichen Streitigkeiten sind die ordentlichen Gerichte zusténdig. Als Gerichtsstand
gilt das zustandige Gericht der Veranstalterin.
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A1l Preisgericht (Jury)

A11.1 Fachpreisrichter mit Stimmrecht

Angelo Cioppi, dipl. Arch. HTL/NDS BWL
(Prasident des Preisgerichts)

Matteo Cogliatti, dipl. Bauing. ETH SIA
Fritz Schar, dipl. Arch. BSA/SIA
Beat Schneider, dipl. Arch. ETH BSA SIA

Markus Stokar, Dr. sc. techn. ETH/SIA

Anna Suter, dipl. Arch. ETH SIA

Mark Werren, dipl. Arch. ETH SIA FSU

Maria Zurbuchen-Henz, dipl. Arch. ETH SIA BSA

Ersatz Fachpreisrichter
Theres Aschwanden, dipl. Arch. ETH SIA

Hugo Fuhrer, dipl. Arch. FH/NDS BWL

Frauke Alper, dipl. Arch. FH

A11.2 Sachpreisrichter mit Stimmrecht
Stefan Frehner, dipl. Arch. HTL/NDS BWL

Susanna Krahenbiihl, dipl. Arch. ETH

Daniel Schonmann

Dr. Lukas Stalder

Steve Weissbaum

Ersatz Sachpreisrichter
Beat Keller, Bachelor of Science ZFH/FM

Fabian Lithi, dipl. Arch. ETH SIA
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Amt fur Grundstiicke und Gebaude des Kantons Bern
Co-Amtsvorsteher / Kantonsbaumeister

ACS-Partner AG, Zirich
Schér Buri Architekten AG, Bern

Schneider & Schneider Architekten ETH BSA SIA AG
Aarau

Stokar + Partner AG, Basel
Suter + Partner AG Architekten, Bern
Stadtplaner Bern

M+B Zurbuchen-Henz Sarl, Lausanne

Aschwanden Schiirer Architekten AG, Ziirich

Amt fiir Grundstiicke und Gebadude des Kantons Bern
Abteilungsleiter Bauprojektmanagement Hochschulen

Amt fur Grundstiicke und Gebaude des Kantons Bern
Gesamtprojektleiterin

Amt fiir Grundstiicke und Gebaude des Kantons Bern
Co-Amtsvorsteher / Liegenschaftsverwalter

Universitat Bern
Abteilungsleiterin Bau und Raum

Erziehungsdirektion des Kantons Bern
Vorsteher Amt fiir Hochschulen

Universitat Bern
Dekanatsleiter Medizinische Fakultat

Insel Gruppe AG, Direktion Medizin,
Leiter Programm Infrastrukturentwicklung

Amt fiir Grundstiicke und Gebaude des Kantons Bern
Abteilungsleiter Immobilienmanagement

Universitat Bern
Stv. Abteilungsleiter Bau und Raum



A11.3 Beratende Fachcontroller ohne Stimmrecht

Das Fachcontrolling ist eine AGG-externe Stabstelle fiir die Bereiche der Umwelt / Okologie und System-
trennung, der Energie- und Gebdudetechnik und der Tragwerksplanung. Die Fachcontroller unterstiitzen das
AGG fachlich und arbeiten bei den Wettbewerbsanforderungen, der Vorpriifung sowie der Auswertung der

Wettbewerbsprojekte mit.

Remo Griiniger, ibe Institut Bau+Energie AG
Hans Seelhofer, Dr. Liichinger + Meyer AG
Edouard Monaco, CSD Ingenieure AG

A11.4 Beratende Experten ohne Stimmrecht

Jeannette Beck, Stadtplanungsamt Bern

Michael Bertschmann, Universitdt Bern, Abt. Bau und Raum
Klaus Brossok, Rapp Industrieplaner AG

Mathias Egg, Schneider & Schneider Architekten ETH BSA SIA AG
Artur Luisoni, Rapp Trans AG

Brigitte Graf, Amt fiir Grundstiicke und Gebaude

Michael Jermini, Bauinspektorat der Stadt Bern

David Sauser, Gebaudeversicherung Bern

Pascal Stalder, 2ap Abplanalp Affolter Partner

Gerd Voith, Savida AG

Urs Zemp, Staatssekretariat fiir Bildung, Forschung u. Innovation
(noch offen)

Gabriela Devigus Minder, H. Limacher Partner AG

Eli Vock, H. Limacher Partner AG

Fachcontrolling HLKK
Fachcontrolling Tragwerk
Fachcontrolling Umwelt und Okologie

Bereichsleiterin Raumentwicklung
Betriebskonzept und Raumprogramm
Interne Logistik

Verfasser Machbarkeitsstudie
Erschliessung und Verkehr
Portfoliomanagement AGG
Baurecht

Brandschutz

Kostenplaner

Laborplanung

Ressortleiter Hochschulbauten
Umgebungsplanung
Wettbewerbsorganisation
Wettbewerbsorganisation

Die Veranstalterin behélt sich den Beizug weiterer beratender Experten ohne Stimmrecht ausdricklich vor.
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A12 Terminiibersicht
Offentliche Ausschreibung des Projektwettbewerbs
Download Wettbewerbsgrundlagen Phase 1 / Selektion

Phase 1 / Selektion
Abgabetermin fiir Antrage um Teilnahme am Projektwettbewerb

29.03.2019
ab 29.03.2019

26.04.2019

Selektion der zum Projektwettbewerb zugelassenen Bewerbenden durch das Preisgericht bis Mitte Juni 2019

Zuschlagsverfiigung an die Bewerbenden mit dem Resultat der Selektion 14.06.2019
Phase 2 / Projektwettbewerb (provisorische Daten)
Aufschaltung Wettbewerbsgrundlagen fiir Phase 2 / Projektwettbewerb auf SIMAP ab 01.07.2019

Bezugsfrist Modellgrundlage

Abgabetermin fiir schriftliche Fragen der Teilnehmenden auf SIMAP
Schriftliche Fragenbeantwortung durch die Veranstalterin

Abgabetermin der Beitrage zum Projektwettbewerb (ohne Modell)
Abgabetermin Modell

Jurierung der Beitrdge zum Projektwettbewerb durch das Preisgericht
Zuschlagsverfiigung an die Teilnehmenden mit dem Wettbewerbsergebnis

Offentliche Ausstellung der Wettbewerbsprojekte

Projektierung und Ausfiihrung, gemass aktueller Planung
Uberarbeitung Siegerprojekt zu einem Vorprojekt mit Kostenschétzung

Erarbeitung Bauprojekt mit Kostenvoranschlag

ab 01.07. bis 19.07.2019
12.07.2019

09.08.2019

01.11.2019, 16h30
15.01.2020, 10h00 bis 15h00
bis Februar 2020

bis Mérz 2020

anschliessend

bis ca. 01.07.2021
bis ca. 01.09.2022

Grundsatzliche Anmerkung zur Termineinhaltung

Poststempel!

- Die Teilnehmenden sind verpflichtet,

die Beweislast fiir den fristgerechten Versand).

Die Terminiibersicht in Ziffer A12 halt die vorgegebenen Abgabetermine im Detail fest.
Hinsichtlich der Abgabetermine und -modalitdten gelten die folgenden Vorgaben:

- Fir die Beurteilung der Einhaltung von Abgabeterminen gilt grundsatzlich der Poststempel, der Strichcode
oder das Versanddatum durch das jeweilige Transportunternehmen. Firmenfrankaturen gelten nicht als

- Fir den Versand aus dem Ausland ist zwingend eine Versandart zu wahlen, welche ein Eintreffen der
Sendung innerhalb von maximal 5 Tagen ab dem Tag des Abgabetermins garantiert.

. dafiir zu sorgen, dass das Versanddatum leserlich auf der Verpackung aufgedruckt ist
. die Empfangsbestdtigung des Transportunternehmens aufzubewahren (die Teilnehmenden tragen
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A13 Ablauf und Modalitaten

A13.1 Offentliche Ausschreibung

Der Projektwettbewerb wird in den folgenden Medien 6éffentlich ausgeschrieben:
- SIMAP

- KONKURADO

- TEC21

A13.2 Download Wettbewerbsgrundlagen Phase 1 / Selektion

Das Wettbewerbsprogramm und die dazugehérigen Grundlagen fiir die Phase 1 / Selektion werden auf SIMAP
geladen und kénnen von dort heruntergeladen werden. Ein Versand von Unterlagen, weder elektronisch noch
in Papierform, ist ausgeschlossen.

A13.3 Einreichen der Antrage um Teilnahme am Projektwettbewerb

Die Antrdge um Teilnahme sind zusammen mit den unter Ziffer A15 verlangten Unterlagen bis zum genannten
Termin (vgl. Ziffer A12) per Post einzureichen an:

H. Limacher Partner AG
«WB BB07»
Vogelsangstrasse 52
CH-8006 Ziirich

A13.4 Vorpriifung

Die in Phase 1 eingereichten Antrage um Teilnahme am Projektwettbewerb sowie in Phase 2 die
Wettbewerbsbeitrage werden von der mit der Organisation und Durchfiihrung des Projektwettbewerbs
beauftragten H. Limacher Partner AG, Zirich, auf Einhaltung der formalen Bedingungen und von weiteren
Experten auf Erflllung der inhaltlichen und quantitativen Vorgaben gepriift. Das Resultat wird in einem
Vorpriifbericht festgehalten und dem Preisgericht vorgelegt. Die Einsichtnahme Dritter in den Vorpriifbericht
ist nicht vorgesehen.

A13.5 Selektion der zum Projektwettbewerb zugelassenen Bewerbenden

Die Auswahl durch das Preisgericht der zum Projektwettbewerb zugelassenen Teilnehmenden und die
schriftliche Benachrichtigung aller Bewerbenden mittels Zuschlagsverfligung erfolgt innerhalb der genannten
Frist (vgl. Ziffer A12).

A13.6 Download Wettbewerbsgrundlagen Phase 2 / Projektwettbewerb

Nach Ablauf der Rekursfrist und nach Eingang ihrer Teilnahmebestatigung erhalten die Teilnehmenden des
Projektwettbewerbs per Email einen Link zugestellt, unter welchem die Wettbewerbsgrundlagen fir die
Phase 2 sowie der Bezugsschein fiir die Modellgrundlage heruntergeladen werden kdénnen.

A13.7 Bezug Modell

Gegen Abgabe des Bezugsscheins kann das Modell innerhalb der dafiir vorgegebenen Frist (vgl. Ziffer A12)
direkt beim Modellbauer abgeholt werden. Adresse, Offnungszeiten und Abholmodalititen werden rechtzeitig
bekannt gegeben.

Ein Versand der Modellgrundlage ist ausgeschlossen.
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A13.8 Ortsbesichtigung

Es wird keine organisierte Ortsbesichtigung durchgefiihrt. Der Projektperimeter sowie das Modell
Uberbauungsordnung Insel Areal III sind jedoch im Personalhaus 6 an der Friedbiihlstrasse 53 (Eingang 9a)
in Bern frei zuganglich und kénnen jederzeit selbstandig besichtigt werden.

A13.9 Fragenstellung / Fragenbeantwortung

Fragen zum Projektwettbewerb sind bis zum gesetzten Termin (vgl. Ziffer A12) lber die SIMAP-Plattform zu
stellen. Direkt an die Organisatorin oder Veranstalterin gerichtete Fragen werden nicht beantwortet. Die
Beantwortung samtlicher eingegangener Fragen durch die Veranstalterin erfolgt innerhalb der unter Ziffer A12
genannten Frist schriftlich per Email an alle Teilnehmenden.

A13.10 Einreichen der Beitrage zum Projektwettbewerb

Die gemass Ziffer A16 einzureichenden Unterlagen fiir den Projektwettbewerb (ohne Modell) sind bis zum
unter Ziffer A12 genannten Termin zu senden an oder von Montag bis Freitag, 08h00 bis 11h30 und 13h00
bis 16h30 persodnlich abzugeben bei:

Schneider Rechtsanwalte AG
«WB BB07»

Seefeldstrasse 60

8034 Ziirich

Im Falle der persénlichen Abgabe des Projektbeitrages erhélt der Uberbringer eine ausschliesslich auf das
Kennwort des Projektverfassers ausgestellte Empfangsbestatigung, damit die Anonymitat gewahrt bleibt.
Hinsichtlich der Termineinhaltung gelten die Vorgaben gemass Ziffer A12.

Die Teilnehmenden haften vollumfanglich fiir die Unversehrtheit der Abgabeunterlagen. Bei Versand durch
Kuriere wird auf das Anonymitatsgebot verwiesen.

Die Teilnehmenden sind verpflichtet, den Sendungsverlauf unter www.post.ch oder (ber den Tracking
Service des beauftragten Kuriers zu verfolgen. Kann das Eintreffen der Sendung beim Empfénger nach 5 Tagen
nicht festgestellt werden, ist dies unverziiglich dem SIA-Generalsekretariat mitzuteilen (Adresse,
Telefonnummer und Offnungszeiten siehe http://www.sia.ch/de/kontakt/). Dieses wird sich treuhdnderisch
und unter Wahrung der Anonymitat mit der entsprechenden Information an die Organisatorin richten.
Unterlassen die Teilnehmenden diese fristgerechte Riickmeldung, so kénnen sie bei Nichteintreffen oder
verspatetem Eingang ihrer Eingabe keinerlei Rechte mehr geltend machen, auch wenn der Versand rechtzeitig
erfolgt ist. In jedem Fall ist das Vorhalten einer Quittungskopie (mit dem Strichcode) unverzichtbar.

Verweigert eine Versandstelle die Annahme einer anonymen Sendung, so darf nicht die Verfasserschaft als
Absender angegeben werden. Vielmehr ist eine neutrale, dem Teilnehmenden verfligbare Treuhandstelle
anzugeben, welche keinerlei Riickschluss auf die Projektverfasser ermdglicht. Es empfiehlt sich, friihzeitig die
entsprechenden Vorkehrungen zu treffen und Information einzuholen (besonders fir Teilnehmende von
ausserhalb der Schweiz). Verspatete oder unvollsténdige Abgabe der aufgefiihrten Unterlagen fiihrt zum
Ausschluss vom Wettbewerbsverfahren.

A13.11 Einreichen der Modelle

Die einzureichenden Modelle fir den Projektwettbewerb missen anonym, verpackt in der (mit der Modell-
grundlage mitgelieferten) Holzkiste und versehen mit dem Vermerk «WB BB07» sowie dem Kennwort des
Projektverfassers am

Mittwoch, 15.01.2020 zwischen 10h00 und 15h00

abgegeben werden (die Abgabe ist nur in diesem Zeitraum maglich!). Die Modelle sind abzugeben an
der Ostermundigenstrasse 93 in Bern. Die genauen Abgabeformalitaten werden rechtzeitig bekannt gegeben.

Ein Postversand der Modelle ist ausgeschlossen. Ein Versand mit einem Kurierdienst ist zugelassen, die
Teilnehmenden haften jedoch vollumfanglich fiir die Unversehrtheit der Modelle und fiir die rechtzeitige
Auslieferung in der oben genannten Frist.
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A13.12 Beurteilung der Wettbewerbsbeitrage durch das Preisgericht

Die Jurierung der Wettbewerbsbeitrage durch das Preisgericht erfolgt innerhalb der gesetzten Frist
(vgl. Ziffer A12).

A13.13 Information der Teilnehmenden liber das Wettbewerbsresultat

Die Wettbewerbsteilnehmenden werden bis zum gesetzten Termin (vgl. Ziffer A12) mittels schriftlicher
Zuschlagsverfiigung Uber das Resultat des Wettbewerbs informiert. Zusatzlich wird der Architekt des
siegreichen Planerteams telefonisch informiert. Der schriftliche Bericht des Preisgerichtes wird allen
Wettbewerbsteilnehmenden mit der Verfiigung zugestellt.

A13.14 Ausstellung Wettbewerbsprojekte

Die Wettbewerbsprojekte werden offentlich ausgestellt. Zeitraum, Ort und Offnungszeiten der Ausstellung
werden den Wettbewerbsteilnehmenden rechtzeitig bekannt gegeben.

A13.15 Riicknahme der Wettbewerbsbeitrage

Pldne und Modelle der nicht pramierten (bzw. nicht angekauften) Wettbewerbsbeitrage koénnen nach
Abschluss der Ausstellung innert 7 Tagen und auf Voranmeldung abgeholt werden. Die Abholadresse wird zu
gegebener Zeit bekannt gegeben. Ein Versand ist nicht vorgesehen. Nach Ablauf der genannten Frist werden
nicht abgeholte Wettbewerbsbeitrage ohne Anspruch auf Entschadigung entsorgt.
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A14 Abgegebene Grundlagen

Al14.1 Phase 1 / Selektion
Grundlage ‘ Abgabeform ‘ Bezeichnung
Wettbewerbsprogramm pdf Grundlage 1
Formular «Angaben zum Unternehmen» Excel Grundlage 2
Formular «Selbstdeklaration mit Nachweisen» pdf Grundlage 2a
Formular «Nachweis Referenzprojekte» Excel Grundlage 3
Situationsplan mit Perimeter und H6henkurven pdf Grundlage 4

A14.2 Phase 2 / Projektwettbewerb

Grundlage ‘ Abgabeform ‘ Bezeichnung
Wettbewerbsprogramm pdf Grundlage 1
Formular «Angaben zum Unternehmen» Excel Grundlage 2
Situationsplan mit Perimeter und H6henkurven pdf / dwg Grundlage 4
Raumprogramm, Stand 28.03.2019 Excel / pdf Grundlage 5
Formular «Mengengeriist Kostenermittlung» Excel Grundlage 6
Uberbauungsordnung Insel Areal III (iibergeordnet) pdf Grundlage 7
E?Ja:]iteer;p;zl:drllZi)elspital Universitatsspital Bern / Werkbericht 2010-2014 pdf Grundlage 8
Juryberichte Insel Nord und sitem pdf Grundlage 9
Juryberichte Inselareal Baubereich 6.1 und Inselareal Baubereich 12 pdf Grundlage 10
Grundriss + Schnitt Photonentherapie pdf / dwg Grundlage 11
Schnitte Topographie, Stand 30.07.2018 pdf Grundlage 12
Situationsplan nach dem Bau des Zwischenbaus pdf Grundlage 13
Geotechnisches Institut AG, Bern, Inselspital Baubereich 07, Forschungs-

gebaude — Archivrecherche, Aktennotiz, Bern, 14.11.2017, 17 pp paf Grundlage 14
Erstberatung Baudynamik, Stand 21.03.2019 pdf Grundlage 15
Machbarkeitsstudie Energie + Gebaudetechnik Enerconom, pdf Grundlage 16
Stand 22.03.2018

Lagerarten und Materiaiusse, Rapp Indusrieplaner AG, Sand: Mo 201| Pl |Grundage 17
Laborneubau — Anforderungen Gebaudetechnik, Energie und

Nachhaltigkeit, Savida by Office Voith, Stand: 11.01.2019 pdf Grundiage 18
KBOB-Vertragsvorlage Generalplaner pdf Grundlage 19
Modellgrundlage 1:500 Modell Grundlage 20
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Al15 Einzureichende Unterlagen Phase 1 / Selektion

Die nachfolgenden Unterlagen sind von den Bewerbenden einseitig bedruckt, auf weissem Papier und als lose
Blattsammlung (d.h. nicht gebunden oder geheftet) einzureichen. Ausschliesslich auf Datentragern, per
Email oder Fax eingereichte Unterlagen werden vom Praqualifikationsverfahren ausgeschlossen (siehe auch
Ziffer D1 dieses Programms).

Unterlage ‘ Abgabeform ‘ Bezeichnung

Formular «Angaben zum Unternehmen»
- auszufiillen und einzureichen von jedem Mitglied des Planungsteams Papier Grundlage 2
(Architekt, Bauingenieur, HLKK-Ingenieur)

Formular «Selbstdeklaration»
- auszufiillen und einzureichen von jedem Mitglied des Planungsteams
(Architekt, Bauingenieur, HLKK-Ingenieur)

- Die gemass Selbstdeklaration verlangten Nachweise sind von den
selektionierten Teilnehmenden am Projektwettbewerb innerhalb von
2 Wochen ab Versand der Selektionsverfiigung fiir alle Mitglieder des
Planungsteams (Architekt, Bauingenieur, HLKK-Ingenieur) je separat und
vollstandig an die Adresse der Organisatorin einzureichen.

Papier Grundlage 2a

Formular «Nachweis Referenzprojekte»
- auszufiillen und einzureichen fiir samtliche geforderten Referenzprojekte Papier Grundlage 3
jedes Mitglieds des Planungsteams (vgl. Ziffer D1)

Aussagekraftige Dokumentation anhand von Planen, Fotos und Texten von
- zwei Referenzprojekten (Firmenreferenzen) des Architekten
- einem Referenzprojekt (Firmenreferenz) des Bauingenieurs

Die Prasentation dieser Referenzprojekte darf den Umfang von zwei Seiten
DIN A3 (einseitig bedruckt) je Projekt nicht Gberschreiten.

Die Referenzprojekte des HLKK-Ingenieurs sind lediglich Giber das
entsprechende Formular (Grundlage 3) nachzuweisen und nicht anhand
von Planen und Fotos zu dokumentieren.

Papier ---

A16 Einzureichende Unterlagen Phase 2 / Projektwettbewerb

A16.1 Vorgaben zur Darstellung und zum Umfang

Die nachfolgend aufgefiihrten Planunterlagen sind auf weissem, festem Papier ohne eingefarbten
Hintergrund oder Hochglanzoberfldche im Format DIN AO quer zu erstellen. Mit Ausnahme der Konzept-
darstellungen, der Renderings und der Umgebungsgestaltung sind die Plane in schwarz/weiss darzustellen.
Die Planunterlagen sind in dreifacher Ausflihrung in einer soliden Mappe (keine Planrollen!) einzureichen:

1 Plansatz DIN A0 ungefaltet (Exemplar fiir die Beurteilung durch das Preisgericht)
2 Plansatze DIN AO auf Format DIN A4 gefaltet (Exemplare fiir die Vorpriifung)

Ausschliesslich in digitaler Form abgegebene Projektbeitréage (auf CD oder auf anderen Datentragern)
werden nicht akzeptiert und vom Verfahren ausgeschlossen.

Der Plansatz pro Wettbewerbsbeitrag darf 12 Plane nicht Gberschreiten und aus den abgegebenen Unterlagen
muss klar ersichtlich sein, in welcher Reihenfolge die Plane aufzuhangen sind. Es werden je 2 Plane (ber-
einander und 6 nebeneinander aufgehangt.

Bei den Plénen 1 und 2 ist der Planinhalt vorgegeben. Die Ubrigen Plane kdnnen eigenstandig und nach
freiem Ermessen mit Inhalten gefiillt und gelayoutet werden. Der Situationsplan, alle Grundrisse und das
Erschliessungskonzept sind analog dem in Phase 2 abgegebenen Situationsplan (Grundlage 4) darzustellen.
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A16.2 Einzureichende Unterlagen

Unterlage ‘ Anforderungen / Vorgaben

Plan 1: . Situation im MST 1:500 aus Dachaufsicht
Stadtebau . Mit Darstellung der Arealerschliessung und der technischen
Dachaufbauten

. Aussagen (iber Stadtebau, Architektur und Umgebungsgestaltung
. Aussenvisualisierung (Rendering)

Abgabeform: auf Papier + als pdf auf CD.

Plan 2: . Grundriss Erdgeschoss MST 1:200, mit Langsschnitt und Ansicht
Grundriss Erdgeschoss . Darstellung des Erschliessungskonzepts mit externen Zugangen
. Darstellung der Umgebungsgestaltung

Abgabeform: auf Papier + als pdf auf CD.

Grundrisse samtlicher . Grundrissplane im MST 1:200 aller Ober- und Untergeschosse mit

Ober- und Untergeschosse Angabe der Schnittlinien

. Die Pldne sind analog dem Situationsplan (Grundlage 4) zu orientieren
und nach den Vorgaben gem. Ziffer A16.1 darzustellen.

. Die einzelnen Raume sind auf den Planen wie folgt zu beschriften:

Raumnummer (gem. Raumprogramm) TK04.1.1
Raumbezeichnung (gem. Raumprogramm) Labor gross
Flache in m? 72 m?

Abgabeform: auf Papier + als pdf auf CD.

Schnitte und Fassaden . Samtliche zum Verstandnis notwendigen Schnitte und Fassaden.

MST 1:200 . In den Schnitten sind die wesentlichen Héhenkoten des Gebaudes
und des umgebenden Terrains anzugeben.

. Darstellung der Gebdudezugéange.

Abgabeform: auf Papier + als pdf auf CD.

Betrieb . Illustrationen und Erldauterungen zum Betriebskonzept

- Schematische Grundrisse im MST 1:1000 mit erkennbarer, farblich
hinterlegter Raumclusterzuteilung (Farbcode gem. B.8.1)

- Schematische(r) Schnitt(e) im MST 1:1000 mit ersichtlicher
Nutzungszuordnung auf die Geschosse (gem. B.8.1.4.)

- Darstellung Grundkonzept bei geschosstibergreifenden Instituten,
aufzeigen Unterteilung Stockwerk zwischen 2 Nutzungseinheiten
(gem. B.8.2.)

- Darstellung Zugange und interne Erschliessungen Personen
(z.B. Forschungspersonal, Studierende, Externe)

- Abbildung wichtigste Materialfliisse
(Anlieferungen / Entsorgungen, Erschliessung mittels Warenlift)

Abgabeform: auf Papier + als pdf auf CD.

Konstruktion & Technik . Massnahmenbeschrieb zur Gewahrleistung tiefer Lebenszykluskosten
. Plane, Schemata und/oder Konzeptbeschriebe zu
a) Tragwerkkonzept:

. Beschrieb des Tragwerkkonzepts mit Aussagen zum Tragsystem,
den Baustoffen, den wichtigsten Abmessungen, speziellen
Konstruktionsdetails sowie der Fundation und Baugrube.

. Das Tragwerk ist in den Plénen leicht erkennbar von den {ibrigen
Bauteilen differenziert darzustellen. Wo nétig ist das Tragsystem
anhand von erganzenden Planen und Skizzen separat nachvoll-
ziehbar aufzuzeigen. Bei Geschossdecken mit Abfangungen sind
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Unterlage ‘ Anforderungen / Vorgaben

(verkleinerte) Grundrissdarstellungen mit farblich differenziert
Uberlagertem Grundriss des dartiber liegenden Geschosses
abzugeben, aus welchen Abfangsituationen und die zugehérigen
Losungsansatze nachvollziehbar hervorgehen.

b) Relevanter Fassadenschnitt im MST 1:50 (inkl. Materialisierung)

¢) Brandschutz: Es sind Schemaplane Brandschutz aller Geschosse,
die in Nutzung und Geometrie unterschiedlich sind, sowie ein (auf
den Planen integrierter) Kurzbeschrieb einzureichen. Die Schema-
plane Brandschutz miissen folgende Angaben beinhalten:

. Hauptbrandabschnitte

. Fluchtwegkonzept (Fluchtweglangen, horizontale und vertikale
Fluchtwege, Ausgdnge ins Freie)

d) Gebdudetechnik: Einfache schematische Darstellung der Energie-/
Gebdudetechnikkonzepte, kurze Erlauterung Haustechnik- und
Energiekonzept sowie Minergie-P-ECO Machbarkeit auf den
Planen (keine Zusatzberichte).

. Kurze Erlauterung Bauphysik, Bautkologie mit Gebaudehiillen-
konzept und sommerlicher Warmeschutz sowie natirlicher
Belichtung

. Installationskonzept der Haustechnik mit Zentralen und Leitungs-
dispositionen

. Erschliessungskonzept eines Labor-/Birogeschosses inkl. Nachweis
Flexibilitat und minimale Platzreserven Zentralen und Steigzonen

. Darstellung eines typischen Labormoduls 1:20 inkl. aller
technischen Installationen im Grundriss, Langs- und Querschnitt
inkl. Leitungsfiihrung ab/zu Erschliessung

. Die Darstellung des Labormoduls soll folgende Elemente enthalten:
Technische Erschliessung eines Vollachsenlabors, technisch unab-
hangige Erschliessung eines Halbachsenlabors von der Steigzone
aus, Leitungsfiihrung Gas- und Druckluftleitungen vom Korridor ins
Labor, Leitungsfiihrung Zu- und Abluft von der Steigzone aus, drei
(Halbachse) bzw. sechs Kapellen (Vollachse) und deren sinnvolle
Platzierung, Ausstattung der Kapellen mit Stickstoff, Strom, und
Kihlwasser, Versorgung von Labortischen mit Elektro- und Gas-
medien, allgemeine Anordnung von Laborelementen
(z.B. Mitteltischanlage bei Vollachsenlabor), Sanitarerschliessung
(Laborwaschbecken, Kiihlwasser)

e) Okologie und Systemtrennung:

Auf den Abgabepldnen zu integrieren sind:

. Okologie: Aussagen zur Tauglichkeit Minergie-P-ECO und SNBS

. Systemtrennung: Aussagen zur Systemtrennung
sowie zur Flexibilitat (insbesondere zur Nutzungsflexibilitat)

f) Erschliessung MIV, LV:

. Langs- und Querschnitte der Niveaus EG und Untergeschosse mit
Lage und Neigung der Rampe in die Untergeschosse.

. Die Option einer direkten Verbindung vom Baubereich 07 zu den
rickwartigen Baubereichen auf EG-Niveau oder Niveau 1. UG ist in
den Grundrissplanen und Schnitten aufzuzeigen.

. Die Verkehrsstrome von Veloverkehr, Fussverkehr, motorisiertem
Individualverkehr und Logistikverkehr sind auf Basis der Grundriss-
pléne schematisch zu zeigen, sowohl die Stréme im Gebaude als
auch die jeweilige Anbindung ans Strassennetz und ans Inselareal.
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Unterlage ‘ Anforderungen / Vorgaben

g) Baurecht:

. Schattendiagramm nach Art. 22 BauV, bei einer Gebaudehdhe von
>30m

. Oberirdische Geschossflache Giber massgebendem Terrain
(GFo Uber 557.05 m G. M.)

. Gebaudevolumen liber dem massgebenden Terrain
(GV Uber 557.05 m . M.)

. Berechnung der Proportionen/Schlankheit nach Art. 9 UeO, wenn
die Gesamthéhe grdsser als 36.5 m ist

Abgabeform: auf Papier + als pdf auf CD.

A3-Dossier . Schematische Grundrisse im MST 1:1000
- Darstellung analog Plan «Betrieb»
- Jedes Geschoss auf einer A3-Seite
. Gesamtabgabe im Format A3 (mit graphischem Massstab)

Abgabeform: auf Papier + als pdf auf CD.

Renderings / . Eine bis max. zwei Visualisierungen sind auf Plan 1 «Stadtebau»
Visualisierungen zugelassen. Davon mindestens eine von aussen, wobei der Stand-
punkt des Betrachters freigestellt ist.

Modell 1:500 . Darstellung der Gebdudevolumina und Umgebung, weiss kubisch auf
der abgegebenen Modellgrundlage (Grundlage 20).

Raumprogramm . Das Raumprogramm (Grundlage 5) mit
- ausgefiillten Spalten «Raumprogramm gemass Wettbewerb»
- ausgefiillter «Zusammenfassung Raumprogramm»

(Spalten «Raumprogramm gemass Wettbewerb»)

Abgabeform: auf Papier + im Excel-Format (kein pdf!) auf CD.

Berechnung . Vollsténdig ausgefiilltes Mengengertist
Gebaudeflachen . Schemaplane aller Mengen nachvollziehbar mit Nordpfeil und Massstab
und -volumen Grundlage fiir die Mengenabfrage, die Mengenpriifung und die Kosten-

berechnung bildet das Dokument «Mengengerst Kostenermittiung»
(Grundlage 6). Alle Mengen sind im mitgelieferten Mengengertist zu er-
ganzen (gem. SIA-Ordnung 416 und nach eBKP-H). Das Mengengeriist
darf im Aufbau nicht verandert oder angepasst werden. Alle farbigen
Felder sind durch die Teilnehmer auszufiillen.

Alle abgefragten Mengen sind (nachvollziehbar) in Schemaplanen darzu-
stellen. Alle Schemaplane sind zur Nachvollziehbarkeit mit Nordpfeil und
einem Planmassstab zu versehen. In den Plénen sind zwingend die glei-
chen Benennungen zu verwenden, wie im Mengengeriist.

Samtliche Dokumente, auch das Mengengeriist, sind zur Identifikation
mit dem Kennwort zu bezeichnen.

Abgabeform: auf Papier (Format A3 oder A4)
im Excel-Format ohne Schutz und als pdf auf CD

CD ausserhalb des Ver- . Folgende Unterlagen sind (zusatzlich zur Abgabe in Papierform)
fassercouverts zu Vorpriifungszwecken auch in digitaler Form auf einer CD ausser-
halb des Verfassercouverts abzugeben:

- Sdmtliche Abgabeplane

- Raumprogramm (im Excel-Format ohne Schutz)

- Berechnung Gebaudeflachen /-volumen

- Auf Format A3 verkleinerte Plane (als pdf-Datei, mit Angabe eines
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Unterlage ‘ Anforderungen / Vorgaben

graphischen Massstabs)

- Schematische Grundrisse im MST 1:1000 (als pdf-Datei)

. Die CD ist ausschliesslich mit den folgenden Angaben zu beschriften:
- WB BB07
- Kennwort des Verfassers

. Die CD ist ausserhalb des Verfassercouverts in einem separaten,
verschlossenen Couvert abzugeben. Das Couvert ist mit dem
Kennwort sowie dem Vermerk «CD WB BB07» zu versehen. Dabei
ist darauf zu achten, dass die Anonymitat des Teilnehmenden
insbesondere auch innerhalb der Datei-Eigenschaften gewahrleistet
bleibt.

Verfassercouvert . Das verschlossene Verfassercouvert ist zu bezeichnen mit
- Verfassercouvert WB BB07
- Kennwort des Verfassers

. Im verschlossenen Couvert abzugeben sind die ausgefiillten und
unterzeichneten Formulare «Angaben zum Unternehmen» von
samtlichen Teammitgliedern (Grundlage 2) und ein Einzahlungsschein.

A16.3 Beschriftung / Kennwort

Alle gemass Ziffer A16.2 einzureichenden Unterlagen flir den Projektwettbewerb sind einheitlich wie folgt zu
beschriften:

- WB BB07 (bei Planen an der linken oberen Ecke)
- Vom Projektverfasser gewdhltes Kennwort (max. 20 Zeichen, bei Pldnen an der rechten oberen Ecke)

A17 Ausschluss von nicht verlangten Unterlagen

Unterlagen, welche die Teilnehmenden zusatzlich zu den unter Ziffer A16.2 verlangten einreichen, werden im
Sinne der Gleichbehandlung aller Teilnehmenden anlasslich der Vorprifung entfernt und gelangen nicht zur
Beurteilung durch das Preisgericht.

A18 Varianten

Es darf nur ein Losungsvorschlag eingereicht werden. Die Abgabe von Losungsvarianten ist nicht zuldassig und
fihrt zum Ausschluss des Wettbewerbsbeitrages.

A19 Gewahrleistung der Anonymitat

Der Projektwettbewerb wird anonym durchgefiihrt. Zur Sicherstellung der Anonymitdt dirfen weder die
Verpackung, noch die auf Papier eingereichten Unterlagen oder die digitalen Datentrager Angaben enthalten,
welche Rickschliisse auf den Projektverfasser erlauben. Wettbewerbsbeitrage, welche diese Regel verletzen,
kdnnen vom Verfahren ausgeschlossen werden. Bei personlicher Abgabe der Wettbewerbsbeitrdge durch die
Teilnehmenden oder durch damit beauftragte Drittpersonen ist darauf zu achten, dass die Anonymitat nicht
verletzt wird. Ebenso liegt es in der Verantwortung der Teilnehmenden, dass Kurierdienste das Transportgut
nicht mit einem auf der Verpackung angebrachten Transportschein versehen, auf welchem der Absender auf-
gefiihrt ist.

Entsprechend der SIA-Wegleitung «Verwendung digitaler Daten» wird die Veranstalterin die Couverts mit den
eingereichten CDs von einer von der Vorprifung unabhdngigen Stelle 6ffnen und die auf den CDs
enthaltenen Dateien priifen und bei Bedarf anonymisieren lassen.
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B BESTIMMUNGEN ZUR PROJEKTAUFGABE

Bl Ausgangslage

Die medizinische Fakultdt ist eine der acht Fakultdten der Universitat Bern. Sie ist in Lehre, Forschung und
Dienstleistung tatig. Die Institute der Medizinischen Fakultdt sind heute vor allem auf dem Muesmattareal
(Institut fiir Anatomie, Institut fir Biochemie und molekulare Medizin IBMM, Institut fiir Physiologie, Theodor
Kocher Institut TKI) und zu Teilen auf dem Inselareal (Institut fiir Infektionskrankheiten IFIK, Institut fiir
Pharmakologie) verortet.

Mit dem Zusammenzug der Institute im Forschungs- und Ausbildungszentrum werden Synergieeffekte
mdoglich, die zu weniger Betriebsaufwand fiihren, was wiederum in Einsparungen bei den Betriebskosten
resultiert.

Die von Schneider & Schneider Architekten ETH BSA SIA AG, Aarau, erarbeitete Machbarkeitsstudie hat den
Nachweis erbracht, dass im Baubereich 07 auf dem Inselareal ein Gebaude realisiert werden kann, in welchem
die Forschungs- und Dienstleistungstétigkeiten der sechs Institute

- Anatomie

- Biochemie und Molekulare Medizin

- Physiologie

- Theodor Kocher Institut

- Pharmakologie

- Infektionskrankheiten

sowie ein Teil der Ausbildungsinfrastruktur untergebracht werden kdénnen.

B2 Aufgabenstellung

Auf dem Baubereich 07 des Inselareals soll ein Neubau mit einer zeitgemdssen Labor-
infrastruktur fiir die Forschung sowie mit Praktika- und Seminarrdumen fiir die Ausbildung erstellt werden.
Das Gebdude wird primar von Forschungspersonal belegt (rund 500 Personen), fiir Praktikumsangebote
kommen voriibergehend anndhernd so viele Studierende ins Haus.

Die Teilnehmenden am Projektwettbewerb haben die Aufgabe, das Raumprogramm (Grundlage 5) vollsténdig
und mdglichst optimal auf der zur Verfiigung stehenden Flache des Baubereichs 07 anzuordnen, sodass
effiziente und wirtschaftliche Prozesse gewahrleistet werden kdnnen und ein bewilligungsfahiges Projekt
resultiert. Bei der Projektentwicklung sind die unter Ziffer B und Ziffer C dieses Programms genannten
Rahmenbedingungen und Vorgaben zwingend einzuhalten resp. zu erfilllen. Mit einem Verstoss riskiert der
Projektverfassende den Ausschluss von der Preisverteilung (SIA-Ordnung 142, Art. 19 Abs. 1).

Die Gebaudestruktur soll auf oft kurzfristige Veranderungen der Nutzer- und Nutzungsanforderungen reagieren
kdnnen. Nebst verdnderbaren Grdssen von einzelnen Forschungsgruppen muss das Gebdude neue
Forschungsmethoden ermdglichen und damit raumliche Bediirfnisse abdecken kénnen.
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B3 Ziele aus Sicht des AGG

Ziel des Projektwettbewerbs ist es,

- im Rahmen der Selektion leistungsfahige, qualitdtsbewusste Generalplanerteams bestehend aus
Architekt, Bauingenieur und HLKK-Ingenieur zu bestimmen.

- im Rahmen des Projektwettbewerbs eine betrieblich optimale, nachhaltige und architektonisch stimmige
Lésung fir die Bebauung des Baubereichs 07 auf dem Inselareal (vgl. Grundlage 4) zu evaluieren.

Bei der Projektentwicklung sind den folgenden Aspekten besonderes Gewicht beizumessen:
- Der kinftige Neubau soll optimal auf die betrieblichen Bediirfnisse ausgerichtet sein; funktional, zweck-
massig und den Nutzeranforderungen entsprechend.

- Es wird eine hohe architektonische Qualitdt erwartet.

- Baustruktur und Installationen miissen ein hohes Mass an Flexibilitdt zulassen, so dass sie jederzeit und
ohne kostenintensive Eingriffe an neue Entwicklungen und Erkenntnisse angepasst werden kénnen.

- Steigzonen, Installationen und Haustechnikrdume miissen grossziigig dimensioniert sein und Raum-
reserven flr die Umsetzung kiinftiger Anforderungen aufweisen.

- Gute und robuste Bauqualitdt, unterhaltsarme Konstruktion, innovative Gebdudetechnik und besténdige
Materialien mit gutem Alterungsverhalten, aber auch Lésungen, die wenig Technik erfordern (Low-Tech)
bilden die Voraussetzung fiir tragbare, niedrige Lebenszykluskosten (Realisierungs-, Betriebs- und Unter-
haltskosten).

- Es wird ein energetisch und 0&kologisch nachhaltiges Projekt erwartet, das den Baustandard
Minergie-P- ECO erfiillt und nach dem Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz SNBS zertifiziert werden soll.

B4 Ziele aus Sicht der Universitat Bern

Fir die medizinischen Institute beginnt mit Baubereich 07 ein neues Zeitalter. Waren diese Nutzungseinheiten
bis anhin in teils sehr traditionsreichen, identitdtsstiftenden Liegenschaften verortet, werden sie neu an
gemeinsamer Adresse unter einem Dach vereint. Dieser Schritt unterstiitzt die Bedirfnisse einer zeitgemassen
Forschung, welche tendenziell technologisch anspruchsvoller wird und sich beschleunigt wandelt: Der anteilige
Bedarf an Speziallaboren und kostenintensiven Geraten in sehr spezifischer Umgebung nimmt zu.

Durch die Bildung von gemeinsamen Core Facilities ausserhalb der eigentlichen Institute wird deren Verfiig-
barkeit héher. Durch den Neubau soll eine attraktive Umgebung gestaltet werden, in welcher die einzelnen
Institute sowohl Teil eines Ganzen sind, als auch die erwiinschte Eigenstandigkeit behalten. Die Néhe zwischen
den Instituten fordert grundsatzlich den Austausch unter den Forschenden, welcher durch die Gebaudegestal-
tung begiinstigt werden soll. Fir die Studierenden sollen gut auffindbare Praktikumsinfrastrukturen erstellt
werden. Zeitgemdsse Begleitnutzungen wie Seminarraume, Gastronomie oder Raume fiir Veranstaltungen sol-
len zu einer attraktiven Forschungsumgebung beitragen.

B5 Ziele aus Sicht der Stadt

Die stadtebauliche Struktur ist durch die Uberbauungsordnung Insel Areal III vorgegeben. Innerhalb dieser
Vorgaben wird ein gestalterisch, konstruktiv und stadtebaulich (iberzeugender Projektvorschlag erwartet, der
den bestehenden und geplanten Kontext sowie die Aussenraume im Inselareal berticksichtigt.

Nebst dem betrieblichen Konzept sind die Eingange und die Ausrichtung der umliegenden Gebdude, der
Pocket-Park, die Areal-Magistrale und der &ffentliche Verkehr mit ausschlaggebend fiir die Lage und Bedeutung
des Haupteinganges auf dem Baubereich 07. Dem Umstand, dass der Baubereich 07 als Tor zum Gesamtareal
wahrgenommen wird, ist bei der Projektentwicklung Rechnung zu tragen.
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Bei der Umsetzung der Aufgabe sind aus Sicht der Stadt insbesondere die folgenden zentralen Anforderungen
zu erfillen:

- Uberzeugende Gesamtvolumetrie des Gebaudes innerhalb der Vorgaben der UeO Insel Areal III

- Optimale An- und Einbindung des Gebdudes, sowohl an die bestehende als auch an die geplante
Infrastruktur des Inselspitals und den benachbarten Quartierkontext

- Klare Identitat und hoher Erkennungswert der dusseren Erscheinung des Gebdudes
- Kompatibilitat mit dem Freiraumkonzept des Inselareals (siehe auch B.11.15)

B6 Informationen zu den sechs Instituten der Medizinischen Fakultait

Die nachfolgend beschriebenen Institute sind ein Teil der gesamten medizinischen Fakultat und funktionieren
geschichtlich und rdumlich bedingt seit langer Zeit eigenstandig. Die Dynamik der Forschung wird in Zukunft
noch starker die gesamte Struktur der Medizin pragen. Dies wird zu noch starker variierenden Institutsgréssen
oder auch Fusionen fiihren.

B6.1 Institut fiir Anatomie (ANA)

Das Institut fiir Anatomie gehoért der medizinischen Fakultat der Universitdt Bern an. Es ist massgeblich an der
vorklinischen Ausbildung von Studierenden der Zahn- und Humanmedizin, sowie der Pharmazie, der
Veterinarmedizin, der Biologie und der paramedizinischen (Physiotherapie, Laborschulen etc.) Aus- und
Weiterbildung beteiligt. Es betreibt zwei Kompetenzzentren, die didaktische Morphologie (Aus-, Weiter- und
Fortbildung) und die experimentelle Morphologie (Mikroskopie).

B6.2 Institut fiir Biochemie und Molekulare Medizin (IBMM)

Das IBMM beschaftigt sich schwerpunktmassig mit Struktur, Funktion und Pharmakologie von Membranprote-
inen, insbesondere ihrer Rolle beim Krankheitsgeschehen. Das IBMM ist die Heiminstitution des
Nationalen Forschungsschwerpunkts «TransCure», einem interdisziplindren Forschungsnetzwerk, dem
schweizweit zwanzig Arbeitsgruppen angehdren. TransCure hat sich zum Ziel gesetzt, mit Forschung
héchster Qualitdt auf dem Gebiet der Membrantransporter neue Wege bei der Behandlung von Krankheiten
aufzuzeigen.

B6.3 Institut fiir Physiologie (PHYL)

Die Physiologie ist die Lehre von den Lebensprozessen und beschreibt die physikalischen, biochemischen und
informationsverarbeitenden Funktionen von Lebewesen, Organen und Zellen. Das Institut fir
Physiologie der Universitat Bern unterrichtet Studierende der Human-, Zahn-, und Veterinarmedizin und
beteiligt sich an weiteren Studiengdngen im Bereich der Lebenswissenschaften. Das Institut betreibt
schwerpunktmassig Forschung in den Bereichen Herz- und Neurophysiologie.

B6.4 Theodor Kocher Institut (TKI)

Die Forschung am TKI beschaftigt sich mit Entziindungsprozessen. Hierbei werden vor allem die zelluldren und
molekularen Mechanismen der Immunzellwanderung durch den Koérper mit Hilfe modernster
mikroskopischer Verfahren - «live cell imaging» — untersucht. In der Lehre bietet das Institut theoretische und
praktische Lehrveranstaltungen in Immunologie, vaskuldrer Zellbiologie, Zellmigration, Entziindung und «live
cell imaging» fiir Bachelor- und Master-Studierende sowie Doktorierende in der medizinischen und
philosophisch naturwissenschaftlichen, aber auch der Vetsuisse-Fakultat an.
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B6.5 Institut fir Pharmakologie (PKI)

Das Institut fiir Pharmakologie beteiligt sich an der universitéren Lehre in Pharmakologie und Immunologie
fur Studierende der Medizin, Zahnmedizin, Biomedizin und Biologie. In der Forschung beschaftigen sich 6
Gruppen mit pathophysiologischen Prozessen, die zu Entziindungen und Tumorerkrankungen beitragen, mit
dem Ziel, neue therapeutische Ansatzpunkte aufzudecken. Dabei wird ein interdisziplindrer Ansatz verfolgt,
welcher In-vitro- und In-vivo-Methoden der Pharmakologie, Immunologie, Zellbiologie, molekularen Biologie
und Pathologie einschliesst. Das Spektrum der Forschung reicht von Grundlagenforschung bis zu klinischen
Studien, in denen die Wirksamkeit neuer Arzneimittel am Menschen getestet wird.

B6.6 Institut fiir Infektionskrankheiten (IFIK)

Das Institut fir Infektionskrankheiten kombiniert Dienstleistungen, Lehre und Forschung unter einem Dach
und deckt die gesamte Breite der Mikrobiologischen Diagnostik ab. Das IFIK betreut die universitare
Ausbildung in Klinischer Mikrobiologie/Infektiologie der Studierenden der Humanmedizin, Zahnmedizin,
Pharmazie und Zellbiologie. Die Forschung am Institut konzentriert sich auf Fragen der Pathogenese von aus-
gewahlten Infektionskrankheiten, die mikrobielle Populationsdynamik und die Epidemiologie sowie die
molekularen Mechanismen der Antibiotikaresistenz von bakteriellen Krankheitserregern. Das Institut nimmt
Aufgaben der diagnostischen Mikrobiologie in den Fachrichtungen Virologie, Bakteriologie, Mykologie,
Parasitologie und Immunologischer Infektionsabklarung wahr.
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B7 Betriebskonzept

Das Betriebskonzept der Nutzer liegt vor, wird im Wettbewerb jedoch nicht abgegeben. Die Anforderungen,
Vorgaben und Aspekte, die es bei der Entwicklung des Wettbewerbsprojekts zwingend zu beriicksichtigen gilt,
sind in den folgenden Kapiteln beschrieben.

B8 Nutzerspezifische Anforderungen

BS.1 Zuordnungen und interne Ablaufe

Hauptbedarf sind Forschungs- und Speziallabore sowie Biiros, zudem Sitzungszimmer sowie ein Teil der Aus-
bildungsinfrastruktur in Form von Praktikumslaboren und Seminarrdumen. Ferner sollen Begleitinfrastrukturen
wie ein kleines, zentrales Gastroangebot und ein multifunktionaler Veranstaltungsraum integriert werden.

Um diese Vielzahl an verschiedenen Tatigkeiten und Nutzern erfolgreich innerhalb eines Gebaudes zu organi-
sieren, helfen gewisse Ordnungsprinzipien. Dazu gehort etwa die Gliederung in drei Raumcluster mit unter-
schiedlichen Offentlichkeitsgraden. Dies unterstiitzt auch den Gedanken eines anpassungsfahigen, und damit
Uber lange Zeit nutzbaren, Gebaudes. Nachfolgend werden die einzelnen Cluster in Bezug auf die Instituts-

geschosse kurz beschrieben.

offentlicher Bereich

Raumcluster Raumcluster

Begleitnutzungen Fachunterricht (TR o 2ol DT

Zutrittsbeschrankung

Institutsbereich

Grundprinzip drei Raumcluster

B8.1.1 Cluster Forschung (griin)

Der Grossteil der Institutsflachen fallt in den Cluster Forschung. Es handelt sich dabei um Forschungs- und
Speziallabore, Labornebenrdaume und Biiros, welche gegeniiber den o&ffentlicheren Bereichen des Instituts
mittels Zutrittskontrolle ganzlich abgetrennt werden kdnnen.

B8.1.2 Cluster Begleitnutzungen (rot)

Im Gegensatz zum Cluster Forschung ist diese Zone als 6ffentlich zu verstehen. Hier sind Seminarrdume und
Sitzungszimmer angeordnet, die allen Organisationseinheiten im Haus, aber auch externen Nutzenden frei
zuganglich sind. Wichtig ist eine gute Auffindbarkeit und Gbersichtliche Gestaltung, welche ein hohes Mass an
Kommunikation, aber auch eine gewisse Kontrolle zuldsst.
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B8.1.3 Cluster Fachunterricht (gelb)

Zwischen den sehr offentlichen Begleitnutzungen und dem kontrolliert zuganglichen Forschungsbereich liegt
der Cluster Fachunterricht mit Raumlichkeiten, welche zwar zu einem Institut gehéren, im Falle von Lehr-
tatigkeit jedoch flr Praktika auch von Studierenden frequentiert werden. Die Nahe zum Institut soll spirbar

sein.

In dieser Zone soll auch der 6ffentliche Zugang, sozusagen die Adresse des jeweiligen Instituts, liegen, womit
eine gewisse Identitat geschaffen wird. Daher soll in dieser Empfangszone auch jeweils ein Aufenthalts- und

Verpflegungsbereich (Social Hub) liegen.

offentlicher Bereich

Sitzung Biiros

1.-7.0G

Seminar

Erschliessungskern offentliche Bereiche

Grundprinzip drei Raumcluster auf Institutsgeschoss

HLP /0718 / 28.03.2019

Empfang /
Aufenthalt

Praktikumslabor

23

Erschliessungskern halboffentliche Bereiche

Zutrittsbeschrinkung

Forschungslabor

Einzel-
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Speziallabore

Labor
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platze

Sonderlager
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B8.1.4 Nutzungsverteilung im Gebaude

Nebst dieser Clusterung, welche etwas zu den Offentlichkeitsgraden des Hauses sagt, gibt es weitere
Ordnungsprinzipien. So sind externe Einflussfaktoren erkennbar, wie die Lage der verschiedenen Warenanlie-
ferungen und Logistikanbindungen oder aus dem Masterplan definierte Fussgangerachsen und Aussenrdume,
auf welche das Gebdude reagieren muss. Im Gegensatz dazu gibt es interne, betriebliche Zusammenhange
wie beispielsweise Raume, die aufgrund des hohen Personenaufkommens vorzugsweise im oder in der Nahe
des Zugangsgeschosses liegen. Oder Nutzungseinheiten, die zwingend in direkter Nachbarschaft zu anderen
angeordnet sein sollten, um den Betrieb zu vereinfachen.

Die nachfolgende Grafik ist ein méglicher Vorschlag fiir eine grobe vertikale Gliederung des Gebdudes.

Haustechnik (Schwerpunkt Liftung EG - 7. OG)

o)
o
ol
Raumcluster Begleitnutzung Raumcluster Fachunterricht | Raumcluster Forschung
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V. weitere [Core Facility Core Facility Tierhaltung
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E Einstellhalle
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Moagliche Nutzungsverteilung und betriebliche Abhéngigkeiten

Die Zugangsgeschosse bilden die Hauptadresse und Visitenkarte des Gebadudes und sind in weiten Teilen
Offentlich. Idealerweise sind hier der Veranstaltungsraum, die grossen Kurslokale fir Fach-
praktika und die fir viele Forschende und Studierende wichtigen Core Facilities angesiedelt, aber auch die
Anlieferung mit ihren Speziallagern, welche das Gebaude versorgt.

Die Praktikumsraume der Anatomie (Prapariersale samt ihren Nebenrdaumen wie Garderoben und Toiletten)
werden aus betrieblichen Griinden sinnvollerweise im gleichen Geschoss wie die gesamte Leichenlogistik
(Lagerung und Prosektur) verortet. Damit lassen sich im Praktikumsbetrieb aufwandige, vertikale Verschie-
bungen verhindern. Die Lage im 1. UG ist gut denkbar, da ohnehin kein direktes Tageslicht bendtigt wird,
andererseits die Erreichbarkeit sowohl fiir die grossen Personenstrome wie auch die Konzeption der
Anlieferung noch zu bewerkstelligen ware (direkt mit Fahrzeugen oder speziellem Warenlift).
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Die Versuchstierhaltung mit allen erforderlichen Nebenraumen (sehr hohe Anforderungen an die Technik!) soll
ebenfalls zwingend auf einem eigenen Geschoss, zum Beispiel im UG, abgebildet werden (kein Tageslicht, da
es flir den Haltungsbereich stérend und fiir Experimentierraume nicht erforderlich ist). Die Anbindung an einen
Warenlift ist essentiell.

B8.2 Institutsgeschoss

Um eine hohe Nutzungsflexibilitdt zu erzielen wird angestrebt, eine grosse Anzahl dhnlicher Geschosse im
Gebadude zu schaffen. Sie sollen die Logik der drei Cluster aufweisen, welche in ihrer Grésse jedoch variabel
sind. Dies aufgrund sehr unterschiedlicher Institutsgrossen und Eigenschaften, was das Raumgefiige massiv
beeinflusst (z.B. bei Instituten mit Lehrtatigkeit).

Die Organisation des Gebdudes muss diese Verschiedenheit der Institute aufnehmen kénnen. Wahrend kleine
Institute kein ganzes Geschoss belegen werden, benétigen sehr grosse unter Umsténden fast deren zwei. Das
erfordert das Zusammenschliessen von Geschossen (resp. Teile davon) durch geeignete, attraktive vertikale
Erschliessungen.

offentlicher Bereich

Begleitnutzung = Fachunterricht Forschung
Begleitnutzung Fachunterricht Forschung
Begleitnutzung Fachunterricht Forschung

b

wv

o]

S

P Begleitnutzung Fachunterricht Forschung

oo

A

]

8
Begleitnutzung = Fachunterricht Forschung
Begleitnutzung Forschung
Begleitnutzung Forschung

Institutsbereich

Darstellung geschosstibergreifende Institute

B8.2.1 Forschungslabor

Forschungslabore weisen eine Raumtiefe von 7.00 bis 9.00 m auf, in der Breite ist ein Achsraster von 7.20
zweckdienlich und wirtschaftlich. Die Forschungslabore miissen sich in der Breite durch Zwischenwande zu
Halbachsenlaboren mit einer Breite von 3.60 bis 3.70 m unterteilen lassen. Kleinere Unterteilungen werden
mit Raum-in-Raum-Konstruktionen oder in der Nebenraumzone realisiert. Der Laborraum muss einfache
Schreibplatze beinhalten. Mehrere Standardlabore kénnen idealerweise zu einem Grossraumlabor verbunden
werden.
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Ein anfanglich mit nur tiefem Aufbaustandard ausgestattetes Labor (z.B. fiir Praktikum) muss spater in ein
vollwertiges Labor erweitert werden kdnnen. Technische Installationen missen flexibel erweitert oder riick-
gebaut werden kdnnen.

B8.2.2 Labornebenraume

Als Labornebenrdume werden alle Raume bezeichnet, in denen Nebenfunktionen der Labore untergebracht
sind (Analysegerate, Zellkulturrdume, Kihizellen, Tiefkiihlzellen, Rittelmaschinen, Mikroskope, einzelne
Kapellen, etc.). Sie enthalten keine sténdigen Arbeitsplatze und benétigen kein Tageslicht.

Die Nebenraumzone im Geschoss kann durch Leichtbautrennwande flexibel in Raume aller Grdssen unterteilt
werden. Labornebenraume kénnen ebenfalls hochinstalliert ausgeriistet werden und bendtigen daher dieselbe
Raumhohe wie Laborrdaume. Hochinstallierte Labornebenrdume generieren meist einen Ubermassig hohen
Abwarmeanfall. Die Versorgung mit Medien (Gas, Druckluft, Kalte, Warme, Luft, Elektrizitdt) ist hdher als in
tblichen Nebenrdaumen. Bewahrt hat sich die Ausgestaltung der Trennwand zum Laborkorridor als 60 cm tiefe
Wandschrank-Schicht zur Lagerung von Verbrauchsmaterial.

B8.2.3 Biiroarbeitsplatze bei Laboren

Im Gegensatz zu den einfachen, jeweils nur kurzzeitig genutzten, Schreibplatzen innerhalb des Labors sind die
Biroarbeitsplatze vollwertige Arbeitsplatze mit optimalen Tageslicht- und Luftverhdltnissen. Sie stellen den
«Steuerbereich» der experimentellen Wissenschaft dar, an dem die Experimente geplant, vorbereitet, schrift-
lich festgehalten und ausgewertet werden. Ausserdem wird hier der grdsste Teil der weiteren Biroarbeit der
Forschungsgruppen abgewickelt. Die Raume stehen also in einem engen funktionellen und raumlichen Zusam-
menhang mit dem im Labor abgewickelten physischen Teil des Experiments.

Im Gegensatz zu klassischen, abgeschlossenen Biiros sollen die Birozonen gliederbar und in der Nahe der
Labore angeordnet sein. Bei der Konzeption ist darauf zu achten, dass trotz erstrebenswerter Nahe zwischen
Arbeitsplatzen und Laboren alle sicherheitstechnischen Aspekte bericksichtigt werden (Brandschutz, biologi-
sche Sicherheit, Laborhygiene).

B8.2.4 Biiro

Die Einzelbiiros werden vorwiegend durch die Institutsleitung und Dozenten (Einzelbelegung), aber auch durch
wissenschaftliche Mitarbeitende sowie institutsinterne Verwaltung genutzt. Die Mdglichkeit der Zusammen-
legung von zwei Biros zu einem grossen soll gegeben sein. In dieser kleinzelligen Struktur soll rund 40 % der
Institutsbiiroflachen abgebildet werden.

B8.2.5 Service- und Besprechungsstationen

Die Einzelbiiros und Biirozonen sollen durch Servicehubs (kopieren, drucken usw.) und Kommunikationsberei-
che erganzt werden, wo Austausch und Begegnung geférdert wird und Kurzbesprechungen mdglich sind.

B8.2.6 Seminar- und Sitzungszimmer

Seminarraume weisen Ublicherweise eine Flache von rund 80 m? auf. Sie liegen zusammen mit Sitzungs-
zimmern, die nicht exklusiv den Instituten zugeordnet sind, im Raumcluster Begleitnutzungen, um gut auf-
findbar eine hohe Auslastung zu erzielen.

B8.2.7 Praktikumsraume

Praktikumsrdume auf den Institutsgeschossen werden sinnvollerweise wie Forschungslabore konzipiert, bei
Erstnutzung des Gebaudes jedoch einfacher ausgebaut. So kdnnen sie spater bei Bedarf zu vollwertigen
Laboren aufgeriistet werden. Sie befinden sich im Raumcluster Fachunterricht.

B8.2.8 Verpflegungsstationen

Auf jedem Geschoss sollen Communication-Hubs flir Pausen, Mittagsverpflegung oder die Unterstiitzung von
speziellen Anldssen im Institut vorgesehen werden (Raumcluster Fachunterricht). Sie sind mit einer Kleinkiiche
ausgertistet, denkbar ist auch der Einsatz von Getranke- und Snackautomaten.
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B8.2.9 Bewirtschaftungsflachen

Um bestmdglich auf betriebliche Veranderungen reagieren zu kénnen, brauchen Gebaude der Uni nebst den
fix zugewiesenen Flachen zusatzliche Bewirtschaftungsflachen. Sie helfen generell, die eingangs beschriebene
Dynamik der Forschung aufzunehmen und ermdglichen beispielsweise die kurzfristige Unterbringung eines
Forschungsprojekts oder dienen als Ausweichflachen bei Bautatigkeit.

Im Falle von Baubereich 07 sind dies Labor- und Biirofldchen, welche auf 1 bis maximal 2 Cluster aufgeteilt
im Gebadude vorgesehen werden miissen.

B8.3 Speziallabore

Das Institut fir Infektionskrankheiten IFIK hat einen Bedarf an Laborraumen auf Biosicherheitsstufe 3 (BSL 3).
Innerhalb des Schutzbereiches BSL 3, auch Containment genannt, missen nebst den eigentlichen Laboren
auch samtliche Nebenrdume angeordnet werden. Zusatzlich benétigt das IFIK innerhalb des Schutzbereichs
BSL 3 auch einen Bereich flir Forschung und Lehre (siehe Raumprogramm).

Die folgende schematische Darstellung aus einem Vergleichsprojekt dient der Veranschaulichung:

| !

—

a
3 2

T P 5

= Hochrisikoprobenraum S Material Autoklavenraum = Filterraum S

= £

T4 (15m2) g9 (10m2) (12m2) A4 (10m2) [Efihledi Lol
S w a s

e c 1]

o ®© a
S w

o .S
i

Interne Erschliessung

~

=

2 Farben

2 Verarbeitung TB Proben Inkubationsraum Forschung und Lehre Forschung und Lehre

ﬁ (30m2) (22m2) (40m2) (40m2)

a

é Mikro-

¥ skopieren

Schematische Darstellung vergleichbares BSL 3 Containment (blau eingerahmt Rdume mit Tageslichtbedarf)

B8.4 Prapariersdle und Leichenlogistik Anatomie

B8.4.1 Bedarf

Die Anatomie nimmt in der vorklinischen Ausbildung eine zentrale Rolle ein. Um Studierende mit den Makro-
und Mikrostrukturen des menschlichen Kérpers vertraut zu machen, werden Verstorbene konserviert und unter
Anleitung aufgeschnitten. Gewebe wird fiir histologische und zytologische Untersuchungen prapariert. Die
Licht- und Elektronenmikroskopie ist die Methode der Wahl fiir die Untersuchung kleinster Strukturen.
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B8.4.2 Personenfluss

Mitarbeitende

Mitarbeitende der Prosektur oder der Anatomie ziehen sich in der Personalgarderobe (geschlechtergetrennt)
um und gelangen so in die Rdume der Prosektur.

Studierende

Fir die Studierenden stehen zwei Garderobenrdume mit Schliessfachern zur Verfligung, um Kleider und
personliches Material, das nicht in die Prapariersdle mitgenommen werden soll, einzuschliessen. Es ist mit
Gruppengrdssen von bis zu 200 Personen pro Kurs zu rechnen, entsprechend sind auch Toiletten vorzusehen.
Oft folgen zwei Kurse direkt aufeinander. Ohne Kleiderwechsel kénnen die Studierenden in den Mikroskopier-
Kursraum (auch Selbststudium) und in die anatomische Sammlung.

Kurse werden durch Lehrveranstaltungen im Seminar- und den Kleingruppenrdumen begleitet. Diese Raume
brauchen keine Nahe zu den Prapariersalen/Leichenlogistik. Der Mikroskopier-Kursraum befindet sich idealer-
weise gut auffindbar im Erdgeschoss, da auch hier grosse Gruppengréssen vorliegen. Die Garderoben und
Toiletten des multifunktionalen Veranstaltungsraums kdnnten mitbenutzt werden und missten nicht separat
vorgesehen werden (Synergie).

Leichen

Verstorbene, die ihren Korper zu Lebzeiten der Wissenschaft stiften (Korperspender), werden durch die
Bestattungsunternehmen nach Mdglichkeit liber eine diskrete Anlieferung (eigener Sarglift ab EG oder Zufahrt
Bestatter ab Rampe zu Parking) in den Bereich der Leichenlogistik im UG gebracht. Dieser enthalt sowohl die
Prosektur (Aufbereitung) wie auch Lagerung.

Die Leichen werden bis zur Fixierung gekiihlt gelagert. Die Lagerung kann in Kiihlrdumen oder -zellen erfolgen.
Diese miissen auf 2 bis 6°C gehalten werden. Im gesamten Prosekturbereich ist eine Raumtemperatur von
12 bis 16°C einzuhalten.

Die Leichen werden auf Wagen in die Prapariersdle transportiert, dort bearbeitet (Freilegen von Strukturen,
Gewinnung von Organen und Gewebe) und anschliessend wieder in den Kiihlraum zurlickgebracht.

Fertig praparierte Leichen werden eingesargt und (ber die Anlieferungszone zur Kremierung Uberfiihrt.
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B8.4.3 Ausfithrung Raume

Grundlegendes Layout

Die Praktikumsinfrastruktur Iasst sich grob in drei Bereiche unterteilen: Der Anlieferungsbereich, die Prosektur
mit Leichenpraparation- und Lagerung sowie die Prapariersale mit Garderoben. Sie sollte auf einem Geschoss
platziert werden, um lange Wege und vertikale Transporte der Leichen zu vermeiden.

Prapariersale

In den Prapariersalen stehen verschiebbare Metalltische, auf denen wéhrend der Kurse die Verstorbenen zur
Praparation liegen. Der grosse Saal soll eine zusammenhangende Flache aufweisen, muss jedoch nicht
zwingend stutzenfrei sein.

Prosektur

Verstorbene miissen nach der Anlieferung in den Leichenkiihlraum Uberfiihrt werden. Zur Fixierung (Konser-
vierung) werden die Leichen in einem der Rdume der Prosektur perfundiert (Injektion von Konservierungs-
I6sung) und nach der Perfundierung in einer Lagerlésung gelagert (Tankraum) und spéter in den Kiihlraum
gebracht.
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B8.5 Core Facility Tierhaltung

B8.5.1 Ausgangslage und Bedarf

In der medizinischen Forschung spielen Tierexperimente auch in Zukunft eine wichtige Rolle. Die Versuchs-
tierhaltungen, welche die einzelnen Institute heute an ihren Standorten betreiben, sollen im neuen Gebdude
zusammengefihrt werden.

Folgende zwei, organisatorisch und raumlich voneinander unabhdngige, Nutzungseinheiten sollen im gleichen
Untergeschoss realisiert werden:

- «Haltung + Experiment Institute»; fiir die Haltung von Nagern, Fischen und Amphibien.
- «Zucht», flr die Zucht von Mdusen unter genau definierten hygienischen Bedingungen.

B8.5.2 Vorgaben fiir die Wettbewerbsphase

Der Tierhaltungsbereich ist planerisch sehr anspruchsvoll und erfordert einen sorgféltigen Entwicklungs- und
Planungsprozess, in welchen die verschiedenen Nutzerkreise eng eingebunden sein werden.

In der Wettbewerbsphase soll der Tierhaltungsbereich stark vereinfacht und schematisch dargestellt werden.
Die beiden Nutzungseinheiten sowie die gemeinsam genutzte Aufbereitungszone missen als Fléchen-
nachweise im Grundriss dargestellt werden (keine genauen Raumgeometrien). Die geforderten funktionalen
Zusammenhange miissen nachgewiesen sein. Die Verknipfungen mit anderen Geschossen (Vertikal-
verbindungen, Haustechnik etc.) miissen abgebildet sein und der Nachweis der Einbindung der umfangreichen
Technik (Funktion und notwendige Flachen inkl. Steigzonen fir Zu- und Abluftfihrung Uber Dach) muss
erbracht werden.

Fir die Konzeption des gesamten Tierbereichs, inkl. Logistik und Hygiene ist der Beizug von Spezialisten /
Experten bereits im Wettbewerb empfehlenswert.

B8.5.3 Tierhaltungsbereiche

Kernstiick der «Core Facility Tierhaltung» sind die Haltungs-, Experimentier- und Zuchtrdume. Dabei handelt
es sich um baulich dicht abgetrennte Einzelrdume von 15 - 50 m2. Sie sind entsprechend der Haltungspara-
meter der Spezies ausgeristet (Licht, Temperatur, RLF, Akustik, Bellftung, Druckstufen, Medien). Die Tiere
werden in den Biosicherheitsstufen 1 - 3 gehalten, in letzterer nur Mause und Ratten. Die Uberwiegende
Nutzung ist BSL 1.

Nutzungseinheit Haltung und Experiment Institute

Diese Nutzungseinheit enthalt repetitiv angeordnete Raumeinheiten fiir die Haltung der Versuchstiere
(je ca. 20 m2) und die Experimentierraume (je ca. 25 m2), die Korridore sind mind. 1.80 m breit.

Die Experimentierrdume werden von zwei Korridoren unabhangig erschlossen: Der eine ist dem Personal
vorbehalten, der andere vorwiegend den Forschenden.

Haltungs- und Experimentierraume stehen in einem unmittelbaren raumlichen Zusammenhang: Die Raume
kénnen nebeneinander oder gegeniiber angeordnet und miissen im Licht mindestens 3.30 m breit sein. Das
Raumkonzept muss verschiedene BSL- und Hygienestufen erméglichen. In den Haltungsraumen werden
spezifische Einrichtungen wie Kafige oder Aquarien installiert. Die Raume fiir die Experimente miissen u.a. die
Durchfiihrung von Intravitalmikroskopie mit dedizierten Mikroskopen, Verhaltensexperimente, Kleineingriffe
mit Praparationen, Patch Clamp etc. erméglichen. Zwei Experimentalrdume missen sich jeweils zu einer
grésseren Einheit zusammenlegen lassen.

Nutzungseinheit Zucht

Die Zuchthaltung muss so ausgelegt sein, dass Tierrdume in den Grdssen von 15 - 50 m2 realisiert werden
kdnnen.

Tierrdume werden von zwei Korridoren (mind. 1.80 m breit) unabhéngig erschlossen (Zwei-Gang-Prinzip
«sauber/rein» und «schmutzig»). Die Tierrdume werden einerseits mit Kafigen flir Mduse, andererseits mit
Laboreinrichtungen fiir Experimente ausgeristet/bestlickt.
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B8.5.4 Zentrale Aufbereitung

Die beiden, organisatorisch, raumlich und technisch strikt voneinander getrennten, Nutzungseinheiten sollen
aus wirtschaftlichen Griinden durch eine gemeinsame Aufbereitungszone versorgt werden. Kernstiick dieser
Zone ist ein hallenartiger Raum, welcher die Reinigungs- und Sterilisierungsanlagen mit entsprechenden Lo-
gistikflachen beherbergt. An den Aufbereitungsraum angegliedert sind Lager-, Entsorgungs- und Anlieferungs-
rdume. Verschmutztes Material wird entweder direkt (BSL 1-2) oder nach Autoklavieren (BSL 3) in die
Aufbereitungszone gebracht. In der Aufbereitung gereinigtes Material wird Uber Dampfsterilisatoren
(Durchfahrautoklaven) oder Materialschleusen (Begasungsschleusen) sterilisiert und wieder in die sterilen La-
gerbereiche der Hauptnutzungseinheiten eingebracht.

Die Spulgerate im Aufbereitungsraum werden flr beide Einheiten genutzt. Die Sterilisationsgerate dienen als
Schleusen zwischen dem Aufbereitungsraum und den beiden Nutzungseinheiten und sind redundant pro
Einheit auszufiihren. Dies bedingt, dass beide Nutzungseinheiten sinnvollerweise unmittelbar mit einer Lange
von 8 - 10 m an den Aufbereitungsraum angrenzen.

B8.5.5 Personen- und Materialfluss

Samtliche Personen und Materialien gelangen (iber Garderoben und Schleusen, welche an geeigneter Stelle in
der Nahe der vertikalen Erschliessungen angeordnet sein miissen, in die Nutzungseinheiten. Fiir Personen, die
in der Zucht tatig sind, gelten verscharfte Auflagen (Hygiene, Zutritt etc.).

Die Aufbereitungszone muss vom Warenlift erschlossen sein. Die beiden Hauptnutzungseinheiten missen
sowohl an die vertikalen Erschliessungen wie auch an die gemeinsame Aufbereitungszone anschliessen. Der
Bereich der Tierhaltung wird neben der Logistik (Materialtransport) auch einen geeigneten Zugang der Nutzer
aus den Laboren bendétigen. Samtliche Zugdnge von Treppenhdusern und Aufziigen von und zu den Tier-
bereichen sind mit Schleusen vorzusehen, damit 100 % ig sichergestellt werden kann, dass weder Allergene
noch Gerliche aus dem Tierbereich in den Rest des Gebdudes gelangen kénnen.

Das verschmutzte und stark geruchsbelastete Einstreumaterial muss mittels eines Fordersystems in die Anlie-
ferungszone im EG gebracht und hier zentral zwischengelagert werden kénnen (geruchsdichter Tank oder
Container). Die Ver- und Entsorgung des Einstreumaterials erfolgt mit Lastwagen. Die dazu notwendige
Zufahrts- und Mandvrierflache muss nachgewiesen werden.

Nutzungseinheit Zucht GF = 1100m2

.. Zentrale
g e weitere Flichen GF = 600m2 . Aufbereitung
GF =700m2 Erschliessung (inkl. Warenlift)
GF = 700m2
Nutzungseinheit Haltung+Experiment Institute P
GF = 1'900m2

Funktionale Zusammenhénge Tierhaltungsbereich

B8.5.6 Haustechnik

Haustechnikinstallationen, welche Wartungen durch externes technisches Personal erfordern, sind aus
betrieblichen Griinden in den Tierrdumen auf das absolut notwendige Minimum zu beschranken. Erreicht kann
dies mit der Anordnung eines Technikgeschosses (Raumhéhe ca. 2.5 m) fiir die Installation der erforderlichen
Zonengerate mit Anspeisung samtlicher Zellen oberhalb der Nutzungseinheiten «Haltung + Experiment» und
«Zucht» (Raumhohe ca. 2.8 m). Damit kann in den sterilen Rdumen weitestgehend auf Transitleitungen ver-
zichtet werden, was fir Betrieb und Nutzungsflexibilitét grosse Vorteile bietet.
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Die beiden Nutzungseinheiten «Haltung + Experiment» und «Zucht» missen haustechnisch separat
erschlossen werden.

Die Aufbereitung der Medien (mit Schwerpunkt auf Liftung) findet idealerweise in einem angrenzenden
Technikbereich statt. Dieser Bereich verlangt eine Raumh&he von mindestens 4.5 m.

Der Technikraum Liiftung soll mdglichst neben oder nahe beim Tierbereich selber platziert sein. Es ist darauf
zu achten, dass eine rdaumlich geeignete Verbindung vom Technikraum zum Installationsgeschoss (Platz,
Zuganglichkeit, etc.) vorhanden ist und auch die flachenmassig notwendigen Steigzonen fiir die Aussen- und
Abluft in den Grundrissen richtig eingeplant sind.

Die Biosicherheitsstufe 3 erfordert besondere zusatzliche Massnahmen auf Haustechnikseite. So ist die Zu-
und Abluft separat und die Abluft liber geeignete HEPA-Filter zu fiihren. Ein Druckstufenkonzept stellt sicher,
dass kein biologisches Material unkontrolliert nach aussen gelangen kann.

Zu- /Abluft tiber Dach

—

—

Legende: =
Orange = Tierrdume q‘; -
Griin = Technikrdume -

Moglicher konzeptioneller Ansatz lufttechnische Versorgung Tierréume

B8.5.7 Planungswerte fiir die Nutzungseinheiten

Fir das Tierhaltungsgeschoss dienen folgende Werte als grober Anhaltspunkt (+/- 10 %) fiir die Planung; im
Wettbewerb sind nur die Geschossflachen (GF) nachzuweisen:

Nutzungseinheiten NF Faktor Ca. GF
Haltung + Experiment Institute 1'015 m? 1.85 1'900 m?
Zucht 600 m?2 1.85 1'100 m?
Zentrale Aufbereitung 550 m? 1.25 700 m?
Weitere Flachen (Garderoben, Schleusen, Schreibplatze etc.) 300 m? 1.85 600 m?
Technik Liftung 650 m? 1.10 700 m?
Gesamt 5'000 m?

B8.5.8 Riickbaumadglichkeit

Die Konstruktion der fiir die Tierhaltung nétigen, kleinzelligen, Raumstruktur (mit zusatzlichem Installations-
geschoss) muss die minimalen Anforderungen an den Schall- und Geruchsschutz erfiillen. Statisch und
konstruktiv muss die Mdglichkeit bestehen, diese Einbauten vollstéandig riickbauen zu kdnnen, um das
Geschoss allenfalls spater einer ganz anderen Nutzung zuzufiihren.
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B8.6 Core Facility Mikroskopie

Viele Institute der Uni Bern besitzen Hochleistungsmikroskope. Um diese teuren Infrastrukturen bestmdglichst
auszulasten und einem breiten Nutzerkreis zuganglich zu machen (nicht nur dem Institut selbst), sind sie
innerhalb von Microscopy Imaging Center (MIC) organisiert.

Im Baubereich 07 soll ein Teil dieser Gerate im Sinne einer Core Facility an einem gut zugdnglichen Ort
angeordnet werden. In unmittelbarer Nahe dazu soll auch der Mikroskopier-Kursraum der Anatomie gelegt
werden. Wie in den Prapariersalen im UG sind auch hier grosse Gruppen zu erwarten. Eine Anordnung im EG
wirde nebst Tageslicht eine gute Auffindbarkeit und die Mitnutzung der Garderoben des Veranstaltungsraums
ermdglichen. Die hochsensiblen Elektronenmikroskope hingegen missen ebenfalls als Einheit an
erschiitterungsfreier Lage im Untergeschoss direkt auf der Bodenplatte mit hinreichendem Abstand zu
Aufzugsanlagen und Einstellhallenflachen (vgl. Grundalge 15) untergebracht werden (VC-D). Diese Raume
haben keinen Tageslichtanspruch und werden lediglich von einem kleinen Nutzerkreis frequentiert.

B8.7 Core Facility Werkstiatten

Innerhalb der Neuverortung der Institute an einem gemeinsamen Standort soll der Bedarf an Werkstatten als
zentrale Core Facility geplant werden. Was die Institute heute autonom an vorwiegend mechanischen und
elektrotechnischen Werkstatten betreiben, soll raumlich in idealen Verhaltnissen (z.B. Néhe Anlieferung und
Warenlift) angesiedelt werden. So kdnnen auch hier Synergieeffekte spielen, indem Geratschaften gemeinsam
angeschafft und personelle Kompetenzen institutsiibergreifend eingesetzt werden kénnen.

Auch wenn die genaue Betriebsform heute noch nicht bekannt ist, werden folgende Anforderungen definiert:

- Raumbedarf gemass Raumprogramm

- unterteilt in Hauptbereiche Mechanik, Elektro und Schreinerei

- weitere Nebenrdume fiir spezielle Gerate wie 3D-Druck, Programmierung
- Blrordume

- Lagerraume

B8.8 Weitere Begleitnutzungen

Die nachfolgenden Nutzungseinheiten werden von der Universitdt Bern als wichtige Bestandteile und Erfolgs-
faktoren fiir das Gebdude eingeschatzt. Im Erdgeschoss (Raumcluster Begleitnutzungen) ist eine multi-
funktionale Zone angedacht, welche sich im Wesentlichen aus Foyer, Veranstaltungsraum und Gastroangebot
in Form einer Cafeteria zusammensetzt.

Die Gestaltung soll die Flachen unterschiedlich nutzbar machen und den jeweiligen Betrieb unterstiitzen, z.B.:

- Normalbetrieb: Teilbestuhlung des Foyers als Cafeteria
- Praktikumszeit: zuséatzliche Bestuhlung / Garderoben in Foyer, da hohe Personenspitzen
- Event: Nutzung des Foyers als Ausstellungsfléache oder Stehtische fiir Apéro

B8.8.1 Multifunktionaler Veranstaltungsraum

- Vorgesehene Grisse gemass Raumprogramm

- Frei bestuhlbar oder Reihenbestuhlung, evtl. unterteilbar oder sogar flexible Abtrennung zu Foyer, damit
die Grosse variierbar ist

- Gut erreichbare Lage in Gebaude, Garderoben / Toiletten in Nahe

- Nutzung hauptsachlich fiir nicht regelmassige Veranstaltungen Medizin (z.B. Fachtagungen)

B8.8.2 Cafeteria

- Direkt an Foyer angeordnet (als Teil davon), eigentlicher Gastraum (ca. 100 Platze).

- Lage evtl. auch im 1. OG, der Kontakt zum Aussenbereich muss gegeben sein.

- Das Verpflegungsangebot beschrankt sich nebst warmen und kalten Getrdnken auf Snacks, kalte
Zwischenmahlzeiten und ein begrenztes Angebot an warmen Speisen.

- Versorgung von externer Produktionskiiche, in kaltem Zustand angeliefert und in der Kiche mittels
Steamern oder ahnlichen Geraten aufbereitet (kleinere Speisen direkt in der Kiiche frisch zubereitet).

- Der Abwasch wird im Kiichenbereich abgewickelt. Fiir die Anlieferung und Entsorgung ausreichende
Lagerflachen und Verkehrswege vorsehen.
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B8.8.3 Sonderrraume

Weitere Spezialrdume, welche der gesamten Nutzerschaft zur Verfiigung stehen sollen, sind die folgenden:
- Eltern-Kind-Raum (ELKI)

- Sanitatsraum

- Stillraum

- Ruheraum

- Garderoben / Duschen fiir Mitarbeitende / Studierende

B9 Raumprogramm

Das vollstdndige Raumprogramm wird den Teilnehmenden in Phase 2 des Verfahrens abgegeben
(Grundlage 5). Die Bestimmungen von Art. 2 der Verordnung des WBF (ber die Bauinvestitions- und Bau-
nutzungsbeitrage fiir Hochschulbauten (HSBBV) vom 23. November 2016 sind zwingend einzuhalten.

Im Folgenden wird die Zusammenfassung des Raumprogramms abgebildet:

F h und bild um Medizin, Universitiit Bern, Inselareal Baubereich 07
Zusammenfassung Raumprogramm Stand, 28.03.2019
SOLL-Raumprogramm Raumprogramm Wettbewerb Rolete 1
SOLL-R /R
ABTEILUNG HNF NNF AGF HNF NNF AGF HNF NNF AGF
Cluster m mt n mt mt m off.m2 | o % o mt | o % o n? | oift %
GESAMTTOTAL . o |5 wanal - el
(exklusiv HAUSTECHNIK) 19241  4'408] 150| 0 0 of -19'241| -100%) 4'408| -100% 150| -100%|
ALLG (ALLGEMEINE FLACHEN) 1'630|  3'008 150 0 0 0| -1'639| -100% -3'908| -100% -150| -100%
01 Eingang 295 0| 0| 0| 0| 0| -295| -100%
02 Pausenzone 275 0| 0| 0| 0| 0| -275| -100%
03 Veranstaltungen 350 0 0| 0 0| 0| -350] -100%
04 Logistik, Hausdienst, Reinigung 719| 180 0 0 0 0 -719| -100%| -180| -100%|
05 Aussenflachen / Ver- und Entsorgung 0| 0| 150 0| 0| 0| -150] -100%
06 Parkierung 0| 3728 0| 0| 0| 0| -3728] -100%
TKI (THEODOR KOCHER INSTITUT) 1'169| 0 0 0 0 of -1'169| -100%
01 Zentrabereich 205 0| 0| 0] 0| 0| -205] -100%
02 Lehre aligemein 0| 0| 0| 0 0| 0|
03 Biroarbeit 312 0| 0| 0| 0| 0| -312] -100%
04 Labore 652] 0| 0| 0| 0| 0| 652| -100%
IBMM (INSTITUT FUR BIOCHEMIE UND MOLEKULARE MEDIZIN) 2'379| 0 0 0 0 [ -2'379| -100%
01 Zentrabereich 205 0| 0| 0| 0| 0| -205] -100%)
02 Lehre aligemein 530 0| 0| 0| 0| 0| -530] -100%
03 Biroarbeit 474] 0| 0| 0| 0| 0| -474] -100%
04 Labore 1'170) 0| 0| 0] 0| 0| -1'170] -100%
ANAT (ANATOMIE) 3255 260 0 0 0 0| -3'255| -100% -260| -100%
01 Zentrabereich 255 0| 0| 0| 0| 0| -255] -100%
02 Lehre aligemein 528] 0 0| 0 0| 0| -528| -100%
03 Biroarbeit 459] 0| 0| 0| 0| 0| -459] -100%)
04 Labore 2013 260 0| 0| 0| 0| -2013] -100% -260] -100%
PHY (PHYSIOLOGIE) 2'411] 0 0 0 0 [ -2'411| -100%
01 Zentrabereich 235 0| 0| 0| 0| 0| -235] -100%
02 Lehre aligemein 80 0| 0| 0 0| 0| 80| -100%)
03 Biroarbeit 594 0| 0| 0| 0| 0| -594] -100%
04 Labore 1'502] 0| 0| 0| 0| 0| -1'502] -100%
BEW (BEWIRTSCHAFTUNGSFLACHEN) 1'008 0 [ 0 o| -1'008| -100%
01 Biroarbeit 216 0| 0| 0| 0| 0| -216] -100%)
02 Labore 792] 0] 0| 0| 0| 0| 792| -100%
PKI (INSTITUT FUR PHARMAKOLOGIE) 1'481] 0 0 0 0 0| -1'481| -100%
01 Zentrabereich 205 0| 0| 0| 0| 0| -205| -100%
02 Lehre aligemein 80 0| 0| 0| 0| 0| 80| -100%|
03 Biroarbeit 476| 0 0| 0 0| 0| -476| -100%
04 Labore 720] 0 0| 0 0| 0 -720| -100%
IFIK (INSTITUT FUR INFEKTIONSKRANKHEITEN) 2'824| 0 0 0 0 0| -2'824| -100%
01 Zentrabereich 250 0| 0| 0| 0| 0| -250] -100%
02 Lehre aligemein 130 0| 0| 0| 0| 0| -130] -100%
03 Biroarbeit 66| 0| 0| 0| 0| 0| -466| -100%
04 Labore 1'978| 0] 0| 0, 0| 0| -1'978| -100%
CF (CORE FACILITIES) 3075 240 0 0 0 0| -3'075| -100% -240| -100%
01 T ich 2225 240 0| 0 0 0 2225 -100%| -240| -100%]
02 mic 490] 0| 0| 0| 0| 0| -490] -100%
03 Zentrake Werkstitten 360 0| 0| 0| 0| 0| -360] -100%

TECH (HAUSTECHNIK) [_ases]

Separater Flichenausweis > Funktionsfléchen (FF) werden nicht zum Gesamttotal addiert.

CEE / 0718 / 28.03.2019



35

B10 Raumhohen und Deckenstarken

In den Regelgeschossen muss die Raumhdhe 3.70 m betragen, so dass die lichte Raumhéhe 3.00 m betragt.

Decke Geschosshohe

1 Raumhéhe 3.70 m

Deckeninstallationen

Lichte Raumhéhe 3.00 m

Bodenaufbau o g
0;0'0" -

Decke

Die Vorgaben zu den lichten Raumhdhen sind zwingend einzuhalten. Abweichende Raum- und Geschosshdhen,
insbesondere bei den Laboren, sind dem «Raumprogramm» (Grundlage 5) zu entnehmen.

B1i1l Bauliche und technische Anforderungen an den Neubau

B11.1 Allgemeine Vorgaben

Die gesetzlichen Vorschriften, Normen und Empfehlungen (z.B. SIA, SWKI, KBOB etc.) sind einzuhalten. Die
Anlagen haben dem giiltigen Stand der Technik zu entsprechen.

Die Richtlinien des Amts fiir Grundstiicke und Gebaude des Kantons Bern sind verbindlich. Sie kbnnen unter
folgendem Link heruntergeladen werden:

www.bve.be.ch/bve/de/index/grundstuecke gebaeude/grundstuecke gebaeude/formulare dokumente.html

Insbesondere sind folgende Richtlinien zu beachten: Richtlinien Nachhaltig Bauen und Bewirtschaften, Umwelt
und Okologie, Energie und Haustechnik, Systemtrennung (Stand 04.12.2017) und der Leitfaden fiir
Projektierung von Hochbau-Tragwerken (Stand 31.10.16).

B11.2 Architektur

Die Bauten des Kantons Bern sind stadtebaulich und architektonisch ausgewiesen, flexibel nutzbar und
weisen eine hohe Qualitdt im Gebrauch auf. Die Bauweise ist einfach, robust und funktional.

B11.3 Anforderungen an die Labore

Aufgrund der sich fortwahrend verandernden Nutzungsbedirfnisse (neue Forschungsgebiete, wechselnde Ver-
suchsanordnungen, personelle Veranderungen usw.) soll das Gebaude so geplant werden, dass Anpassungen
flr zukinftige Entwicklungen — in betrieblicher wie auch gebdudetechnischer Hinsicht — mit verhaltnismassig
geringem Aufwand realisiert werden kdnnen.

Ziel des Gebaude- und Raumkonzeptes der Uni Bern sind generische Raumtypen, die eine mdglichst variable
und frei zuordenbare Belegung erlauben. Dadurch wird die studiengangsiibergreifende Nutzung fiir Versuche
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und Projektarbeiten ermdglicht. Die Grundrissgestaltung muss den verschiedenen Nutzungen wédhrend und
ausserhalb der Unterrichtszeiten gerecht werden.

Das Institutsgeschoss wird unter Ziffer B8.2 detailliert beschrieben.

B11.4 Tragwerk

Allgemeines

Das Tragwerk soll gemass Norm SIA 260, Ziffer 2.3.1, bei angemessener Einpassung, Gestaltung und
Zuverlassigkeit wirtschaftlich, robust und dauerhaft sein. Zur Schonung der natirlichen und finanziellen
Ressourcen ist das Tragwerk mdglichst effizient auszubilden; insbesondere ist ein mdglichst direkter Lastabtrag
anzustreben. Der Nutzungsflexibilitdat des Bauwerks wird eine hohe Bedeutung beigemessen; dies ist bei der
Wahl des Tragsystems, insbesondere was die Position der vertikal verlaufenden Tragwerkselemente anbelangt,
zu berticksichtigen.

Fir das Tragwerk (Primarsystem gemass Systemtrennung) ist grundsétzlich von einer geplanten Nutzungs-
dauer im Sinne der Norm SIA 260 von 80 Jahren auszugehen.

Materialisierung, Bauweise und Tragraster

In den Laborbereichen werden aufgrund der Zellengrésse Stiitzenraster mit Achsmassen von rund 7.20
bevorzugt. Es wird eine grosse Nutzungsflexibilitét angestrebt, was in der Gesamtkonzeption des Tragwerks
angemessen zu berticksichtigen ist.

Nutzlasten

Grundsatzlich gelten die Nutzlasten entsprechend der Nutzung gemass der Norm SIA 261.

Die Laborflachen sind in den Regelbereichen auf eine Nutzlast von 5.0 kN/m? (char. Wert, Kat. E gem. Norm
SIA 261) auszulegen. Laborbereiche mit schweren Installationen gem. Spezifikation im Raumprogramm sind
auf 7.5 kN/m? (char. Wert, Kat. E gem. Norm SIA 261) auszulegen.

Aufstockbarkeit

Das Tragwerk inkl. Fundation ist derart zu dimensionieren, dass eine vertikale Erweiterung um total zwei
Geschosse ohne Verstarkung des Tragwerks und der Fundation realisiert werden kann. Dabei handelt es sich
lediglich um eine statische Vorhalteleistung, da eine Umsetzung aus Griinden der Volumetrie gemass der
aktuell giiltigen UeO derzeit nicht méglich ist.

Schutzziele

Als Unterrichts- und Forschungsanlage wird das geforderte Schutzziel gegeniliber Erdbeben mit der Zuordnung
zur Bauwerksklasse II gemdss Norm SIA 261, Tab. 26 erreicht (Baugrundklasse C).

Gebrauchstauglichkeit

Die Decken ab Decke EG miissen mit 40 cm Betonstarke ausgelegt werden um den erhéhten Anforderungen
an das Schwingungsverhalten der Klasse VC-B gerecht zu werden.

Die Nutzflache der Elektronenmikroskopie muss hinsichtlich des Schwingungsverhaltens der Klasse VC-F
geniigen. Dazu ist die Bodenplatte in diesem Bereich mit einer Dicke von mind. 1.20 m zu bemessen.
Baugrube und Fundation

Die Baugrund- und Grundwasserverhaltnisse kénnen der Aktennotiz der Archivrecherche zu den Baugrund-
und Grundwasserverhaltnissen (Grundlage 14) entnommen werden.

Unterhalb von geringmdchtigen Deckenschichten bzw. kinstlicher Auffillungen folgt teils Felderschotter und
schliesslich zum Teil verschwemmte Morane, deren Unterkante auf rund 546 bis 551 m . M. erwartet wird.
Darunter folgt eine 5.00 bis 10.00 m dicke Schotterlage, welche (ber einer machtigen Rickstausediment-
Schicht liegt. Das mittlere Druckniveau des Grundwassers wird auf 533 bis 540 m . M. erwartet, was Flur-
absténden von rund 13.00 bis 25.00 m entspricht.

Aufgrund des laufenden Betriebs in den umliegenden Bauten stehen fiir die Erstellung der Baugrube und
Fundationen erschitterungs- und larmarme Bauweisen im Vordergrund.
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B11.5 Haustechnikkonzept des Gebaudes

Der Haustechnikerschliessung kommt grosse Bedeutung zu: Im Wettbewerb sind die erforderlichen Steigzonen
(inkl. Reserveflachen von 10 % der fiir Liftungskanale vorgesehenen Flache) zwingend auszuweisen. Die
relevanten Richtwerte sind im Dokument «Laborneubau - Anforderungen Gebaudetechnik, Energie und Nach-
haltigkeit» (Grundlage 18) enthalten.

Fir die vertikale und horizontale Erschliessung sind einfache Installationskonzepte zu planen, die der
geforderten Gebaudestruktur mit flexibler Innenraumaufteilung entsprechen. Mit einer optimalen Anordnung
der Steigzonen sollen hochinstallierte Rdume wie Labore, Nasszellen, Technikraume, etc. méglichst direkt an
diese angeschlossen werden. Alle Installationsschachte miissen in jedem Geschoss Uber einen allgemein
zuganglichen Raum, beispielsweise einen Korridor, gut zuganglich sein.

Bei Zonen im Gebdude, wo grossflachig Labore vorgesehen sind, ist ein sekunddres Steigzonensystem
(idealerweise jede 2. Laborachse) vorzusehen. In diesen Schachten werden nebst Wasser/Abwasser im We-
sentlichen die vertikalen Liftungskanale/-rohre flir Zu- und Abluft installiert. Sie sollen auf eine maximal nétige
Luftmenge fiir den Vollausbau eines Labors dimensioniert werden. Einzelne Spezialbereiche (z.B. BSL3-Labore)
mussen getrennt von der Hauptanlage ins Freie geflihrt werden.

Das Erschliessungskonzept (inkl. Platzierung der Technikrdume und Steigzonen) muss so ausgelegt sein, dass
spatere Anderungen oder Anpassungen der Rdume oder der Raumnutzung ohne Verdnderungen der Steig-
zonen mdglich sind. Die Flexibilitdt und Variabilitdt ist eine wesentliche Nutzungsvorgabe.

Die Medienversorgung der Laborrdume erfolgt vorzugsweise von oben (Verteilung unter der Decke) und soll
modular anpassbar sein. Neben den allgemein notwendigen Medien sind laborspezifische Medien, wie Prozess-
kiihlung, Druckluft, Laborgase und Vakuum einzuplanen.

Relevante Bereiche wie Schachte und Installationsdecken etc. sind so vorzusehen, dass spater zusatzlich
erforderliche Installationen nachgeriistet werden kénnen. Alle Installationen sind so anzuordnen, dass eine
moglichst freie rédumliche Einteilung der Labore gewdhrleistet ist.

B11.6 Elektro und Gebaudeautomation

Fir die elektrotechnischen Anlagen sind die Technikrdume gemdss Raumprogramm auszuweisen.
Zusatzlich sind fir die Netzersatzanlage die entsprechende Zuluft-, Abluft- und Abgaseinrichtung sowie die
Tankanlage vorzusehen.

Es ist auf eine gute Zuganglichkeit der technischen Radume zu achten. Diese sind so zu platzieren, dass aussere
Einfllisse wie z.B. Wasser oder Blitzschlag den Betrieb der Anlagen nicht beeintrachtigen kénnen.
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B11.7 Haustechnik HLKKS

B11.7.1 Energie

Zielsetzung

Generell sind innovative gesamtheitliche Energiekonzepte nach dem Prinzip «Best Practice» zu realisieren. Es
ist eine hdchstmdgliche Energieeffizienz anzustreben und der verbleibende Energiebedarf mittels
erneuerbarer Energien zu decken. Die «Empfehlung Gebadudetechnik» der KBOB, Stand April 2014, ist
anzuwenden. Sie kann unter folgendem Link heruntergeladen werden:

https://www.kbob.admin.ch/dam/kbob/de/dokumente/Publikationen/gebaeudetechnik/KBOB Empfeh-
lung Gebaeudetechnik April2014.pdf.download.pdf

Rahmenbedingungen

- Eine Grundwassernutzung ist auf dem Geldnde nicht zugelassen bzw. nur eingeschrankt maoglich.

- Erdsondenbohrungen sind in einem Grossteil des Areals erlaubt.

- Das Fernwarmenetz steht fiir Heizzwecke zur Verfiigung und wird vom Energieversorger Energie Wasser
Bern (ewb) ab der Murtenstrasse zur Verfligung gestellt.

- Dampferzeugungen mittels Fernwarme werden vom Energieversorger ewb nicht bewilligt.

- Das Wasser- und Gasversorgungsnetz wird vom Energieversorger ewb ab der Friedbihlstrasse zur
Verfligung gestellt.

- Die Klarung der Dampferzeugung (Gas oder Elektro) ist noch ausstehend.

Sonnenenergie

Es wird angestrebt, einen mdglichst hohen Anteil des Energiebedarfs durch Eigenproduktion abzudecken. Fir
die Energiegewinnung sind an geeigneten Dach- und Fassadenflachen thermische Solaranlagen (soweit auf
der Bezligerseite sinnvoll) und/oder Photovoltaikanlagen zu integrieren. Die Integration einer PV-Anlage ist
auszuweisen und die mdgliche Produktion anzugeben.

B11.7.2 Gebaudetechnik

Im hochgedammten Minergie-P Bau, sind der sommerliche Warmeschutz und ein gutes Innenraumklima zu
gewahrleisten.

Liftung und Klima

Es gelten die Anforderungen der SIA 382/1 bzw. die Standardnutzungsbedingungen der SIA 2024. Schmutz-
abluft (z.B. Chemie-Kapellen) muss in speziellen Kanalen und separatem Netz gefiihrt werden. Gefordert ist
ein Erschliessungskonzept, welches fiir sémtliche belasteten Raume eine Entsorgung von Schmutzabluft tber
das Dach gewdhrleistet.

Warme und Kalte

Gesucht sind integrale Warme-/Kaltekonzepte, welche sich nach den haufigsten Nutzungen richten. Spezielle
Anforderungen sollen mit additiver Technik erfiillt werden. Die Versorgungssicherheit muss mit Redundanzen
gewahrleistet sein.

Das Kihlsystem in den Laboren dient zur Warmeabfuhr von Geraten via Sekundarsystemen; es soll ein ge-
schlossenes System sein. Soweit sinnvoll mdglich, soll Abwdrme mit Kiihlwasser und nicht mit Luft abgefiihrt
werden.

Sanitar, Gase und Druckluft

Fiir einzelne Labore oder Nutzungen (z.B. Kiiche) sind spezielle Wasserqualitdten gefragt. Auf samtlichen
Flachen des Typs Labor, Praktika, Horsaal, Seminarrdume, Fachunterricht missen nachtraglich Stellen fir
Gase, Druckluft sowie Kalt- und Warmwasser installiert werden kénnen. Das Abwasser muss hochliegend ab-
geleitet werden kénnen. Lauge/Séure/Olhaltiges Abwasser aus den Flidchen des Typs Labor, Praktika, Fach-
unterricht muss mit einem separaten Abwassernetz gesammelt und einer Spaltanlage/Abklinganlage zugefihrt
werden.
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Labore

An die Labore werden je nach Nutzung unterschiedliche Anforderungen an die Gebdudetechnik gestellt.
Detaillierte Anforderungen zur Gebaudetechnik im Bereich der Labore sind dem Dokument «Laborneubau -
Anforderungen Gebaudetechnik, Energie und Nachhaltigkeit» (Grundlage 18) zu entnehmen.

B11.8 Interne Logistik

Die Intralogistik muss die Ver- und Entsorgungen der Funktionsabteilungen sicherstellen. Die Verkehrs- und
Infrastrukturflachen sollen auf das notwendige Mass minimiert sein, um ein optimales Verhaltnis von Haupt-
nutzflache zur Geschossflache zu erreichen. Dabei gilt es zu beachten, dass die Verkehrsfldchen nicht nur eine
reine Erschliessungsfunktion innehaben, sondern auch weiteren Anforderungen geniigen sollen: In den
Vorzonen der Labore, Werkhallen und Werkstatten sollen Begegnungen und der Austausch zwischen Studie-
renden und Dozierenden erméglicht werden. Erschliessungsflachen dienen zudem als Ausstellungsflache, als
Veranstaltungsort und als Fluchtwege.

Die Gebaudetiefe und Rastermasse sind den Hauptnutzungen entsprechend zu optimieren, so dass auch in
den Verkehrsflachen ein Bezug zum Umfeld (Tageslicht) weitestgehend gegeben ist.

B11.8.1 Lagerfldachen

Auslegung der Lager auf Institutsebene

In den einzelnen Laboratorien der Institute miissen dezentrale Lagerflachen auf den Geschossen vorgesehen
werden. Die Lagerflachen sind im Raumprogramm hinterlegt (siehe Grundlage 5).

Zentrallager
In den unteren Geschossen sind Zentrallager fiir Laboratorien, fiir den Hausdienst und die Haustechnik vor-
gesehen. Die Tierversuchsanlage verfiigt auf ihrem Geschoss Uber eigene Lager.

Lagerflachen im Randbereich

Der Bereich der An- und Ablieferung dient der Lagerung von Versorgungs- sowie Entsorgungsgiiter. Aufgrund
der Lagermaterialien (z.B. Mulden, Einstreu, Abfallmulden) muss er mit Entsorgungsfahrzeugen bedienbar
sein. Zudem muss eine Lagerflache fiir Gasflaschen vorgesehen werden (spezielle Sicherheitsanforderungen).

Abfalldepots & Abfallzentrum

Abfalldepots im Gebdude missen auf jedem zweiten Geschoss vorgesehen werden. Eine zentrale
Sammelstelle, die als Abfallsammelzentrum dient, ist mit direktem Bezug und auf gleichem Niveau wie die zur
Warenumschlagszone zu platzieren.

Materialmengen

Grosse Mengen an chemischen Gefahrgitern sind hauptsdchlich auf die Prosektur zuriickzufiihren und werden
nicht im eigentlichen Sinne gelagert (siehe Ziffer B8.4.3, Prosektur). Die chemischen Gefahrgiiter dienen als
Lagermedium in der Prosektur. Die Verbrauche sind allerdings relativ gering, Tanks werden nur alle 1-3 Jahre
neu befiillt. Detaillierte Angaben zu den benétigten Lagerflachen siehe Grundlage 17.

B11.8.2 Materialfliisse- und Mengen

Wichtig fir die Materialfliisse ist, Funktionsraume und Lager vor allem in der Anatomie, mdglichst nahe
beieinander zu platzieren, um Transportwege zu reduzieren. Die wichtigsten Materialfliisse kdnnen der
Grundlage 17 entnommen werden. Die Transporthdufigkeiten und die Transportmengen pro Transport sind
eher gering.

Materialfluss des IFIK

Das Institut fir Infektionskrankheiten muss an die Rohrpostanlage des Inselspitals angeschlossen werden.
Diese Versorgungskandle sind moglichst barrierefrei zu gewahrleisten.
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Materialfluss Anatomie

In der Prosektur (Teilbereich des Anatomischen Instituts) ist zu beachten, dass die Wege fiir die Sektions-
leichen zwischen Lager und Funktionsraumen so kurz wie méglich und abgeschlossen zu anderen Bereichen
angeordnet werden. Fir klinische und studentische Kurse sind die Transportmengen relativ hoch. Transporte
Uber Aufziige sollen vermieden werden (Details siehe Grundlage 17).

B11.8.3 Lager- und Transportarten

Fir die Lagerung sind manuell bediente Lagergestelle, Schrénke und Fachbodenregale vorzusehen. Die Trans-
porte sollen mit manuell gefiihrten Transportgeraten erfolgen. Details zu den Lager- und Transportarten siehe
Grundlage 17.

B11.8.4 Ver- und Entsorgung

Versorgung

Zustandigkeit fiir die Versorgung innerhalb des Gebadudes obliegt den Instituten:

- Die Versorgung der Laboratorien mit gangigen Chemikalien und Laborverbrauchsmaterialien erfolgt direkt
aus dem Zentrallager.

- Separat oder extra bestellte Giiter werden in der Disposition (Warenumschlag) zur Abholung durch den
jeweiligen Besteller, bereitgestellt.

Entsorgung

Zustandigkeit fir die Abfiihrung der Abfalle aus den Laboratorien obliegt den Instituten:

- Die Entsorgung erfolgt in ein Entsorgungsdepot, das auf jedem zweiten Geschoss lokalisiert ist. Von dort
aus wird ins Entsorgungszentrum (EG) geliefert, wo die Abfalle zur Abholung bereitgestellt werden.

- Die Entsorgungsdepots kdnnen unterschiedlich ausgestattet sein. Gewisse Abfallarten werden nur am
point-of-use gesammelt.

B11.8.5 Innerbetriebliche Verkehrswege

Vertikale Transporte

Die Warenlifte sollen auch das oberste Technikgeschoss erschliessen, um die Haustechnikinstallationen mit
Ersatzteilen- und Verbrauchsmaterialen ver- und entsorgen zu kénnen.

Horizontale Transporte

Die Abmessungen von innerbetrieblichen Verkehrswegen werden massgeblich durch folgende Aspekte
beeinflusst:

- Verkehrsaufkommen (Fussganger, Fahrzeuge)

- Grosste Abmessung der eingesetzten Fahrzeuge

- Grosste Abmessung der zu transportierenden Giiter

Fahrzeuge & erhéhter Personenverkehr Mit Gegenverkehr
eine Richtung

=0.8m

| X X z04m
=) auf Instituts- = in Erd- und Unterge-
geschossen schossen, sowie
Anbindungstunnel
0.8m+0.8m+0.8m 0.8m+08m+04m+08m+0.8m
=24 m =3.6m
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Ubergrosse Anlagen und Geréte, zum Beispiel fiir Robotertechnik, miissen durch geschosshohe Fassaden-
offnungen ins Gebdude hineingebracht und darin transportiert werden kénnen. Waren und Geratschaften
werden geschosstibergreifend transportiert, eine ausreichend bemessene Zuganglichkeit (lichte Tirbreiten,
Einbringdffnungen usw.) muss sichergestellt werden.

B11.8.6 Allgemeine Planungsvorgaben Logistik

Generell miissen die folgenden Punkte bei der Planung beriicksichtigt werden:

- Fur die Gastronomie ist eine separate Anlieferung mit direkter Verbindung in die Gastronomie vorzusehen.

- Die Gastronomie muss unabhangig betrieben werden kdnnen, was beim Material- und Personalfluss
entsprechend zu berticksichtigen ist.

- Die Ver- und Entsorgungswege fiir die Labore und fiir andere Nutzungen sind strikt zu trennen (keine
kreuzenden Warenstrome).

- Esist ein direkter Zugang vom Aussenbereich in den Raumcluster Forschung einzuplanen, mit Anbindung
an einen Warenlift und angegliedertem Warenumschlag.

- 2 LKW-Rampen, evtl. mit Verldngerung des Rampen-Bereichs fir den Abwurf in eine Kehricht-Mulde

- Gangbreiten von 2.40 m in den Obergeschossen und 3.60 m in den Untergeschossen (v.a. Waren-
umschlag, Zentrallager und deren Zugange, Prosektur, Versuchstier-Anlage, Haustechnik) sind zu
gewahrleisten.

- Um die Mdglichkeit einer zukiinftigen Nutzung von Fahrerlosen Transportsystemen (FTS) offen zu halten,
dirfen Steigungen bei Fahrwegen nicht grosser als 2 % ausgeflihrt werden.

Das Anatomische Institut, die Tierversuchs-Anlage und das Institut fiir Infektionskrankheiten bediirfen aus
logistischer Sicht der gréssten Aufmerksamkeit.

B11.8.7 Logistik Anatomisches Institut

Folgende Punkte miissen in der Planung berticksichtigt werden:

- Separate Anlieferung der Kérperspenden

- Gekiihlte Lagerraume

- Nicht einsehbar und keine direkte Sonneneinstrahlung in die Praparierrdume

B11.8.8 Logistik Tierversuchs-Anlage

Bei der Tierversuchs-Anlage soll:

- ein separater Abfallcontainer vorgesehen werden, der eine Rohrleitungs- Verbindung ins Tierhaltungs-
geschoss aufweist

- ein eigenes Lager auf demselben Geschoss aufweisen.

B11.8.9 Logistik Institut fiir Infektionskrankheiten (IFIK)

Fir das Institut fiir Infektionskrankheiten muss fiir spontane Anlieferungen vorgesehen werden:

- Anbindung an die Rohrpost-Anlage des Inselspitals

- Gute und schnelle Erreichbarkeit flir Kurierdienste (kurzzeitige Parkmdglichkeit fiir PW und Velo in unmit-
telbarer Eingangsnahe oder in der Einstellhalle)

B11.9 Brandschutz

Zielsetzung fiir den Brandschutz ist das Erreichen der Schutzziele gemass VKF Brandschutznorm 1-15.
Die Schutzziele sind mit Hilfe eines baulichen Konzepts zu erreichen. Die Umsetzung der geforderten Brand-
schutzmassnahmen mittels eines Spezialkonzeptes ist zuldssig, sofern die Gleichwertigkeit nachgewiesen wer-
den kann.

Im Projektwettbewerb sind die Brandschutzvorschriften BSV 2015 (Stand 01.01.2019) der Vereinigung Kanto-
naler Feuerversicherungen (VKF) sowie die Kantonalen Gesetze und Vorschriften zu beachten und einzuhalten.
Die VKF-Brandschutzvorschriften kénnen unter dem folgenden Link eingesehen und heruntergeladen werden:

https://www.bsvonline.ch/de/vorschriften/
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B11.10 Umwelt und Okologie

Das Gebdaude muss mindestens den Standard Minergie-P-ECO, Stand 2017, erfiillen (zertifiziert).

Die entsprechenden Nachweise sind vom Fachplaner phasengerecht zu erbringen (z.B. Aussagen zu den
«Stolpersteinen» Graue Energie und Tageslichtquotient). Zusatzlich besteht das Ziel, das Gebdude nach dem
Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz (SNBS) in Platin zu zertifizieren. Falls fiir die geplante Nutzung der SNBS
noch nicht zertifizierbar ist, werden - vorbereitend fiir spatere Zertifizierungen - die heute bereits verfiigbaren,
nutzungsunabhangigen SNBS-Kriterien im Planungsprozess beriicksichtigt und angewendet.

Ein entsprechender Leitfaden des Kantons St. Gallen (der sich auch im Kanton Bern anwenden lasst) ist unter
folgendem Link abrufbar:

https://www.nnbs.ch/fileadmin/user upload/SNBS Download/SNBS2-0 Leitfaden-StGallen.pdf

Die detaillierten Projektanforderungen siehe «Umwelt & Okologie und Systemtrennung» (Link: Ziffer F2).

Bei Gebdudeteilen, deren Anforderungen mit dem Werkstoff und der Bauweise mit Holz ohne (ibermassigen
Aufwand erfiillt werden kénnen, bevorzugt die Bauherrschaft den Einsatz von Holz.

B11.11 Systemtrennung und Flexibilitat

Das Gebdude ist konsequent nach dem Prinzip der Systemtrennung zu planen und auszufiihren.
Die Grundsdtze der Systemtrennung (Erweiterbarkeit, Nutzungsflexibilitat und Bauteiltrennung) sind zu
beriicksichtigen (vgl. Projektanforderungen «Umwelt & Oekologie und Systemtrennung» Link: siehe Ziffer F2).

Nutzungsflexibilitat

Bei der Konzeption des Gebaudes (statische Rastereinteilung, Fassadenraster, Raumhdhen, Nutzlasten) ist
darauf zu achten, dass zukiinftige Umnutzungen und Nutzungsentwicklungen mdglich sind. Die technischen
Horizontal- und Vertikalerschliessungen missen leicht zuganglich sein und eine Raumreserve von mind. 10 %
aufweisen. Der Bau muss so konzipiert werden, dass er einfach an veranderte Bediirfnisse angepasst werden
kann.

Bauteiltrennung

Die «Bauteiltrennung» definiert die Trennung von Bauelementen unterschiedlicher Lebens- und Nutzungs-
dauer. Das Ziel ist, Bauteile von unterschiedlicher technischer und betrieblicher Funktionstiichtigkeit in der
Planung und Realisierung konsequent voneinander zu trennen. Der Austausch einzelner Komponenten hat zu
erfolgen, ohne dass noch funktionstiichtige Teile zerstért werden miissen. Dies sichert den hohen Gebrauchs-
wert fir die Zukunft.

Die Trennung der Installationen (Tertidrsystem) von den Bauteilen des Sekundarsystems (Trennwande) ist zu
gewahrleisten (keine Leitungen in tragenden Decken/Wéanden und genlgend grosse Revisionséffnungen
vorsehen).

B11.12 Fassaden- und Fenstergestaltung

Die Fassadengestaltung muss so sein, dass die Arbeitsplatze der Mitarbeitenden und Studierenden bei jedem
Sonnenstand blendfrei vor direkter Sonneneinstrahlung sind. Die Behaglichkeit soll unter anderem durch einen
guten sommerlichen Warmeschutz gewahrleistet sein, dieser kann entweder durch einen konstruktiven
Sonnenschutz oder durch Rafflammelenstoren erfolgen. Der Verglasungsanteil soll méglichst 50 % der
Fassadenflache nicht Ubertreffen. Die Eignung fiir eine fassadenintegrierte PV-Anlage ist zu prifen.
Das Gebaude muss bezuglich natirlicher Belliftung und Aussenkontakt der Nutzer Uber folgende Voraus-
setzung verfligen:
- Jeder Raum mit Fassadenanschluss muss mindestens Uber ein ausreichend dimensioniertes, ganz
offenbares Fenster verfiigen, absturzgesichert und frei von davor liegenden festen Fassadenelementen
sein.

- Die Anzahl und Verteilung der 6ffenbaren Fenster (evtl. Nachtauskihlung) richtet sich nach den
Anforderungen der Flexibilitdt. Maximal alle 2.50 m (Empfehlung ca. alle 1.25 m) muss eine Wand an die
Fassade angeschlossen werden kénnen.
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B11.13 Unterhalt, Instandhaltung und Betrieb

Die Konstruktion und Materialisierung soll so gewahlt werden, dass eine dauerhafte, ansprechende und
kostenoptimierte Lésung mit mdglichst geringen Unterhalts-, Betriebs- und Instandsetzungskosten unter
Erfillung der dkologischen Vorgaben gewahrleistet ist.

Grundsatzlich miissen Fassade und Anlageteile zu Wartungszwecken sowie fir den Austausch einfach zugang-
lich sein (betrieblich einschrankende bauliche Lésungen sind nicht erwiinscht). In der Haustechnik werden
einfache, klare Strukturen und Techniken bevorzugt.

B11.14 Erschliessung M1V, OV, LV

B11.14.1 Ausgangslage

Die OV-Erschliessung erfolgt heute priméar iber die Postautolinie 101 mit Haltestelle Bremgartenfriedhof. Lang-
fristig soll die OV-Erschliessung verbessert und méglichst zentral aufs Inselareal gefiihrt werden. Zusammen
mit den im Masterplan vorgesehenen Boulevards werden sich die Fussgangerstréme zukiinftig auch in Richtung
Zentrum des Inselareals orientieren. Fiir die Gestaltung des Areals ist die Uberbauungsordnung Insel Areal III
(Grundlage 7) massgebend, welche die Leitlinien fiir die Arealentwicklung bestimmt. Sie ist bei der Planung
der verkehrlichen Erschliessung und des Betriebs bis mindestens 2030 massgebend.

B11.14.2 Parkierung

Autoabstellpldtze

Im Wettbewerb sind mind. 270 PW-Abstellpldtze nachzuweisen. 135 Parkpldtze werden durch den Kanton
erstellt (Los 1) und 135 durch die Insel Gruppe (Los 2). Diese sind im Untergeschoss anzusiedeln, wobei die
notwendige Minimalanzahl an Behindertenparkfeldern (1 pro 50 Parkplatze) zu berticksichtigen ist.

Bei der Dimensionierung der Parkplatze sind die minimalen Parkfeldabmessungen der Komfortstufe B (Masse
fur Senkrechtparkierfelder: Lange 5.00 m, Breite 2.50 m) und die entsprechende lichte Héhe (2.30 m fiir Fahr-
gassen / 2.20 m fir Parkfelder und Fusswege) einzuhalten.

Das Achsraster der Stiitzen ist nach Mdglichkeit mit der Gebaudestruktur in den Bereichen der Hauptnutzfla-
chen abzustimmen. Die Parkierungsanlagen oder Teile davon sollen zu einem spateren Zeitpunkt anderweitig
genutzt werden kdnnen. Um eine spatere Umnutzung offen zu lassen, ist bei zweigeschossigen Anlagen eine
nicht-tragende Zwischendecke vorzusehen, damit die niedrigen H6hen von zwei Parkgeschossen durch
Rickbau der Zwischendecke zusammengefasst werden kdnnen und Hauptnutzflachen mit einer lichten Hohe
von > 4.50 m realisiert werden kénnen.

Velo- und Motorradstellplatze

Die Bauverordnung des Kantons Bern regelt auch die Anzahl Fahrrad- und Motorradstellpldtze und sieht dabei
den Beizug der VSS-Normen vor. Im Wettbewerb sind mind. 300 Veloabstellpldtze nachzuweisen (gemdss
Berechnung VSS-Norm 640 065). Die Veloabstellplatze sind im EG oder 1. UG zu platzieren. Der Platzbedarf
sowie die Ausgestaltung der Abstellplatze und der Zufahrten sind gemass dem Handbuch «Veloparkierung —
Empfehlung zu Planung, Realisierung und Betrieb» des ASTRAs zu bestimmen. Sofern die Parkierung im
1. UG erfolgt, hat die Zufahrt tber eine separate Velorampe zu erfolgen.

Es sind 20 Motorradabstellpldtze anzubieten. Die Motorradparkierung hat in der Einstellhalle fiir Motorfahr-
zeuge zu erfolgen. Die Abstellpldtze sind 2.20 m lang und mindestens 1.20 m breit zu dimensionieren (gem.
VSS Norm 640 291 a). Nach Mdglichkeit sollen sie nahe bei einer Vertikalerschliessung platziert werden.

B11.14.3 Verkehrliche Anbindung Baubereich 07

Rampe zur Einstellhalle

Die Einstellhalle des Baubereichs 07 wird Uber die Friedbiihlstrasse mittels einer Rampe erreicht. Die Rampe
muss komplett innerhalb des Baubereichs 07 liegen. Sie muss innerhalb des in der Uberbauungsordnung
definierten Abschnitts der Ein- und Ausfahrt zu den Abstellplatzen liegen und gleichzeitig in beide Richtungen
mit Lieferwagen befahrbar sein (minimale Breite der Fahrgasse ohne Schrammborde 5.40 m). Der Flachen-
verbrauch der Rampe im Erdgeschoss sollte méglichst geringgehalten werden.
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Wenn die Rampe im von der Uberbauungsordnung definierten Abschnitt liegt, kann davon ausgegangen
werden, dass die verkehrlichen Abldufe am Knoten Friedbihlstrasse/Murtenstrasse durch die Ein-/Ausfahrt der
Einstellhalle nicht beeintrachtigt werden.

Logistikanbindung Baubereich 07

Die Logistikanbindung im Baubereich 07 ist vorzugsweise im Erdgeschoss unterzubringen. Es sind Hecklade-
rampen vorzusehen fiir den gleichzeitigen Umschlag von 1 LKW und 1 Lieferwagen. Die Anlieferung mit einem
24 t-LKW mit den Massen L=7.60 m, B=2.48 m, H=2.60 m muss mdglich sein. Bei der Platzierung der LKW-
Rampen ist die Befahrbarkeit bei Zu- und Wegfahrt zu beachten (Schleppkurve). Alternative Losungen sind
denkbar.

Fir die Logistikzufahrt und im Anlieferungsbereich ist eine lichte Héhe von 4.20 m einzuhalten.

Anlieferung zur Anatomie

Fir eine diskrete Anliefersituation der Praparate ist eine separate Anlieferung fiir die Anatomie anzustreben,
welche Uber die Ein-/Ausfahrt der Einstellhalle zuganglich ist. Die notwendigen Anlieferungs- und Mandvrier-
flachen (Lieferwagen) sind auszuweisen.

Kurzzeit-Standplatz fiir Bluttransporte

Fiir Expresstransporte, Post/Kurierdienst und Service/Betriebsunterhalt werden 3-5 Kurzzeit-Standplatze samt
Umschlagsplatz fiir PW und Velo benétigt, entweder ausserhalb des Gebdudes, in unmittelbarer Eingangsnahe
oder in der Einstellhalle.

Zufahrt Interventionsfahrzeuge

Zufahrten fir die Interventionsfahrzeuge (Feuerwehr, Polizei, Sanitdt) sowie Bewegungs- und Stellfldchen fir
die Ldschfahrzeuge sind entsprechend der Richtlinie fiir Feuerwehrzufahrten der Feuerwehr Koordination
Schweiz FKS bereitzustellen. Bei einer Gesamthéhe von mehr als 30.00 m gelten die Richtlinien far
Hochhauser, womit Bewegungsflache fir ein Loschfahrzeug von mind. 6.00 x 11.00 m bereitzustellen ist.

Die Stellflachen miissen einem punktuellen Auflagedruck standhalten (gem. Richtlinie: nicht unterkellert =
800 kN/m? Bodendruckfestigkeit; unterkellert = 144 kN punktférmige Stiitzenlasten bei einem Stitzenteller
von 0.18 m?).

B11.14.4 Schnittstellen zum Inselareal
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- B89

BB 62 L
Im Zwischenbereich zwischen den Baubereichen 06 und 07 befindet sich die Photonentherapie im Bau. Diese

reicht auf der untersten Ebene in den Baubereich 07. Im unterirdischen Zwischenbereich zur Kapelle ist die
Protonentherapie in Planung.
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Vorgaben fiir die Moglichkeit von kiinftigen Anbindungen an Nachbargebdude
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Parkierungsanlage fiir motorisierten Individualverkehr MIV (Personenwagen)

Eine spatere unterirdische Verkehrsanbindung vom Baubereich 07 zum Baubereich 09 ist planerisch
vorzusehen. Beziiglich der Dimensionierung dieser Verbindung soll eine gleichzeitige Befahrbarkeit in beide

Richtungen durch Personenwagen und Lieferwagen mdglich sein (lichte Breite der Fahrgasse ohne Schramm-
borde mind. 5.40 m, lichte H6he mind. 3.20 m).

=

Fussgangerpasserellen zu Baubereich 06

Im Projekt auszuweisen sind zwei mogliche oberirdische Verbindungen (Fussgdngerpasserellen) zum Gebdude
auf Baubereich 06:
- Eine erste Passerelle soll mit einem maximalen Gefalle von 2 % auf einem der folgenden Niveaus des

Gebaudes auf dem Baubereich 06 andocken konnen: 562.95 m 4. M. oder 567.50 m U. M. oder
571.15m 4. M.

- Eine zweite Passerelle soll mit einem maximalen Gefalle von 2 % auf einem der folgenden Niveaus des

Gebaudes auf dem Baubereich 06 andocken konnen: 582.10 m 4. M. oder 585.75 m U. M. oder
589.40 m 4. M.

Krankenwagenzufahrt zum Bau Photonentherapie

Im Projekt ist eine unterirdische Krankenwagenzufahrt zum Bau Photonentherapie (Zwischenbereich zwischen
den Baubereichen 06 und 07) auf einem Niveau von 548.25 m {i. M. auszuweisen.

Fussgangerpasserelle zu Baubereich 09

Im Projekt ist auf dem Niveau von ca. 563.00 m {. M. eine mdgliche oberirdische Verbindung zum kiinftigen
Gebdude auf dem Baubereich 09 auszuweisen.

Logistik Baubereich 09
Die heutige Erschliessung des Baubereiches 09 muss bestehen bleiben.

B11.15 Umgebungsgestaltung

Die Gestaltung des Freiraums zur Friedbiihlstrasse ist mit dem Siegerteam des Wettbewerbs «Rahmenplan

Freiraum» abzustimmen. Die Freifldchen zu den Baubereichen 06 und 09 werden durch die Insel Gruppe
geplant und erstellt.
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B12 Kosten

Hohe Wirtschaftlichkeit, eine hohe Funktionalitdt und ein verantwortungsvoller Umgang mit den Ressourcen
Uber deren gesamten Lebenszyklus sind unabdingbar.

Gesucht wird ein kostenglinstiges und effizientes Projekt, welches die hohen qualitativen Anforderungen
optimal erfillt. Die Kostenbetrachtung bezieht sich auf die «Life Cycle Costs», welche neben den Erstellungs-
kosten auch die Kosten wahrend der Nutzungsphase sowie die Riickbaukosten umfassen.

Die Gesamtkosten (BKP 1 bis 5) wurden im Rahmen der Testplanung ermittelt und mit CHF 250 Mio. (inkl.
MWST) beziffert. Dieses Kostenziel ist in jeder Phase zwingend einzuhalten.

Das Gebdude muss die Voraussetzungen fiir tiefe Unterhalts- und Betriebskosten
Nutzungsphase erfiillen. Dies betrifft insbesondere die folgenden Aspekte:

Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten

Raumliche Nutzungsanderungen und neue Nutzeranforderungen

Ver- und Entsorgung

Reinigung und Pflege

Bedienung der technischen Anlagen

Inspektion und Wartungskosten der Baukonstruktion sowie der technischen Anlagen
Kontroll- und Sicherheitsdienste

Abgaben und Beitrage

wahrend der

Die Systemeigenschaften des Bauwerks, die Systemumgebung und das Nutzerverhalten haben grossen
Einfluss auf die Betriebskosten.
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C RAHMENBEDINGUNGEN

C1 Situation mit Perimeter

R [ 551.15mu. 3
= :A 596.15 m n 4,

C2 Raumlicher Masterplan 2060

Mit dem Masterplan wurde fir das Inselareal ein verbindliches raumstrategisches Steuerungselement
entwickelt (Grundlage 8). Er definiert die Volumen, innerhalb derer die Gebdude frei gestaltet werden kénnen.
So entsteht eine stadtebaulich klar strukturierte und geordnete Vorgabe, die die zukiinftige Nutzung nicht
festlegt, sondern offen lasst und ermdglicht. Der Masterplan stellt eine Vision bis ins Jahr 2060 dar und wird
nach und nach umgesetzt. Zurzeit ist auf dem Baubereich 6.1 ein Neubau realisiert (dieser wird ca. 2024 um
5 weitere Geschosse aufgestockt), Baubereich 12 ist im Bau und Baubereich 13 steht kurz vor der Fertigstel-
lung. Die angrenzenden Baubereiche 6.2, 09 und 10 sind zurzeit noch nicht in Planung.

Bei der Gestaltung der Eingangssituation des Gebdudes ist sowohl die Bebauung der Baubereiche bei Bezug,
als auch die gemass Masterplan 2060 geplante Situation, zu beriicksichtigen.

Links:
https://www.insel.ch/de/das-inselspital/masterplan-inselspital/

https://map.bern.ch/stadtplan/

https://www.bve.be.ch/bve/de/index/grundstuecke gebaeude/grundstuecke gebaeude/bauprojekte/abge-
schlossene wettbewerbe/neubau rechtsmedizin wettbewerb.html
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C3 Baurechtliche Vorgaben

C3.1 Grundsatz

Bei der Erarbeitung der Wettbewerbsprojekte sind grundsatzlich die geltenden baurechtlichen Bestimmungen
der Stadt Bern einzuhalten:

- Uberbauungsordnung Insel Areal III (Grundlage 7)
- Baurechtliche Grundordnung der Stadt Bern.

C3.2 Zusammenfassung der wichtigsten baurechtlichen Vorgaben

Cc3.2.1 Ubergeordnetes Recht

Sofern in der Uberbauungsordnung Insel Areal III nicht anders geregelt, gilt (ibergeordnetes und spezielles
kommunales, kantonales und Bundesrecht.

Insbesondere die baurechtliche Grundordnung der Stadt Bern und das kantonale Baurecht.

Link: www.bern.ch/bauinspektorat

C3.2.2 Uberbauungsordnung Insel Areal III

Es gelten die Uberbauungsordnung (folgend UeO) mit Genehmigungsstempel vom 08.12.2015 sowie Anhang
I und II (Skizzen zur Erlduterung der Vorschriften) vom 06.01.2016.

Folgend werden die wichtigsten Vorschriften der UeO auszugsweise erldutert. Diese Erldauterungen dienen
erganzend zu den Vorschriften.

Art. 4 UeO Mass der Nutzung, Bauweise

Im Baubereich 07 gilt ein maximales Bauvolumen/Gebaudevolumen (GV (ber 557.05m 4. M.)) von
150'745 m3. Als Bauvolumen gilt das Volumen des Baukdrpers in seinen effektiven Aussenmassen Uber dem
massgebenden Terrain. Angerechnet werden alle Volumina, welche allseitig umschlossen (Wande, Verglasun-
gen, Verkleidungen, Gitter usw.) und tberdeckt (Bedachungen aller Art) sind. Nicht angerechnet werden Vo-
lumen offener, nicht durch Abschliisse abgegrenzter oder einspringender, sowie nicht (iberdachter Gebaude-
teile.

Im Baubereich 07 gilt eine maximale oberirdische Geschossflache (GFo iber 557.05m . M.) von 31'801 m?2,
Als oberirdisch gelten die Geschossflachen derjenigen Geschosse, welche mehr als 1.20 m (ber das massge-
bende Terrain ragen. Gemessen bis Oberkante des fertigen Bodens vom Geschoss, welches iber dem mass-
gebenden Terrain liegt. Es sind samtliche GFo anzurechnen, egal ob beheizt oder nicht und gleich welcher
Nutzung (Art. 28 Abs. 2 BMBV).

Es sind mehrere oder ein zusammenhdngendes Gebdaudevolumen zuldssig.

Art. 5 UeO Abstellplatze und Vorfahrten

In der Zone FD* (Zone fiir private Bauten und Anlagen im allgemeinen Interesse) diirfen Abstellplatze fiir
Motorfahrzeuge und Fahrrader, Vorfahrten, Rampen fiir Einstellhallen, Anlieferungen und Entsorgungen
keinesfalls ausserhalb des Baubereichs erstellt werden. Dies gilt auch fir das Vorland gegen die Friedbiihl-
strasse.

Die Ein- und Ausfahrten zu jeglichen Motorfahrzeugabstellplatzen sind nur im Uberbauungsplan bezeichneten
Abschnitt moglich.

Art. 6 UeO Erschliessungsanlagen

Mit der Realisierung des Baubereich 07 sind die Erschliessungsanlagen (&ffentliche Detailerschliessungs-
strassen) anliegend am Baubereich, von der Abzweigung ab der Friedbiihlstrasse, zwischen den Baubereichen
07 und 09 bis zum Anschluss an die Detailerschliessungsstrasse zwischen den Baubereichen 07 und 06.1/2 zu
erstellen.

Art. 8 UeO Baulinien und Baubereiche

Die Baulinien umfassen das bebaubare Areal des Baubereichs. Gebaude diirfen die Baulinien nicht iberragen
bzw. den Baubereich nicht verlassen. Lediglich an der speziellen Gestaltungsbaulinie (strichpunktierte
«G»-Linie) gilt zusatzlich eine Anbaupflicht wie folgt:
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An der Gestaltungsbaulinie gegen die Schutzzone SZ A im Freiraum F4 ist ein Sockel auszubilden. Die Sockel-
héhe muss zwischen 575.00 und 586.00 m G. M. liegen. Erst oberhalb des Sockels sind Riickspriinge maéglich.
Der Sockel kann sich durch dariiberliegende Riickspriinge, in der Materialisierung, der Textur und Struktur
oder der Farbe vom Rest der Fassadenbereiche abheben.

Weist das unter dem massgebenden Terrain liegende Untergeschoss — es liberragt dieses nicht mehr als
1.20 m — an seinen Fassaden jeweils mehr als ein Drittel an Fenstern und Tiiren aus, so gelten die Flachen
dieses Geschosses als oberirdisch und werden dem Nutzungsmass angerechnet.

Art. 9 UeO Hdéhen, Proportionen und Schlankheit
Das massgebende Terrain ist auf 557.05 m (. M. festgelegt.

Die Gesamthdhe, welche im Wirkungsbereich bis OK Dachrand gemessen wird, liegt auf 602.05 m (. M. Dies
ergibt eine rechnerisch maximale Gesamthdhe von 45.00 m.

Verfligt ein Gebaude Uber eine Gesamthéhe von mehr als 30.00 m, so gilt es als Hochhaus (Art. 20 Abs. 1
BauG). Ein Hochhaus muss gegeniber dem bestehenden zonenkonformen Wohnhaus Murtenstrasse 41 die
Beschattungstoleranzen nach Art. 22 Abs. 3 BauV einhalten (max. 2 h Beschattung zw. 07h30 und 17h30 am
21.03. sowie max. 2.5 h Beschattung zw. 08h30 und 16h30 am 08.02.)

Die Schlankheitsformel legt fest, dass je hdher das Gebaude ist, desto kleiner die Grundflache (aGbF nach Art.
30 Abs. 2 BMBV) sein darf.

Soll ein Gebaude eine Gesamthdhe von mehr als 36.50 m aufweisen (hoher als 593.55 m . M.), so ist wie
folgt vorzugehen:

Grundflachemax = 151'511.50 m3? (GVmax) : X m (projektierte Gesamththe)
GVmax = ABaubereich 07 (4'15100 m2) x GesamthOhevor schiankheitsformel (3650 m)

Beispiel:
X = 42.00 m (gewiinschte, projektierte Gesamthohe)

Grundfldchemax = 151'511.50 m3 (GVmax) : 42.00 m = 3'607.42 m?

Das maximale Bauvolumen/Gebdudevolumen nach Art. 4 UeO hat nichts mit der Schlankheitsformel zu tun
und muss sowieso eingehalten sein.

Art. 10 UeO Dachgestaltung

Lediglich technisch bedingte, freistehende Aufbauten wie Kamine und Antennen diirfen die Gesamthdhe bzw.
den Dachrand lberragen. Und auch diese missen innerhalb der festgelegten Masse nach innen abgesetzt
sein.
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C4 Geologie

Das geologische Gutachten wird den Teilnehmenden in Phase 2 dieses Verfahrens abgegeben (Grundlage 14).

C5 Weitere Rahmenbedingungen

C5.1 BIM

Um den Planungsprozess transparent zu gestalten und die daraus resultierenden Informationen im spateren
Betrieb nutzen zu kdnnen, beabsichtigt die Veranstalterin, das Neubauprojekt mit BIM zu planen und zu
realisieren. Im Projektwettbewerb wird von den Teilnehmenden kein BIM-Modell verlangt. Das siegreiche
Team wird das neue Forschungs- und Ausbildungszentrum Medizin jedoch zwingend nach der BIM-Methode
planen und realisieren muissen.

Die zu erflllenden Anforderungen an die BIM-Methodik sind im Datenmanagement Handbuch, Kapitel 4.5 BIM-
Richtlinie, festgehalten:

www.dmhandbuch.ch

Benutzername: cad\0467_Public
(falls die Anmeldung scheitert, cad\ weglassen und nur 0467_Public als Benutzer eingeben)
Passwort: ggk01Public

C5.2 Hindernisfreies Bauen

Gemass dem Behindertengleichstellungsgesetz sowie dem Baugesetz des Kantons Bern vom 09.06.1985
mussen Bauten und Anlagen hindernisfrei gestaltet sein. Es gilt diesbeztliglich die Norm SIA 500 (2009).
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TEILNAHMEKRITERIEN, EIGNUNGS- UND BEURTEILUNGSKRITERIEN

Teilnahmekriterien und Nachweise

Die folgenden Teilnahmekriterien und Nachweise miissen von den Planungsteams zwingend vollumfanglich
erfillt resp. erbracht werden. Planungsteams, welche die geforderten Angaben und Nachweise nicht oder
unvollstandig erbringen, werden vom Verfahren ausgeschlossen.

Geschaftssitz oder Niederlassung in der Schweiz oder in einem Staat, welcher das GATT/WTO-Abkommen
unterzeichnet hat und Gegenrecht gewahrt.

Nachweis der Befahigung zur Austibung der selbsténdigen Berufstatigkeit und der Leistungsfahigkeit (im
Formular «Angaben zum Unternehmen») des jeweiligen Unternehmens. Die Befahigung zur Ausiibung
des Berufes ist von samtlichen Mitgliedern des Planungsteams (Architekt, Bauingenieur, HLKK-Ingenieur)
durch den Eintrag im Berufsregister (Schweiz: REG A oder B, SIA, BSA, BSLA; Ausland: Beglaubigung der
erforderlichen Anerkennung des Diplomabschlusses durch das schweizerische Register REG:
http://reg.ch/de/) oder einen Studienabschluss an einer Hochschule oder Fachhochschule nachzuweisen.

Einreichen der vollstandig ausgefiillten und rechtsgiiltig unterzeichneten Selbstdeklaration (Grund-
lage 2a). Samtliche Fragen in der Selbstdeklaration miissen wahrheitsgetreu und mit Ja beantwortet sein.
Die gemass Selbstdeklaration verlangten Nachweise miissen nur von den selektionierten Teilnehmenden
am Projektwettbewerb und innerhalb von 2 Wochen ab Versand der Selektionsverfiigung an die
Adresse der Organisatorin eingereicht werden. Siehe dazu auch Ziffer D2.3.

Einreichen von zwei Referenzprojekten (Firmenreferenzen) des Architekten, welche die folgenden
Voraussetzungen erfillen:

a) Projektbeginn nach 01.01.2004

b) Eine Referenz, deren Komplexitat mit der vorliegenden Aufgabenstellung vergleichbar ist.

c) Eine Referenz, deren Herausforderungen in den Bereichen Stadtebau und Architektur mit der
vorliegenden Aufgabenstellung vergleichbar ist.

d) Projektgrésse BKP 2 > CHF 30 Mio. (exkl. MWST)

e) Beide Referenzprojekte miissen abgeschlossen sein (Schlussabrechnung vorliegend)

f) Der Projektbezug zum Thema Nachhaltigkeit muss in der Dokumentation ausgewiesen werden.

Einreichen von einem vollstéandig abgeschlossenen Referenzprojekt (Firmenreferenz) jeweils des
Bauingenieurs und des HLKK-Ingenieurs, welches die folgenden Voraussetzungen erfiillt:

a) Projektbeginn nach 01.01.2004

b) Mit Aufgabenstellung vergleichbare Komplexitat

c) Projektgrosse BKP 2 > CHF 30 Mio. (exkl. MWST)

d) Referenzprojekt abgeschlossen (Schlussabrechnung vorliegend)

Nachwuchsbewerbende haben die folgenden Kriterien kumulativ zu erfiillen:

a) Das Biiro wurde vor weniger als 5 Jahren gegriindet (Januar 2014 oder spater; der Nachweis ist
mittels Auszugs aus dem Handelsregister oder anderer geeigneter Dokumentation zu erbringen).

b) Die geschaftsfiihrenden Architekten sind maximal 40 Jahre alt (Jahrgang 1979 oder jinger,
Nachweis mittels Kopie Personalausweis).

c) Die Teams verfiigen Uber die berufliche Befahigung und auch Uber die notwendige Leistungs-
fahigkeit, missen jedoch nicht tber die verlangte Erfahrung in der Planung und Ausfiihrung von
Grossbauten mit vergleichbarer Komplexitat verfligen. Stattdessen sind zwei Referenzprojekte mit
hoher stadtebaulicher und architektonischer Aussagekraft einzureichen.
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D2 Selektion

D2.1 Eignungskriterien Phase 1 / Selektion

Die Selektion erfolgt aufgrund der stadtebaulichen, architektonischen, konstruktiven und betrieblichen
Qualitaten der eingereichten Referenzobjekte.

D2.2 Selektionsverfahren

Die eingereichten Bewerbungen werden anhand der unter Ziffer D2.1 genannten Kriterien beurteilt und
rangiert. Die 12 bestrangierten Bewerber werden zur Teilnahme am Projektwettbewerb eingeladen. Zusatzlich
werden Nachriicker bestimmt, die im Falle des Verzichts eines selektionierten Bewerbers automatisch an
dessen Stelle riicken.

D2.3 Einreichen der Nachweise gemadss Selbstdeklaration

Die gemass Selbstdeklaration verlangten Nachweise sind nur von den selektionierten Teilnehmenden am
Projektwettbewerb und innerhalb von 2 Wochen ab Versand der Selektionsverfligung

- fir alle Mitglieder des Planungsteams (Architekt, Bauingenieur, HLKK-Ingenieur)

- je separat

- vollstandig

an die Adresse der Organisatorin einzureichen. Werden die verlangten Nachweise innert der genannten Frist

nicht oder nicht vollstandig eingereicht, so wird das betreffende Planerteam von der Teilnahme am Projekt-
wettbewerb ausgeschlossen und es tritt automatisch ein Nachriicker an dessen Stelle.

D3 Beurteilungskriterien Phase 2 / Projektwettbewerb

Die Reihenfolge der im Folgenden genannten Beurteilungskriterien enthdlt keine Wertung. Basierend auf
diesen Kriterien wird das Preisgericht eine Gesamtwertung vornehmen.

Betriebliches Gesamtkonzept

- Optimale Betriebsablaufe

- Erfillung des Raumprogramms

- Interne Wegflihrung und externe Erschliessung des Areals

- Nutzungsflexibilitat

- Anordnung/Umsetzung der 3 Raumcluster (verschiedene Offentlichkeitsgrade)

Architektonisches und stadtebauliches Konzept

Situation, stadtebauliche Aspekte
. Erfillung Rahmenbedingungen UeO
. Integration in gebauten und geplanten Kontext
. Wirkung als Torsituation und Baustein des Gesamtareals
. Bezug zum benachbarten Quartierkontext
. Kompatibilitdt mit dem Freiraumkonzept
- Gesamtkonzept, Projektidee
- Architektonischer Ausdruck und Umgebungsgestaltung
- Raumqualitdten der Innenrdume, Raumhéhen, Belichtung
- Tragkonzept (Statik)
- Haustechnikkonzept
(richtig platzierte und dimensionierte Steigzonen, Haustechnikfldchen und -reserven)
- Brandschutz
(geeignete Brandabschnittsbildung, Einhaltung der geforderten Flucht- und Rettungswege usw.)
- Aussenrdume
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Wirtschaftlichkeit
- Wirtschaftlichkeit in der Erstellung
(basierend auf Kostenschatzung, ermittelt durch externen Kostenplaner)
- Instandhaltungs- und Betriebskosten
- Flacheneffizienz
- Kompakter Baukorper
- Lebenszykluskosten

Umwelt, Oekologie und Nachhaltigkeit

- Tauglichkeit Minergie-P-ECO und
Standardanforderungen Nachhaltiges Bauen Schweiz SNBS
- Materialisierung und Konstruktion
- Flexibilitat
(Gebaudestruktur, Fassade, Zentralenfldchen, Steigzonen, Installationsreserven, Erschliessungskonzept)
- System- und Bauteiltrennung (Primar-, Sekundar-, Tertidrsystem)
- Tageslichtnutzung

Energie und Gebadudetechnik

- Sommerlicher Warmeschutz

- Energiekonzept und Gebaudetechnik
- Einsatz von Photovoltaik

E GENEHMIGUNG WETTBEWERBSPROGRAMM

El SIA

Die Kommission fiir Wettbewerbe und Studienauftrdge hat das Programm gepriift. Es ist konform zur Ordnung
fur Architektur- und Ingenieurwettbewerbe SIA 142, Ausgabe 2009. Zu folgenden Bestimmungen des Pro-
gramms wird ein Vorbehalt angebracht:

- Einseitige Festlegung von Vertragsbedingungen

Honorarvorgaben sind nicht Gegenstand der Konformitatspriifung nach der Ordnung SIA 142. Dies entspricht
den aktuellen Vorgaben der WEKO.

E2 Veranstalterin

Das vorliegende Wettbewerbsprogramm wurde von den zustandigen Organen der Veranstalterin genehmigt.

CEE / 0718 / 28.03.2019



E3 Preisgericht

Fachpreisrichter mit Stimmrecht

Angelo Cioppi

........... Y

Matteo Cogliatti

Markus Stokar

........ /‘Q—C\f\—br

Anna Suter

Lo

Mark Werren

Maria Zurbuchen-Henz

Ersatz Fachpreisrichter

Frauke Alper
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Sachpreisrichter mit Stimmrecht

Stefan Frehner

Daniel Schonmann

Glids........

Dr. Lukas étalder

Steve Weissbaum

Ersatz Sachpreisrichter

Fabian Lithi %
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F ABKURZUNGSVERZEICHNIS UND NUTZLICHE LINKS

F1 Abkiirzungen

AGG
AoB
BIM
BMBV
BSA
BSV
eBKP-H
EWB
GA
GATT
GF

GV
HLKKS

HLKKSE-Ing.

HNF
HTL
IVoB
Kat.
KBOB
Kt.

lit.

LV
MIV
MST
MWST
NDS
OBG
OBV
ov
PV-Anlage
REG
SIA
SIMAP
SNBS
SWKI
TU
UeO
usv
U-Wert
VKF
VRPG
WEKO

Amt fiir Grundstiicke und Gebdude des Kantons Bern

Abkommen Uiber bestimmte Aspekte des offentlichen Beschaffungswesens
Building Information Modeling

Begriffe und Messweisen im Bauwesen

Bund Schweizer Architekten

Brandschutzvorschriften

Baukostenplan Hochbau

Energie Wasser Bern

Gebdudeautomation

Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen (engl. General Agreement on Tariffs and Trade)
Geschossflache

Gebdudevolumen

Heizung Liftung Kalte Klima Sanitar

Heizung-, Liiftung-, Klima-, Kélte-, Sanitdr-, Elektroingenieur
Hauptnutzflache

Hohere Technische Lehranstalt

Internationale Vereinbarung Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen
Kategorie

Koordination der Bau- und Liegenschaftsorgane des Bundes / der 6ffentlichen Bauherren
Kanton

Littera (=Buchstabe)

Langsamverkehr

Motorisierter Individualverkehr

Massstab

Mehrwertsteuer

Nachdiplomstudium

Gesetze Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen

Verordnung Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen

Offentlicher Verkehr

Photovoltaikanlage

Register

Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein
Informationssystem (iber das 6ffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz
Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz

Schweizerischer Verein von Gebaudetechnik-Ingenieuren
Totalunternehmung

Uberbauungsordnung

Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Warmedurchgangskoeffizient (Dammwert)

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherer

Gesetz (ber die Verwaltungsrechtspflege

Wettbewerbskommission
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F2 Nitzliche Links
SIA-Wegleitungen

http://www.sia.ch/de/dienstleistungen/wettbewerbe/wegleitungen/

Richtlinien des Amts fir Grundstiicke und Gebdude des Kantons Bern (Richtlinien Nachhaltig Bauen und
Bewirtschaften, Umwelt und Okologie, Energie und Haustechnik, Systemtrennung und der Leitfaden fiir
Projektierung von Hochbau-Tragwerken):

www.bve.be.ch/bve/de/index/grundstuecke gebaeude/grundstuecke gebaeude/formulare dokumente.html

Die «Empfehlung Gebaudetechnik» der KBOB, Stand April 2014:

https://www.kbob.admin.ch/dam/kbob/de/dokumente/Publikationen/gebaeudetechnik/KBOB Empfeh-
lung Gebaeudetechnik April2014.pdf.download.pdf

Die VKF-Brandschutzvorschriften:

https://www.bsvonline.ch/de/vorschriften/

Leitfaden Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz (SNBS):
https://www.nnbs.ch/fileadmin/user upload/SNBS Download/SNBS2-0 Leitfaden-StGallen.pdf

Masterplan Inselspital:
https://www.insel.ch/de/das-inselspital/masterplan-inselspital/

Bern Stadtplan:
https://map.bern.ch/stadtplan/

Baurechtliche Grundordnung der Stadt Bern und das kantonale Baurecht:
www.bern.ch/bauinspektorat

Jurybericht Wettbewerb Neubau Rechtsmedizin

https://www.bve.be.ch/bve/de/index/grundstuecke gebaeude/grundstuecke gebaeude/bauprojekte/abge-
schlossene wettbewerbe/neubau_rechtsmedizin wettbewerb.html

Anforderungen BIM-Methodik - Datenmanagement Handbuch
www.dmhandbuch.ch
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