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1. Ausgangslage  

 

Im Erdgeschoss der Liegenschaft MO91 sollen anstelle der heutigen Büronutzbereiche, Schulungsräume 

für den Schulungspool EPA eingebaut werden. 

 

 

2. Auftrag  

 

2.1 Anforderungen  

 

• 5 abschliessbare Schulungsräume für total je 13 PC-Stationen (12 x TN / 1 x Teacher sowie Drucker), 

inkl. Beamer und Leinwand. Alle Räume mit Tageslicht und Fenster.  

• 2 zusätzliche, abschliessbare Räume: 

o 9 m2 als Kursleiterzimmer für Ersatzmaterial, Drucker / Kopierer  

o 12 m2 als Lagerraum für Kursmaterial  

• Empfangsbereich mit einem Arbeitsplatz (falls Loge unter BOs geregelt wird) 

• Wire-Center 

• WLAN  

• Anzeigepanel 

• Genügende Kühlung der Räume  

• Trennung Zugang Schulungsräume und Verwaltungsbereich EFK  
 
 

2.2 Kosten  

 

Ermitteln der Kosten mit Genauigkeitsfaktor +/- 20 % für die geplanten Umnutzungsmassnahmen. 

 
 

2.3 Grobkonzept  

 

Grobkonzept der HLKK-Anlagen mit Nachweis der Anlagenpositionierung im Gebäude.  

 
 

3. Grundlagen   

 

3.1 Allgemeine Grundlagen  

 

• Auftrag vom 24.01.2019, BBL-PM  

• Plan der Belegungsstudie EFK / EPA vom 18.01.2019 des BBL-IM mit Anforderungen an die Lüftungs- 

und klimatischen Anlagen 

• Zustandsanalyse vom 01.11.2018 

• Revisionspläne (soweit vorhanden) des BBLs 

• Technische Weisungen des BBLs 

• Kantonale Energiegesetzgebung  

• Alle einschlägigen Richtlinien der Fachverbände sowie die örtlichen Vorschriften von öffentlichen 

Werken und Behörden  

 

 

3.2 Normative Grundlagen   
 

• SIA 118; „Allgemeine Bedingungen für Bauarbeiten“  

• SIA 180, Ausgabe 2014 (Abschnitt 2.3.2) „Wärmeschutz, Feuchteschutz und Raumklima in 

Gebäuden“ 

• SIA Merkblatt 2024, Ausgabe 2015 „Standard-Nutzungsbedingungen für die Energie- und 

Gebäudetechnik“ 

• SIA 382/1 „Lüftungs- und Klimaanlagen – Allgemeine Grundlagen“ 

• SIA 382/2 „Klimatisierte Gebäude – Energie- und Leistungsbedarf“ 
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4. Baubeschrieb   

 

BKP Arbeitsgattung / Beschrieb  

1 Vorbereitungsarbeiten 

10 Bestandesaufnahmen 

101 Bestandesaufnahmen 

 Aufnahmen der baulichen Bereiche, HLKKS-E-Anlagen sowie Schadstoffe während der 

Bauphase.  

102 Sondierungen  

 Sondierungen anordnen, begleiten, auswerten und Konzept erarbeiten in diversen 

Innen- und Aussenbereichen.  

11 Räumungen  

112 Abbrüche / Demontagen  

 Demontagen und Abbrüche inkl. Abfuhr und Entsorgung in BKP 230, 240, 250, 271 und 

283 enthalten.  

12 Provisorien  

121 Sichern vorhandener Anlagen  

 Sichern diverser Anlagen.  

125 Schadstoffe / Asbestsanierung  

 Reservebetrag für nicht erfasste Bauteile.  

2 Gebäude 

21 Rohbau 1 

211.1 Gerüstungen  

 Montagegerüst Lichthof im 1. UG.  

211 Baumeisterarbeiten  

 Ausführen der folgenden Arbeiten:  

• Bauplatzinstallation; allgemeiner Teil 

• Baumeisterinstallationsanteil 

• Neue Wände im UG 

• Baumeisterarbeiten im EG und im UG (Kernbohrungen und Fräsarbeiten)   

22 Rohbau 2 

222/224 Spengler- und Flachdacharbeiten  

 Rohrdurchdringungen im 1. UG: 

• Provisorische Abdichtung Lichthof 

• Abdichten und Austritte  

• Spenglerarbeiten 
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Hauptdach:  

Massnahmen für Einbau Rückkühler:   

• Dachdurchdringungen Kälte- und Elektroleitungen 

• Abtrag und mechanischer Schutzfläche  

• Lastverteiler für Rückkühler  

• Dach Wiederherstellen  

Diverses  

223 Blitzschutzanlage  

 • Zu- und Fortluftfassungen im Lichthof 1. UG  

• Rückkühler auf dem Dach anschliessen  

225 Brandschutz / Dichtungen  

 Ausführen von Brandabschottungen:  

• Durchdringungen Kanäle Zu- und Abluft 

• Vertikale Leitungen Kälte- und Elektroleitungen zu Rückkühler  

• Öffnungen schliessen im Bereich der Demontagen  

228 Äussere Abschlüsse 

 Anpassungen Bedienung der neuen Raumstrukturen.  

23 Elektroanlagen  

231.1 Hauptverteilung  

 Die bestehende Hauptverteilung im Untergeschoss wird weiterverwendet. Die 

benötigten Ausbauten für die Zuleitungen Klima/Kälte, MSRL und Lüftung sind in den 

Kosten berücksichtigt. 

231.2 Unterverteilungen  

 Die bestehende Unterverteilung im Erdgeschoss wird entsprechend angepasst. Die 

bestehenden Sicherungselemente können weiterverwendet werden. 

232.3 Installationssysteme  

 Die Grunderschliessung der Räumlichkeiten erfolgt über den Elektrokanal in der 

Doppeldecke im Korridor. 

In den Räumlichkeiten werden die Arbeitsplätze mit Brüstungskanälen erschlossen. 

Die bestehende Infrastruktur soll so weit als möglich weiter genutzt werden. 

In den Kosten sind Anpassungsarbeiten aufgrund der neuen Klima-Kälteinstallationen 

eingerechnet. 
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232.5 Lichtinstallationen  

 Durch die Anpassungen an den Decken werden sämtliche Deckeninstallationen in den 

Sitzungszimmern, Schulungsräumen und im Büro Kursleiter zurückgebaut. Im Korridor wird 

wo nötig die Deckenbeleuchtung anpasst. 

Folgende Installationen sind in den jeweiligen Räumen eingerechnet: 

 

Schulungsräume 1-5 

• Neue Deckenbeleuchtung DALI-dimmbar – Montage zwischen Kühldecken 

• Pro PC-Station 1x Steckdose T13 3-fach / erschlossen mit G-Kanal unter der Tischplatte 

• Bedienung am Eingang in zwei Zonen  

 

Sitzungszimmer EFK 

• Neue Deckenbeleuchtung DALI-dimmbar – Montage zwischen Kühldecken 

• Die bestehenden Installationen an den Brüstungskanälen werden übernommen 

• Bedienung am Eingang in zwei Zonen  

 

Büro Kursleiter 

• Neue Deckenbeleuchtung DALI-dimmbar – Montage zwischen Kühldecken 

• Die bestehenden Installationen an den Brüstungskanälen werden übernommen  

• Bedienung am Eingang  

 

Korridor 

• Durch die Leitungsführung der neuen Kälteinstallationen müssen punktuell die 

Deckeninstallationen angepasst werden 

• Bedienung erfolgt weiterhin mit Präsenzmelder 

232.6 Kraft-Installation  

 Die Räume im Erdgeschoss können elektrisch beschattet werden. Die bestehende 

Storen-Steuerung der Firma Griesser wurde im Jahr 2017 erneuert. 

Durch die Anpassungen an den Raumteilungen muss die Steuerung entsprechend 

angepasst werden. 

 

Für die Präsentationsmöglichkeiten in den Schulungszimmer und Sitzungsräumen sind 
elektrische Leinwände vorgesehen. Lieferung der Multimediaanlagen (Leinwand / 

Beamer inkl. Halterung etc.) erfolgt durch den Nutzer. 

232.7 HLKS-Installation  

 Installationen siehe Pkt. 6.1 „Massnahmen Klimatisierung“. 

Sämtliche Kosten für Installationen der Klimakälteanlage, Rückkühlung und 

Gebäudeautomation etc. siehe 5. Kostenschätzung.   

233 Leuchten / Lampen  

 Gemäss BKP 232.5 Lichtinstallationen. 

Die Beleuchtung wird in sämtlichen Räumen, welche von den Umbau-Massnahmen 

betroffen sind, ersetzt. Positionierung der Leuchten zwischen den Kühldecken.  
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235.2 Brandmeldeanlage  

 Durch die Änderungen an den Raumteilungen muss die Brandmeldeinstallation 

entsprechend angepasst werden. Die bestehenden Brandmelder werden zwischen den 

Kühldecken montiert. 

235.3 Zutrittskontrolle  

 Durch die Trennung des Zugangsbereiches für den Schulungspool und 

Verwaltungsbereich werden zwei Türen mit einem Zutrittssystem ausgestattet. 

Die betroffenen Zugänge (Online-System KABA-exos) sollen ins Sicherheitskonzept 

intergiert werden. 

236.1 Kommunikationsinstallationen / UKV-Anschlüsse  

 Das Wirecenter befindet sich im Erdgeschoss. Sämtliche Neu-Anschlüsse werden in die 

Schränke des Wirecenter geführt. 

Die Erschliessung in die Räume erfolgt über die bestehenden Deckenkanäle im Korridor 

und über die Brüstungskanäle. 

Folgende Installationen sind in den jeweiligen Räumen eingerechnet (Cat 7A S/FTP): 

Schulungsräume 1-5 

• 1x UKV an der Decke für Beamer  

• 1x UKV Anschluss pro PC-Station (Total 13x) 

• Lieferung Patch-Kabel beidseitig und Tischverkabelung 

Sitzungszimmer EFK 

• 1x UKV an der Decke für Beamer  

• Bestehende UKV-Anschlüsse am Brüstungskanal werden weiterverwendet 

Büro Kursleiter 

• 1x UKV an der Decke für Beamer  

• Bestehende UKV-Anschlüsse am Brüstungskanal werden weiterverwendet 

Korridor / Eingangsbereich 

• 1x UKV Anzeigepanel Eingang 

• 4x UKV WLAN Abdeckung 

• 1x UKV Drucker 

241/242/ 

243 

Heizungsanlagen 

 Anlagenübersicht  
 

BKP-Nr. Bezeichnung DDC Schrank Standort 

242.3 Fernwärme / Unterstation  bestehend  

242.4 Wassererwärmung  bestehend  

243.1 Raumheizung Erdgeschoss bestehend  

243.2 
Lufterhitzer TKA Schulungspool 

EPA 
L01 

Zentrale 

2. Untergeschoss 

247.1 
OPTION Abwärmenutzung 

Klimakälte 
K01 

Zentrale 

2. Untergeschoss 
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242 Wärmeerzeugung 

242.3 Fernwärme / Unterstation  

 Das Gebäude wird ab Fernwärmenetz der Stadt Bern mit Wärmeenergie versorgt.  

Es sind keine Massnahmen erforderlich. 

242.3 Wassererwärmung   

 Das Brauchwarmwasser wird über einen Wärmepumpenboiler erzeugt. 

Es sind keine Massnahmen erforderlich. 

243 Wärmeverteilung  

243.1 Raumheizung Erdgeschoss 

 Im Bestand wird das Erdgeschoss mit separater Gruppe über Heizkörper (1973) beheizt. 

In Kombination mit der Kühldecke (BKP 246.4) können die Heizkörper belassen und mit 

Zonenventilen ausgerüstet werden. 

Variante (Mehrkosten CHF 50'000.-): 
Die projektierte Kühldecke wird auch zu Heizzwecken verwendet. Die Kühldecken 

werden dabei im 4-Leitersystem Heizen (Kühlen) ab separater Heizgruppe erschlossen. 

Die bestehenden Heizkörper werden demontiert. 

243.2 Lufterhitzer TKA Schulungspool EPA 

 Erschliessung ab Heizgruppe Lüftung und anschliessen der Luftheizbatterien Vor- und 

Nachwärmer. 

Auslegetemperaturen: [°C] 35/28 

Bei der Vorregulierung ist das Regelventil und die Umwälzpumpe auf die neue Situation 

anzupassen. 

247.1 Abwärmenutzung Klimakälte 

 Mögliche Bewilligungsauflage. 

Die aus dem Kälteerzeugungsprozess anfallende Wärmeenergie wird über einen WRG 

Kondensator zur Warmwasservorwärmung und für die Nachwärmung der Zuluft 

verwendet. 

WRG Leistung: [kW] 50 

Auslegetemperaturen: [°C] 38/46 

244/245 Lüftungs- und Klimaanlagen  

 Anlagenübersicht  
 

BKP-Nr. Bezeichnung DDC Schrank Standort 

245.1 Teilklimaanlage Schulungspool EPA L01 Zentrale 2. UG  
 

  

  

  

  



Monbijoustrasse 91, Bern; Bauliche Massnahmen Schulungspool EPA BBL 

 

Seite 9 

245 Teilklimaanlage  

 Für das Erdgeschoss ist eine Teilklimaanlage mit variablem Volumenstrom und 

Wärmerückgewinnung projektiert.  

Die Aussenluft wird über einen Lamellen-Säulenhut min. 3.0[m] über Terrain an der 

Südfassade angesogen. Im Monoblock wird die Aussenluft filtriert, nach Bedarf mittels 
der Wärmerückgewinnung vorerwärmt oder -gekühlt und mittels Lufterhitzer und 

Luftkühler nachkonditioniert. Der Zuluft Ventilator fördert die auf den Sollwert 

aufbereitete Zuluft durch ein Kanalnetz zu den verschiedenen Räumen. Die Zuluft wird 

über die Kühldecke mittels Deckenauslass eingeblasen. Die Abluft wird über eine in der 

Hybriddecke integrierte „Schattenfuge“ und einem Kanalnetz angesaugt und zum 
Monoblock geführt. Die Fortluft wird neben der Aussenluftfassung mit einem Säulenhut 

ins Freie geblasen. 

Die Lüftungsanlage versorgt folgende Raumgruppen und Typen: 

• Büro Kursleiter 

• EFK Sitzungszimmer 

• Schulung 1 - 5 

Die Inbetriebsetzung der Teilklimaanlage erfolgt über Temperatur, Hygiene oder ein 

Zeitprogramm. 

246 Kälteanlage  

 
 

BKP-Nr. Bezeichnung DDC Schrank Standort 

246.1 Kälteerzeugung K01 
Zentrale 

2. Untergeschoss 

246.2 Rückkühlung K02 Dach 

246.3 Zentraleninstallation Kälte K01 
Zentrale 

2. Untergeschoss 

246.4 Kälteverteilung Heiz-/Kühldecke ERR Zone 

246.5 Kälteverteilung Teilklimaanlagen L01 
Zentrale 

2. Untergeschoss 
 

246.1 Kälteerzeugung  

 Für die kontrollierte Konditionierung der Aussenluft der Teilklimaanlagen und die 

Raumkühlung ist eine mechanische Kälteerzeugung projektiert. Nach KBOB-Richtlinie 

wird trotz der kleinen Anlagengrösse die Verwendung eines natürlichen Kältemittels 

empfohlen. 

Kälteleistung: [kW] 40 

Auslegetemperaturen: Normalbetrieb [°C] 14/20 

 Entfeuchtungsbetrieb [°C] 8/16 

246.2 Rückkühlung 

 Die aus dem Kälteerzeugungsprozess anfallende Wärmeenergie wird über einen 

Trockenrückkühler an die Aussenluft abgegeben. 

Rückkühlleistung: [kW] 50 

Auslegetemperaturen: [°C] 38/46 
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246.3 Zentraleninstallationen Kälte  

 Zur Optimierung des Kältemaschinenbetriebes wird eine Speicheranlage vorgesehen. 

Zur Aufnahme der bei der Temperaturveränderung des Wassers entstehenden 

Volumenveränderung wird eine Expansionsanlage mit Druckhaltestation und Entgasung 

eingesetzt. 

Sämtliche Verteilleitungen werden gemäss Vorschriften gegen Bildung von 

Schwitzwasser mit Armaflex gedämmt. 

Die Anlage wird in folgende Kühlgruppen unterteilt: 

• Gruppe Teilklimaanlage 

• Gruppe statische Kühlung 

246.4 Kälteverteilung Heiz-/Kühldecke 

 Aufbau einer separaten regel- und absperrbaren Kühlgruppe. 

Die Kälteverteilung erfolgt mit einer Kühldecke. Die einzelnen Nutzungseinheiten (Zonen) 

werden mittels 2-Leitersystem erschlossen. 

Variante 
Die Kühldecke wird in der Heizperiode mit Pumpenwarmwasser ab Heizzentrale versorgt 

(Heizdecke). Die einzelnen Nutzungseinheiten (Zonen) werden mittels 4-Leitersystem 

erschlossen. 

Auslegetemperaturen: Kühlbetrieb [°C] 18/21 

 Heizbetrieb [°C] 30/27 

246.5 Kälteverteilung Teilklimaanlagen  

 Aufbau einer separat absperrbaren nicht geregelten Kühlgruppe Lüftung. Anschluss der 

Luftkühlerbatterie innerhalb der Zentrale. 

Auslegetemperaturen: Normalbetrieb [°C] 14/20 

 Entfeuchtungsbetrieb [°C] 8/16 

246.6 Kälteverteilung ULK 

 Installation eines Umluftkühlgerätes zur Kühlung Wirecenter. 

25 Sanitäre Anlagen (Rückbau) 

259 Übriges 

 Ausführen der folgenden Arbeiten 

• Demontage Trog und Rückbau Leitungen Putzraum  

• Handfeuerlöscher  

• Diverses und Regie  

27 Ausbau 1 

271.0 Allgemeine Gipserarbeiten 

 Ausführen der folgenden Arbeiten 

• Bauplatzinstallation / Vorbereitungsarbeiten 

• Abriebe auf Leichtbau 

• Ausgleichsputze und Abrieb 
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271.1 Spezielle Gipserarbeiten  

 Ausführen der folgenden Arbeiten 

• Bauplatzinstallation / Vorbereitungsarbeiten 

• Demontage und Abfuhr von Leichtbauwänden 100 – 125 mm 

• Demontage und Abfuhr von Türen im EG 

• Neue Leichtbauwände  

• Schachtabschlüsse 60 mm Gipsplatten Ei60 

272.0 Innentüren in Metall  

 Ausführen der folgenden Arbeiten:  

• Abschlusstüre Ei30 zu Treppenhaus WK-3, 2-flüglig  

• Umrüsten ZUKO (2 Anlagen)  

• Demontage und Abfuhr der Glasschiebetrennwand im EG  

272.2 Allgemeiner Metallbau 

 Diverse Kleinarbeiten 

273 Schreinerarbeiten  

273.0 Innentüren in Holz 

 Ausführen der folgenden Arbeiten:  

• Neue Raumabschlusstüren 

• 2-Flüglige Türe im 2. UG 

• Umrüsten best. Türen und Anpassungen 

273.3 Allgemeine Schreinerarbeiten 

 Ausführen der folgenden Arbeiten:  

• Arbeiten im Aufwand sowie Anpassungen im UG 

275 Schliessanlage  

 Ausführen der folgenden Arbeiten:  

• Neue Zylinder für die Raumabschlüsse 

• Nebenräume im EG und UG  

28 Ausbau 2 

281.2 Bodenbeläge aus Lino 

 Ausführen der folgenden Arbeiten:  

• Abtragen bestehende Beläge 

• Untergründe vorbereiten  

• Verlegen Linobelag antistatisch sowie Fussleisten 

• Schmutzschleusen  

• Option: Kautschukbelag ableitfähig + 25.-/m2 
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283.1 Abgehängte Decken (in Metall) 

 Ausführen der folgenden Arbeiten:  

• Demontagen abgehängte Decken  

• Abführen und entsorgen nicht verwendeter Decken (Schulungsräume) 

• Anpassungen der Abhänger zu Deckenverkleidungen Korridore/Pause  

• Wiedereinbau Decken 

• Anpassungen und Ergänzungen  

285.1 Innere Malerarbeiten  

 Ausführen der folgenden Arbeiten:  

• Anstriche Wände 

• Anstriche Eingangszone 

• Anstriche in UGs 

• Diverses  

287 Baureinigung  

 Ausführen der folgenden Arbeiten:  

• Reinigen der Nutzbereiche (Böden/ Wände/ Decken und Brüstungskanäle-Heizkörper) 

• Fenster 

• Reinigung während End-Bauphase  

289 Diverses / Unvorhergesehenes  

 Kleinteile  

29 Honorare 

291 Honorar Architekt  

 Honorar für die SIA-Phasen 32, 41 sowie 51 bis 53.  

292 Honorar Bauingenieur   

 Bemessung zu den baulichen Massnamen der HLKK-E-Anlagen.  

293 Honorar Elektroingenieur   

 Honorar für die SIA-Phasen 32, 41 sowie 51 bis 53. 

294/295 Honorar HLKS-Ingenieur  

 Honorar für die SIA-Phasen 32, 41 sowie 51 bis 53 und die Fachkoordination. 

296 Weitere Spezialisten (Budgetbetrag)  

 Begleitung während der Bauphase.  

5 Baunebenkosten  

51 Bewilligungen / Gebühren   

511 Baubewilligungsgebühren  

 Gebühr für die Baubewilligung; keine, da im Umfang Hauptauftrag enthalten. 
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512 Gebühren Wasser und Abwasser  

 Anschlussgebühren für neue Wasser- und Abwasseranlagen; keine  

52 Dokumentation und Präsentation  

524 Vervielfältigungen, Plandokumente  

 Reprokosten Planer für Kopien, Drucke, Plots und Schlussdokumentation.  

56 Übrige Baunebenkosten  

562 Miete von fremdem Grund  

 Gebühren für mieten der öffentlichen Zone; keine, da im Umfang Hauptauftrag 

enthalten.  

563 Versicherungen  

 keine notwendig  

58 Rückstellungen und Reserven 

584 Projektrisiken  

 5% von BKP 1 - 4 

9 Ausstattung  

93 Geräte, Apparate  

931 Multimediaanlagen 

 Lieferung / Montage / Inbetriebnahme von Beamer, elektrischer Leinwand und 

Komponenten ab Verteilrack (BBL-standardkonform) für 5 Schulungsräume.  
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5. Kostenschätzung +/- 20% 

 

BKP Arbeitsgattung Kosten  Total  Optionen  

1 Vorbereitungsarbeiten  15‘500  

10 Bestandesaufnahmen  8‘500  

101 Bestandesaufnahmen  5‘500   

102 Sondierungen  3‘000   

11 Räumungen   -  

112 Abbrüche / Demontagen  

(in BKP 271 + 281) 
-   

12 Provisorien   7‘000  

121 Sichern vorhandener Anlagen  2‘000   

125 Schadstoffe / Asbestsanierung  5‘000   

2 Gebäude  1‘368‘400 66‘000 

21 Rohbau 1  37‘000  

211.1 Gerüstungen  2‘000   

211 Baumeisterarbeiten  35‘000   

22 Rohbau 2  25‘500  

222/224 Spengler- und Flachdacharbeiten  12‘900   

223 Blitzschutzanlage  1‘600   

225 Äussere Abschlüsse  3‘000   

228 Äussere Abschlüsse  8‘000   

23 Elektroanlagen   269‘800  

231 Starkstromanlagen:     

231.1 Anlagen, Apparate Starkstrom; 

Schaltgerätekombination 
2‘000   

232 Starkstrominstallation:     

232.2 Erdungen  600   

232.3 Installationssysteme  14‘500   

232.4 Haupt- und Steigleitungen  2‘600   

232.5 Lichtinstallationen  31‘600   
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BKP Arbeitsgattung Kosten  Total  Optionen  

232.6 Kraftinstallation  6‘000   

232.7 HLKS-Installation  37‘400   

233 Leuchten- und Lampenlieferungen  55‘000   

235 Anlagen, Apparate Schwachstrom:     

235.7 Sicherheits- und 

Überwachungsanlagen  
3‘800   

235.8 Blitzschutzanlagen  4‘500   

236 Schwachstrominstallationen:     

236.3 Multimediainstallationen  9‘000   

236.4 UKV-Installationen  25‘000   

236.7 Sicherheits- und 

Überwachungsinstallationen  
2‘000   

236.8 Brandschutzinstallationen  5‘400   

237 Gebäudeautomation; 

Schaltschränke 

L01/K01/Einzelraumregulierung 

47‘000   

238 Provisorien Starkstrom  1‘000   

239 Übriges (Demontagen, 

Entsorgungen, Bemusterungen, 

Sicherheitsnachweis)  

22‘400   

24 Heizungs-, Lüftungs- und 

Klimaanlagen  
 515‘000 50‘000 

243.1 Raumheizung Erdgeschoss  10‘000   

 Variante Raumheizung Heizdecke  

(Ersatz Heizkörper von 1973) 
  50‘000 

243.2 Zentraleninstallationen  25‘000   

246.4 Wärmeverteilung TKA 15‘000   

247.1 Mögliche Auflage; 

Wärmerückgewinnung Klimakälte  
25‘000   

245.1 TKA Schulungspool EPA 125‘000   

246.1 Kälteerzeugung  40‘000   

246.2 Rückkühlung  40‘000   

246.3 Zentralinstallation  25‘000   
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BKP Arbeitsgattung Kosten  Total  Optionen  

246.4 Kälteverteilung Kühldecke inkl. 

Verteilung  
200‘000   

246.6 ULK-Wirecenter 5‘000   

249.1 Übriges  5‘000   

25 Sanitäre Anlagen  6‘500  

259 Demontagen Trog und Rückbau 

Leitungen Putzraum 
500   

259 Handfeuerlöscher  5‘000   

259 Diverses und Regie  1‘000   

27 Ausbau 1  73‘800  

271.0 Allgemeine Gipserarbeiten  11‘000   

271.1 Spezielle Gipserarbeiten  22‘900   

272.0 Innentüren in Metall 18‘400   

272.2 Allgemeiner Metallbau  1‘000   

273.0 Innentüren in Holz 12‘500   

273.3 Allgemeine Metallbauarbeiten  1‘500   

275 Schliessanlage  6‘500   

28 Ausbau 2  141‘800  

281.2 Bodenbeläge aus Lino  46‘000   

283.1 Abgehängte Decken in Metall  66‘800   

285.1 Innere Malerarbeiten  10‘000   

287 Baureinigung  14‘000   

289 Diverses / Unvorhergesehenes  5‘000   

29 Honorare   299‘000 16‘000 

291 Honorar Architekt  140‘000  6‘500 

292 Honorar Bauingenieur  3‘000   

293 Honorar Elektroingenieur  34‘000  1‘500 

294/295 Honorar HLKS-Ingenieur  117‘000  8‘000 

296 Honorare weitere Spezialisten 

(Budget)  
5‘000   
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BKP Arbeitsgattung Kosten  Total  Optionen  

5 Baunebenkosten   82‘000 3‘000 

51 Bewilligungen, Gebühren   0  

511 Baubewilligungsgebühren  0   

512 Gebühren Wasser und Abwasser  0   

52 Dokumentation und Präsentation   12‘000  

524 Vervielfältigungen, Plandokumente  12‘000   

58 Rückstellungen und Reserven   70‘000 3‘000 

584 Projektrisiken (5% von BKP 1 – 4) 70‘000  3‘000 

9 Ausstattung  111‘000  

93 Geräte, Apparate   111‘000  

931 Multimediaanlagen für 

Schulungsräume 
97‘000   

932 Honorare zu BKP 931 14‘000   

 Total exkl. MWST  1‘576‘900 69‘000 

 + Mehrwertsteuer 7.7%  121‘421 5‘313 

 Total inkl. MWST  1‘698‘321 74‘313 

 

 
Bemerkungen:  

 
Synergien mit dem Kontroll- und Zustandsbericht vom 01.11.2018 sowie der Belegungsstudie: 

 

Lichtinstallation (BKP 232.5) sowie Beleuchtungsanlagen (BKP 233) sind in den Bauteilen D5.8 Licht-

installation im Umfang von CHF 67'000.00 inkl. MWST sowie Honorar (BKP 29) von CHF 20'000.00 inkl. 

MWST eingerechnet.   
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6. Fachdokumente     

 

6.1 Massnahmen Klimatisierung  

 

6.1.1 Nutzungsvereinbarung  

 

 Raumtemperaturen 

 

Die Raumtemperaturen sind in Anlehnung an das SIA Merkblatt 2024 „Raumnutzungsdaten für die 

Energie- und Gebäudetechnik“ Ausgabe 2015 definiert. 

Raumbezeichnung 

 

Nutzung 

Winter Sommer 

Standardwert Objektwert Standardwert Objektwert 

[°C] [°C] [°C] [°C] 

Büro Kursleiter 3.1 Einzel-, Gruppen 21.0 21.0 26.0 26.0 

EFK Sitzungszimmer 3.3 Sitzungszimmer 21.0 21.0 26.0 26.0 

Schulung 1 - 5 4.1 Schulzimmer 21.0 21.0 26.0 26.0 

 

 

Empfundene Temperatur 

 

SIA 180, Ausgabe 2014, Abschnitt 2.3.2 

 

 
 

 

Aussenluftvolumenstrom  

 

Die Aussenluftvolumenströme sind in Anlehnung an das SIA Merkblatt 2024 „Raumnutzungsdaten für die 

Energie- und Gebäudetechnik“ Ausgabe 2015 definiert. 

 

Raumbezeichnung  Nutzung 

AUL 

Standardwert Objektwert 

[m3/h*m2] [m3/h*m2] 

Büro Kursleiter 3.1 Einzel-, Gruppen 2.6 3.6 

EFK Sitzungszimmer 3.3 Sitzungszimmer 12.0 12.0 

Schulung 1 - 5 4.1 Schulzimmer 8.3 8.3 
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6.1.2 Vordimensionierung   

 

Luftmengen / Raumkühlung / Raumheizung  

 

Die Vordimensionierung erfolgt unter der Annahme, dass die Gebäudehülle ertüchtigt wird 

(insbesondere Ersatz Fenster). 

 

 

 

Kälteerzeugung  

 

Leistungsbedarf Raumkühlung 

 

 

Leistungsbedarf Luftaufbereitung und Entfeuchtung 

  

 

Leistungsbedarf Raumkühlung  [kW] 18 

Leistungsbedarf Luftaufbereitung (inkl. Entfeuchtung) [kW] 22 

Leistungsbedarf mechanische Kälte  [kW] 40 

  

Wertebereich

Standard Auswahlfelder Eingabefelder

Räume Fläche Geräte Beleuchtung Lüftung Raumkühlung Raumheizung Warmwasser

Nr. Raumnutzung (SIA 2024) EBF NGF Anteil Leistung Energie Leistung Energie belüftet Volumenstr. Leistung Energie gekühlt Leistung Energie beheizt Leistung Energie Bedarf Energie

m2 % kW MWh kW MWh m3/h kW MWh kW MWh kW MWh l/d MWh

3.3 Sitzungszimmer WAHR 42 10% 0.1 0.1 0.7 0.4 WAHR 503 0.3 0.3 WAHR 1.8 0.4 WAHR 2.4 1.0 0 0.0

4.1 Schulzimmer WAHR 62 14% 0.2 0.4 0.9 1.0 WAHR 519 0.2 0.3 WAHR 2.2 1.1 WAHR 2.9 1.7 31 0.3

4.1 Schulzimmer WAHR 53 12% 0.2 0.4 0.7 0.9 WAHR 444 0.2 0.2 WAHR 1.9 0.9 WAHR 2.5 1.5 27 0.3

3.2 Grossraumbüro WAHR 25 6% 0.2 0.5 0.3 0.6 WAHR 90 0.0 0.1 WAHR 0.6 0.5 WAHR 0.6 0.2 7 0.1

4.1 Schulzimmer WAHR 53 12% 0.2 0.4 0.7 0.9 WAHR 443 0.2 0.2 WAHR 1.9 0.9 WAHR 2.4 1.5 27 0.3

4.1 Schulzimmer WAHR 64 15% 0.3 0.4 0.9 1.1 WAHR 529 0.2 0.3 WAHR 2.3 1.1 WAHR 2.9 1.8 32 0.3

4.1 Schulzimmer WAHR 84 19% 0.3 0.6 1.2 1.4 WAHR 703 0.2 0.4 WAHR 3.0 1.4 WAHR 3.9 2.3 42 0.4

3.3 Sitzungszimmer WAHR 53 12% 0.1 0.1 0.8 0.6 WAHR 631 0.3 0.3 WAHR 2.2 0.6 WAHR 3.0 1.3 0 0.0

###### 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 FALSCH 0 0.0 0.0 FALSCH 0.0 0.0 FALSCH 0.0 0.0 0 0.0

###### 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 FALSCH 0 0.0 0.0 FALSCH 0.0 0.0 FALSCH 0.0 0.0 0 0.0

###### 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 FALSCH 0 0.0 0.0 FALSCH 0.0 0.0 FALSCH 0.0 0.0 0 0.0

###### 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 FALSCH 0 0.0 0.0 FALSCH 0.0 0.0 FALSCH 0.0 0.0 0 0.0

###### 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 FALSCH 0 0.0 0.0 FALSCH 0.0 0.0 FALSCH 0.0 0.0 0 0.0

Total 436 100% 1.7 3.0 6.3 6.8 3'862 1.6 2.1 16.0 6.9 20.6 11.3 166 1.8

Werte aus anderen Quellen

Rechenwert 436 1.7 3.0 6.3 6.8 3'862 1.6 2.1 16.0 6.9 20.6 11.3 166 1.8

Anteil Konstruktionsfläche % 10 Bedarf pro Energiebezugsfläche

Geschossfläche (GF) m2 480 W/m2 kWh/m2 W/m2 kWh/m2 m3/(m2h) W/m2 kWh/m2 W/m2 kWh/m2 W/m2 kWh/m2 kWh/m2

Energiebezugsfläche (EBF) m2 480 3.6 6.2 13.0 14.2 8.1 3.3 4.4 33.4 14.3 43.0 23.6 3.7

Kälteerzeugung Nutzungsgrad Deckungsanteil Speicher - und Verteilverluste Kälte (inkl. Verluste) Endenergie Hilfsenergie

Nr. Erzeugertyp Standard Projekt Leistung Energie Leistung Energie Energietr. Energie Energieträger

- kW MWh kW MWh MWh

KE04 7.5 6.0 18 8 3 1 Elektrizität 0.03

0.0 0 0 0 0 0.00

0.0 0 0 0 0 0.00

18 8 3 0.03

%

Standardwert

%

Projektwert

%

100

100

10

10

10

10Kältemaschine 14°C

Total

h

429

0

0

429

Volllaststunden

Elektrizität
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Wärmeerzeugung  

 

Leistungsbedarf Raumheizung 

Durch Ertüchtigung der Gebäudehülle kann der Wärmebedarf entsprechend reduziert werden. 

 

 

Leistungsbedarf Luftaufbereitung 

  

 

Leistungsbedarf Raumheizung  [kW] 23 

Leistungsbedarf Luftaufbereitung*  [kW] 12 

Leistungsbedarf ab Fernwärme  [kW] 35 

Der Projektperimeter wird bereits heute mit Wärmeenergie versorgt. 

Installierter Leistungsanteil Raumheizung (Abschätzung) [kW] 35 

*  Die zusätzliche notwendige Wärmeleistung für die Luftaufbereitung kann mit den 

Ertüchtigungsmassnahmen der Gebäudehülle kompensiert werden. 

 

 

6.1.3 Platzbedarf und Erschliessung    

 

Platzbedarf Technikzentrale 

 

Bilden einer neuen Klimazentrale für Aufstellung Teilklimaanlage und Kälteerzeugung im 2. 

Untergeschoss. 

Bedarf an Technikfläche: Länge [m] 10.0 

  Breite [m] 6.0 

  Höhe [m] 2.50 

Wärmeerzeugung Nutzungsgrad Deckungsanteil Speicher - und Verteilverluste Wärme (inkl. Verluste) Endenergie Hilfsenergie

Nr. Erzeugertyp Standard Projekt Leistung Energie Leistung Energie Energietr. Energie Energieträger

- kW MWh kW MWh MWh

WE06 1.0 1.0 23 12 23 12 Fernwärme 0.25

0.0 0 0 0 0 0.00

0.0 0 0 0 0 0.00

23 12 23 0.25

% % %

10

100

100

10

Fernwärme (CH-Durchschnitt) 

Total

Standardwert Projektwert

10 10

0

Volllaststunden

h

549

0

Elektrizität

549
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Abbildung: Disposition Zentrale Abbildung: Platzbedarf Luftaufbereitungsgerät (ohne Schalldämpfer) 

 

 

Platzbedarf Rückkühlung 

 

Aufstellung eines Trockenrückkühlers auf der Dachfläche 

 

Bedarf an Aufstellfläche: Länge [m] 5.0 

  Breite [m] 1.2 

  Höhe [m] 1.50 
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Konzeptansatz Erschliessung 

 

Nachfolgende Grundrisse zeigen eine mögliche Positionierung der technischen Einrichtungen der 

Steigzone (zwei Varianten) sowie der Positionierung der Aussenluftfassung und Fortluft.  

 

2. Untergeschoss:  

 

 

1. Untergeschoss:  
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Erdgeschoss (Lage Lüftungsführung in 2 Varianten):  

 

Platzierung Rückkühler:  
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7. Beilagen      

 

7.1 Belegungsplan Schulungsräume EPA   

 
7.2 Plan; Ausschnitt Deckenausgestaltung    
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