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1 Ausgangslage

Die Primarschule Wiesental wurde in den Jahren 1967-1970 unter enormem Kosten-
und Zeitdruck in zwei Etappen erstellt. Heute bestehen grosse bauliche Mangel
(Setzungen, Statik, warmeuUbertragende Gebaudehlille, Warmeerzeugung und Warme-
verteilung, Brandschutzauflagen) und gleichzeitig stehen gréssere Unterhaltsarbeiten
an. Eine Erweiterung der Schule Wiesental mit Einbezug der bestehenden Gebaude
wurde eine Restlebensdauer der bestehenden Gebaude von mindestens 20 Jahren,
wenn nicht sogar 50 Jahren voraussetzen. Dazu waren wiederum massive
Sanierungseingriffe im Bereich der Fundation und Tragstruktur zur Verbesserung der
Trag- und der Erdbebensicherheit sowie grosse Aufwendungen flr die bei einer
Sanierung notwendigen Verbesserungen im Bereich Warmeschutz, fir die Behebung
der baulichen Mangel gemass feuerpolizeilichem Kontrollbericht und fir den noch an-
stehenden baulichen Unterhalt an den Gebauden und der Haustechnik erforderlich.
Aufgrund dieser Ausgangslage hat sich die Gemeinde Baar entschieden, einen Neubau
der Schule Wiesental zu konzipieren. Die bestehende Schule wird innerhalb eines ge-
ordneten und gestaffelten Rickbaus durch einen Ersatzneubau ersetzt. An der
Gemeindeversammlung im Juni 2017 wurde der Planungskredit (bis und mit Vor-
projekt) gesprochen. Mit dem Projektwettbewerb Schule Wiesental wurde ein Projekt
fr einen Ersatzneubau auf dem bestehenden Areal der Schule gesucht.

1.1 Projektbeschrieb

Das Siegerprojekt "'DOMINO" der Architekten PB.A, Zurich, ist in vier Baukdrper
aufgeteilt:

- Haus O des Areals neben Waldmannhalle, dreigeschossiger Baukorper in
Holzbauweise mit zwei Untergeschossen. Tiefgarage, Turnhallen, Schulische
Dienste, Schulleitung, Lehrerbereich, Mittelstufenklassen.

- Haus S, zweigeschossiger Baukdrper in Holzbauweise ohne Unterkellerung. SEB,
Hauswartwohnung

- Haus W, zweigeschossiger Baukdrper in Holzbauweise ohne Unterkellerung,
Kindergarten, Unterstufenklassen.

- Haus N, eingeschossiger Baukorper in Holzbauweise halb versenkt. Aula,
Mediathek.

Die neue Schule kann fir die Bauphase in die einzelnen Baukorper als Teilprojekte auf-

geteilt werden. Sie muss etappiert erstellt werden.

Mit dem Ersatzneubau der Schule Wiesental sollen die zusatzlichen Raumbediirfnisse

abgedeckt und die baulichen und infrastrukturellen Voraussetzungen fir eine moderne

Primarschule geschaffen werden. Eine flexible und anpassungsfahige Raumstruktur

mit hoher Gebrauchsqualitdt und Uberzeugenden Funktionszusammenhéngen soll die

Basis fur ein ressourcenschonendes und nutzerorientiertes Raumangebot bilden.

Aspekte von Ubersichtlichkeit, Wohlbefinden und schulstufenbezogener Atmosphéare

sollen in hohem Masse berlicksichtigt werden. Die Schule Wiesental soll als nachhal-

tige Schule geplant, gebaut und betrieben werden.

FILE L2.1.2
o:\bau\projekte\hochbau\schulen\wiesental\martin\5_ausfliihrung\292.1 holzbauingenieur\d_ausschreibung\a ausschreibung holzbau.docx



Seite 3

Der Einbezug der drei Nachhaltigkeitsdimensionen Gesellschaft, Wirtschaft und
Umwelt stellt eine ausgewogene Betrachtungsweise aller relevanten Aspekte sicher.
Die Vorgaben des Energiestandards MINERGIE-P / ECO sollen eingehalten und
dadurch ein ressourcenschonender Umgang mit der Landreserve und eine energie-
effiziente Bauweise und Betrieb sichergestellt werden. Die Vorgaben bezliglich Wirt-
schaftlichkeit beziehen sich auf Investitions-, Unterhalts- und Betriebskosten und
bilden die Basis fir eine flr die Einwohnergemeinde Baar als Betreiberin wie auch fir
die Schule als Nutzer tragbare Schulanlage. Ein besonderes Augenmerk ist bei der
Holzbauweise auf die Larmibertragung und die Erschitterungen der Gebaude zu
legen. Diese sind so gering wie mdglich zu halten, um eine Beeintrachtigung des
Schulbetriebes zu vermeiden.

Im Rahmen des Vorprojektes werden die von der Jury, den Betreibern und den
Nutzern zur Uberpriifung empfohlene Punkte weiterbearbeitet. Die Anlagekosten
mussen im Anschluss aktualisiert werden.

1.2 Vorgesehener Terminablauf

Urnenabstimmung Projektierungskredit 27. September 2020
Baueingabe Juli 2021
Urnenabstimmung Baukredit 28. November 2021
Baustart 1. Etappe Januar 2022
Inbetriebnahme 1. Etappe Juli 2025
Baustart 2. Etappe August 2025

Inbetriebnahme 2. Etappe Juli 2027
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1.3 Leistungsbild/Aufgabenbeschrieb Holzbauingenieur

Durch die vorliegende Ausschreibung wird ein Holzbauingenieur gesucht welcher alle
Leistungsphasen abdeckt. Es wird ein Ingenieurblro gesucht, mit dem das
Erscheinungsbild der Wettbewerbsidee umgesetzt und verifiziert werden kann.
Aufgrund der hohen Anforderung (Minergie-P-Eco) sowie einem besonderen Anspruch
an Nachhaltigkeit sind innovative Konstruktionsansatze gewdinscht. Insbesondere sind
Erfahrungen in den Bereichen Schulbauten + Sporthallen + Aulen erforderlich:

Durch den Holzbauingenieur sind folgende Punkte zu bearbeiten:

Allgemeine Aufgaben im Leistungsbild Holzbauingenieur:
Einarbeiten in die vorhandenen Planunterlagen

BerUcksichtigung der Mindestanforderungen an den Schutz gegen Luftschall von
Innen gemaéass Norm SIA 181, fir Schulzimmer

BerUcksichtigung der etappierten Planung und Ausfihrung der gesamten Schule

Variantenstudien im Vor- und Bauprojekt und in den Detailstudien, die zur
Einhaltung des gesetzten Kostenrahmens und zur Abklarung der Nutzungsvarianten
erforderlich sein werden, sind Bestandteil des Grundauftrages und damit enthalten

Mithilfe bei der Erstellung der Unterlagen fir Informationsveranstaltungen und
Abstimmungsvorlagen

Mithilfe bei der Erstellung des Baubewilligungsdossiers

Mithilfe und Teilnahme bei der Absprache mit den Behorden wie Feuerpolizei,
Gebaudeversicherung, Energieberatung usw.

Abgabe der Bauwerksdokumentation aller nachgefiihrten und revidierten
Ausflhrungsplane in farbig ausgedruckter Form, sowie auf
Datentrager (Stick, CD) als Teil der Bauwerksdokumentation des Architekten.

Materialkonzept

Vorschlage und Beratung zur Evaluierung der optimalen Materialkombination
(Holz/Stahl/Beton/...). Beratung bei der Auswahl einer geeigneten Holzart.
Vorschlage zur Behandlung von Oberflachen und konstruktiven Teilen.
Abklarungen zu zeitlicher und qualitativer Verflgbarkeit moglicher Materialien.

Tragwerkskonzept (mit Varianten)

Vorschlage zur Tragrichtung und Systemwahl. Abstimmung auf architektonische
Vorgaben und Nutzung. Aufzeigen von Varianten unter Beachtung mdaglicher
Nutzungsanderungen. Das Tragwerkskonzept ist Bestandteil der Projektbasis.

Detailentwicklung Holzbau

Ausarbeitung der Details unter Berlcksichtigung architektonischer, statischer,
bauphysikalischer und brandschutztechnischer Kriterien.
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- Detailstatik und Bemessung Holztragwerk

Ermitteln der Schnittkrafte gemass den Gefahrdungsbildern.

Dimensionierung der tragenden und aussteifenden Bauteile. Statischer Nachweis
aller relevanten Bauteile und Anschllsse. Schriftliche Ablage aller Annahmen und
Nachweise in nachvollziehbarer Form im Sinn einer prifbaren Statik.

- Kostenschéatzung

Ermittlung der Holzbaukosten

- Lastlbergabeplan

Angabe der Schnittkrafte bei den Schnittstellen zum Massivbau oder zur Fundation.

- Leistungsverzeichnis Holzbau

Ausschreibungsunterlagen gemass NPK mit detaillierten Angaben Uber
erforderliche Leistungen des Holzbauers. Einbindung der speziellen Bedingungen
fr die Ausfihrung. Ausarbeitung der Submissionsunterlagen nach dem offentlichen
Submissionsgesetz

- Technische Kontrolle der Offerten Holzbau

Kontrolle der eingegangenen Offerten

- Kontrolle und Begleitung der Ausfiihrung

Qualitatssicherung durch Kontrollen bei Produktion und Montage.
Begleitung der Bauleitung und der Unternehmer in der Ausfihrungsphase.

- Kontrolle von Ausmass und Abrechnung

Technischer Vergleich von Ausschreibung und ausgefihrtem Projekt.
Ausmasskontrolle fir die Abrechnung. Begleitung der Bauleitung bei der
Abrechnung mit dem Unternehmer.
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1.4 Leistungsbeschrieb

Die Einwohnergemeinde Baar geht verbindlich davon aus, dass von den Anbietenden
samtliche erforderlichen Leistungen gemass SIA 103 /2014 eingerechnet werden. Im
Folgenden werden die geforderten Leistungen in Form eines Projektpflichtenheftes
beschrieben. Grundlage ist die SIA-Ordnung 103 / 2014. Der Leistungsbeschrieb ist
keine Checkliste, sondern eine Umschreibung der zu erbringenden und zu offerieren-
den Aufgaben.

Vorprojekt

- Mitwirken bei der Erarbeitung des Anforderungskatalogs und beim Formulieren der
zu l6senden Aufgaben

- Erarbeiten einer provisorischen Nutzungsvereinbarung

- Erarbeiten von Losungsmaoglichkeiten fir das gesamte Tragwerk und fir den
gesamten Systemholzbau

- Aufzeigen von Detaillosungen zum konstruktiven Holzbau (beispielsweise Fassade,
Dachrand- und Sockelausbildung)

- Brandschutzkonzept und Verhandlungen mit den Brandschutzbehorden

- Vorbemessung des Tragwerks

- Detailzeichnung CAD Mst. 1:10 zur Diskussion der Ideen des Ingenieurs

- Provisorischer Lastentbergabeplan flr den Betoningenieur

- Kostenschatzung fir den gesamten Holzbau

- Besprechungen mit Architekt und Planungsteam

Bauprojekt

- Erarbeiten der definitiven Nutzungsvereinbarung und eines Unterhaltsplans

- Mitarbeit beim Aufstellen des provisorischen Terminplans

- Optimieren und definitives Festlegen des Tragwerks und des gesamten
Systemholzbaus

- Beratung zum konstruktiven Holzbau (beispielsweise Fassadenverkleidung,
Dachrand- und Sockeldetails)

- Statische Bemessung des Tragwerkes inkl. der wesentlichen Details

- Positionsplan und definitiver Lastenibergabeplan fir den Bauingenieur

- Detailbezeichnung CAD Mst. 1:10 zur Ubernahme in die Architektenplane

- Besprechungen mit Architekt und Planungsteam
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Submission

- Aufarbeiten und Zusammenstellen der Konstruktions- und Detailzeichnungen als
Beilage fUr die Ausschreibung

- Ausschreibung nach NPK flr den gesamten Holzsystembau (alle Leistungen, die der
Holzbauer ausfuhrt)

- Ausschreibung nach NPK flr den Beton bei Holz-Beton-Verbunddecken

- Rechnerische Kontrolle der eingegangenen Offerten

- Technische Kontrolle der eingegangenen Offerten

- Besprechungen mit Architekt und Planungsteam

Ausfiihrungsprojekt

- Erarbeiten eines Kontrollplans wahrend der Ausfihrung

- Erarbeiten eines Kontroll- und Unterhaltsplans Holzbau fir Nutzer

- Anpassen der Konstruktionen und der Details aufgrund von Projektoptimierungen
seitens des Projektplaners

- Mitarbeit bei der Koordination der Haustechnik im Systemholzbau

- Aufarbeiten und Komplettieren der statischen Bemessungen als Grundlage fUr die
Erstellung der Werkstattplane

- Definitive Ingenieurplane CAD zum Tragwerk

- Definitive Detailzeichnungen CAD Mst. 1:10 als Grundlage fir die Erstellung der
Werkstattplane

- Kontrolle der Werkstattplane des Unternehmers

- Besprechungen mit Architekt und Planungsteam

- Besprechungen mit Unternehmer wahrend der Ausflihrungsplanung

- Zusammenstellen und Ubergabe der wichtigsten Plane an den Auftraggeber

Bauausfiihrung

- Beratung der Bauleitung bei der Festlegung des Bauvorgangs fir die vom Ingenieur
bearbeiteten Bauteile

- Sitzungen mit dem Unternehmer wahrend der Ausfihrung

- Kontrolle der vom Ingenieur geplanten Konstruktionen in der Werkstatt und auf der
Baustelle

- Kontrolle der Abrechnung des Unternehmers

FILE L2.1.2
o:\bau\projekte\hochbau\schulen\wiesental\martin\5_ausfliihrung\292.1 holzbauingenieur\d_ausschreibung\a ausschreibung holzbau.docx



Seite 8

1.5 Verfahrensziele

Die Ausschreibung soll zur Findung eines geeigneten Ingenieurbiiros fir die
Holzbauplanungsleistungen des eingangs erwahnten Projektes flihren. Dazu gehdrt
ebenfalls ein umfassendes Kosten-Know-how und langjahrige Erfahrung in der
Ausflhrung (Projekt- und Bauleitung).

Die Einwohnergemeinde Baar beabsichtigt, das ausgewahlte Blro aufgrund der Refe-
renzen, der eingereichten Projektanalyse und dem dazugehdrenden Honorarangebot
mit den angegebenen Leistungen nach SIA-Ordnung 103/ 2014 zu beauftragen.

Die Auftragserteilung erfolgt durch die Einwohnergemeinde Baar phasenweise und
schriftlich.

1.6 Honorarofferte

Angebotsgrundlage:

- Angebotsgrundlage ist die SIA-Ordnung 103 /2014, SIA 103-K /2018
- Ausschreibung ,,Holzbauingenieur” Neubau Schulhaus Wiesental
- Planungsunterlagen des Blros PB.A, Zlrich,

Stand 13. Marz 2019

Honorarberechnung:

- Honorarberechnung nach den anrechenbaren Baukosten geméss Kalkulations-
hilfe SIA 103-K / 2018 Art. 7.

- Die Parameter zur Honorarermittiung bleiben bis zum Projektabschluss unver-
andert. (Punkt 9.4 Parameter)

Aufwandbestimmende Baukosten:

- Die Ermittlung der aufwandbestimmenden Baukosten erfolgt nach Art. 7.5 der
Kalkulationshilfe SIA 103-K / 2018. Als Grundlage fir die Bestimmung der auf-
wandbestimmenden Baukosten der Honorarofferte gilt die Kostengrob-
schatzung der Baukosten = 25% der metron ag, Brugg, aus dem Projektver-
gleich zur Wettbewerbsbeurteilung vom 31. Oktober 2018.

- Die aufwandbestimmenden Baukosten sowie demgemass die Honorierung,
werden auf der Basis des bereinigten und von der Einwohnergemeinde Baar
genehmigten Kostenvoranschlages (+ 10%) angepasst.

- Sollte die Schlussabrechnung mehr als 10% vom Kostenvoranschlag abwei-
chen, werden die aufwandbestimmenden Baukosten und demgemass die
Honorierung, um die Differenz zwischen der tatséchlichen Abweichung und der
Kostengenauigkeit + 10% des Kostenvoranschlages angepasst.

(z.B.-15% Abweichung zu -10% Toleranz Kostengenauigkeit, ergibt -5%
Honoraranpassung)
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2 Allgemeine Bedingungen

2.1 Auftraggeberin

Auftraggeberin flr das Verfahren ist die Einwohnergemeinde Baar,
Abteilung Planung / Bau, Hochbau, Rathausstrasse 6, 6340 Baar.

2.2 Art des Verfahrens

Die Ausschreibung untersteht dem GATT/WTO-Ubereinkommen (iber das 6ffentliche
Beschaffungswesen und dem Binnenmarktgesetz. Die Ausschreibung erfolgt im
offenen Verfahren gemass Interkantonaler Vereinbarung lber das 6ffentliche
Beschaffungswesen (IV6B).

2.3 Sprache

Die Verfahrenssprache ist Deutsch. Texte und Erlauterungen der Eingabeunterlagen
mussen in deutscher Sprache abgefasst und eingereicht werden.
Mundliche Auskinfte werden keine erteilt.

2.4  Ausschreibung

Die Ausschreibung "Holzbauingenieur" wird im Amtsblatt des Kantons Zug
vom Freitag 12. April 2019 und auf der Plattform www.simap.ch publiziert.

25 Grundlagen und Verbindlichkeiten

Fir die Ausschreibung "Holzbauingenieur" gelten die Gesetze Uber die 6ffentliche Be-
schaffung.

Interkantonale Vereinbarung tber das offentliche Beschaffungswesen (IV6B) vom
15. Marz 2001, Submissionsgesetz (SubG) des Kantons Zug vom 2. Juni 2005 und die
Submissionsverordnung (SubV) des Kantons Zug vom 20. September 2005.

Mit der Einreichung der Unterlagen erklaren die Teilnehmer die vorliegende Ausschrei-
bung und die weiteren Unterlagen zum Verfahren fir sich als verbindlich. In gleicher
Weise ist es fur die Veranstalterin bindend. Die Teilnehmer akzeptieren die Entscheide
des Auswahlgremiums, auch jene in Ermessensfragen.

2.6 Teuerung

Preisanpassungen infolge Teuerung werden gemass der zur Zeit des Vertrags-
abschlusses aktuellen Fassung der SIA-Norm 126 "Preisanderungen infolge Teuerung
bei Planerleistungen” berechnet.

2.7 Nebenkosten

Fir Kopien erfolgt die Vergltung in % der Honorarsumme plus MWSt. Flr
Reisekosten und die EDV ist keine zusatzliche Entschadigung vorgesehen.
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2.8 Auswahlgremium

Das Auswahlgremium setzt sich wie folgt zusammen:
- Jost Arnold, Bauvorstand, Vorsitz
- Sandro Lang, Abteilungsleiter Planung / Bau
- Erwin Grob, Leiter Hochbau, Abteilung Planung / Bau
- Martin Leser, Projektleiter Hochbau, Abteilung Planung / Bau
- Daniel Penzis, PENZISBETTINI. Architekten ETH/SIA GmbH

Das Auswahlgremium behalt sich vor, bei Bedarf weitere Experten beizuziehen.

2.9 Sekretariat fiir die Ausschreibung "Holzbauingenieur”

Einwohnergemeinde Baar
Abteilung Planung / Bau

Martin Leser, Projektleiter Hochbau
Rathausstrasse 6

6340 Baar

martin.leser@baar.ch

2.10 Entschadigung

Fir die Teilnehmer an der Ausschreibung "Holzbauingenieur" wird keine Entschadigung
ausgerichtet.

2.11 Verbindlichkeit des Angebots

Das einzureichende Honorarangebot ist verbindlich bis 6 Monate nach Eingabe.

2.12 Rechtsschutz

Der Gemeinderat Baar erlasst nach Abschluss des Verfahrens eine beschwerdefahige
Verfligung mit Rechtsmittelbelehrung.

2.13 Vorprifung

Die Vorprifung wird durch die Dienststelle Hochbau der Abteilung Planung / Bau
durchgefihrt. Verhandlungen werden keine geflhrt.

2.14 \Vertraulichkeit

Der Auftraggeber und der Anbieter behandeln alle Angaben vertraulich, die weder
offenkundig noch allgemein zuganglich sind.
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3 Termine und Unterlagen

3.1 Terminibersicht

Freitag, 12. April 2019 Ausschreibung im Amtsblatt
Dienstag,  23. April 2019 Fragenstellung

Freitag, 03. Mai 2019 Fragenbeantwortung
Montag, 03. Juni, 2019, 16.00 Uhr Eingabe der Unterlagen

Juni 2019 Beurteilung und Entscheid
Juli 2019 Start der Arbeiten

3.2 Fragenstellung / Fragenbeantwortung

Fragen zur Aufgabenstellung und zum Verfahren sind schriftlich an das Sekretariat fur
die Ausschreibung (Pkt. 2.9) bis Dienstag, 23. April 2019, (Poststempel A-Post) zu
stellen. Die Antworten zu allen eingegangenen Fragen, als verbindliche Erganzung zur
Ausschreibung, werden bis spatestens am Freitag, 03. Mai 2019, als Download
bereitgestellt. Den Teilnehmern steht die Fragenbeantwortung zum Download auf
www.baar.ch/bauprojekte zur Verfligung.

3.3 Unterlagen zur Ausschreibung "Holzbauingenieur”

Den Teilnehmern stehen die folgenden Unterlagen zum Download auf
www.simap.ch zur Verflgung.

1 Unterlage A, Ausschreibung Holzbauingenieur Word/PDF
2 Unterlage B, Planungsunterlagen Stand 13.03.2019 PDF
3 Unterlage C, Fassadenschnitt Stand 18.03.2019 PDF
4 Unterlage D, Strukturmodell PDF
5 Unterlage E, Grobterminplan PDF
6 Unterlage F, Organigramm PDF
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3.4 Einzureichende Unterlagen

Die Teilnehmenden haben nachfolgende Unterlagen einzureichen.
Eingaben nur auf Datentragern sind nicht erlaubt.

Unterlage A, Ausschreibung , Holzbauingenieur” komplett ausgefiillt mit Angaben
zu:

- Unternehmerblatt

- Referenzen des Unternehmers
- Schlisselperson mit Referenzen
- Auftragsanalyse

- Erklarung zum Arbeitsschutz

- Holzbauingenieur-Honorar

- Nebenkosten

Alle darliber hinaus eingereichten Unterlagen fir Referenzen des Unternehmers oder
der SchlUsselperson sowie fir die Auftragsanalyse dirfen maximal Blatter Grosse A3
sein und sollen lose, nicht geheftet einreicht werden.

3.5 Anonymitat Beschriftung

Die Ausschreibung "Holzbauingenieur" wird nicht anonym durchgefihrt.
Samtliche einzureichenden Unterlagen sind verschlossen mit dem Vermerk
"Neubau Schulhaus Wiesental - Holzbauingenieur" einzureichen.

3.6 Abgabetermin und Eingabeort
Abgabetermin fur samtliche Unterlagen Montag, 03. Juni 2019, 16.00 Uhr
Die verschlossenen Abgabeunterlagen sind wie folgt zu adressieren:

"Neubau Schulhaus Wiesental - Holzbauingenieur"
Einwohnergemeinde Baar

Abteilung Planung / Bau

Martin Leser, Projektleiter Hochbau

Rathausstrasse 6

6340 Baar

Fir das rechtzeitige Eintreffen bei der Abgabestelle sind die Teilnehmenden selbst
verantwortlich. Das Datum des Poststempels ist nicht massgebend.
Zu spat eintreffende Unterlagen werden von der Auswahl ausgeschlossen.
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4 Auswahlkriterien
4.1 Eignungskriterien

Die Nichterflllung der Eignungskriterien fihrt zum Ausschluss vom Verfahren.

- Vollstandig ausgefulltes "Unternehmerblatt”

- Vollstandig ausgefulllte und unterzeichnete "Erklarung/Bestatigung’

- Nachweise gemass "Erklarung/Bestatigung”, Vorlage auf Verlangen

- Erfahrung bei gleichwertigen oder ahnlichen Aufgabenstellungen, unter
BerUcksichtigung der Bereiche Holzbau, Schulbauten + Turnhallen

- Veranstaltungssale sowie Minergie-P-ECO. Nachweis der fachlichen, finanziellen,
wirtschaftlichen, technischen und organisatorischen Leistungsfahigkeit des
Ingenieurburos. (im Unternehmerblatt ausfiillen)

- Referenzen, bei welchen die Auftraggeberin die ordnungsgemasse Erbringung der in
den letzten sieben Jahren erbrachten Leistungen Uberprifen und Auskinfte einholen
kann.

- Einsetzbare Personalkapazitat und Bescheinigung der beruflichen Befahigung
der fur die Ausflihrung des zu vergebenden Auftrages vorgesehenen
verantwortlichen Personen.

- Bei Arbeitsgemeinschaften missen die technischen und wirtschaftlichen
Eignungskriterien von allen ARGE-Mitgliedern erflllt und die entsprechenden
Nachweise beigebracht werden, (vgl. "Erklarung/Bestatigung").

- Subplaner missen die Eignungskriterien ebenfalls erflllen.

4.2 Konventionalstrafe

Bei Verstoss gegen die Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen sowie
gegen die Gleichbehandlung von Frau und Mann gemass den allgemeinen Grund-
satzen Art. 11 Bst. e und f der Interkantonalen Vereinbarung (IV6B), muss der Unter-
nehmer der Auftraggeberin eine Konventionalstrafe von 3 % der Werkvertragssumme,
mindestens jedoch CHF 5'000.--, bezahlen.

Weitere Massnahmen seitens der Auftraggeberin bleiben vorbehalten.

4.3 Allgemeine Bedingungen

Die "Allgemeinen Vertragsbedingungen" der Einwohnergemeinde Baar sind integrie-
render Bestandteil des Angebotes und des Honorarvertrages, sofern nicht ausdrtcklich
im gegenseitigen Einverstandnis davon abgewichen wird.

Fir den Werkvertrag gelten die Bestimmungen Art. 363 bis 379 OR.

4.4 Losaufteilung

Die Auftraggeberin behalt sich grundsatzlich vor, den Auftrag in Lose aufzuteilen und
an verschiedene Anbieterinnen und Anbieter zu vergeben.
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4.5 Zuschlagskriterien

Schlisselperson Projektleiter Holzbauingenieur: 20%

Referenzen der Schlisselperson Projektleiter Holzbauingenieur Uber die
Ausflhrung von 2 mit der vorgesehenen Aufgabe vergleichbaren realisierten
Projekten in den letzten 7 Jahren. Es kdnnen auch Referenzobjekte angegeben
werden, welche durch die Schlisselperson bei einem friiheren Arbeitgeber
massgebend bearbeitet wurden oder aber bereits in den Referenzen des
Anbieters aufgefihrt sind.

Fir die Angaben ist die Unterlage A, Punkt 6.4 zu verwenden.

Auftragsanalyse: 30%

Vorgehenskonzept in Bezug auf den zu leistenden Auftrag. Mit den
beiliegenden Unterlagen (Unterlage A Punkt 7) wird der Anbieter gebeten den
Entwurf der Schule Wiesental, Baar zu analysieren und die
Planungsschwerpunkte zu prifen und einen Losungsweg zu skizzieren.

Die Analyse ist Gemass Unterlage A Punkt 7 einzureichen.

Preis: 50%

FILEL2.1.2

Offeriertes Honorar netto inkl. MWSt
Die Offerte ist gemass Unterlage A Punkt 9, Honorarangebot einzureichen.
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5 Unternehmerblatt
5.1 Angaben der Anbieterin / des Anbieters

Fachgebiet

Firmenbezeichnung

Adresse

PLZ / Ort

Telefon

E-Mail

Kontaktperson

Rechtsform des Anbieters / der Anbieterin

Grindungsdatum / -jahr

Geschéaftsdomizil

Haupttatigkeitsgebiet
Hat ein QS-Zertifikat [ ]Ja, Nr. Datum
[ ] Nein
Gesamtbestand / Betriebspersonal Biro techn. | BUro kfm. Total

(Anzahl Personen)

BUroinhaber/innen (nur einmal aufflihren)

Fachingenieur/innen ETH/HTL/FH

Baudkonomen/innen

Dipl. Techniker/innen

Dipl. Bauleiter/innen

Bauleiter/innen

Zeichner/innen

Administration

Lehrlinge

Mitglied folgender Verbande
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5.2 Versicherung

Der Unternehmer erklart, durch eine Berufshaftpflichtversicherung gegen Personen-
und Sachschéaden ausreichend versichert zu sein.

Versicherungsgesellschaft:

Police-Nr.

Versicherungsleistung pro Ereignis:

Personenschaden CHF
Sachschaden CHF
Bautenschaden CHF

Reine Vermdgensschaden CHF

Selbstbehalt CHF

ARGE haben sich objektspezifisch zu versichern. Der Nachweis ist vor Vertrags-
abschluss zu erbringen.

5.3 Wirtschaftliche Leistungsfahigkeit

Gesamtumsatz in CHF (Holzbauingenieurleistungen) der letzten 5 Jahre
und Gesamtbestand Betriebspersonals (festangestellt)

2018: Gesamtumsatz (CHF): ..., Gesamtbestand Betriebspersonal: ...........................
2017: Gesamtumsatz (CHF): ..., Gesamtbestand Betriebspersonal: .................o.ooe.
2016: Gesamtumsatz (CHF): .............oo Gesamtbestand Betriebspersonal: ...........................
2015: Gesamtumsatz (CHF): ..., Gesamtbestand Betriebspersonal: ..............cccoooenen.
2014: Gesamtumsatz (CHF): ..., Gesamtbestand Betriebspersonal: ...........................
Ort, Datum Die Anbietende

(Stempel, rechtsglltige Unterschrift)

(Bei einer ARGE sind die Unterschriften aller ARGE-Mitglieder erforderlich)
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6 Referenzen der Unternehmungen
(Eignungskriterium)

Die Referenzen sind pro Objekt auf einer A3 Seite (Querformat, einseitig
bedruckt, lose, nicht geheftet) darzustellen.

Davon mind. ein Objekt mit unterschiedlicher Nutzung.

Die Bausumme hat je Objekt mind. CHF 10.0 zu betragen.

Fertigstellung innert der letzten sieben Jahre.

6.1 Referenzobjekt 1

Adresse
PLZ, Ort

Projektbeschrieb
(in Stichworten)

Bausumme BKP 1 -9, inkl. MWSt CHF

Bausumme Holzbau, inkl. MWSt CHF

Unter 6ffentlichem Beschaffungswesen []Ja,
(Ja / Nein) [ ] Nein

Referenz-Auskunft des Auftraggebers
- Kontaktperson des Auftraggebers

- Funktion

- Adresse

- Telefon-Nr. der Kontaktperson

- E-Mail der Kontaktperson

Architekturblro des Projektes

- Kontaktperson

- Funktion

- Adresse

- Telefon-Nr. der Kontaktperson
- E-Mail der Kontaktperson

Planungsbeginn / Fertigstellung /

Umfang und Art der geleisteten Arbeit
(in Stichworten)

Aufgabenbeschrieb
(in Stichworten)

Reverenzobjekt zu Erfahrung im Bereich:
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6.2 Referenzobjekt 2

Adresse
PLZ, Ort

Projektbeschrieb
(in Stichworten)

Bausumme BKP 1 -9, inkl. MWSt CHF

Bausumme Holzbau, inkl. MWSt CHF

Unter 6ffentlichem Beschaffungswesen []Ja,
(Ja / Nein) [ ] Nein

Referenz-Auskunft des Auftraggebers
- Kontaktperson des Auftraggebers

- Funktion

- Adresse

- Telefon-Nr. der Kontaktperson

- E-Mail der Kontaktperson

Architekturbtro des Projektes

- Kontaktperson

- Funktion

- Adresse

- Telefon-Nr. der Kontaktperson
- E-Mail der Kontaktperson

Planungsbeginn / Fertigstellung /

Umfang und Art der geleisteten Arbeit
(in Stichworten)

Aufgabenbeschrieb
(in Stichworten)

Reverenzobjekt zu Erfahrung im Bereich:
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6.3 Referenzobjekt 3

Adresse
PLZ, Ort

Projektbeschrieb
(in Stichworten)

Bausumme BKP 1 -9, inkl. MWSt CHF

Bausumme Holzbau, inkl. MWSt CHF

Unter 6ffentlichem Beschaffungswesen []Ja,
(Ja / Nein) [ ] Nein

Referenz-Auskunft des Auftraggebers
- Kontaktperson des Auftraggebers

- Funktion

- Adresse

- Telefon-Nr. der Kontaktperson

- E-Mail der Kontaktperson

Architekturbtro des Projektes

- Kontaktperson

- Funktion

- Adresse

- Telefon-Nr. der Kontaktperson
- E-Mail der Kontaktperson

Planungsbeginn / Fertigstellung /

Umfang und Art der geleisteten Arbeit
(in Stichworten)

Aufgabenbeschrieb
(in Stichworten)

Reverenzobjekt zu Erfahrung im Bereich:

FILE L2.1.2
o:\bau\projekte\hochbau\schulen\wiesental\martin\5_ausfliihrung\292.1 holzbauingenieur\d_ausschreibung\a ausschreibung holzbau.docx



Seite 20

6.4 Schlusselperson Projektleiter Holzbauingenieur
(Zuschlagskriterium)

Name

Funktion / Ausbildung

Referenzobjekt 1

Bausumme BKP 1 -9, inkl. MWSt CHF

Bausumme Holzbau, inkl. MWSt CHF

Funktionen und Aufgaben
der SchlUsselperson bei diesem Objekt

Referenz-Auskunft des Auftraggebers
- Kontaktperson des Auftraggebers

- Funktion

- Adresse

- Telefon-Nr. der Kontaktperson

- E-Mail der Kontaktperson

Referenzobjekt 2

Funktionen und Aufgaben
der SchlUsselperson bei diesem Objekt

Bausumme BKP 1 -9, inkl. MWSt CHF

Bausumme Holzbau, inkl. MWSt CHF

Referenz-Auskunft des Auftraggebers
- Kontaktperson des Auftraggebers

- Funktion

- Adresse

- Telefon-Nr. der Kontaktperson

- E-Mail der Kontaktperson

6.5 Genuigende Verfiigbarkeit und Qualifikation

Mit Abgabe des Honorarangebotes gewahrt die Unternehmung ausreichende und
geeignete personelle Ressourcen zur termingerechten Realisierung des Bauvor-
habens. Dies bezieht sich sowohl auf die allfallig angegebenen Subplaner als auch auf
die vorgeschlagene Schllisselperson.
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7 Auftragsanalyse (Zuschlagskriterium)

Die Auftragsanalyse ist auf einer oder mehreren A3 Seiten
(Querformat, einseitig bedruckt, lose, nicht geheftet) darzustellen.

Projektbeschrieb (Auszug aus dem Wettbewerbsbeitrag):

Mittels vier niedriger Baukdrper wird ein campusartiges primarschulgerechtes
Raumgeflige erzeugt, welches durch eine offene Setzung die Anlage mit dem
Naturraum der Lorze verbindet. Jeder Baukorper ist als gerichtete Holzstruktur
konzipiert, dessen Struktur sich an der Fassade abbilden soll. Die Trager in einem
Raster von 3.8m bilden ein Gestell, das mittels nichttragender Wande (Holzsandwich-
Paneele und verglaste Holzrahmen) flexibel genutzt werden kann. Erdberihrte Bauteile
wie Bodenplatten, Untergeschosswéande und Pfahlfundationen werden in Beton
realisiert. Die Betonkonstruktion ragt 30cm aus dem Boden und formuliert eine
Sitzgelegenheit an der Fassade. Zugleich schitzt diese Stufe vor Hochwasser und
bildet das Auflager fur die tragenden Brettschichtholzscheiben und -trager (20x80cm),
die sich in der Fassade zeigen. Die Decken aus Hohlkastenelemente nehmen
Installationen auf und wirken auch raumakustisch. Die Turnhallen werden durch eine
raumhohe Fachwerkkonstruktion in der Schrankschicht im 1. Obergeschoss gespannt.
Die Kassettendecke des mittigen Gebaudes nimmt beide strukturellen Ausrichtungen
der umliegenden Gebaude auf und wird mit dieser allseitigen Orientierung zum
zentralen Bezugsort.

Mit den beiliegenden Unterlagen bitten wir Sie den Entwurf der Schule Wiesental,
Baar zu analysieren und folgende Planungsschwerpunkte zu prifen und einen
Losungsweg auf zu skizzieren:

1. Die statische Struktur der Gebaude soll an der Fassade ablesbar sein. Die Trager
sollen daher die thermische Hulle durchstossen und ca. 45cm auskragen. Es ist die
Machbarkeit des durchlaufenden Tragers konzeptionell nachzuweisen und thermische
sowie konstruktive Massnahmen aufzuzeigen.

2. Die bei allen Gebauden identische, serielle Gebaudestruktur sieht durchlaufende
BSH-Trager vor. Diese haben eine Spannweite Stitze-Stltze von 11.20m, resp. an der
Fassade Stltze-VK Fassade von 12.30m. Es ist die bisher angedachte
Dimensionierung von 20x80cm (insbesondere die konisch auslaufenden Trager der
geneigten Dachflachen) zu Uberprifen. Evtl. weitere Stltzen im Innenraum durfen die
Klassenstruktur nicht beeintrachtigen.

3. Wie in den Planungsunterlagen zu Haus N ersichtlich, ist eine 3.40m umlaufende
Auskragung angedacht. Es ist die konstruktive Machbarkeit ohne zuséatzliche Stlitzen in
Kombination mit einen Durchlauftrager nachzuweisen sowie eine erste
Dimensionierung der Kassettendecke anzugeben.
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8 Erklarung / Bestatigung der Anbieterin / des Anbieters
Verfahrensgrundsatze gemass dem Gesetz Uber die 6ffentliche Beschaffung

(Sub@G) und der Verordnung Uber die 6ffentliche Beschaffung (SubV).

- Die Anbietende verpflichtet sich, fur die Leistungen in der Schweiz die am Ort
der Leistung geltenden Arbeitsschutzbestimmungen und
Arbeitsbedingungen, insbesondere die Bestimmungen uber Lohne,
Arbeitszeit, Lohnzuschlage, Sozialleistungen fur Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer einzuhalten.

- Des Weiteren verpflichtet sich die Anbietende, fir Leistungen in der Schweiz
die Gleichberechtigung von Mann und Frau, namentlich das Prinzip der Lohn-
gleichheit, einzuhalten.

- Bei Missachtung der vorstehenden Verpflichtungen schuldet die Anbietende
der Auftraggeberin eine Konventionalstrafe in der Héhe von 3% der
Vertragssumme. Weitere Massnahmen seitens der Auftraggeberin bleiben
vorbehalten.

- Der Auftraggeberin steht das Recht zu, die Einhaltung der Arbeitsschutz-
bestimmungen, der Arbeitsbedingungen und der Gleichbehandlung von Mann
und Frau zu kontrollieren oder kontrollieren zu lassen. Auf Verlangen hat die
Anbietende deren Einhaltung mittels Dokumenten nachzuweisen die nicht
alter als ein Jahr sind.

- Werden die erwahnten Verfahrensgrundsatze nicht eingehalten, kann die Auf-
traggeberin die Anbietende vom Verfahren ausschliessen, den Zuschlag
widerrufen oder nach Vertragsabschluss die Konventionalstrafe geltend
machen.

- Im Weiteren erklart die Anbietende, die Steuern und Sozialabgaben ordnungs-
gemass und Ilckenlos bezahlt zu haben, sowie die Bestimmungen des
Bundesgesetzes Uber Massnahmen zur Bekdmpfung der Schwarzarbeit
(Bundesgesetz gegen die Schwarzarbeit, BGSA, SA 822.41) vom 17. Juni
2005 dauernd vollumfanglich einzuhalten.

Mit der Unterschrift bestatigt die Anbietende die Richtigkeit der gemachten Angaben
und erklart sich bereit sie auf Verlangen hin mit Dokumenten, die nicht alter als ein
Jahr sind, zu belegen.

Die Anbietende ermachtigt die Veranstalterin alle in ihren Unterlagen gemachten
Angaben zu Gberprifen.

Ort, Datum Die Anbietende
(Stempel, rechtsgultige Unterschrift)

(Bei einer ARGE sind die Unterschriften aller ARGE-Mitglieder erforderlich)
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Honorarangebot
(Zuschlagskriterium)

Grundlagen

Angebotsgrundlage ist die SIA-Ordnung 103 /2014, SIA 103-K /2018
Ausschreibung ,,Holzbauingenieur” Neubau Schulhaus Wiesental,
Planungsunterlagen des Blros PB.A, Zirich, Stand 13. Méarz 2019

Grundlage fur die Honorierung des Holzbauingenieur ist unter anderem der in der
Ausschreibung formulierte Projektbeschrieb sowie der Aufgaben- und der Leis-
tungsbeschrieb.

Honorarberechnung

Honorarberechnung nach den anrechenbaren Baukosten gemass Kalkulationshilfe
SIA 103-K /2018 Art. 7.

Aufwandbestimmende Baukosten

Die Ermittlung der aufwandbestimmenden Baukosten erfolgt nach Art. 7.5 der
Kalkulationshilfe SIA 103-K / 2018. Als Grundlage fir die Bestimmung der auf-
wandbestimmenden Baukosten der Honorarofferte gilt die Grobkostenschatzung
der Baukosten = 25% der metron ag, aus dem Projektvergleich zur Wettbewerbs-
beurteilung vom 31. Oktober 2018.

Die aufwandbestimmenden Baukosten sowie demgemass die Honorierung,
werden auf der Basis des bereinigten und von der Einwohnergemeinde Baar ge-
nehmigten Kostenvoranschlages (+ 10%) angepasst.

Sollte die Schlussabrechnung mehr als 10% vom Kostenvoranschlag abweichen,
werden die aufwandbestimmenden Baukosten und demgemass die Honorierung
um die Differenz zwischen der tatsachlichen Abweichung und der Kosten-
genauigkeit £ 10% des Kostenvoranschlages angepasst.

(z.B.-15% Abweichung zu -10% Toleranz Kostengenauigkeit, ergibt -5% Honorar-
anpassung)

Basierend auf der oben erwahnten Grobkostenschatzung werden die Erstellungs-
kosten Holzbau voraussichtlich ca. CHF 7.7 Mio (exkl. MWSt) betragen.
Diese wird wie folgt aufgeteilt:

Grobkostenschatzung: CHF 7.7 Mio
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9.4 Parameter

Schwierigkeitsgrad
Leistungsumfang
Anpassfaktor
Teamfaktor

Faktor fir Sonderleistung
Z-Wert SIA 103 Jahrgang / Quantile
Z-Wert SIA 103 Jahrgang / Quantile

Z1 = 2018/0.5
/2 = 2018/0.5

Seite 24

0.04899
8.86602

Grundfaktor fir Stundenaufwand p = 0.0939
angebotener Stundensatz h = CHF /h (Mittelsatz)
exkl. MWSt
Zeitaufwand ermittelt mit gewahltem Quantil Tm = (St)
Zeitaufwand offeriert Tm = (St)
prognostizierter Zeitaufwand Tp = (St)
9.5 Honorarermittlung
_ z2 _ 8.86602
p=27Z1+ 75 = 0.04899 + VoMo 0.0939
Tm = B X L X m X r =
100 100
Tm = 7'700'000.- x 2222 29 x = h
100 100
Tp = m X =
Tp = X = h
H = Tp X S h =
H = X = CHF
plus MWSt 7.7 % = CHF
Honorar Holzbauingenieur inkl. MWSt = CHF

* Ubertrag auf Titelseite

9.6 Bemerkung

Das Honorar deckt alle im Leistungsbeschrieb aufgefihrten Arbeiten ab. Werden
andere oder zusatzliche Leistungen gefordert, werden diese nach vorgangiger

Ankutndigung im Aufwand verrechnet.
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9.7 Nebenkosten

Fir Kopien erfolgt die Vergltung in % der Honorarsumme plus MWSt. Flr
Reisekosten und die EDV ist keine zusatzliche Entschadigung vorgesehen.

Reisespesen: keine zusatzliche Entschadigung
Reisezeit: wird nicht entschadigt
Mahlzeiten: werden nicht entschadigt
EDV: keine zusatzliche Entschadigung

Die Einwohnergemeinde Baar behalt sich vor, die Konditionen fur Plots und
Kopien zu verhandeln, insbesondere auch, wenn eine externe Repro-
unternehmung im Rahmen des Projektes beauftragt wird.

Nebenkosten Prozentsatz = %

Geschatzter Betrag fir Nebenkosten exkl. MWSt  CHF

plus MWSt 7.7 % CHF

Geschatzter Betrag fiir Nebenkosten inkl. MWSt CHF

(optional) Total Nebenkosten pauschal CHF

10 Schlussbestimmungen

Mit der Einreichung der Unterlagen mit dem Honorarangebot erklaren die
Teilnehmenden samtliche Bestimmungen dieser Ausschreibung als verbindlich.
Allfallige Streitigkeiten werden an den ordentlichen Gerichten entschieden.

Als Gerichtsstand gilt einzig und ausschliesslich Zug.

11 Genehmigung

Die vorliegende Ausschreibung "Holzbauingenieur" wurde vom Veranstalter und
dem Auswahlgremium genehmigt.

Baar, 05. April 2019/Le

12 Anhang
Unterlage B, Planungsunterlagen Stand, 13.03.2019
Unterlage C, Fassadenschnitt Stand 18.03.2019
Unterlage D, Strukturmodell
Unterlage E, Grobterminplan
Unterlage F, Organigramm
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