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1 Zusammenfassung, Ubersicht des Projekts

Im Rahmen der Erweiterung der Nationalstrasse auf 6 Fahrstreifen ist die Betriebs- und
Sicherheitsausristung inbesondere standortmassig betroffen. Auf dem betroffenen Abschnitt sind keine
Tunnel vorhanden, es handelt sich ausschliesslich um offene Strecke.

Durch die Verbreiterung des Trasses sind samtliche Standorte von Betriebsmitteln nach aussen zu
verschieben. Die Kabelrohranlage wird komplett neu erstellt und damit auch alle vorhandenen Kabelanlagen.
In der Folge dass samtliche Kabelanlagen erneuert werden, werden auch die restlichen Betriebsmittel auf
der Strecke ungeachtet Ihres Alters auf den neuesten technischen Stand gebracht. Die Zentralengebéude
bleiben bestehen, sowie die darin enthaltenen Anlagen welche noch nicht sanierungsbedirftig sind. Die
Ubergeordneten Anlagensteuerungen im Werkhof Oensingen sind teilweise bereits erneuert (VBS, UeVM,
GFS und Leitrechner BLS GEVIII) und die neuen Anlagen werden in diese Anlagensteuerungen integriert
und auf deren technischen Stand gehoben.

Das bestehende Verkehrsbeeinflussungssystem im Abschnitt Luterbach-Harkingen wird komplett
zuriickgebaut. Das neue Verkehrsbeeinflussungssystem wird an das System des Abschnitts Harkingen-
Wiggertal angeglichen um eine durchgangige Ldsung zu erhalten.

Aufgrund des neuen Entwasserungskonzeptes erfahrt die Abwasserbehandlung eine komplette
Uberarbeitung. Es werden auf der gesamten Strecke Strassenabwasseranlagen erganzt, die bestehenden
Pumpwerke werden alle als Zubringer fur die Strassenabwasseranlagen weiterverwendet.

Kabel- und Rohranlagen dritter auf dem betroffenen Abschnitt werden in Absprache mit den Nutzern
ebenfalls saniert und wo nétig angepasst und umverlegt.

Scherler AG
Friedentalstrasse 43, 6004 Luzern 20170623_NO0O1_LuHé&_Fachdossier BSA_Submission PV.docx
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2 Einleitung
2.1 Ziele des Projekts

Das Ziel des Projekts ist es die Betriebs- und Sicherheitsausristung im Rahmen des 6-Spur-Ausbaus
komplett zu erneuern und die baubedingten Massnahmen fiir den 6-Streifen-Ausbau aufzuzeigen und die
entsprechenden Kosten mit einer Genauigkeit von +/-15% abzuschatzen. Weiter werden
Erhaltungsmassnahmen fir Anlagenteile, welche vom Ausbau nicht betroffen sind, unter Beriicksichtigung
der Wirtschaftlichkeit definiert.

2.2 Organisation
Die Ubergeordnete Projektorganisation ist aus dem nachfolgenden Organigramm ersichtlich.

Scherler AG
Friedentalstrasse 43, 6004 Luzern 20170623_NO0O1_LuHé&_Fachdossier BSA_Submission PV.docx
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Die Schlusselpersonen fir die Erstellung des Fachdossier BSA sind untenstehend aufgelistet.

Name [Hr.] Funktion Telefon Firma, Adresse E-Mail

2.3 Technische Daten des Objekts/der Strecke

Der Nationalstrassperimeter des Projekts 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen erstreckt sich von der
Verzweigung Luterbach (ca. UH-Kilometer 30) bis Verzweigung Harkingen (ca. UH-Kilometer 51) der NO1.
Die Autobahn wurde im Jahr 1967 eroffnet und teilweise mit verschiedenen Sanierungs- und
Erweiterungsprojekten in den Jahren von 1998 bis heute erneuert. Im Perimeter befinden sich vier
Anschlisse (Oensingen, Niederbipp, Wangen a/A, Egerkingen), der Rastplatz und Materialplatz Oberbipp
und die Raststatten Deitingen Nord und Sud. Der Autobahnabschnitt ist 2-streifig pro Fahrtrichtung,
abgesehen von der Teilstrecke bei der Einfahrt Wangen a/A Richtung Zirich, wo die Autobahn im Bereich
der Rampe 3-streifig gefihrt ist. Der Ausbau des Trasses auf 6 Streifen erfolgt zwischen Luterbach und der
Verzweigung Harkingen. In diesem Bereich wird das Trasse inklusive Rohrblécke total erneuert. Die
Betriebs- und Sicherheitsausriistung (BSA) in diesem Perimeter wird komplett erneuert.
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Abb|ldung 1: Projektperimeter

Die nachfolgende Ubersicht zeigt die BSA entlang der offenen Strecke des Projektperimeters. Die
Teilanlagen werden nach den Fachbereichen aufgeteilt zusammengestellt. Die Liste zeigt den IST-Zustand
und die vom Projekt betroffenen Objekte.

Scherler AG
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Anlage

Teilanlage

Objekte

Energie

Leittechnik

Technikraum Werkhof Oensingen
Verteilkabinen entlang Strecke

Mittelspannung

Pumpwerke EZ34, EZ36, EZ56, EX3
(nicht Eigentum ASTRA)

Niederspannung

Pumpwerke EZ34, EZ35, EZ36, EZ56, EX3
ESP Oberbipp, Oensingen, Harkingen
Verteilkabinen auf offener Strecke

Notstrom

ESP Oberbipp, Harkingen

Beleuchtung

Strassenbeleuchtung

Anschluss Egerkingen, Oensingen, Niederbipp,
Wangen a.A.

Rastplatze Deitingen, Oberbipp

Unterfiihrungen KT5 Oltnerstr., KS Oberbuchsiten,
Briicke Oberbuchsiten

Liaftung keine
Signalisation Leittechnik Technikraum Werkhof Oensingen
Querschnittsteuerkasten entlang Strecke
Verkehrserfassung 5 ASTRA-Zahlistellen (225, 73, 288, 32, 139)

Statische Signale

Signaltrager entlang Strecke

VM-Systeme (WTA, WS, [Strecke
WWW)
Uberwachung Verkehrsfernsehen 26 Kameras entlang offene Strecke an

Kameramasten oder an Signalportalen

Glatteisfrihwarnsystem
(inkl. Meteo)

GFS-Stationen Harkingen, Niederbipp

Kommunikation &
Leittechnik

Kommunikationsnetzwerke
Leittechnik

Schnittstelle zu UeLS SO

Core / Werkhof Oensingen

Distribution / ESP Harkingen, ESP Oensingen, ESP
Oberbipp

Access / in jedem ESP, VK oder QSK

Notruftelefonie

13 Notrufsaulen je Fahrrichtung entlang offene
Strecke

Telefonzentrale im Technikraum Werkhof Oensingen
Multiplexer in VK ESP Harkingen und Pumpwerk
EZ34

Kabelanlagen

Erdungsanlage

Haupt- und Nebenrohrblock mit Erdband
Hauptrohrblock mit Erdseil

Erdungsschienen in ESP und Kabelschéchten
entlang Strecke

Lichtwellenleiter

Verteilschranke in:
ESP Harkingen, Oensingen, Oberbipp
Pumpwerke EZ34, EX3

UKV (Verteilung)

Lotstripp RV in VK ESP Harkingen, ESP Oensingen

Fibrelac

Verschieben Fibrelac-Rohrblock

NT-Kabel

Muffenkabine bei Kilometer 33.6

Nebeneinrichtung

Hausinstallationen Elektro
Heizung, Liftung und Klima
Zentrale

Krananlage / Hebezeuge
Pumpwerke, Olabscheider
Doppelboden

Pumpwerke, ESP, Technikraum Werkhof, WC-
Gebaude Rastplatz Oberbipp

Barrierenanlage

offene Strecke, Rastplatze, Raststatten

Brandmeldeanlage
Gebaude

keine

Bauliche Einrichtungen,
Brandschottungen

keine

Tabelle 1: Objektliste mit Zuweisung zu Fachbereichen

Scherler AG
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Betriebs- und Sicherheitsausriistung, Fachdossier BSA

2.4 Abgrenzungen und Schnittstellen
2.4.1 Abgrenzungen

Die Abgrenzung und Schnittstellen wurden in einer Schnittstellenmatrix definiert (siehe Beilage A7.1).

Die BSA-Einrichtungen im Projektperimeter sind im allgemeinen in Ubergeordnete Systeme eingebunden,
welche sich nicht innerhalb des Perimeters befinden. Teilweise missen diese Systeme ersetzt werden und
wo dies nicht der Fall ist werden die neuen Systeme in die bestehende Topologie eingebunden. Im zweiten
Fall werden Migrationskosten und Kosten fiir die Anpassung der bestehenden Anlagen ausserhalb des
Projektperimeters eingerechnet.

Folgende Abgrenzungen werden in diesem Projekt gemacht:

Anlagen mit Ersatz von ubergeordneten Anlagenteilen:
o Verkehrsbeeinflussungssystem
o Divers
o Notruftelefonanlage
o Abschnittsrechner «<AR Oensingen»

Anlagen ohne Ersatz von Ubergeordneten Anlageteilen:
o Verkehrsfernsehen (UeVM GE VIII)
o Glatteisfrihwarnsystem (GFS GE VIII)

o Verkehrszéhlstellen (Zahlstellencontroller GE VIII)

o WAN GE VI
o BLS GE VI
o NMS GE VI

o Kopfrechner NT GE VI
o VM-Rechner GE VIII
o WTA-Rechner GE VI
Die Kosten fur die Anpassung der LSVA sind durch das Oberzollinspektorat zu tragen.

Die Kosten fir die Radaranlage werden durch die Abteilung Strassenverkehr des ASTRA getragen.
Die Nebenkosten fir die Erstellung des Montagegrundes und die Erschliessungsleitungen werden
im Projekt eingerechnet.

Fir die Projektierung gelten die Abgrenzungen zwischen BSA und Bau gemass Schnittstellenmatrix
in der Beilage A7.1.

Im Projektperimeter fuhrt das Fibrelac-Trasse von Solothurn herkommend Uber die Verzweigung
Luterbach zur Verzweigung Harkingen, wo es Richtung Belchen nach dem Anschluss Egerkingen
den Perimeter verlasst. Das bestehende Fibrelac-Trasse ist im Bereich der Wangen-Briicke bis
Neuendorf/Egerkingen zu verschieben, da es im Baubereich liegt. Es wird vor Aufnahme des 6-
Spurausbau ein neuer Kabelrohrblock erstellt welcher im Eigentum des ASTRA ist. Die Ausriistung
des Kabelrohrblocks mit Kabeln, Muffen und Microtubes ist Sache der Betreiber der Datenleitungen.
Es werden keine Provisorien erstellt sondern direkt die definitiven Leitungen umgeschaltet. Die
betroffenen Telekommunikationsfirmen sind folgende:

o EuNetworks

o Louis Dreyfus Communications

o Interroute Managed Services Switzerland Sarl
o Viatel / Viaphone / LD Com

Scherler AG

Friedentalstrasse 43, 6004 Luzern 20170623_NO0O1_LuHé&_Fachdossier BSA_Submission PV.docx



NO1 6-Streifen-Ausbau Luterbach — Harkingen Seite 12 von 71

Betriebs- und Sicherheitsausriistung, Fachdossier BSA

2.4.2 Schnittstellen

Schnittstellen =
3
- 3| ® -
() o © +— ]
Teilanlagen BSA 5 §x| § 5| @ 'aé, S
i | c €| @ o ¥
= >S0N| © 0| m c o
> ngC| XxXO| »n w >
D-1 Energieversorgung X X X
D-2 Beleuchtung X X
D-3 Luftung
D-4 Signalisation X X
D-5 Uberwachungsanlagen X
D-6 Kommunikation und Leittechnik X
D-7 Kabelanlage
D-8 Nebeneinrichtungen X

VM-CH

Das bestehende Verkehrsbeeinflussungssystem kann aufgrund der Bauphasenkonstellation und dem
Baukonzept von Beginn an ausser Betrieb genommen und mit einer statischen Baustellensignalisation ersetzt
werden. Die Wechseltextanzeigen missen aber so lange als méglich betrieben und der Unterbruch mdglichst
kurz gehalten werden.

Systeme ASTRA

BLS GEVIII: In diesem Projekt wird ein neues ibergeordnetes Leitsystem fur die Gebietseinheit 8 eingefihrt.
Dies kann spéter Einfluss auf die Realisierung der neuen Steuerungen haben.

WAN GEVIII: In diesem Projekt wurde bereits ein neues tUbergeordnetes Kommunikationsnetzwerk fiir die
Gebietseinheit 8 eingefiihrt.

Kantone / Gemeinden

Im Bereich der Autobahnanschlisse treffen Bundes- und Kantons-/Gemeindestrassen aufeinander. Da der
Anschlussbereich im Perimeter des ASTRA ist wird die Sanierung nach den Fachhandbiichern und Richtlinien
des ASTRA durchgefiihrt. Hier kann eine Schnittstelle mit den Kantonen und Gemeinden entstehen welche die
Strassenbeleuchtung gemass lhrem Konzept auf den jeweiligen Strassen umsetzen méchten.

SBB-Betreiber

Die Schweizerischen Bundesbahnen haben auf dem Projektperimeter Hochspannungsleitungen welche von
den geplanten Massnahmen betroffen werden. Diese Anlagen werden im Dossier m3 des Projektes welches
zur Auflage kommt behandelt.

Energieversorgung

Die Netzbetreiber haben auf dem Projektperimeter Hochspannungsleitungen welche, von den geplanten
Massnahmen betroffen werden. Diese Anlagen werden im Dossier m1 des Projektes welches zur Auflage
kommt behandelt.
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2.5 Zusammenfassung der vorgesehenen Massnahmen

Kurze Beschreibung der vorgesehenen

Anlage + Teilanlage Ist-Zustand  |Soll-Zustand |Massnahmen
101 ZEE
- Zentrale Einrichtung - gut gut Ersatz Anlagensteuerung
102 HS
- Mittelspannung - annehmbar |- Fremdanlagen
103 NS
! schadhaft gut Ersatz VK's auf offener Strecke
- Niederspannung -

Ersatz Verteilschranke in PW's und ESP's

104 KS

- Kleinspannung - - - keine Anlagen im Projektperimeter

105 NST

- Notstrom- schadhaft gut Er.san USV-Anlagen ESP Oberbipp und ESP
Harkingen

106 PV

- Photovoltaik - - - keine Anlagen im Projektperimeter

201 ZEB

- Zentrale Einrichtung - schadhaft gut Ersatz VK's auf offener Strecke

202 DB

-Durchfahrtsbeleuchtung- keine Anlagen im Projektperimeter

203 AB
-Adaptationsbeleuchtung- |- - keine Anlagen im Projektperimeter
204 BN
- Brandnotbeleuchtung - - - keine Anlagen im Projektperimeter
205 OL

-Optische Leiteinrichtung- keine Anlagen im Projektperimeter

206 FWB
- Fluchtw egbeleuchtung - |- - keine Anlagen im Projektperimeter
207 SB
schadhaft gut Anpassung Strassenbeleuchtung an aktuelle
- Strassenbeleuchtung - Normen bei Anschlissen, Rastplatzen und
Unterfiihrungen
301 ZEL
- Zentrale Einrichtung - - - keine Anlagen im Projektperimeter
Scherler AG
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Kurze Beschreibung der vorgesehenen

Anlage + Teilanlage Ist-Zustand Soll-Zustand |Massnahmen
302 AL
- Abluft - - - keine Anlagen im Projektperimeter
303 LL
- Langsliftung - - - keine Anlagen im Projektperimeter
304 ZL
- Zuluft - - - keine Anlagen im Projektperimeter
305 FWL
- Fluchtw egbeliftung - - - keine Anlagen im Projektperimeter
401 ZES
_ Zentrale Einrichtung - schadhatft bis |gut Ersatz Anlagenst_euerung )
annehmbar Ersatz Querschnittsteuerkasten auf Strecke
402 ST
- Statisch - schadhatft bis |gut Ersatz und Anpassung der statischen
annehmbar Signalisation auf die neue Verkehrsfiihrung
403 VM
- VM- System- gut gut Lieferung und Montage der neuen VM-Systeme
nach neuem Verkehrskonzept
404 LSA
- Lichtsignalanlage - - - keine Anlagen im Projektperimeter
405 VKE
schadhatft bis |gut Anpassung 5 ASTRA-Zahlstellen (225, 73, 288,
- Verkehrserfassung - annehmbar 32, 139) an neue Verkehrsfiihrung. Ersatz
Verteilkabine und neue Schlaufen
406 SER
- Sicherheitseinrichtung - |- - keine Anlagen im Projektperimeter
407 UB

- Unterflurbeleuchtung - keine Anlagen im Projektperimeter

408 MUELS

- Mittelstreifen Uberleit - - keine Anlagen im Projektperimeter
System -

409 NBS
- Notbedienungssystem -

keine Anlagen im Projektperimeter

501 BMT

- Brandmeldeanlage Tunnel -|” - keine Anlagen im Projektperimeter

Scherler AG
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Kurze Beschreibung der vorgesehenen

Anlage + Teilanlage Ist-Zustand Soll-Zustand |Massnahmen
502 VTV
- Videoanlage - gut gut Lieferung und Montage 21 neue IP-Kameras an

neuen Masten inkl. Integration in UeVM

503 DI

- Zentrale Einrichtung - schadhaft gut keine Massnahmen
Diversanlage -

504 GFS
- Meteotiberw achungs- und |schadhaft bis |gut Lieferung und Montage 2 neuer GFS-Systeme
warnsystem - annehmbar

505 SLM

- Warn- und Meldesystem |- - keine Anlagen im Projektperimeter
von Naturgefahren -

506 HM

- Hohenmessanlage - - - keine Anlagen im Projektperimeter

507 LUB

- Luftiiberw achung - - - keine Anlagen im Projektperimeter

508 GM

- Geschw indigkeitsmess-  |schadhaft bis [gut Vorbereiten Montagegrund fir Messanlage und
anlage - annehmbar Bereitstellung Versorgungsleitungen

509 LSU

-Lichtsignaltiberw achung- keine Anlagen im Projektperimeter

510 WA

- Waageanlage - - - keine Anlagen im Projektperimeter
511 PM

- Profilmessanlage - - - keine Anlagen im Projektperimeter
512 ABM

- Abstandsmessanlage - - - keine Anlagen im Projektperimeter
601 KNS

- Kommunikationsnetz-w erk |gut gut Einbau von Accesspoints in jedem VK und QSK
Strecke - der Strecke.

602 KANN

- Kommunikationsnetz-w erk gut gut keine Massnahmen

Abschnitt -

603 LTS

gut gut geringflgige Anpassungen bezuglich Integration
neuer Anlagesteuerungen

- Leittechnik Strecke -

Scherler AG
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Anlage + Teilanlage
604 LTA

- Leittechnik Abschnitt -

605 FE
- Funksystem -

606 NT

- Notruftelefon -

607 VMCH
- VM-CH Ausristung -

701 EA

- Erdungsanlage, EMC
Anlage, Blitzschutz -

702 LWL

- Lichtw ellenleiter-
ausrustung -

703 UKV
- Universelle
Gebéaudeverkabelung -

704 NTK

- Signallibertragungs-kabel -

705 R

- Infrastruktur BSA -

801 HI

- Hausinstallation -

802 HLK

- Heizung, Luftung, Klima -

803 BMG
- Brandmeldeanlage
Gebéude -

804 KH

- Krananlagen / Hebezeug -

Ist-Zustand

gut

schadhatft bis
annehmbar

schadhatft bis
annehmbar

schadhatft bis
annehmbar

schadhatft bis
annehmbar

schadhatft bis
annehmbar

schadhatft bis
annehmbar

schadhatft bis
annehmbar

schadhatft bis
annehmbar

Soll-Zustand

gut

gut

gut

gut

gut

gut

gut

gut

Kurze Beschreibung der vorgesehenen
Massnahmen

geringfligige Anpassungen bezlglich Integration
neuer Anlagesteuerungen

keine Anlagen im Projektperimeter

Lieferung und Montage neuer Solar/GSM-
Notrufséulen inkl. Neuer Anlagensteuerung und
Ruckbau bestehender Systeme

keine Anlagen im Projektperimeter

Aufbau neuer Erdungs- und Blitzschutzanlage
auf dem gesamten Projektperimeter

Ersatz Transitverkabelung
Neubau Feinverteilung auf neue Standorte

keine Anlagen im Projektperimeter

Rickbau NT-Kabel

Neubau Kabelrohranlagen und Fundamente

Lieferung und Montage neuer Installation in allen
begehbaren ESP's und PW-Standorten

Lieferung und Montage neuer Installation in allen
begehbaren ESP's und PW-Standorten

keine Anlagen im Projektperimeter

Lieferung und Montage neuer Krananlagen an
PW-Standorten EZ 34, 35, 36 und 56
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Anlage + Teilanlage
805 POR

- Pumpw erk -

806 LOE
- Léscheinrichtung -

807 BAA

- Barrierenanlage -

808 TTZ

- Tar / Tor /
Zutrittskontrolle -

809 ---

810 WV
- Wasserversorgung -

811 TT
- Telefonie -

812 SAA

- Strassenabw asser-
behandlungsanlage -

Ist-Zustand

schadhatft bis
annehmbar

schadhatft bis
annehmbar

schadhatft bis
annehmbar

Soll-Zustand

gut

gut

gut

gut

Kurze Beschreibung der vorgesehenen
Massnahmen

Sanierung und Erweiterung samtlicher

Pumpwerke des Projektperimeters gemass

neuem Entwésserungskonzept.

keine Anlagen im Projektperimeter

Ersatz aller bestehenden Barrieren

Anpassung Schliesskonzept nach aktuellen

Vorgaben

keine Anlagen im Projektperimeter

keine Anlagen im Projektperimeter

Ausrustung neue SABA's:
- SABA Schachen

- SABA Wangen

- SABA Niederbipp

- SABA Oensingen

- SABA Harkingen

- SABA Egerkingen
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3 Grundlagen

3.1 Rahmenbedingungen und Annahmen des Planers

Fur das vorliegende Projekt wird fur den IST-Zustand angenommen, dass die in Kapitel 2 aufgelisteten
Projekte realisiert und abgeschlossen sind. Bei der Realisierung sind Projektabweichungen nicht
auszuschliessen.

Die Rahmenbedingungen fiir das Fachdossier BSA basieren auf den Erkenntnissen der Projekt- und
Koordinationssitzungen Bau wahrend der Abwicklung sowie diversen Begehungen im Rahmen der
Abwicklung des Ausfiihrungsprojektes.

Grundlage fur diesen Bericht sind folgende Dokumente:

(1) Generelles Projekt — GP 6-Streifen-Ausbau Luterbach-Harkingen / V 1.0, 26.10.2012
(2) Thermal Mapping Report — Vaisala — Gebiet 8 2015 / Version 1, September 2015
(3) Diverse Sitzungen von September 2015 bis Juni 2016

3.2 ASTRA Richtlinien, Normen, Technische Merkblatter und Glossar

Bundesverfassung /\

Gesetze / \

Verordnungen / \

ASTRA-Richtlinien und -Weisungen / \

Normen / \

Ubrige Weisungen, Unterlagen ... /

Technische Merkblatter / \
YV

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.24

Gesetze

(4) Bundesgesetzt Uber die Nationalstrassen, NSG, SR 725.11
(5) Bundesgesetz betreffend elektrischer Schwach- und Starkstromanlagen, SR 734.0
(6) Strassenverkehrsgesetz, SVG, SR 741.01

Verordnungen

(7) Verordnung uber elektrische Starkstromanlagen, SR 734.2

(8) Verordnung uber elektrische Niederspannungsinstallationen, NIV, SR 734.27

(9) Verordnung uber elektrische Niederspannungserzeugnisse, NEV, SR 734.26

(10) Verordnung uber elektrische Leitungen, LeV, SR 734.31

(11) Verordnung des UVEK vom 15. Mai 2002 uber elektrische Niederspannungsinstallationen, SR 734.272.3
(12) Verordnung Uber die Nationalstrassen, NSV, SR 725.111

ASTRA Richtlinien

(13) 13005 Videoanlagen, Ausgabe 2012, V1.01

(14) 13012 Verkehrszahler, Ausgabe 2009, V1.05

(15) 13013 Struktur und Kennzeichnung der Betriebs- und Sicherheitsausrustung (AKS-CH), Ausgabe 2014, V2.50

(16) 13015 Beleuchtungsanlagen, Ausgabe 2016, V1.00

(17) 13030 IT-Sicherheit Leit- und Steuersysteme der Betriebs- und Sicherheitsausriistung, Ausgabe 2016, V1.10

(18) 13031 Systemarchitektur Leit- und Steuersysteme der Betriebs- und Sicherheitsausriistungen, Ausgabe 2016,
V1.60

Normen

(19) Niederspannungs-Installations-Normen, NIN 2010

(20) Niederspannungs-Schaltgeratekombinationen, EN 61439
(21) SIA 197/2 Projektierung Tunnel, Strassentunnel

(22) SEV Leitsatze Fundamenterder

(23) VSS Normen

(24) Brandschutzvorschriften VKF

(25) Vorschriften der SUVA

(26) SIA 257 Malerarbeiten
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3.2.5

(27) SIA 242 Verputzarbeiten und Gipserarbeiten
(28) SIA 381/1 Baustoff-Kennwerte

(29) SIA 180 Warme- und Feuchteschutz im Hochbau
(30) SIA 430 Entsorgung von Bauabféllen

Technische Merkblatter ASTRA

(31) 23001-11100 Energieversorgung (2015 V1.20)

(32) 23001-11110 Leittechnik Energieversorgung (2015 V1.10)

(33) 23001-11130 Mittelspannung (1kV bis 20kV) (2015 V1.00)

(34) 23001-11140 Niederspannung (2015 V1.20)

(35) 23001-11160 Notstrom (2015 V1.20)

(36) 23001-11200 Beleuchtung (2012 V1.10)

(37) 23001-11205 Lichttechnische Vorgaben (2015 V1.10)

(38) 23001-11210 Leittechnik Beleuchtungsanlage (2015 V1.10)

(39) 23001-11260 Strassenbeleuchtung (2016 V2.10)

(40) 23001-11280 Verkabelung (2012 V1.00)

(41) 23001-11300 Luftung (2012 V1.00)

(42) 23001-11400 Signalisation (2012 V1.00)

(43) 23001-11410 Leittechnik Signalisationsanlagen (2015 V1.10)
(44) 23001-11412 Lokalsteuerung (2015 V1.10)

(45) 23001-11420 Statische Signale (2015 V1.10)

(46) 23001-11430 Blinker, Ampel (2012 V1.00)

(47) 23001-11432 Fahrstreifenlichtsignal FLS (2012 V1.00)

(48) 23001-11433 Wechselsignal LED-Signal (2012 V1.00)

(49) 23001-11434 Wechselsignal Prismenwechselsignal (2015 V1.20)
(50) 23001-11450 Verkehrszéhler mit Induktionsschleifen Typ Marksman (2015 V1.10)
(51) 23001-11500 Uberwachungsanlagen (2012 V1.01)

(52) 23001-11600 Kommunikation & Leittechnik (2009 V1.00)

(53) 23001-11610 Netzwerke (2015 V1.20)

(54) 23001-11620 Gliederung Leittechnik (2015 V1.10)

(55) 23001-11622 Applikationen der Steuer- und Leittechnik (2009 V1.00)
(56) 23001-11624 Rechner der Steuer- und Leittechnik (2012 V1.01)
(57) 23001-11630 Reflexmatrix (2012 V1.00)

(58) 23001-11650 Notruftelefon (2016 V1.10)

(59) 23001-11700 Kabelanlage (2010 V1.00)

(60) 23001-11710 Erdungsanlage und Blitzschutz (2013 V2.00)

(61) 23001-11720 Erdungsanlage auf offener Strecke (2012 V2.00)
(62) 23001-11712 Erdungsanlage in Tunneln (2012 V2.00)

(63) 23001-11713 Erdungsanlage in Zentralen (2012 V2.00)

(64) 23001-11720 LWL Lichtwellenleiter (2011 V1.00)

(65) 23001-11730 Universelle Kommunikationsverkabelung (2011 V1.00)
(66) 23001-11740 NT-Kabelanlage (2015 V1.10)

(67) 23001-11745 Rangierverteiler RV (2009 V1.00)

(68) 23001-11760 Kabeltrasse (2010 V1.00)

(69) 23001-11800 Nebeneinrichtungen (2009 V1.00)

(70) 23001-11810 Elektrische Hausinstallationen (2009 V1.00)

(71) 23001-11820 Heizung, Luftung und Klima Zentralen (2012 V1.10)
(72) 23001-11840 Krananlagen & Hebezeug (2012 V1.00)

(73) 23001-11860 Barrierenanlage (V2012 V1.10)

(74) 23001-11870 Doppelboden (2010 V1.00)

(75) 23001-12100 Komponenten (2015 V1.10)

(76) 23001-12110 Normschranke und Kabinen (2015 V1.10)

(77) 23001-12120 Werkstoffwahl und Korrosionsschutz (2015 V2.00)
(78) 23001-12121 Kontrollplan Werkstoffwahl und Korrosionsschutz (2015 V2.00)
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(79) 23001-12130 Kabel (2015 V1.10)
(80) 23001-12200 Theman (2012 V1.10)
(81) 23001-12210 Schutzzonen — Klimatische Bedingungen (2015 V2.00)

3.3 Vorgaben der Gebietseinheit

(82) 13005 GEVIII Videoanlagen (2016 V1.00)
(83) 23001-11610 GEVIII Netzwerk (2016 V1.10)
(84) 23001-11622 GEVIII Applikationen der Steuer- & Leittechnik (2016 V1.30)
(85) 23001-11624 GEVIII Rechner der Steuer- und Leittechnik (2016 V1.40)
(86) 23001-11720 GEVIII LWL Lichtwellenleiter (2011 V1.00)

(87) 23001-12110 GEVIII Normschréanke und Kabinen (2012 V1.30)
(88) 23001-12230 GEVIII Beschriftungen (2011 V1.40)
(89) C013-0050 / GEBKOM-BLS WAN GE VIl Standorte Geografisch (2014 V1.3)

(90) Factsheet — Integration Anlagen in das BLS GEVIII (2.12.2016, VO0.9)

3.4 Risikobeurteilung

3.4.1 Situationsbedingte Risiken

Besondere Risiken

Risikobeurteilung

Moglicher Schaden
S

Wahrscheinlichkeit
W

Projektrisiko
S*W

Massnahmen zur Meisterung

Terminverschiebung durch
Einsprachen

1

1

1

mogliche Einsprachepotentiale
erkennen und frithzeitig
Massnahmen ergreifen.

Schnittstellenmanagement

Schnittstellen mussen definiert
und festgehalten werden.

Mangelnde Leistungen der
Unternehmen

starke Wertung der Qualifikation
des Unternehmens / der
Schlusselperson in der
Beschaffungsphase /
Verfligbarkeit in Submission
abfragen / Meilensteine
einbauen und Gberwachen

Projektanderungen

Projektdnderungen umgehend
anmelden und in der laufenden
Planung beriicksichtigen

Anderung der Vorgaben

Bericksichtigung prifen,
Berticksichtigung fallweise
entscheiden

Legende Risikobeurteilung

Maoglicher Schaden:

e 1 gering/<50000 CHF
e 2 mittel/ < 150000 CHF
e 3 hoch/>150'000 CHF

Wabhrscheinlichkeit:

e 1 qgering

e 2 mittel

e 3 hoch
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3.4.2 Projektbedingte Risiken

Risikobeurteilung
Besondere Risiken Méoglicher Schaden Wabhrscheinlichkeit Projektrisiko Massnahmen zur Meisterung
S W S*W
Technologiewandel friihzeitiger techn. Abgleich
1 2 2 L . .
beziiglich Verflgbarkeit.
Personalwechsel im Ablauf der 1 1 1 Stellvertreter-Regelung um
langeren Projektabwicklung Projektwissen breit abzustiitzen
Kostentiberschreitung 2 1 2 serioses Kostenmanagement
rechtzeitige Kontrollen
Verzogerung bei Lieferungen konsequente Kontrolle der
2 1 2 einzelnen Arbeitsfortschritte.
Durchfuhrung Vorprifungen,
Werkprifungen
Bei Arbeiten unter Spannung Ausflhrliche Planung der
besteht immer das Risiko eines 3 1 3 Umschaltprozesse mit
Unfalls oder Ausfalls der Anlage. gentigender Personal- und
Zeitreserven
Unfall mit Asbestmaterial. Die bestehenden Anlagen
3 1 3 missen in SIA-Phase 32
untersucht und analysiert
werden.
Arbeiten auf der Strecke Gutes Sicherheitsdispositiv,
brauchen Zeit und Sperrungen. Schulung der Mitarbeiter und
] . - 3 1 3 . )
Zeitdruck erh6ht das Unfallrisiko. aktive Bauleitung um das
Unfallrisiko zu mindern.
Falsche Auslegung 1 3 3 Ausrilistung mit bereits
bekannten Komponenten
Fehlfunktion bei Migration 1 3 3 Migration zu verkehrsarmen
Zeiten.

Legende Risikobeurteilung
Mdglicher Schaden:
e 1 gering/<50000 CHF
e 2 mittel / < 150000 CHF

e 3 hoch/>150000 CHF
Wahrscheinlichkeit:

e 1 gering

e 2 mittel

e 3 hoch

3.5 Allgemeine Bemerkungen und Konzepte

Um die baulichen Massnahmen fiir den 6-Streifen Ausbau realisieren zu kénnen mussen grosstenteils die
BSA-Anlagen demontiert werden. Daraus resultiert eine komplette Erneuerung der BSA-Anlagen. Daher wird

in den folgenden Kapiteln der IST-Zustand grob beschrieben.

Fir die Dimensionierung der neuen BSA-Anlagen wird strikte nach Vorgaben des ASTRA gearbeitet.
Abweichungen werden in den folgenden Kapiteln beschrieben. Diverse libergeordnete Anlagen wurden in
kurzlich abgeschlossenen Projekten, welche im GP beschrieben sind, erneuert. Die zu erneuernden Anlagen

werden in diese Anlagen integriert.
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4 Beschreibung der Massnahmen

4.1 Energieversorgung

Der Verbrauch der bestehenden und zu ersetzenden Anlagen verdndert sich nicht oder nur auf einem
geringen Level. Die neuen Entwasserungsanlagen verursachen aber einen starken Leistungszuwachs. Die
Strassenabwasseranlagen und Pumpwerke kdnnen mehrheitlich tber bestehende Zuleitungen von
Elektrizitatswerken versorgt werden. In diesem Fall ist nur eine Erhéhung der Netzzuleitung notwendig. Im
Fall der SABA Wangen muss eine neue Trafostation gebaut werden, da keine geeignete bestehende
Trafostation zur Versorgung innerhalb nitzlicher Distanz zur Verfugung steht.

Es sind folgende Massnahmen in der Energieversorgung vorgesehen:

Anbindung an neue Anlagensteuerung Divers inkl. Leittechnischer Einbindung in BLS GEVIII
Migration Objekte ausserhalb des Projektperimeters in die neue Anlagensteuerung

Neue Transformatoren bei allen Pumpwerken mit einer MS-Anlage

Neue Trafostation fur SABA Wangen

Neue Netzzuleitungen und Trafoerh6hungen bei bestehenden EW-Versorgungsleitungen
Ersatz Verteilkabinen entlang der offenen Strecke

Ersatz und Redimensionierung USV-Anlagen in den ESP Harkingen und Oberbipp

Ersatz Kabelanlage fir Erschliessung Verteilkabinen ohne direkte Einspeisung von
Energielieferanten

Provisorien fur Aufrechterhaltung der Energieversorgung der BSA wahrend Bauphasen

' Ist-Zustand Lebenserwartung | Vorgesehene
2 o Massnahmen
g £ | Teilanlage Theoretisches Ende | Massnahme
2 ‘® | vorhanden (gem. SIA) / Ersatz | vorgesehen?
=< % | spatestens
Kap Teilanlage Ja Nein Ja Nein
(geméss AKS)
0 Zentrale Einrichtung - 2009 X 2024 / 2029 X
Energie .
0 Mittelspannung 1985 | X 2 2015 /2025 X
4.1.3 Niederspannung 1985 | X 3 2015 / 2025 X
4.1.4 Kleinspannung - X - - X
0 Notstrom 2009 | X 3 2029 /2034 X
4.1.6 Photovoltaik - X - - X
* Legende Zustandsklasse
N Guter Zustand
2 | Annehmbarer Zustand
3 | Schadhafter Zustand
4 | Schlechter Zustand
H Alarmierender Zustand
9 | Nicht Uberprifter Zustand
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4.1.1 Zentrale Einrichtung - Energie
Ist-Zustand

Die Steuerung, Uberwachung und Einbindung in das (ibergeordnete Leitsystem der Energieversorgung
wurden im Rahmen des Projekts Ersatz Fernwirkanlage Kt.SO in den Jahren 2009 und 2010 erneuert.
Samtliche Objekte der Energieversorgung sind Uber intelligente Klemmen (Remote-I/O) und LWL-Ringe
(Industrial Ethernet) an die Anlagensteuerung im Werkhof Oensingen angebunden. Bei den Standorten ist
die 24V-Versorgung mit Klein-USV-Geréaten realisiert.

(Details sind in der Beilage A-1.1 ersichtlich)

Vorgesehene Massnahmen

Die Energieversorgungen auf dem gesamten Projektperimeter werden ersetzt, daraus folgt dass auch
samtliche intelligenten Klemmen (Remote 1/0) ersetzt werden. Aufgrund des Alters bis zum Baustart ist ein
Ersatz vertretbar. Die Anlagensteuerung der Nebeneinrichtungen im Werkhof Oensingen wird ebenfalls
durch eine neue Anlagensteuerung Divers ersetzt und auf die Struktur der Lokalsteuerungen abgeglichen,
damit erreicht man ein durchgangiges Konzept.

Die Anlagensteuerung Divers ist mittels des Abschnittsrechners «AR Oensingen» in das BLS GEVIII
integriert. Die Datenkommunikation erfolgt Gber das WAN GE VIII. Die Integration in das Netzwerk erfolgt
mittels Access-Points direkt in der jeweiligen Verteilkabine oder dem Schaltschrank innerhalb des ESP oder
des Pumpwerkes.

(Details sind in der Beilage A-2.1 ersichtlich)

Der Leistungsbedarf der Anlagensteuerung ist in untenstehender Leistungszusammenstellung ersichtlich.
Der Leistungsverbrauch der Lokalsteuerung ist bei den jeweiligen Niederspannungsstandorten aufgelistet.

Leistung Stromverbrauch
L1 L2 L3
[kVA] [A] [A] [A]
Anlagensteuerung WH Oensingen 3.00 4.35 4.35 4.35
Gesamtverbrauch 3.00 4.35 4.35 4.35

Tabelle 2: Werkhof Oensingen Leistungsbedarf Anlagensteuerung Energie
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4.1.2 Mittelspannung
Ist-Zustand

Die Energieversorgung der NO1 (teilweise NO2/NO5) im Projektperimeter ist durch verschiedene
Energielieferwerke sichergestellt. Diese sind in der Beilage A-1.1 ersichtlich. Der Energiebezug erfolgt tber
den gesamten Bereich auf der Netzebene 7 (Niederspannung, <1 kV, siehe Optimierung der
Energiebeschaffung, Ausgabe 2010 V1.01, ASTRA). Die Netzeigentumsgrenzen sind dabei geméass Variante
B des nachfolgenden Schemas.

Kabel
-7 r———"—""~>"">>77—7"—77~ | r————>"""~>"">~>"7—7—7— | r——=
i ST
Schalter MS-Schaltanlage : : : :
| |
! | ! | 16kV
! | ! i
| | I |
AR I —— | '
Kabelendverschluss : :
|
Transformatoren- | I
Transformator station I :
: i
' |
y ‘T ' T |
——————— - |
| N5-Schaltanlage r ! ! :
| I : I
| |
! : : | 0.4kV
| i i |
' I I !

Variante A Variante B Variante C

Abbildung 2: Eigentumsgrenzen Varianten A, B, C geméass Dokumentation "Optimierung der Energiebeschaffung (Ausgabe 2010 V1.01,
ASTRA)

Bei den Energiestitzpunkten mit hohem Energiebedarf (Pumpwerke) sind Mittelspannungsanlagen und
Transformatoren vorhanden. Die Transformatoren und die Mittelspannungsanlagen sind im Eigentum des
entsprechenden Energielieferanten.

(Details sind in der Beilage A-1.1 ersichtlich)

Vorgesehene Massnahmen

Auf dem Projektperimeter sind sechs Trafostationen in Einrichtungen des Bundesamtes fiir Strassen in
Betrieb. Der Eigentimer ist der jeweilige Netzbetreiber und das ASTRA ist Uberall Niederspannungsbeziger.
Aufgrund des erhohten Leistungsbedarfs der neuen Strassenabwasseranlagen sind bei einigen
Trafostationen Leistungserh6hungen notwendig um dies abzudecken.

Fur die SABA Wangen ist aufgrund des hohen Leistungsbedarfs eine neue Trafostation notwendig, welche
direkt auf dem Pumpenhaus der SABA erstellt wird. Diese Trafostation versorgt seitens ASTRA nur die SABA
Wangen.

Der Energiebezug von Dritten wurde in der Betrachtung aussen vor gelassen, dies ist in den weiteren
Projektphasen zu prifen.
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Status Anlagentyp Bezeichnung |Massnahmen
Bestehend |Pumpwerk EX03 Erhdhung Trafoleistung
NS-Bezug aktuell 400A
NS-Bezug neu ca. 600A

Bestehend |Pumpwerk EZ56 Erhdhung Trafoleistung
NS-Bezug IST 80A
NS-Bezug SOLL ca. 120A

Bestehend |Werkhof Oensingen keine Massnahmen

Neu SABA Wangen neue Trafostation
NS-Bezug SOLL 400A

Bestehend [Rastplatz Deitingen Erhéhung Trafoleistung
NS-Bezug IST 140A
NS-Bezug SOLL 500A

Bestehend |Pumpwerk EZ36 Erhohung Trafoleistung
NS-Bezug IST 160A
NS-Bezug SOLL 185 A

Bestehend |Pumpwerk EZ34 Erhdhung Trafoleistung
NS-Bezug IST 320A
NS-Bezug SOLL 400A

Tabelle 3: Massnahmen Mittelspannungsanlagen

Die neuen Transformatoren bleiben im Besitz des energieliefernden Werkes und der Versorgungstyp bleibt
bei Kategorie B geméass Abbildung 3.

Die Pumpwerke EZ34, EZ36 und EX3 erfordern aufgrund des neuen Entwasserungskonzeptes, sowie der
neuen Trassefiihrung bauliche Anpassungen. Die Mittelspannungsanlagen werden davon nicht tangiert und
bleiben im IST-Zustand. Aufgrund der baulichen Massnahmen sind Provisorien notwendig. Die baulichen
Massnahmen sind in erster Linie neue Zugénge zu den Raumlichkeiten da die Ausfahrtsbucht aufgrund der
Verbreiterung des Trasses wegfallt. Die Koordination beziiglich Provisorien ist in einer spateren Projektphase
mit den energieliefernden Werken zu tatigen.

4.1.3 Niederspannung
Ist-Zustand

In den Pumpwerken sind Hauptverteilungen vorhanden. Diese wurden in den Jahren 2009/10 erneuert. Fir
die Unterverteilung sind Energieverteilkabinen in den Energiestitzpunkten, Pumpwerken und entlang der
offenen Strecke vorhanden. Ab den Energieverteilkabinen werden u.a. die Steckdosenverteiler (Wirfel)
entlang des Autobahnabschnitts versorgt. Die Steckdosenwirfel werden im Rahmen der Projekte VBS
SO/AG und EK 6SLuHa rickgebaut, falls nicht NIN 2005-konform.

(Details sind in der Beilage A-1.1 ersichtlich)

Vorgesehene Massnahmen

Die bestehenden Einspeisepunkte werden beibehalten. Aufgrund der neuen Trasseefiihrung sind die
Verteilkabinen mehrheitlich erneuert oder versetzt. Der Versatz dieser Einspeiseleitungen ist mit den
entsprechenden Netzbetreibern zu koordinieren.
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Status Anlagentyp
Bestehend [ESP

Bestehend |VK

Bestehend |VK

Neu SABA

Bestehend |VK
Bestehend |ESP
Bestehend (VK
Bestehend [VK
Bestehend |VK

Rickbau VK

Ruckbau Pumpwerk

Bezeichnung
Oensingen

4220 Al

4075 Al

Niederbipp

3915 Al

Oberbipp

3597 Al

3443 A1

3380 Al

3290 Al

EZ38

Massnahmen
Erhdhung Leistungsbezug
NS-Bezug IST 125A
NS-Bezug SOLL 200A

neuer Leistungsbezug
NS-Bezug SOLL 400A

keine Leistungserhéhung

keine Leistungserhéhung

keine Leistungserhdéhung
keine Leistungserhdéhung
keine Leistungserhdhung
keine Leistungserhdéhung
keine Leistungserhdéhung

Wegfall Netzzuleitung, neu Versorgung ab SABA
Schachen

Wegfall Netzzuleitung, neu Versorgung ab SABA
Schachen

Tabelle 4: Massnahmen Niederspannungsversorgung

Die bestehenden Standorte der Energieverteilkabinen sind auf der Langsachse beibehalten, die Optimierung
der Standorte muss in einer spateren Projektphase aufgrund der definitiven Verbraucherstandorte gepriift
werden. Die Standorte auf dem Seitenstreifen verschieben sich entsprechend der Verbreiterung des 6-Spur
Ausbaus. Die Restnutzungsdauer der Verteilkabinen und Energiestitzpunkte ist bis mindestens 2030
gewahrleistet. Verteilkabinen welche keine Funktion fur die Nationalstrasse haben, sind nicht mehr
Bestandteil der Energieversorgung. Die Entflechtungsmassnahmen sind mit den entsprechenden Gemeinden

und Kantonen zu koordinieren.

Leistungsabschatzung Anlagen

Die folgenden Tabellen

zeigen

Strassenabwasseranlagen und Verteilkabinen.

die Leistungsabschatzung der

EX03 Leistung Stromverbrauch
Bezligersicherung: 200A L1 L2 L3
[kVA] [A] [A] (A]
Pumpwerk EX03 80.00 115.94 115.94 115.94
SABA Egerkingen 10.00 14.49 14.49 14.49
Gesamtverbrauch 90.00 130.43 130.43 130.43
Bezligersicherung 128.34 200.00 200.00 200.00
Reserven 38.34 69.57 69.57 69.57

Tabelle 5: Leistungsbedarf Pumpwerk EX03

Pumpwerke,

Der Leistungsbezug des Pumpwerkes EX03 wurde in dieser Projektphase nicht exakt erhoben sondern nur
geschétzt und muss in einer nachsten Phase eruiert werden. Aktuell lauft ein kleiner baulicher Unterhalt zur

Erhéhung der Trafoleistung und des Hausanschluss fiir das Pumpwerk EX03.
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VK 4151 A2 Leistung Stromverbrauch
Bezligersicherung:25A L1 L2 L3
[kVA] [A] [A] [A]
Lokalsteuerung Divers 2.00 8.70
VTV 41.50 ZH 0.50 2.17
VTV 41.50 BS 0.50 2.17
VTV 42.45 BS 0.50 2.17
Gesamtverbrauch 3.50 8.70 4.35 2.17
Bezligersicherung 16.04 25.00 25.00 25.00
Reserven 12.54 16.30 20.65 22.83
Tabelle 6: Leistungsbedarf VK 4151 NO2
ESP Harkingen Leistung Stromverbrauch
Bezigersicherung: 320A L1 L2 L3
[kVA] [A] [A] [A]
ESP Harkingen 20.00 28.99 28.99 28.99
VK Harkingen 8.00 11.59 11.59 11.59
SABA Harkingen 95.00 137.68 137.68 137.68
EZ 59A 15.00 21.74 21.74 21.74
QSK 50.200 6.00 8.70 8.70 8.70
VTV 50.90 ZH 0.50 2.17
VTV 51.20 ZH 0.50 2.17
VTV 50.90 BE 0.50 2.17
GFS 6.00 8.70 8.70 8.70
Gesamtverbrauch 151.50 219.57 219.57 219.57
Bezugersicherung 205.34 320.00 320.00 320.00
Reserven 53.84 100.43 100.43 100.43
Tabelle 7: Leistungsbedarf ESP Harkingen
EZ 56 Leistung Stromverbrauch
Bezligersicherung: 100A L1 L2 L3
[kVA] [A] [A] [A]
EZ 56 15.00 21.74 21.74 21.74
VK 4771 A1 23.00 34.78 34.78 30.43
QSK 49.950 6.00 8.70 8.70 8.70
QSK 49.650 6.00 8.70 8.70 8.70
QSK 49.450 6.00 8.70 8.70 8.70
QSK 49.250 6.00 8.70 8.70 8.70
VTV 49.958 ZH 0.50 2.17
VTV 49.958 BE 0.50 2.17
Gesamtverbrauch 63.00 93.48 93.48 86.95
Bezugersicherung 69.00 100.00 100.00 100.00
Reserven 6.00 6.52 6.52 13.05
Tabelle 8: Leistungsbedarf EZ56
VK 4771 A1 Leistung Stromverbrauch
Bezugersicherung: 40A L1 L2 L3
[kVA] [A] [A] [A]
Lokalsteuerung Divers 2.00 8.70
QSK 48.275 6.00 8.70 8.70 8.70
QSK 47.985 6.00 8.70 8.70 8.70
QSK 46.900 6.00 8.70 8.70 8.70
VTV 46.900 ZH 0.50 2.17
VTV 46.900 BE 0.50 2.17
Radar 2.00 8.70
Gesamtverbrauch 23.00 34.78 34.78 30.43
Bezligersicherung 27.60 40.00 40.00 40.00
Reserven 4.60 5.22 5.22 9.57

Tabelle 9: Leistungsbedarf VK 4771 NO1
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VK 4523 Al Leistung Stromverbrauch
Bezugersicherung: 40A L1 L2 L3
[kVA] [A] [A] [A]
Lokalsteuerung Divers 2.00 8.70
QSK 45.425 6.00 8.70 8.70 8.70
VTV 44.600 ZH 0.50 2.17
VTV 44.600 BE 0.50 2.17
Gesamtverbrauch 9.00 17.39 8.70 13.04
Bezugersicherung 27.60 40.00 40.00 40.00
Reserven 18.60 22.61 31.30 26.96

Tabelle 10: Leistungsbedarf VK 4523 NO1

ESP Oensingen Leistung Stromverbrauch
Bezugersicherung: 200A L1 L2 L3
[kVA] [A] [A] [A]
Lokalsteuerung Divers 2.00 8.70
ESP Oensingen 20.00 28.99 28.99 28.99
VK 4523 Al 10.00 17.39 8.70 17.39
QSK 44.300 6.00 8.70 8.70 8.70
QSK 43.650 6.00 8.70 8.70 8.70
QSK 43.300 6.00 8.70 8.70 8.70
SABA Oensingen 24.00 34.78 34.78 34.78
EZ53 12.00 17.39 17.39 17.39
EZ52 12.00 17.39 17.39 17.39
EZ52A 12.00 17.39 17.39 17.39
VTV 42.910 BE 1.00 " 435
GFS 6.00 8.70 8.70 8.70
Gesamtverbrauch 117.00 176.81 159.42 172.46
Beziigersicherung 138.00 200.00 200.00 200.00
Reserven 21.00 23.19 40.58 27.54

Tabelle 11: Leistungsbedarf ESP Oensingen

VK 4220 A1 Leistung Stromverbrauch
Beziigersicherung: 63A L1 L2 L3
[kVA] [A] [A] [A]
Lokalsteuerung Divers 2.00 8.70
EZ51 12.00 17.39 17.39 17.39
QSK 42.300 6.00 8.70 8.70 8.70
VTV 42.200 ZH 0.50 2.17
VTV 42.200 BE 0.50 2.17
Gesamtverbrauch 21.00 34.78 28.26 28.26
Beziigersicherung 43.47 63.00 63.00 63.00
Reserven 22.47 28.22 34.74 34.74

Tabelle 12: Leistungsbedarf VK 4220 NO1

VK 4075 A1 Leistung Stromverbrauch
Bezligersicherung: 100A L1 L2 L3
[kVA] [A] [A] [A]
Lokalsteuerung Divers 2.00 8.70
EZ50 12.00 17.39 17.39 17.39
EZ49 12.00 17.39 17.39 17.39
QSK 41.200 6.00 8.70 8.70 8.70
QSK 40.250 6.00 8.70 8.70 8.70
Gesamtverbrauch 38.00 60.87 52.17 52.17
Bezugersicherung 69.00 100.00 100.00 100.00
Reserven 31.00 39.13 47.83 47.83

Tabelle 13: Leistungsbedarf VK 4075 NO1

SABA Niederbipp Leistung Stromverbrauch
Bezugersicherung: 400A L1 L2 L3
[kVA] [A] [A] [A]
SABA Niederbipp 217.65 315.43 315.43 315.43
Gesamtverbrauch 217.65 315.43 315.43 315.43
Bezugersicherung 276.00 400.00 400.00 400.00
Reserven 58.35 84.57 84.57 84.57

Tabelle 14: Leistungsbedarf SABA Niederbipp
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VK 3915 Al Leistung Stromverbrauch
Bezugersicherung: 63A L1 L2 L3
[kVA] [A] [A] [A]
Lokalsteuerung Divers 2.00 8.70
QSK 39.275 6.00 8.70 8.70 8.70
VTV 38.670 ZH 0.50 2.17
Gesamtverbrauch 8.50 17.39 10.87 8.70
Bezugersicherung 43.47 63.00 63.00 63.00
Reserven 34.97 45.61 52.13 54.30

Tabelle 15: Leistungsbedarf VK 3915 NO1

VK 3747 Al Leistung Stromverbrauch

Beziigersicherung: 40A L1 L2 L3
[kVA] [A] [A] [A]

Lokalsteuerung Divers 2.00 8.70

Barriere Materialplatz 37.470 ZH 2.00 8.70

Barriere Materialplatz 37.470 ZH 2.00 8.70

VTV 37.200 ZH 0.50 2.17

VTV 37.200 BE 0.50 2.17

Gesamtverbrauch 7.00 10.87 10.87 8.70

Beziigersicherung 27.60 40.00 40.00 40.00

Reserven 20.60 29.13 29.13 31.30

Tabelle 16: Leistungsbedarf VK 3747 NO1

ESP Oberbipp Leistung Stromverbrauch
Bezigersicherung: 125A L1 L2 L3
[kVA] [A] [A] [A]
Lokalsteuerung Divers 2.00 8.70
VK 3747 A1 7.00 10.87 10.87 8.70
EZ44A 12.00 17.39 17.39 17.39
QSK 37.750 6.00 8.70 8.70 8.70
Barriere 27.538 BE 2.00 8.70
WC-Anlagen Rastplatz 4.00 17.39
Gesamtverbrauch 33.00 45.65 45.65 52.18
Beziigersicherung 86.25 125.00 125.00 125.00
Reserven 53.25 79.35 79.35 72.82

Tabelle 17: Leistungsbedarf ESP Oberbipp

VK 3597 A1 Leistung Stromverbrauch
Bezligersicherung: 100A L1 L2 L3
[kVA] [A] [A] [A]
Lokalsteuerung Divers 2.00 8.70
QSK 36.350 6.00 8.70 8.70 8.70
QSK 35.825 6.00 8.70 8.70 8.70
QSK 25.200 6.00 8.70 8.70 8.70
VTV 36.540 BE 0.50 2.17
Gesamtverbrauch 20.50 34.78 28.26 26.09
Bezugersicherung 69.00 100.00 100.00 100.00
Reserven 48.50 65.22 71.74 73.91

Tabelle 18: Leistungsbedarf VK 3747 NO1

SABA Wangen Leistung Stromverbrauch
Bezugersicherung: 400A L1 L2 L3
[kVA] [A] [A] [A]
SABA Wangen 223.53 323.96 323.96 323.96
Gesamtverbrauch 223.53 323.96 323.96 323.96
Bezugersicherung 276.00 400.00 400.00 400.00
Reserven 52.47 76.04 76.04 76.04

Tabelle 19: Leistungsbedarf SABA Wangen
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VK 3443 Al Leistung Stromverbrauch

Bezugersicherung: 63A L1 L2 L3
[kVA] [A] [A] [A]

Lokalsteuerung Divers 2.00 8.70

QSK 34.300 6.00 8.70 8.70 8.70

QSK 34.150 6.00 8.70 8.70 8.70

VTV 34.950 BE 0.50 2.17

VTV 34.140 BE 0.50 2.17

VTV 34.150 ZH 0.50 2.17

Gesamtverbrauch 15.50 26.09 21.74 19.57

Bezugersicherung 43.47 63.00 63.00 63.00

Reserven 27.97 36.91 41.26 43.43

Tabelle 20: Leistungsbedarf VK 3443 NO1

VK 3380 A1 Leistung Stromverbrauch
Bezligersicherung: 63A L1 L2 L3
[kVA] [A] [A] [A]
Lokalsteuerung Divers 2.00 8.70
EZ 39 12.00 17.39 17.39 17.39
EZ 39A 12.00 17.39 17.39 17.39
Barriere 33.470 ZH 2.00 8.70
Barriere 33.470 BE 2.00 8.70
Gesamtverbrauch 30.00 43.48 43.48 43.48
Bezugersicherung 43.47 63.00 63.00 63.00
Reserven 13.47 19.52 19.52 19.52

Tabelle 21: Leistungsbedarf VK 3380 NO1

VK 3290 A1 Leistung Stromverbrauch
Bezugersicherung: 63A L1 L2 L3
[kVA] [A] [A] [A]
Lokalsteuerung Divers 2.00 8.70
QSK 33.100 6.00 8.70 8.70 8.70
Barriere RP 32.900 ZH 2.00 8.70
Gesamtverbrauch 10.00 17.39 17.39 8.70
Bezugersicherung 27.60 40.00 40.00 40.00
Reserven 17.60 22.61 22.61 31.30

Tabelle 22: Leistungsbedarf VK 3290 NO1

EZ38 Leistung Stromverbrauch
Bezligersicherung: 40A L1 L2 L3
[kVA] [A] [A] [A]
Lokalsteuerung Divers 2.00 8.70
EZ38 12.00 17.39 17.39 17.39
QSK 32.125 6.00 8.70 8.70 8.70
Gesamtverbrauch 20.00 34.78 26.09 26.09
Bezligersicherung 27.60 40.00 40.00 40.00
Reserven 7.60 5.22 13.91 13.91

Tabelle 23: Leistungsbedarf EZ 38

SABA Schachen Leistung Stromverbrauch
Beziigersicherung: 500A L1 L2 L3
[kVA] [A] [A] [A]
Lokalsteuerung Divers 2.00 8.70
SABA Schachen 112.00 162.32 162.32 162.32
PW Deitingen 177.00 256.52 256.52 256.52
VK 3290 A1 10.00 17.39 17.39 8.70
EZ38 20.00 34.78 26.09 26.09
Gesamtverbrauch 321.00 479.71 462.32 453.63
Bezugersicherung 345.00 500.00 500.00 500.00
Reserven 24.00 20.29 37.68 46.37

Tabelle 24: Leistungsbedarf SABA Schachen
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EZ36 Leistung Stromverbrauch
Bezligersicherung: 80A L1 L2 L3
[kVA] [A] [A] [A]
Lokalsteuerung Divers 2.00 8.70
EZ36 24.00 34.78 34.78 34.78
QSK 31.650 6.00 8.70 8.70 8.70
Gesamtverbrauch 32.00 52.17 43.48 43.48
Bezugersicherung 55.20 80.00 80.00 80.00
Reserven 23.20 27.83 36.52 36.52

Tabelle 25: Leistungsbedarf EZ 36

EZ35 Leistung Stromverbrauch
Bezugersicherung: 200A L1 L2 L3
[kVA] [A] [A] [A]
Lokalsteuerung Divers 2.00 8.70
EZ35 60.00 86.96 86.96 86.96
QSK 31.125 6.00 8.70 8.70 8.70
QSK 30.850 6.00 8.70 8.70 8.70
VTV 31.080 ZH 0.50 2.17
Gesamtverbrauch 74.50 113.04 106.52 104.35
Bezligersicherung 138.00 200.00 200.00 200.00
Reserven 63.50 86.96 93.48 95.65

Tabelle 26: Leistungsbedarf EZ 35

EZ34 Leistung Stromverbrauch
Bezugersicherung: 63A L1 L2 L3
[kVA] [A] [A] [A]
Lokalsteuerung Divers 2.00 8.70
EZ34 24.00 34.78 34.78 34.78
QSK 99.350 6.00 8.70 8.70 8.70
VTV 30.350 BE 0.50 2.17
Gesamtverbrauch 32.50 52.17 45.65 43.48
Bezligersicherung 43.47 63.00 63.00 63.00
Reserven 10.97 10.83 17.35 19.52

Tabelle 27: Leistungsbedarf EZ 34

Die bestehenden Bezlgersicherungen, respektive Einspeisungen der Netzbetreiber, kdnnen mehrheitlich
belassen werden. Der Leistungsbezug hat sich abgesehen von den Strassenabwasseranlagen nicht
wesentlich verandert.

Die Netzeinspeisungen der VK3290A1 und EZ38 werden aufgeldst und direkt ab der neuen Hauptverteilung
der SABA Schachen versorgt.

Der VK ESP Harkingen wird aufgeldst und aus dem ESP Harkingen ausgelagert. Es wird eine freistehende
Verteilkabine erstellt.

Die Energieversorgung wird wahrend der Bauzeit nur noch fir die Aufrechterhaltung des Betriebes fur die
Pumpwerke bendtigt. Alle weiteren Anlagen werden entweder komplett ausser Betrieb genommen oder via
Solarpanel versorgt. Der Betrieb wird so auf ein Minimum reduziert. Diese Massnahme verringert den Bedarf
an provisorischen Rohren auf der Strecke fir die Energieversorgung.

(Detalils sind in der Beilage A-2.1 ersichtlich)

Provisorien Bauphasen

Die Energieversorgung wahrend der Bauphasen muss méglichst unterbruchsfrei weiter betrieben werden
kénnen. Da abgesehen von den Pumpwerken, Barrieren und der LWL-Transitleitung alles ausser Betrieb
genommen wird, missen nur noch wenige Energiestiitzpunkte aufrechterhalten werden. Die Uberwachung
der noch in Betrieb stehenden Energieversorgungen muss wahrend der Bauzeit mittels GSM-Ubertragung
provisorisch realisiert werden, da keine LWL-Feinverteilung mehr realisiert wird.

(Details sind in der Beilage A-2.6 ersichtlich)
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4.1.4 Kleinspannung

Keine Anlagen innerhalb des Projektperimeters.
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4.1.5 Notstrom

Ist-Zustand

Bei den ESP Harkingen und Oberbipp sind USV-Anlagen (60 kVA) vorhanden. Diese wurden im Jahr 2009
ersetzt.

(Details sind in der Beilage A-1.1 ersichtlich)

Vorgesehene Massnahmen

Die USV-Anlagen in den ESP Harkingen und Oberbipp missen nicht mehr ersetzt werden. Es besteht keine
Notwendigkeit fir Anlagen bei diesen ESP’s Uber ein Notnetz zu verfligen. Bei der Signalsationsanlage
kénnen keine unzulassigen Zustande bei Stromausfall entstehen. Die Geschwindigkeitssignale werden als
Prismenwechselsignale ausgefiuihrt und die Gefahrensignale schaffen keine unzuléssigen Zustande. Die
Kommunikationsanlage hat keine Vorgaben auf offener Strecke Uiber Notnetz zu verfligen.

(Details sind in der Beilage A-2.1 ersichtlich)

4.1.6 Photovoltaik

Keine Anlagen innerhalb des Projektperimeters.

4.1.7 Schatzung der Investitionskosten der Anlage
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4.1.8 Anforderungen an Bau

Die Anforderungen an den Bau wurden in der Beilage A-7.2 zusammengefasst. Details sind in dieser Beilage
nachzulesen.
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4.2 Beleuchtung

Im Bereich der NO1 im Projektperimeter besteht die Beleuchtungsanlage rein aus Strassenbeleuchtung. Die
Strassenbeleuchtung wird auf den neuesten Stand der Technik gebracht und alles auf LED-umgerdistet. Ziel
ist eine Reduktion der Lichtverschmutzung.

e Es sind folgende Massnahmen in der Beleuchtung vorgesehen:

e Anpassung Strassenbeleuchtung bei den Anschliissen Wangen, Niederbipp, Oensingen und
Egerkingen

e Anpassung Strassenbeleuchtung bei den Rastplatzen Oberbipp, Deitingen
e Anpassung Strassenbeleuchtung bei den bestehenden Unter- und Uberfiihrungen
e Keine Einbindung in das BLS GEVIII

e Die Erschliessung wird ab Verteilkabine des jeweiligen Objektes ausgefuhrt

B Ist-Zustand Lebenserwartung | Vorgesehene
o o Massnahmen
g g | Teilanlage Theoretisches Ende | Massnahme
2 ‘§ | vorhanden (gem. SIA) / Ersatz | vorgesehen?
= < % | spatestens
Kap Teilanlage Ja Nein Ja Nein
(geméss AKS)
42.1 Zentrale Einrichtung - 1990 | X 3 2020/ 2030 X
Beleuchtung
4.2.2 Durchfahrtsbeleuchtung - X - - X
4.2.3 Adaptationsbeleuchtung - X - - X
4.2.4 Brandnotbeleuchtung - X - - X
4.2.5 Optische Leiteinrichtung - X - - X
4.2.6 Fluchtwegbeleuchtung - X - - X
4.2.7 Strassenbeleuchtung 1990 | X 3 2020/ 2030 X

* Legende Zustandsklasse

I Guter Zustand
2 | Annehmbarer Zustand

3 | Schadhafter Zustand
4 | Schlechter Zustand

Alarmierender Zustand
9 | Nicht Uberprifter Zustand

4.2.1 Zentrale Einrichtung - Beleuchtung
Ist-Zustand

Die Strassenbeleuchtung wird aktuell Gber das Netzkommando des jeweiligen Netzbetreibers angesteuert.
Die Netzkommandoempféanger sind bei den Versorgungstitzpunkten der Netzbetreiber untergebracht und
die Kandelaber sind in das Netz eingebunden.

Vorgesehene Massnahmen

Die neuen Kandelaber werden ab der nachsten Verteilkabine oder dem nachsten Energiestitzpunkt des
ASTRA versorgt. In diesen Kabinen sind neu Netzkommandoempfanger mit den entsprechenden
Frequenzen und eine Schiitzensteuerung fir die Beleuchtung auszuristen.
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4.2.2 Durchfahrtsbeleuchtung

Keine Anlagen innerhalb des Projektperimeters.

4.2.3 Adaptationsbeleuchtung

Keine Anlagen innerhalb des Projektperimeters.

4.2.4 Brandnotbeleuchtung

Keine Anlagen innerhalb des Projektperimeters.

4.2.5 Optische Leiteinrichtung

Keine Anlagen innerhalb des Projektperimeters.

4.2.6 Fluchtwegbeleuchtung

Keine Anlagen innerhalb des Projektperimeters.

4.2.7 Strassenbeleuchtung

Ist-Zustand

Die Beleuchtung der NO1 im Projektperimeter besteht aus der Teilanlage Strassenbeleuchtung. Diese ist auf
Beilage A-1.2 ersichtlich. Die Energieerschliessung, Steuerung und Uberwachung erfolgen aus den
nachstgelegenen Energiestitzpunkten oder Verteilkabinen.

Beim Rastplatz Oberbipp sind 6 Kandelaber vorhanden (NaH-Lampen). Die Kandelaber beim WC-Haus
wurden im Jahr 2011 erneuert und die Energieerschliessung vom Verteilkasten im WC-Haus auf den VK im
ESP verlegt.

Beim Materialplatz Oberbipp sind 4 Kandelaber vorhanden (NaH-Lampen). Diese Beleuchtung dient zur
Beleuchtung des Materialplatzes, welcher 6ffentlich nicht zuganglich ist (Barrieren). Die Steuerung dieser
Beleuchtung erfolgt nicht iber Netzkommando sondern nur via Handschalter.

Beim Anschluss Wangen a/A sind 21 Kandelaber vorhanden. 5 Kandelaber stehen direkt bei der Mindung
der Ein- und Ausfahrten in die Kantonsstrasse und dienen nicht zur Beleuchtung eines Fuss- oder
Fahrradweges. Diese Kandelaber werden im Rahmen des Projektes rickgebaut. Entlang der
Kantonsstrasse befindet sich ein Trottoir mit 16 Kandelabern.

Bei der Raststéatte Deitingen Sud sind 6 Kandelaber vorhanden. Die Beleuchtung wird tber den VK 3290 mit
Energie versorgt. Abgesehen von der Versorgung der Barriere hat der VK keine Funktion fur die
Nationalstrasse und liegt ausserhalb des Unterhaltsperimeters.

Die Steuerung, Uberwachung und Einbindung in das iibergeordnete Leitsystem der Beleuchtung wurden im
Rahmen des Projekts Ersatz Fernwirkanlage Kt.SO in den Jahren 2009 und 2010 erneuert. Samtliche
Standorte sind Uber intelligente Klemmen (Remote-1/0) und LWL-Ringe (Industrial Ethernet) an die
Anlagensteuerung im Werkhof Oensingen angebunden.

Die Energieversorgung der Beleuchtung erfolgt aus den Verteilkabinen der Energieversorgung. Die lokale
Steuerung der Beleuchtung, teilweise Leuchtdichtemesser oder Rundsteuerempfénger (RSE), befinden sich
ebenfalls in der Verteilkabine.

(Detalils sind in der Beilage A-1.2 ersichtlich)
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Vorgesehene Massnahmen

Die Beleuchtung wird nach den aktuellen Richtlinien und dem Fachhandbuch des ASTRA saniert. Im
Rahmen der baulichen Massnahmen werden in den Anschlussbereichen neue Kabelrohrblécke erstellt was
eine Entflechtung der Strassenbeleuchtung zuldsst. Ziel der Sanierung der Strassenbeleuchtung ist die
Reduktion der Beleuchtung bis auf die Fussgangeriberwege (markiert/'unmarkiert), alle anderen
Verkehrsteilnehmer verfugen tGber eine eigene Lichtquelle und mussen nicht beleuchtet werden. Fussganger
auf einem Trottoir gelten nicht als Verkehrsteilnehmer des Strassenverkehrs und werden nicht beleuchtet.

Status Objekt Bezeichnung |Massnahmen

Bestehend |Rastplatz Deitingen Reduktion Beleuchtung auf Fussgéngeriuberwege
Versorgung ab VK 3290 Al
Rastplatz Sud 6Stk Kandelaber
Rastplatz Nord 6 Stk Kandelaber

Bestehend |Anschluss Wangen a.A. |Reduktion Beleuchtung auf Fussgangeriberwege
Versorgung ab VK 3597 Al
4Stk Kandelaber

Bestehend |Rastplatz + Oberbipp Versorgung ab VK 3597 Al

Materialplatz 6Stk Kandelaber

nur per Handschalter ab VK bedienbar

Bestehend [Anschluss Niederbipp Reduktion Beleuchtung auf Fussgéangeriuberwege
Versorgung ab VK 4075 Al
4Stk Kandelaber

Bestehend [Unterfiihrung |K T5 Oltnerstr. |Demontage Beleuchtung fur Sanierung Briicke, danach
Neumontage LED

Bestehend |Anschluss Oensingen Reduktion Beleuchtung auf Fussgéangeriuberwege
Versorgung ab ESP Oensingen
4Stk Kandelaber

Neu Bricke Jurawerk Montage Handlaufbeleuchtung beidseitig Uber insgesamt
400m / LED Lichtband

Riuckbau Unterfilhrung |Oberbuchsiten |Rickbau Beleuchtung

Neuendorf
Bestehend [Durchfihrung |Lischmatten Demontage Beleuchtung fur Sanierung Briicke, danach
Vieh Harkingen Neumontage LED

Ruckbau Anschluss Egerkingen Rickbau Beleuchtung, keine Beleuchtung auf ASTRA-

Perimeter mehr

Tabelle 28: Zusammenstellung Massnahmen Strassenbeleuchtung

Die Beleuchtungsabgénge in den VK des ASTRA werden via intelligenten Klemmen (Remote 1/O) tiberwacht.
Die Uberwachung und Visualisierung erfolgt iibergeordnet via Anlagensteuerung Divers. Die Steuerung der
Beleuchtung erfolgt aber generell nach wie vor via Netzkommando des Netzbetreibers.

Vorgaben Leuchtmittel

e Leuchtmittel zwingend LED

e Die Montage der Leuchten ist immer mit 0° (Horizontal) zu realisieren
e Lichtausbeute Mind. 100 Im/W
e Lebensdauer Mind. 80°000 h mittlere Lebensdauer
e Lichtfarbe: > 4000K
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e Wartung: Ein Ausfall der Leuchtelemente darf nicht dazu fiihren, dass die ganze Leuchte ersetzt
werden muss.

Vorgaben Leuchtkdrper

e Vorschaltgerat Elektronisch (EVG) — (schalt- oder dimmbar)

e Die Leuchten sind einzeln adressierbar auszufiihren

e Schutzart IP65

e Material gemass dem Technischen Merkblatt Werkstoffwahl und Korrosionsschutz

e Aufbau/Mechanik. Keine herausfallenden Teile, alle Komponenten und Befestigungsmaterialien

missen gesichert sein (keine losen Teile)

Provisorien Bauphasen

Die Beleuchtung in den Anschlussbereichen wird von den Massnahmen auf dem Haupttrasse nicht tangiert.
Die Beleuchtung wird punktuell ersetzt und gegebenenfalls mit Provisorien tiberbrickt.

4.2.8 Schatzung der Investitionskosten der Anlage

4.2.9 Anforderungen an Bau

Die Anforderungen an den Bau wurden in der Beilage A-7.2 zusammengefasst. Details sind in dieser Beilage
nachzulesen.
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4.3 Luftung
B Ist-Zustand Lebenserwartung | Vorgesehene
o o Massnahmen
£ £ | Teilanlage Theoretisches Ende | Massnahme
2 ‘§ | vorhanden (gem. SIA) / Ersatz | vorgesehen?
=< % | spatestens
Kap Teilanlage Ja Nein Ja Nein
(geméss AKS)
43.1 Zentrale Einrichtung - - X - - X
Laftung
4.3.2 Abluft - X - - X
4.3.3 Langsliftung - X - - X
4.3.4 Zuluft - X - - X
0 Fluchtwegbeliftung - X - - X

* Legende Zustandsklasse

N Guter Zustand

2 | Annehmbarer Zustand
3 | Schadhafter Zustand
4 | Schlechter Zustand

Alarmierender Zustand
9 | Nicht Uberprifter Zustand

4.3.1 Zentrale Einrichtung - Luftung

Keine Anlagen innerhalb des Projektperimeters.

4.3.2 Abluft

Keine Anlagen innerhalb des Projektperimeters.

4.3.3 Langsluftung

Keine Anlagen innerhalb des Projektperimeters.

4.3.4 Zuluft

Keine Anlagen innerhalb des Projektperimeters.

4.3.5 Fluchtwegbeliftung

Keine Anlagen innerhalb des Projektperimeters.

4.3.6 Schatzung der Investitionskosten der Anlage

Keine Anlagen innerhalb des Projektperimeters.

4.3.7 Anforderungen an Bau

Keine Anforderungen
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4.4 Signalisation

Die Signalisation innerhalb des Projektperimeters besteht ausschliesslich aus Wechseltextanzeigen,
Wechselsignalen (LED, Prismen) Wechselwegweisern, statischen Signalen und anderen dynamischen
Signalen (WWW, WS). Fir die Energie- und Steuerungstechnische Erschliessung der Signale gibt es pro
Querschnitt respektive Abschnitt eine Kabine (Querschnittsteuerkasten QSK). Die Energieversorgung der
QSK erfolgt aus der nachstgelegenen Verteilkabine welche fiir die Versorgung des entsprechenden
Abschnittes vorgesehen ist. Die Lokalsteuerungen der QSK's werden direkt mittels einem Accessswitch
(ASO) vor Ort auf das WAN GE VIII angebunden.

Auf dem betroffenen Abschnitt sind bestehende Zahlstellen fur die Verkehrsdatenerfassung vorhanden (Nr.
139/32/513/288/73/225), diese Zahlstellen sind mittels LWL an den Zahistellen-Controller in Sissach
angebunden. Die Energieversorgung erfolgt aus der néachstgelegenen Verteilkabine.

Es sind folgende Massnahmen in der Signalisation vorgesehen:
 Neue dynamische Signhale geméss Signalisationsplan
¢ Neue statische Signalisation gemass Signalisationplan
e Anpassung an bestehendes VBS

e Verschiebung und Anpassung der bestehenden Verkehrszéhlstellen

B Ist-Zustand Lebenserwartung | Vorgesehene
o o Massnahmen
g g | Teilanlage Theoretisches Ende | Massnahme
2 ‘§ | vorhanden (gem. SIA) / Ersatz | vorgesehen?
= < % | spatestens
Kap Teilanlage Ja Nein Ja Nein
(gemass AKS)
44.1 Zentrale Einrichtung - 1999 | X 3 2019/ 2025 X
Signalisation
4.4.2 Statisch 1999 | X 3 2019 / 2025 X
4.4.3 VM-System 2015 | X I  2030/2035 X
4.4.4 Lichtsignalanlage - X - - X
4.4.5 Verkehrserfassung 2005 | X 3 2030/ 2035 X
4.4.6 Sicherheitseinrichtung - X - - X
4.4.7 Unterflurbeleuchtung - X - - X
4.4.8 Mittelstreifen Uberleit - X - - X
System
4.4.9 Notbedienungssystem - X - - X

* Legende Zustandsklasse

N Guter Zustand
2 | Annehmbarer Zustand

3 | Schadhafter Zustand
4 | Schlechter Zustand

Alarmierender Zustand
9 | Nicht Uberprifter Zustand

4.4.1 Zentrale Einrichtung - Signalisation
Ist-Zustand

Die bestehen Anlagensteuerung ist in einem guten Zustand.
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Vorgesehene Massnahmen

Die Anlagensteuerung wird im Werkhof Oensingen an denselben Platz installiert wie die bestehende
Steuerung. Die Anlagensteuerung ist mit den QSK’s auf der Strecke via WAN GE VIl verbunden, jeder QSK
wird mit einem eigenen Accessswitch ausgeristet.

Der funktionelle Beschrieb der Steuerung sowie die Dimensionierung dazu ist dem Fachdossier Verkehr zu
entnehmen.

(Details sind in der Beilage A-2.3 ersichtlich)

4.4.2 Statisch

Vorgesehene Massnahmen

Die statischen Signale werden enstprechend dem Fachdossier Verkehr platziert und dimensioniert. Die
Technische Ausfiihrung folgt den Vorgaben des Fachhandbuches ASTRA.

Die Signalisationspléne enthalten das komplette Mengengerist der statischen Signalisation.

4.4.3 VM-System
Ist-Zustand

Die Signalisation der NO1 im Projektperimeter besteht aus Wechseltextanzeigen, Wechselsignalen (LED,
Prismen), Wechselwegweisern, statischen Signalen und zwei unabhangigen Steuersystemen fiir die
Wechseltextanzeigen und die anderen dynamischen Signale (WWW, WS). Fir die steuerungs- und
energietechnische Erschliessung der dynamischen Signale gibt es pro Querschnitt eine Kabine (QSK). Die
Energieversorgung der QSK erfolgt aus der nachstgelegenen Verteilkabine der Energieversorgung. Die
Lokalsteuerungen in den QSK sind direkt an das WAN GEVIII angebunden. Entsprechende Access-Knoten
sind in den QSK zur Verfiigung gestellt.

Bei den Anschlissen sind nur statische Signale vorhanden. Innenausgeleuchtete Signale und
Signalbeleuchtungen werden im Rahmen von Vormassnahmen bereits zurlickgebaut oder durch nicht
beleuchtete Signale ersetzt.

Vorgesehene Massnahmen

Aufgrund der neuen Trasseflihrung beim 6-Streifen Ausbau ist die Signalisation grosstenteils zu erneuern.
Die Signalisationspléane sind dem Fachdossier Verkehr zu entnehmen.

Pro Querschnitt mit dynamischen Signalen wird flr die Energieversorgung und die Steuerung eine
Verteilkabine (QSK) installiert. Die Energieversorgung erfolgt aus dem nachstgelegenen VK oder ESP. Die
Lokalsteuerung in den QSK werden direkt via eingebautem Accessswitch auf das WAN GE VIII angebunden
und so an die Anlagensteuerung im Werkhof Oensingen Ubermittelt. Die Anlagensteuerung hat
entsprechende Schnittstellen zum VM-Rechner der GEVIII und zum Abschnittsrechner des BLS.

Die Wechseltextanzeigen sind bereits neu und werden nur provisorisch versetzt und wieder an den neuen
Signaltragern in Betrieb genommen.

Die Signaltrager wurden durch den PV Bau dimensioniert, werden aber geméass Kostenabgrenzung im
Fachdossier BSA erfasst und auf BSA-Kostenstellen belastet. Die Ausfuhrung in SIA-Phase 41-53 wird
ebenfalls durch den PV BSA betreut, die statische Dimensionierung muss aber durch den Bauingenieur
erfolgen. Die Fundamente der Signalportale sind in den baulichen Leistungen enthalten.

Die Verkabelung der Signaltrager erfolgt ab dem QSK mit abgeschirmten und halogenfreien Kabeln gemass
Rohranlagenkonzept auf jeder Seite des Signaltragers mit einem Aufstieg bis zu den Signalen. Die
Kabelfuhrung erfolgt innerhalb des Tréagers, welche fur den Kabelzug mit Handldchern ausgestattet werden
mussen.

Die Signale werden gemass den Vorgaben der Richtlinien und des Fachhandbuches materialisiert und
dimensioniert.

Details des VM-Systems sind dem Fachdossier Verkehr zu entnehmen.
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(Details sind in der Beilage A-2.3 ersichtlich)

Provisorien Bauphasen

Das Verkehrsheeinflussungssystem (VBS) macht wahrend der Bauphasen nur bedingt Sinn, da die
Massnahmen grosstenteils mit einer Wanderbaustelle umgesetzt werden. Die Geschwindigkeits- und die
Zielsignalisation erfolgt wahrend der gesamten Bauzeit rein statisch und das gesamte VBS auf dem Abschnitt
Luterbach bis Harkingen kann in Phase 0 zurtickgebaut werden. Der Rickbau erfolgt in Etappen je nach
Baufortschritt wobei die Signalisation rund um die Verzweigung Harkingen so lange wie mdglich in Betrieb
gelassen werden soll (VMZ-CH).

4.4.4 Lichtsignalanlage

Keine Anlagen innerhalb des Projektperimeters. (Bei Stand Abgabe Fachdossier BSA war die Projektierung
des Anschluss Oensingen seitens Bau noch nicht abgeschlossen)

4.45 Verkehrserfassung
Ist-Zustand

Die heute bestehenden (Nr. 139/32/288/73/225/513) ASTRA-Verkehrszahlstellen im Projektperimeter sind
mittels LWL an den Zahlstellen-Controller in Sissach angebunden. Die Anbindung mittels LWL wurde im
Rahmen der Projekte VBS SO/AG und EK 6SLuHa realisiert. Die Energieversorgung der Zahlstellen erfolgt
aus der nachstgelegenen Energieverteilkabine.

Vorgesehene Massnahmen

Die heute bestehenden (Nr. 139/32/288/73/225/513) ASTRA-Verkehrsstellen im Projektperimeter werden
solange in Betrieb gelassen wie es der Bauablauf mdglich macht. Die Kabinen werden erneuert und
harmonisiert, fir einen gleichen Stand auf dem kompletten Projektperimeter. Die Zahlgerate werden nicht
erneuert sondern nur in die neuen Kabinen verschoben.

Die Detektionsschlaufen missen im Rahmen des Belagsersatzes neu gefrast und erstellt werden. Dafur
werden die Vorgaben des Fachhandbuches bertcksichtigt.

Die Kabinen werden wieder mit einem GSM-Modul fur die Statistik und einer LWL-Verbindung fir die Online-
Auswertung der Verkehrsdaten ausgertistet. Die Energieversorgung muss wie auch die LWL-Verkabelung
komplett erneuert werden, da der bestehende Kabelrohrblock zurlickgebaut wird.
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Status Objekt Bezeichnung
Bestehend 139|Luterbach
Bestehend 32|Deitingen
Bestehend 513|Wangen a.A.
Bestehend 288(|Niederbipp
Bestehend 73[Harkingen
Bestehend 225(Egerkingen

Massnahmen

Zahlung physisch

Online + Statistik

Kabine und Schlaufen werden erneuert

Zahlung physisch
Online + Statistik
Kabine und Schlaufen werden erneuert

Zahlung physisch
Online + Statistik
Kabine und Schlaufen werden erneuert

Zahlung physisch
Online + Statistik
Kabine und Schlaufen werden erneuert

Zahlung physisch
Statistik
Kabine und Schlaufen werden erneuert

Zahlung physisch
Online + Statistik
Kabine und Schlaufen werden erneuert

Tabelle 29: Zusammenstellung Massnahmen Verkehrsdate

nerfassung

Die Zusammenstellung zeigt die einzelnen Zahistellen mit der Art der Datenerfassung und der Datenart.

Provisorien Bauphasen

Fiir die Verkehrszahlung der Bauphasen wird eine Uberkopfzéhistelle fiir 4 Spuren eingerichtet welche immer
mit der Bauphase mitverschoben wird. Dazu ist ein Trager (8 Spuren tUberspannend) von PV Bau bereit zu

stellen. Die bestehenden Z&ahlstellen werden in

4.4.6 Sicherheitseinrichtung

Phase 0 komplett zurtickgebaut.

Keine Anlagen innerhalb des Projektperimeters.

4.4.7 Unterflurbeleuchtung

Keine Anlagen innerhalb des Projektperimeters.

4.4.8 Mittelstreifen Uberleit System

Keine Anlagen innerhalb des Projektperimeters.

4.4.9 Notbedienungssystem

Keine Anlagen innerhalb des Projektperimeters.

4.4.10 Schatzung der Investitionskosten

der Anlage
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4.4.11 Anforderungen an Bau

Die Anforderungen an den Bau wurden in der Beilage A-7.2 zusammengefasst. Details sind in dieser Beilage
nachzulesen.
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4.5 Uberwachungsanlagen

Die  Uberwachungsanlagen innerhalb des  Projektperimeters  bestehen aus  Kameras,

Glatteisfruhwarnanlagen (GFS) und einer Radaranlage.

Die Kamerastandorte werden (lbernommen, es sind nur leichte Anpassungen an die neue Trassestruktur
vorzunehmen. Die Kameras werden an autonom stehenden Masten oder Signalportalen montiert. Es werden
ausschliesslich IP-Kameras eingesetzt, welche in die bestehende Ubergeordnete Infrastruktur (UeVM GE
VIII) integriert werden.

Die GFS miissen aufgrund der neuen Trasseflihrung ebenfalls versetzt und erneuert werden. Die Stationen
werden Uber das WAN GE VIII an den bestehenden zentralen GFS-Rechner angebunden.

Die bestehende Radaranlagen ist im Eigentum des ASTRA wird aber nicht Uber das Projekt beschafft.

Die LSVA ist nicht im Eigentum des ASTRA, die Umlegung und Erneuerung ist in der Verantwortung des

Oberzollinspektorats.

Es sind folgende Massnahmen bei den Uberwachungsanlagen vorgesehen:

Ersatz Kameras inkl. Masten durch IP-Technologie und Integration in bestehendes UeVM

Provisorien fur Videostandorte wahrend Bauzeit (mobiles System)

Ersatz GFS-Stationen und Integration in bestehendes System

Erstellen einer neuen GFS-Forecast-Station fur den Abschnitt Luterbach-Héarkingen

Provisorien fir GFS-Stationen wahrend Bauzeit (mobiles System)

Ersatz Nebeneinrichtungen fir Radaranlage

Friedentalstrasse 43, 6004 Luzern

B Ist-Zustand Lebenserwartung | Vorgesehene
o Massnahmen
g g | Teilanlage Theoretisches Ende | Massnahme
2 ' | vorhanden (gem. SIA) / Ersatz | vorgesehen?
=< spétestens
Kap Teilanlage Ja Nein Ja Nein
(geméss AKS)
45.1 Brandmeldeanlage Tunnel - X - X
4.5.2 Videoanlage 2015 | X 2030/ 2035 X
45.3 Zentrale Einrichtung - 1985 | X 2015 /2025 X
Diversanlage
45.4 Meteolberwachungs- und | 2006 | X 2021 /2030 X
warnsystem
455 Warn- und Meldesystem - X - X
von Naturgefahren
4.5.6 Hbéhenmessanlage - X - X
45.7 Luftiberwachung - X - X
458 Geschwindigkeits- 2004 | X 2019 /2030 X
messanlage
4.5.9 Lichtsignaliiberwachung - X - X
4.5.10 Waageanlage - X - X
45.11 Profilmessanlage - X - X
4.5.12 Abstandsmessanlage - X - X
* Legende Zustandsklasse
- Guter Zustand
2 | Annehmbarer Zustand
3 | Schadhafter Zustand
4 | Schlechter Zustand
H Alarmierender Zustand
9 | Nicht Uberprifter Zustand
Scherler AG
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LSVA

Beim Kilometer 48.000 befindet sich eine LSVA-Erfassungsanlage. Diese hat energie- und datentechnisch
keine Schnittstelle zur Nationalstrasseninfrastruktur.

Diese Anlage ist nicht im Eigentum des ASTRA. Die Umlegung ist in der Verantwortung des
Oberzollinspektorats. Die Arbeiten sind in den néchsten Projektphasen mit den verantwortlichen Stellen zu
koordinieren. Moglicherweise wird die LSVA-Station an einen Standort ausserhalb des Projektperimeters
verlegt. In diesem Fall sind die Riickbaukosten durch das Oberzollinspektorat zu tragen.

4.5.1 Brandmeldeanlage Tunnel

Keine Anlagen innerhalb des Projektperimeters.

4.5.2 Videoanlage
Ist-Zustand

Die Verkehrsfernseh-Anlage wurde im Rahmen des Projekts VBS 01 im Jahr 2001 in Analog-Technologie
realisiert. Im Rahmen der Bausanierung 2006 (Projekt Era-F) wurde die Anlage um einige Kameras erweitert.
Im Projektperimeter befinden sich aktuell total 21 Kameras. Die Erschliessung der Kameras erfolgt ber eine
Anschlussdose unmittelbar bei der Kamera und einem Anschlusskasten mit dem elektrooptischen Umsetzer
und dem Speisegerat. Wo zweckmassig, sind die Kameras aus dem QSK der Signalisation erschlossen (7
Standorte). Im Rahmen des VBS SO/AG wurden zwei Standorte (km 44.6, km 46.911) mit einer Kamera je
Fahrtrichtung erweitert. Diese neuen Kameras wurden in IP-Technologie ausgefihrt. Die Energieversorgung
erfolgt aus dem nachstgelegenen Energiestitzpunkt. Die LWL-Erschliessung erfolgt aus den
Energiestitzpunkten Oberbipp, Harkingen und der Zentrale Birchi Ost. Hier befanden sich die Gegenseiten
der elektrooptischen Wandler, ein Videoverteiler und die Anbindung an das Ubergeordnete
Kommunikationsnetz fir die Aufschaltung der Bilder in den Leitzentralen. Die Bildspeicherung und
Bildauswertung in den Energiestitzpunkten wurde im Rahmen laufender Projekte rlickgebaut. Das
Ubergeordnete Videomanagementsystem wurde im Rahmen des Projekts UeVM GEVIII erneuert. Das
Kommunikationsnetz (inkl. Codec) wurde im Rahmen des Projekts WAN GE VIII erneuert.

(Details sind in der Beilage A-1.4 ersichtlich)

Vorgesehene Massnahmen

Die Kamerastandorte miussen im Bereich des 6-Streifen Ausbaus und der Verzweigung Harkingen aufgrund
der neuen Trasseflhrung versetzt werden. Da die Kamerastandorte mit der Polizei koordiniert sind, bleiben
die Standorte im Querschnitt ungefahr auf demselben Kilometer. Es wird davon ausgegangen dass keine
zusatzlichen Kamerastandorte notwendig sind und das die heutige Situation zur Uberwachung geniigend
sind. Die Fundamente und Masten werden erneuert und die Kameras alle auf denselben Typ IP-Kameras
umgeristet welcher im UeVM-Projekt eingesetzt wurde. Die Energieversorgung wird vom jeweiligen VK oder
ESP welcher die Versorgung des Energieabschnitts sicherstellt geliefert. Die Anbindung an den neuen UeVM-
Rechner im Werkhof Oensingen erfolgt Gber LWL direkt tber das Netzwerk WAN GE VIII. Die Anbindung
erfolgt Uber den nachsten Accessswitch welcher in jeder Verteilkabine und jedem Querschnittsteuerkasten
vorhanden ist.

Status Objekt Bezeichnung |Massnahmen

Bestehend [NO2 VTV 42.45 BS (Ersatz Mast, Gehause, IP-Kamera
Bestehend |NO2 VTV 41.80 BS [Ersatz Mast, Gehause, IP-Kamera
Bestehend [NO2 VTV 41.70 LU |Ersatz Mast, Gehéause, IP-Kamera
Bestehend [NO2 VTV 42.00 LU [Ersatz Mast, Gehause, IP-Kamera

Tabelle 30: Zusammenstellung Massnahmen Kameras N02

Die Kameras auf der NO2 werden nach demselben Standard ersetzt wie auf der NO2 um ein einheitliches
Konzept zu erreichen.
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Status Objekt Bezeichnung |Massnahmen

Bestehend |NO1 VTV 51.20 ZH |Ersatz Mast, Gehause, IP-Kamera
Bestehend [NO1 VTV 50.90 ZH (Ersatz Mast, Gehause, IP-Kamera
Bestehend [NO1 VTV 50.50 BE [Ersatz Mast, Gehause, IP-Kamera
Bestehend |NO1 VTV 49.96 ZH |Ersatz Mast, Gehéause, IP-Kamera
Bestehend [NO1 VTV 49.96 BE [Ersatz Mast, Gehause, IP-Kamera
Bestehend [NO1 VTV 46.90 ZH |Ersatz Mast, Gehause, IP-Kamera
Bestehend ([NO1 VTV 46.90 BE [Ersatz Mast, Gehause, IP-Kamera
Bestehend [NO1 VTV 44.60 ZH [Ersatz Mast, Gehause, IP-Kamera
Bestehend |NO1 VTV 44.60 BE |Ersatz Mast, Gehause, IP-Kamera
Bestehend [NO1 VTV 42.91 BE (Ersatz Mast, Gehause, IP-Kamera
Bestehend [NO1 VTV 42.20 ZH |[Ersatz Mast, Gehause, IP-Kamera
Bestehend |NO1 VTV 42.20 BE (Ersatz Mast, Gehause, IP-Kamera
Bestehend [NO1 VTV 38.67 ZH [Ersatz Mast, Gehause, IP-Kamera
Bestehend [NO1 VTV 37.20 ZH [Ersatz Mast, Gehause, IP-Kamera
Bestehend ([NO1 VTV 37.20 BE [Ersatz Mast, Gehause, IP-Kamera
Bestehend [NO1 VTV 36.54 BE [Ersatz Mast, Gehause, IP-Kamera
Bestehend |NO1 VTV 34.95 BE |Ersatz Mast, Gehause, IP-Kamera
Bestehend ([NO1 VTV 34.14 ZH |(Ersatz Mast, Gehause, IP-Kamera
Bestehend [NO1 VTV 34.14 BE [Ersatz Mast, Gehause, IP-Kamera
Bestehend |NO1 VTV 31.08 ZH |Ersatz Mast, Gehéause, IP-Kamera
Bestehend ([NO1 VTV 30.35 BE [Ersatz Mast, Gehause, IP-Kamera

Tabelle 31: Zusammenstellung Massnahmen Kameras NO1

Die Zusammenstellungen der Kameras auf der NO1 und NO2 geben ein Mengengerist und eine Ubersicht
der Massnahmen an jedem Standort. An jedem Standort findet ein Komplettersatz der Ausriistung statt.

(Details sind in der Beilage A-1.4 ersichtlich)

Provisorien Bauphasen

Wahrend der Bauphasen werden an neuralgischen Punkten komplett autarken IP-Kameras installiert. Die
Kameras sind unabhéangig beziiglich Energie (Solarpanel mit Batterie) sowie Datenlbermittlung (GSM, 3-5
Bilder pro Sekunde in HD). Die Kameras werden an Masten in einem verschiebbaren Betonsockel montiert
um auch bei einem Wechsel der Bauphasen diese flexibel verschieben zu kénnen. Die bestehenden Kameras
werden in Phase 0 komplett zuriickgebaut.

4.5.3 Zentrale Einrichtung - Diversanlage

Die Kosten welche in Kapitel 4.5.13 enthalten sind, beinhalten rein die Apparatur der SABA’s und Pumpwerke
des gesamten Perimeters. Die Pumpen und Schieber welche in den neuen Strassenabwasseranlagen
verbaut und in den bestehenden Pumpwerken ersetzt werden. Die Dimensionierung und der Beschrieb des
Entwasserungskonzeptes ist Bestandteil des Fachdossiers Trasse.

Fur die Zusammenfassung aller Anlagen welche unter Divers fallen wird eine neue Anlagensteuerung Divers
erstellt.

4.5.4 Meteoluberwachungs- und warnsystem
Ist-Zustand

Im Projektperimeter 6SLuUHAa befinden sich zwei Glatteisfrihwarnstationen. Eine Station befindet sich bei der
Verzweigung Harkingen bei der Uberfahrt von der NO1 zur NO2 Richtung Basel. Die andere Station befindet
sich beim Anschluss Niederbipp. Beide Stationen sind in einem guten Zustand. Die Stationen sind heute
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datentechnisch tber das NT-Kabel zum Werkhof Oensingen erschlossen. Im Rahmen des Projekts 6SHaWi
wurde die Station bei der Verzweigung Harkingen mittels LWL an den Bedienrechner im Werkhof Oensingen
angebunden. Die Energieversorgung ist aus der nachstgelegenen Verteilkabine sichergestellt.

(Details sind in der Beilage A-1.4 ersichtlich)

Vorgesehene Massnahmen

Die GFS-Stationen missen aufgrund des 6-Spur Ausbaus versetzt werden. Die Anlagen sind grundsatzlich
in einem guten Zustand werden aber auf den aktuellen Stand der Technik angehoben. Die Anbindung via NT-
Kabel an den zentralen GFS-Rechner wird auf LWL umgeristet und Gber das WAN GE VIl sichergestellt.

Gemass Thermal Mapping Report von Vaisala fir die gesamte Gebietseinheit wird empfohlen fir einen
kompletten Abschnitt jeweils 3 Forecast-Stationen zu installieren. Diese Forecaststationen sind reprasentativ
fur den gesamten Abschnitt. Eine dieser Forecast-Stationen wird in Absprache mit der Gebietseinheit beim
Anschluss Oensingen platziert.

Im Zuge des kompletten Ersatzes der Anlagen muss auch die Sensorik im Belag ersetzt werden.
(Details sind in der Beilage A-2.4 ersichtlich)

Provisorien Bauphasen

Die bestehenden Glatteiswarnanlagen werden in Phase 0 komplett zuriickgebaut. Die Uberwachung der
bestehenden Standorte muss wéhrend der Bauphasen erhalten bleiben. Dafiir wird eine Messtation mit einem
Spektroskopischem Messverfahren als autarkes System (Solar-/GSM-LAsung) eingesetzt. Dieses wird an
einem Mast mit verschiebbarem Betonsockel montiert um wahrend der Bauphasen den Standort flexibel
Wechseln zu kdnnen.

4.5.5 Warn- und Meldesystem von Naturgefahren

Keine Anlagen innerhalb des Projektperimeters.

4.5.6 Hohenmessanlage

Keine Anlagen innerhalb des Projektperimeters.

4.5.7 Luftiberwachung

Keine Anlagen innerhalb des Projektperimeters.

4.5.8 Geschwindigkeitsmessanlage
Ist-Zustand

Beim Kilometer 46.911 befindet sich eine Geschwindigkeitsmessanlage (Radar in beide Fahrtrichtungen),
welche Uber einen eigenen Verteilkasten erschlossen ist. Dieser wird Gber den VK 4771 mit Energie versorgt.
Es besteht eine Datenverbindung (LWL) zum Werkhof Oensingen Polizeigebdude. Die Anlage ist im
Eigentum des ASTRA. Die Wartung erfolgt durch die Kantonspolizei Solothurn. Entsprechende
Nutzungsvereinbarungen sind vorhanden.

Vorgesehene Massnahmen

Diese Anlage ist im Eigentum des ASTRA. Die Anlage ist zu ersetzen. Die Beschaffung der Anlage erfolgt
Uber das ASTRA Abteilung Strassenverkehr und wird nicht im Projekt beriicksichtigt. Die erforderlichen
Nebeneinrichtungen fir die energie- und datentechnische Erschliessung sind Bestandteil der Projektierung.

Provisorien Bauphasen
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Es sind keine Provisorien wahrend der Bauphasen geplant. Die bestehenden Geschwindigkeitsmessanlagen

werden in Phase 0 komplett zurickgebaut.

4.5.9 Lichtsignaliberwachung

Keine Anlagen innerhalb des Projektperimeters.

4.5.10 Waageanlage

Keine Anlagen innerhalb des Projektperimeters.

4.5.11 Profilmessanlage

Keine Anlagen innerhalb des Projektperimeters.

4.5.12 Abstandsmessanlage

Keine Anlagen innerhalb des Projektperimeters.

4.5.13 Schatzung der Investitionskosten der Anlagen

4.5.14 Anforderungen an Bau

Die Anforderungen an den Bau wurden in der Beilage A-7.2 zusammengefasst. Details sind in dieser Beilage

nachzulesen.
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4.6 Kommunikation & Leittechnik

Das Kommunikationsnetzwerk WAN GE VIII wurde 2014 in Betrieb genommen und wird nur punktuell an
den einzelnen Standorten (VK Energieversorgung, QSK, etc.) mit einem lokalen Access-Switch (ASO)
erweitert. Die Distribution-Switches missen aufgrund des Umbaus der jeweiligen ESP’s erneuert respektive
parallel in Betrieb genommen werden.

Die Anlagensteuerung der NT-Rufsdulen wird erneuert und auf IP-Technologie umgebaut, wobei der
Kopfrechner NT GE VIII mit einem Ubergeordneten Projekt beschafft wird. Die Standorte der NT-Rufsaulen
bleiben bestehen, sie miissen nur an die neue Trasseflihrung angepasst werden. Die NT-Rufséulen werden
neu autark mittels GSM-Modulen und Solarpanels betrieben.

Es sind folgende Massnahmen bei der Kommunikations & Leittechnik vorgesehen:
e Erweiterung WAN GE VIII mit Accessknoten zu den neuen Standorten
o Neuer Abschnittsrechner «AR Oensingen» fur die Anbindungen an das BLS GE VIl
e Ersatz NT-Rufsaulen und Lokalsteuerung NT

e Provisorische mobile NT-Rufsdulen wahrend Bauphase

B Ist-Zustand Lebenserwartung | Vorgesehene
o o Massnahmen
g g | Teilanlage Theoretisches Ende | Massnahme
2 ‘§ | vorhanden (gem. SIA) / Ersatz | vorgesehen?
= < % | spatestens
Kap Teilanlage Ja Nein Ja Nein
(geméss AKS)
46.1 Kommunikationsnetzwerk | 2014 | X . 2029 /2034 X
Strecke
4.6.2 Kommunikationsnetzwerk - X - - X
Abschnitt
4.6.3 Leittechnik Strecke 1999 | X B  2019/2031 X
4.6.4 Leittechnik Abschnitt - X - - X
4.6.5 Funksystem - X - - X
4.6.6 Notruftelefon 2007 | X 3 2019 /2031 X
4.6.7 VM-CH Ausriistung - X - - X

4.6.1 Kommunikationsnetzwerk Strecke

Ist-Zustand

* Legende Zustandsklasse

N Guter Zustand

2 | Annehmbarer Zustand

3 | Schadhafter Zustand

4 | Schlechter Zustand

Alarmierender Zustand
9 | Nicht Uberprifter Zustand

Das Uibergeordnete Kommunikationsnetz der Gebietseinheit 8 istim Rahmen des Projekts GE8 Ersatz Komm-
BLS-VM erneuert worden. Im Projektperimeter 6SLuH& sind Distribution- und Accessknoten im ESP Oberbipp
und ESP Harkingen ersetzt worden. Von diesen Knoten aus werden samtliche QSK der Signalisation mit
Accessknoten versorgt. Das heisst, die Accessebene wird bei der Signalisation bis in die Peripherie gefihrt.

Scherler AG
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Vorgesehene Massnahmen

Das Ubergeordnete Kommunikationsnetz der Gebietseinheit 8 wurde bis Ende 2015 erneuert. Auf dem
Projektperimeter ist ein Core-Switch im Werkhof Oensingen, und drei Distribution-Switches in den ESP
Harkingen, ESP Oensingen und ESP Oberbipp. Die Distribution Switches werden in Betrieb gelassen und im
Rahmen der baulichen Sanierung der ESP’s verschoben und entsprechend geschutzt. Die bestehende
Anlage hat bereits im Bereich der Signalisation lokale Access-Switches in den QSK’s. Diese werden im
Zeitraum der Umsetzung dieser Massnahmen zuriickgebaut und in den neuen QSK'’s, VK’s, PW’s und
SABA’s werden neue Access-Switches eingebaut. Im Aufbau des Kommunikationsnetzwerkes wird exakt
Rucksicht auf die Vorgaben des neuen WAN GE VIII genommen.

Bezeichnung |Massnahmen
Bestehend Oensingen Core-Switch / Integration neue Access-Ebene

Bestehend Harkingen Distribution-Switch / Erweiterung LW L-Eingange,
Integration neue Access-Ebene

Bestehend Oensingen Distribution-Switch / Erweiterung LWL-Eingénge,
Integration neue Access-Ebene

Bestehend Oberbipp Distribution-Switch / Erweiterung LW L-Eingange,
Integration neue Access-Ebene

A1/A2/A5 Strecke 52 Stk. Access-Switches / Integration in Ubergeordnetes
Netzwerk

Tabelle 32: Zusammenstellung Massnahmen Kommunikationsnetzwerk

(Details sind in der Beilage A-2.5 ersichtlich)

4.6.2 Kommunikationsnetzwerk Abschnitt

Keine Anlagen innerhalb des Projektperimeters.

4.6.3 Leittechnik Strecke

Ist-Zustand

Das Leitsystem und die Abschnittsrechner (VBS, VTV) werden im Rahmen der Projekte UeVM GEVIII, VBS
SO/AG und BLS GE VIII erneuert. Im Rahmen des BLS GE VIl ist als Sofortmassnahme der Ersatz der
Leitrechner des UeLS SO geplant.

Vorgesehene Massnahmen

Im Rahmen des Projektes werden die Anlagensteuerungen des VBS, der NT-Anlage und der Diversanlagen
erneuert. Fir den Abschnitt NO1 SO/BE wird ein neuer Abschnittsrechner implementiert auf welchen die
neuen Anlagensteuerung integriert werden sollen. Der neue Abschnittsrechner «AR Oensingen» wird nach
den Vorgaben des BLS GE VIl erstellt, der Abschnitt welcher diesem Rechner zugeteilt ist, wurde bereits mit
diesem Projekt vordefiniert. Samtliche Anlagensteuerungen dieses Abschnittes, welche dem neuen «AR
Oensingen» zugewiesen wurden, auch jende ausserhalb des Projektperimeters, werden in den neuen
Abschnittsrechner migriert.

An der bestehenden Betriebsleitebene werden keine Veranderungen vorgenommen.

Die WTA sowie die Verkehrszahlstellen werden nur fir die Dauer der Bauphase ausser Betrieb genommen
und werden 1:1 wieder an lhre Abschnittsrechner angeschlossen.
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Die neuen GFS-Anlagen miissen wieder in den bestehenden GFS-Rechner im Werkhof Sissach integriert
werden. Die Systeme werden erneuert und neu via LWL direkt auf das WAN GE VIII geflhrt.

Ebene Bezeichnung Massnahmen

Bestehend BB Telefonzentrale |keine Massnahmen

Bestehend BB Leitrechner keine Massnahmen

Bestehend BIRS UeVM Integration neuer Kameras
Bestehend |85 NMS Integration neuer Kameras
Bestehend [5%S] VM-Rechner Integration AS Signalisation VBS
Bestehend [3%S] WTA-Rechner |[keine Massnahmen

Bestehend |58 VDE-Controller [keine Massnahmen

Neu Prozessleitebene |NO1 SO/BE Abschnittsrechner

Neu Steuerebene VBS Anlagensteuerung Signalisation VBS
Neu Steuerebene Divers Anlagensteuerung Diversanlagen
Neu Steuerebene NT-Anlage Anlagensteuerung NT-Anlage
Bestehend [BIGEIEIEoElE! GFS-Rechner |[Integration neue GFS-Anlagen

Tabelle 33: Zusammenstellung Massnahmen Leittechnik

(Details sind in der Beilage A-2.5 ersichtlich)

4.6.4 Leittechnik Abschnitt

Keine Anlagen innerhalb des Projektperimeters.

4.6.5 Funksystem
Keine Anlagen innerhalb des Projektperimeters.

Beim Pumpwerk EZ34 befindet sich eine GSM-Station. Diese wird direkt von der Hauptverteilung EZ34 mit
Energie durch die AEK Solothurn versorgt. Es besteht keine Schnittstelle zu Anlagen des ASTRA.

4.6.6 Notruftelefon
Ist-Zustand

Die NT-Anlage besteht aus einer NIS2000-Zentrale (Hersteller Ascom) im Werkhof Oensingen. Die
Notrufsaulen sind Uber das NT-Kabel energie- und sprachtechnisch zu den Standorten Pumpwerk EZ34, VK
ESP Harkingen und Werkhof Oensingen erschlossen. Beim Pumpwerk EZ34 und beim VK ESP Harkingen
sind Multiplexer (Ascom/Megaplex-2100) installiert, welche tUber LWL an die NIS2000 angeschlossen sind.
Die Multiplexer und Rufstellen wurden im Jahr 2007 installiert. Im Rahmen des Projekts Ersatz
Fernwirkanlage Kt. SO wurde im Jahr 2009 die Anbindung an das Ubergeordnete Leitsystem realisiert.

(Details sind in der Beilage A-1.5 ersichtlich)

Vorgesehene Massnahmen

Die NT-Rufsédulen mussen aufgrund des 6-Streifen Ausbaus versetzt werden. Die Standorte bleiben nach
Kilometrierung ca. dieselben, aber die Fundamente werden auf den neuen Seitenstreifen platziert. Die neuen
Standorte werden so angepasst dass Sie die neuen Vorgaben des Fachhandbuches (alle 2km) entsprechen.
Das NT-Kabel wird komplett zuriickgebaut und nicht erneuert, daher werden die neuen Notrufsdulen mittels
GSM-Modulen an die neue Lokalsteuerung NT angebunden. Nach neuem Anlagenkonzept des ASTRA wird
auch auf eine Energieversorgungsleitung verzichtet und die Notrufsdulen mittels Solarpanel mit Energie
versorgt.

Die neue Lokalsteuerung NT wird in den neuen Abschnittsrechner «AR Oensingen» sowie in den Kopfrechner
NT GE VIl integriert.
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(Details sind in der Beilage A-2.5 ersichtlich)

Provisorien Bauphasen

Das NT-Kabel wird in Phase 0 komplett zurtickgebaut und mit ihm die Notrufsdulen. Wahrend der Bauphasen
wird dieselbe Anzahl mobile Notrufsaulen mit Sockeln eingesetzt welche auch im Endzustand installiert
werden. Diese Provisorischen Notrufsdulen kdénnen spéter je nach Zustand auch fir die definitive Anlage

eingesetzt werden.

4.6.7 VM-CH Ausriistung

Keine Anlagen innerhalb des Projektperimeters.

4.6.8 Integration, Kompatibilitat SA-CH

Das Projekt «BLS GE VllI» war/ist das Pilotprojekt fir die Umsetzung der Richtlinie SA-CH. Die Integration
und Umsetzung samtlicher Steuerungen auf dem Projektperimeter erfolgt nach den Vorgaben des BLS GE

VIl und daher auch nach SA-CH.

4.6.9 Schatzung der Investitionskosten der Anlage
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4.6.10 Anforderungen an Bau

Die Anforderungen an den Bau wurden in der Beilage A-7.2 zusammengefasst. Details sind in dieser Beilage
nachzulesen.
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4.7 Kabelanlage (Infrastruktur)

Samtliche Kabelanlagen auf dem Projektperimeter miissen ersetzt werden, da der komplette bestehende
Kabelrohrblock abgebrochen und neu erstellt wird. Es werden fir die wichtigsten Anlagen (Kameras, NT-
Rufsaulen, GFS, Wechseltextanzeigen, Abwasserbehandlung) Provisorien erstellt. In der Folge davon
werden auch Provisorien der Energieversorgung und der LWL-Infrastruktur erstellt.

Es sind folgende Massnahmen bei den Kabelanlagen vorgesehen:

Ersatz samtlicher Kabel auf der Strecke des Projektperimeters

Ersatz der Erdungsanlagen

Ersatz LWL-Kabelanlagen (Nationalstrasse, Fibrelac)

Rickbau NT-Kabel

Provisorien fir Sicherheitsanlagen und Transitkabel

. Ist-Zustand Lebenserwartung | Vorgesehene
@ ° Massnahmen
g g | Teilanlage Theoretisches Ende | Massnahme
2 ‘§ | vorhanden (gem. SIA) / Ersatz | vorgesehen?
= < % | spatestens
Kap Teilanlage Ja Nein Ja Nein
(geméss AKS)
47.1 Erdungsanlage, EMC- 1985 | X 3 2015/ 2025 X
Anlage, Blitzschutz
4.7.2 Lichtwellenleiterausristun | 2000 | X 3 2020/ 2025 X
g
4.7.3 Universelle - X - X
Gebaudeverkabelung
4.7.4 Signallbertragungskabel - X 3 - X
4.7.5 Infrastruktur BSA 1985 | X 3 2015/ 2025 X

4.7.1 Erdungsanlage, EMC-Anlage, Blitzschutz

Ist-Zustand

* Legende Zustandsklasse

Guter Zustand

2 | Annehmbarer Zustand
3 | Schadhafter Zustand
4 | Schlechter Zustand

Alarmierender Zustand

xx

Nicht Gberprifter Zustand

Fur die Erdungsanlage ist beim Hauptrohrblock ein Rohr in Stahl ausgefuhrt (Streckenerder). In den
Hauptschachten verbindet die Schachterdungsschiene die von beiden Richtungen in den Schacht fiihrenden
Stahlrohre. Ab der Erdungsschiene sind die verschiedenen Anlagen geerdet (Kameramasten, NT-Séaule,
Verteilkasten, etc.).

Die Erdungsanlage ist seit Inbetriebnahme des Streckenabschnittes im Einsatz und hat das Ende der
Lebensdauer erreicht. Man kann das Erdungssystem aber noch bis zum Abbruch im Zuge des 6-Streifen
Ausbaus betreiben.

Vorgesehene Massnahmen

Die Erdungsanlage wird gemass Fachhandbuch BSA erneuert und auf den neuen Kabelrohrblock angepasst
ausgerustet.
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Unter dem Hauptrohrblock wird ein Banderder (Cu 30x3mm) verlegt und in jedem Schacht auf eine
Potentialausgleichsschiene gefiihrt. Zusatzlich wird im Haupt- und Nebenkabelrohrblock ein Kupferseil
50mm? verlegt und in jedem Schacht mit der Potentialausgleichsschiene verbunden. Die Verbraucher auf der
Strecke werden entsprechend an der nachsten Schiene mittels 16-50mm? Erdseilen angeschlossen, je nach
Art des Betriebsmittels (Signalportal, VTV-Mast, QSK, etc.)

(Details sind in der Beilage A-4.1 Seite 9/14 ersichtlich)

Provisorien Bauphasen

Es sind keine Provisorien notwendig. Da samtliche Installationen auf der Strecke zuriickgebaut werden
ausser Kameras (autark), Notrufsaulen (autark) und den bestehenden VK-Standorten wird kein Langserder
als Provisorium verbaut. Wo nétig, wird bei Verteilkabinen mit ungeniigendem Fundament ein Tiefenerder
installiert.

4.7.2 Lichtwellenleiterausristung
Ist-Zustand

Die LWL-Verkabelung wurde im Rahmen des VBS 01 erstellt. Die im Zustandsbericht 2008 erwahnten
Reserve-Engpéasse werden im Rahmen des Projekts LWL + Rohranlage GE VIII behoben. Es wird
voraussichtlich ein zusatzliches 144-Faser-Transitkabel zwischen Harkingen und Luterbach eingezogen.

Die LWL-Knotenpunkte mit LWL-KEV-Schranken befinden sich an folgenden Standorten:

e Pumpwerk EX3

e ESP Harkingen

e ESP Oensingen

¢ WHO Oensingen

e ESP Oberbipp

e Pumpwerk EZ34
Die Standorte EX3, ESP Harkingen, EZ34 bilden die Schnittstellen Richtung Belchen, Wiggertal, Solothurn
und Kriegstetten.

Zusatzlich fuhrt die LWL-Kabelanlage der Firma Fibrelac entlang des Autobahntrassees. Die Rohranlage ist
im Eigentum des ASTRA und wurde in den Jahren 2000 bis 2001 erstellt. Das Glasfasernetz verbindet Genf
und Zirich Uber das Nationalstrassennetz (siehe Abbildung 6) via Basel. Im Projektperimeter fiihrt es von
Solothurn herkommend Uber die Verzweigung Luterbach zur Verzweigung Harkingen, wo es Richtung
Belchenrampe nach dem Anschluss Egerkingen den Perimeter verlasst. Es wurden pro Kanton vertragliche
Regelungen abgeschlossen, welche der Bund im Rahmen der neuen NFA am 1. Januar 2008 Gbernommen
hat.

Vorgesehene Massnahmen

Die LWL-Kabelanlagen werden im Bereich des 6-Streifen Ausbaus nach Fachhandbuch und den aktuellsten
Richtlinien erneuert.

Die bestehenden LWL-Transitleitungen werden 1:1 ersetzt und missen im Zuge der Bauphase auch zweimal
umgeschaltet werden. Die Feinverteilung muss auf die neuen Bedurfnisse angepasst werden, damit sémtliche
neuen lokalen Access-Switches auf die Distribution-Switches gefuihrt werden kénnen braucht es gentigend
Faser-Kapazitaten. Da die Anbindung samtlicher Anlagen lokal auf das WAN GE VIII erfolgt benétigt keine
weitere Anlage Kapazitaten auf dem LWL-Feinverteilungsnetz.

Die Fibrelac-LWL-Kabel werden im Zuge der vorgezogenen Massnahmen durch deren Eigentiimer in den
neu erstellen Kabelrohrblock (Eigentum ASTRA) umgeschaltet. Mit dem Zuge dieser Umschaltung sind die
Massnahmen am Fibrelac-Rohrblock und deren Betriebsmitteln abgeschlossen.
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Die Eigentimer der Fibrelac-Tubes sind folgende:
o EuNetworks SA
e Louis Dreyfus Communications Schweiz AG, Genf
e Interroute Managed Services Switzerland Sarl, Meyrin
e Viatel

Provisorien Bauphasen

Es werden nur Provisorien fir die Transitverkabelung im neuen Fibrelac-Rohrblock erstellt. Die Feinverteilung
wird zurtickgebaut und erst mit der Installation der neuen Infrastruktur erstellt.

Die LWL-Verkabelung wird fur die Bauzeit mit Provisorien aufrechterhalten. Die Provisorien haben eine
wichtige Funktion fur den Abschnitt N5. Das gesamte WAN GE VIII wird mit LWL uber den Abschnitt LuH&
versorgt.

4.7.3 Universelle Gebaudeverkabelung

Keine Anlagen innerhalb des Projektperimeters.

4.7.4 Signalubertragungskabel
Ist-Zustand

Uber den ganzen Projektperimeter ist ein NT-Kabel (30x4) vorhanden. Dieses ist 20 Jahre alt, wurde aber
teilweise im Rahmen der Umstellung der Rufstellen von analog auf digital erneuert (Jahr 2007). Beim
Kilometer 33.6 an der Kantonsgrenze SO/BE ist ein Muffenkasten, wo die NT-Kabel vom Pumpwerk EZ34
und zum ESP Oensingen verbunden sind.

Auf dem NT-Kabel sind aktuell die Rufsdulen, die GFS-Stationen und die zwei Telefonleitungen ESP
Harkingen, Oberbipp aufgeschaltet. Sonst sind keine Signale aufgeschaltet und es bestehen keine in Betrieb
stehenden Transitverbindungen.

Die NT-Knotenpunkte mit Rangierverteiler befinden sich an folgenden Standorten (siehe nachfolgender
Abschnitt):

e VK ESP Harkingen
e ESP Oensingen

An den verschiedenen Kommunikationsstitzpunkten sind Rangierverteiler vom Typ Reichle VS83 (Werkhof
Oensingen) oder in Létstrips-Technologie (ESP Oensingen, VK ESP Harkingen) vorhanden. Bei den letzteren
Standorten sind Rangierungen vorhanden, welche wegen den Arbeiten im Rahmen des Projekts Ersatz
Fernwirkanlage Kt. SO nicht mehr bendétigt werden.

Der VS83-Rangierverteiler ist in einem guten Zustand. Die Loétstrips sind in einem annehmbaren Zustand.
Ersatzteile sind fur die Lotstrips keine verflgbar.

Vorgesehene Massnahmen

Das bestehende NT-Kabel wird ersatzlos zurlickgebaut. Sadmtliche darauf enthaltenen Dienste werden mit
den zugehdrigen Anlagen erneuert und auf LWL umgeristet.

Die zugehorigen Rangierverteiler und Kabelendverschlisse in den Zentralen werden angepasst und
entsprechend zurtckgebaut.
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475 Infrastruktur BSA
Ist-Zustand

Die BSA-Infrastruktur ist auf dem gesamten Perimeter seit Inbetriebnahme des Streckenabschnittes in
Betrieb. Eine Beurteilung ist nicht notwendig, da die komplette Infrastruktur mit Ausnahme der Gebéaude (bis
auf kleine Anpassungen) neu erstellt wird.

Die Kabelkandle bei den Pumpwerken bestehen aus asbesthaltigem Material, was eine von NSNW
beauftragte Untersuchung ergeben hat.

Vorgesehene Massnahmen

Die Infrastruktur wird auf dem gesamten Projektperimeter abgebrochen und auf den 6-Streifen Ausbau
angepasst neu erstellt. Dies betrifft insbesondere alle Kabelrohrblocke, Fundamente und Anpassungen an
Gebauden (ESP’s und Pumpwerke) sowie den Neubau der Strassenabwasseranlagen. Die Erstellung der
neuen Infrastruktur BSA wurde mit der Beilage A-4.1 zwischen Bau und BSA koordiniert und enthélt alle
wesentlichen Elemente.

Bei Parallelfihrungen von Hochspannungsleitungen zur Autobahn ist ungeachtet der Lange, Sicherzustellen
dass keine gefahrlichen Spannungen bei Fahrzeugriickhaltesystemen induziert werden kénnen. Daher ist es
aus  Sicherheitsgrinden  zwingend, dass Massnahmen zur Verhinderung von solchen
Beriihrungsspannungen getroffen werden. Um dies zu verhindern muss die Strecke dieser Parallelfiihrung
von ausgedehnten Rickhaltesystemen leitend unterbrochen werden. Dies ist mit Isolierstiicken zwischen den
einzelnen Elementen zu realisieren.

Abbildung 3 Ansicht eines Isolierstiickes von Fahrzeugriickhaltesystemen

Provisorien Bauphasen

Es wird eine Phase 0 vor der ersten Bauphase geben, in welcher das provisorische Trasse 2xPE120er Rohre
erstellt wird. Das provisorische Trasse wird in den Neubau des Fibrelac-Trasses integriert, in den Abschnitten
in welchen kein neues Fibrelac-Trasse erstellt wird muss der provisorische Kabelrohrblock oberirdisch gefiihrt
werden. In diesen provisorischen Kabelrohrblock werden nur die Transit-LWL-Leitungen verlegt sowie die
noch notwendigen Energieleitungen zur Aufrechterhaltung des Betriebes aller Entwésserungsanlagen.

(Details sind in der Beilage A-2.6 ersichtlich)

Der neue Fibrelac-Rohrblock muss vor der ersten Bauphase fertiggestellt werden. Die LWL-Leitungen der
Betreiber sollen ingesamt nur einmal umgeschaltet werden missen, dass die Unterbriiche minimiert werden.
Der Fibrelac-Rohrblock wurde so geplant dass er ausserhalb des Bauperimeters ist und wahrend der Bauzeit
nicht mehr angerthrt werden muss.
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Nach Phase 1 wenn der erste Teil des Kabelrohrblockes erstellt ist, werden die provisorischen Leitungen in
den neuen Kabelrohrblock umverlegt, umgeschaltet und fur die weiteren Bauphasen dort belassen. Die
obierirdischen provisorischen Rohre kénnen damit zurtickgebaut werden. Aus diesem Grund muss zwischen
Bauphase 1 und 2 eine Zwischenphase von 3 Monaten fir die Umschaltung der BSA-Einrichtungen
vorgesehen werden.

4.75.1 Fibrelac-Trasse

Fur die Fibrelac-Kabel wird ein neuer Rohrblock von der Aarebriicke bis zur Verzweigung Harkingen entlang
der Fahrtrichtung Zurich erstellt. Der Kabelrohrblock wird vor dem effektiven Baustart so erstellt, dass er die
Bauarbeiten nicht behindert und definitiv erstellt werden kann. Die Schachte missen von ausserhalb des
Wildschutzzaunes zuganglich sein um eine Wartung ohne Zugang zum Nationalstrassenperimeter moglich
zu machen. Dieser Kabelrohrblock enthalt 12 LWL-Tubes fir Fibrelac und 2xPE120er Rohre fir das ASTRA.
Der Kabelrohrblock ist so aufgebaut dass die Tubes jedes der 4 Anbieter Fibrelac separate Muffenschachte
haben und fir die ASTRA-Rohre werden alle ca. alle 400-500m Muffen- und Zugschéachte realisiert welche
alle 1000m eine Verbindung zum Rohrblock des Haupttrasse haben.

e J = - — J _ffﬁ‘f
RS

Type : K2C Type: K2C Type : K3C Type: K2C

Kit bi-operator . mo it bi-ciperator - yes Kit bi-operator :  quadri-operasor Kifl bi-operator - no

(Cower rating ;400 KN Cover raling ;400 KM Cover rating - 400 KN Cower rating : 400 KN

Cover ook ©  asymmelric-heated ol / CONErlock:  no (Xt Coverlock:  no (it Cower lOCK:  asymmetric-headed bt
grate grate
Geneva ) > Zurich

Abbildung 4: Detail IST-Zustand Muffenschachtbatterie Fibrelac

(Details sind in der Beilage A-2.7 ersichtlich)

4.7.6 Schatzung der Investitionskosten der Anlage
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4.7.7 Anforderungen an Bau

Die Anforderungen an den Bau wurden in der Beilage A-7.2 zusammengefasst. Details sind in dieser Beilage
nachzulesen.
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4.8 Nebeneinrichtungen

Die Nebeneinrichtungen auf dem Projektperimeter missen punktuell ersetzt oder saniert werden. Die
Barrieren auf der Strecke werden komplett ersetzt und nach den neuesten Richtlinien ausgefihrt.

Die Pumpwerke werden punktuell an das neue Abwasserkonzept angepasst, was aber einen Ersatz der
kompletten Elektromechanik nach sich zieht. Die Steuerung, sowie die Sensorik werden erneuert. Firr das
neue Abwasserkonzept werden insgesamt 5 neue Strassenabwasseranlagen (SABA) erstellt und als
Zudiener ein neues Pumpwerk.

Mit dem Projekt «Pumpen GE VIII» wird bewusst im Abschnitt Luterbach-Harkingen keine Sanierung der
Entwéasserungsanlagen durchgefiihrt. Diese Anlagen werden mit dem vorliegenden Projekt erneuert und an
die neue Situation angepasst.

Es sind folgende Massnahmen bei den Nebeneinrichtungen vorgesehen:

Anpassung Hausinstallationen der Pumpwerke und ESP’s und Neuerstellung bei SABA'’s

Anpassung Heizung, Liftung und Klima in bestehenden Bauwerken und Neuerstellung bei SABA’s

Anpassung Krananlagen der Pumpwerke EZ36, EZ34 und EX3

Ersatz Steuerung, Sensorik und Schaltanlagen in bestehenden Pumpwerken

Steuerung, Sensorik und Schaltanlagen in neuen SABA’s und Pumpwerken

Ersatz Doppelboden in ESP’s, PW’s und SABA’s

' Ist-Zustand Lebenserwartung | Vorgesehene
2 4 Massnahmen
g £ | Teilanlage Theoretisches Ende | Massnahme
2 ‘S | vorhanden (gem. SIA) / Ersatz | vorgesehen?
= c % | spatestens
Kap Teilanlage Ja Nein Ja Nein
(geméss AKS)
4.8.1 Hausinstallation 1985 | X 3 2015 /2025 X
4.8.2 Heizung, Luftung, Klima 2005 | X 3 2025 /2035 X
483 Brandmeldeanlage - X - - X
Gebédude
4.8.4 Krananlage / Hebezeug 1985 | X 3 2015 /2025 X
4.8.5 Pumpwerk 1985 | X 3 2015 /2025 X
4.8.6 Loscheinrichtung - X - - X
4.8.7 Barrierenanlage 1995 | X 3 2015 / 2025 X
4.8.8 Tir / Tor / Zutrittskontrolle | 1995 | X 3 2015 / 2025 X
4.8.9 Bauliche Einrichtung - X - - X
4.8.10 Wasserversorgung - X - - X
4.8.11 Telefonie - X - - X
4.8.12 Strassenabwasserbehandl| - X - - X
ungsanlage
* Legende Zustandsklasse
N Guter Zustand
2 | Annehmbarer Zustand
3 | Schadhafter Zustand
4 | Schlechter Zustand
H Alarmierender Zustand
9 | Nicht Uberprifter Zustand
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4.8.1 Hausinstallation
Ist-Zustand

Im Projektperimeter 6SLUH& sind Hausinstallationen bei den Pumpwerken und den Energiestitzpunkten
vorhanden.

Bei den Energiestltzpunkten (ESP Oensingen, ESP Oberbipp, ESP Harkingen, VK ESP Harkingen) sind
Doppelbéden installiert.

Im Technikraum des Pumpwerks EZ34 (NT-Schrank mit Multiplexer) ist ebenfalls ein Doppelboden installiert.

In den Gebéauden sind keine Brandabschottungen vorhanden. Teilweise sind geschdumte Abschottungen
zum Schutz vor Nagetieren vorhanden.

Vorgesehene Massnahmen

Die Hausinstallationen an den verschiedenen Standorten werden Bedarfsgerecht nach neuen Normen und
dem Fachhandbuch BSA erneuert. Der ESP Oensingen sowie der ESP Harkingen wird komplett inkl.

Hausinstallation ersetzt.

Status Objekt Bezeichnung |Massnahmen
Neu SABA Egerkingen Elektroinstallation
Doppelboden
Bestehend [Pumpwerk EX03 Elektroinstallation
Bestehend |ESP Harkingen Elektroinstallation
Doppelboden
Neu SABA Harkingen Elektroinstallation
Doppelboden
Bestehend |Pumpwerk EZ56 Elektroinstallation
Neu SABA Oensingen Elektroinstallation
Doppelboden
Bestehend |Pumpwerk EZ53 Elektroinstallation
Bestehend |ESP Oensingen Elektroinstallation
Doppelboden
Neu SABA Niederbipp Elektroinstallation
Doppelboden
Bestehend [WC-Anlage Oberbipp Elektroinstallation
Bestehend |ESP Oberbipp Elektroinstallation
Doppelboden
Neu SABA Wangen Elektroinstallation
Doppelboden
Neu Pumpwerk Deitingen Elektroinstallation
Neu SABA Schachen Elektroinstallation
Doppelboden
Bestehend |Pumpwerk EZ36 Elektroinstallation
Bestehend |Pumpwerk EZ35 Elektroinstallation
Bestehend |Pumpwerk EZ34 Elektroinstallation
Doppelboden

Tabelle 34: Zusammenstellung Massnahmen Hausinstallationen

In samtlichen Geb&auden oder Gebaudeteilen werden die Elektroinstallationen ersetzt oder neu erstellt. Der
Doppelboden wird in den ESP und im Pumpwerk EZ34 ersetzt und in den Strassenabwasseranlagen neu
installiert. Brandschottungen werden auf dem gesamten Perimeter wo nétig nach aktuellen VKF-Normen
erstellt.
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4.8.2 Heizung, Luftung, Klima,

Ist-Zustand

Seite 63 von 71

In samtlichen Geb&auden gibt es zum Heizen elektrische Heizkdrper und -strahler mit eigenen Thermostaten
(ESP) oder welche durch eine Steuerung geschaltet werden (Pumpwerke). Fur die Beluftung sind
Raumoéffnungen gegen Aussen und teilweise Deckenventilatoren vorhanden. In samtlichen Pumpwerken
wurden kirzlich Entfeuchter installiert. Bei den Energiestiitzpunkten ESP Harkingen und ESP Oberbipp sind
Klimaanlagen installiert.

Vorgesehene Massnahmen

Heizungen und Entfeuchter in den bestehenden Pumpwerken werden ersetzt und nach neuer
Dimensionierung erneuert. In den ESP werden die Klimagerate auf die neuen Bedlrfnisse angepasst und
ersetzt.

Die Pumpenrdume in den Strassenabwasseranlagen werden mit einer neuen HLK-Anlage gemass
Fachhandbuch BSA ersetzt.

Status Objekt Bezeichnung |Massnahmen

Neu SABA Egerkingen Neuinstallation HLK-Anlagen

Bestehend [Pumpwerk EX03 Ersatz und Redimensionierung HLK-Anlagen
Bestehend |ESP Harkingen Ersatz und Redimensionierung HLK-Anlagen
Neu SABA Harkingen Neuinstallation HLK-Anlagen

Bestehend [Pumpwerk EZ56 Ersatz und Redimensionierung HLK-Anlagen
Neu SABA Oensingen Neuinstallation HLK-Anlagen

Bestehend |Pumpwerk EZ53 Ersatz und Redimensionierung HLK-Anlagen
Bestehend |ESP Oensingen Ersatz und Redimensionierung HLK-Anlagen
Neu SABA Niederbipp Neuinstallation HLK-Anlagen

Bestehend [WC-Anlage Oberbipp Ersatz und Redimensionierung HLK-Anlagen
Bestehend |ESP Oberbipp Ersatz und Redimensionierung HLK-Anlagen
Neu SABA Wangen Neuinstallation HLK-Anlagen

Neu Pumpwerk Deitingen Neuinstallation HLK-Anlagen

Neu SABA Schachen Neuinstallation HLK-Anlagen

Bestehend [Pumpwerk EZ36 Ersatz und Redimensionierung HLK-Anlagen
Bestehend [Pumpwerk EZ35 Ersatz und Redimensionierung HLK-Anlagen
Bestehend [Pumpwerk EZ34 Ersatz und Redimensionierung HLK-Anlagen

Tabelle 35: Zusammenstellung Massnahmen Heizung, Liftung, Klima

4.8.3 Brandmeldeanlage Gebaude

Keine Anlagen innerhalb des Projektperimeters.

4.8.4 Krananlage / Hebezeug

Ist-Zustand

In den Pumpwerken sind manuelle Krananlagen/Hebezeuge fir Revisionsarbeiten der Pumpen vorhanden.

Vorgesehene Massnahmen

Fur die Revision der Pumpen sind Hebevorrichtungen/Krananlagen in den Pumpenrdumen unerlasslich. Eine
manuelle Krananlage ist fur den Bedarf ausreichend. In den grossen bestehenden Pumpwerken wird die
bestehende Anlage revidiert und nach einer Beurteilung des Zustandes durch einen Spezialisten unter
Umstanden sogar ersetzt. In den Strassenabwasseranlagen und den Pumpwerk Deitingen wird in den
Pumpenraumen eine neue Schiene mit einem manuell Bedienbaren Kran installiert.
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Status Objekt Bezeichnung |Massnahmen

Neu SABA Egerkingen Neuinstallation Krananlage
Bestehend [Pumpwerk EX03 Revision Krananlage

Neu SABA Harkingen Neuinstallation Krananlage
Neu SABA Oensingen Neuinstallation Krananlage
Neu SABA Niederbipp Neuinstallation Krananlage
Neu SABA Wangen Neuinstallation Krananlage
Neu Pumpwerk Deitingen Neuinstallation Krananlage
Neu SABA Schachen Neuinstallation Krananlage
Bestehend [Pumpwerk EZ36 Revision Krananlage
Bestehend [Pumpwerk EZ35 Revision Krananlage
Bestehend [Pumpwerk EZ34 Revision Krananlage

Tabelle 36: Zusammenstellung Massnahmen Krananlagen

4.8.5 Pumpwerk

Ist-Zustand

Fir die Entwasserung sind im Perimeter 6SLuHa verschiedene Pumpwerke (EZ34, EZ35, EZ36, EZ53, EZ56,
EX3), Klein-Pumpwerke (EZ52, EZ52A, EZ59A), Klein-ARA (EZ38) sowie Interventionsschachte mit Schieber
(EZ39, EZ39A, EZ44A, EZ49, EZ50, EZ51) vorhanden. Die Steuerung und Uberwachung der Anlagen wurden
im Rahmen verschiedener Projekte saniert.

Die Objekte EZ53, EZ38 und EZ52 sind ausserhalb des Perimeters der Nationalstrasse. Das Pumpwerk EZ53
dient der Entwéasserung des Anschlusses Oensingen. Das Klein-ARA EZ38 hat keine Funktion fir die
Nationalstrasse, ist aber in das Leitsystem (UeLS SO) Uber GPRS und den Anlagenrechner Entwasserung
(Werkhof Oensingen) eingebunden. Das Pumpwerk EZ52 ist ausserhalb des Nationalstrassenperimeters,
dient aber der Entwéasserung des Sickerwassers ndrdlich des Autobahntrassees.

Vorgesehene Massnahmen

Die bestehenden Pumpwerke werden komplett saniert. Die Pumpen und Motoren werden bauseits saniert
und die Steuerungen und die Sensorik werden erneuert.

Auf den ganzen Abschnitt werden neue Strassenabwasseranlagen gebaut, die Pumpwerke dienen dazu, das
Strassenabwasser in die neuen SABA’s zu beférdern.

Die Funktionsweise der Pumpwerke bleibt mehrheitlich dieselbe wie zuvor, ein genauer Beschrieb des neuen
Enwasserungskonzeptes ist dem entsprechenden Dossier des Auflageprojektes zu enthnehmen.
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Status Objekt Bezeichnung |Massnahmen

Bestehend [Pumpwerk EZ59A Ersatz Betriebsmittel, Sensorik und Steuerung
Bestehend |Pumpwerk EX03 Ersatz Betriebsmittel, Sensorik und Steuerung
Bestehend [Pumpwerk EZ56 Ersatz Betriebsmittel, Sensorik und Steuerung
Bestehend [Pumpwerk EZ53 Ersatz Betriebsmittel, Sensorik und Steuerung
Bestehend |Pumpwerk EZ52A Ersatz Betriebsmittel, Sensorik und Steuerung
Bestehend [Pumpwerk EZ52 Ersatz Betriebsmittel, Sensorik und Steuerung
Bestehend |Pumpwerk EZ51 Ersatz Betriebsmittel, Sensorik und Steuerung
Bestehend |Pumpwerk EZ50 Ersatz Betriebsmittel, Sensorik und Steuerung
Bestehend [Pumpwerk EZ49 Ersatz Betriebsmittel, Sensorik und Steuerung
Bestehend |Pumpwerk EZ44A Ersatz Betriebsmittel, Sensorik und Steuerung
Bestehend [Pumpwerk EZ39A Ersatz Betriebsmittel, Sensorik und Steuerung
Bestehend [Pumpwerk EZ39A Ersatz Betriebsmittel, Sensorik und Steuerung
Bestehend |Pumpwerk EZ38 Ersatz Betriebsmittel, Sensorik und Steuerung
Neu Pumpwerk Deitingen Neubau

Bestehend |Pumpwerk EZ36 Ersatz Betriebsmittel, Sensorik und Steuerung
Bestehend |Pumpwerk EZ35 Ersatz Betriebsmittel, Sensorik und Steuerung
Bestehend [Pumpwerk EZ34 Ersatz Betriebsmittel, Sensorik und Steuerung

Tabelle 37: Zusammenstellung Massnahmen Pumpwerke

Provisorien Bauphasen

Die Energie und Kommunikationsinfrastruktur muss wahrend der gesamten Bauzeit aufrechterhalten werden.
Die Energieversorgung wird mittels eines provisorischen Kabelrohrblocks sichergestellt, die Kommunikation
muss mittels einem GSM-Modul auf die Anlagensteuerung Divers eingerichtet werden.

4.8.6 Loscheinrichtung

Keine Anlagen innerhalb des Projektperimeters.

4.8.7 Barrierenanlage
Ist-Zustand

Es befinden sich mehrere Barrieren auf dem Projektperimeter. Diese sind alle in einem guten Zustand und
sind mit dem Fernbediensystem (Funktaster) des ASTRA ausgeriistet. Die Barrieren auf den Raststatten
Deitingen Sud und Nord befinden sich nicht auf dem Nationalstrassenperimeter.

Vorgesehene Massnahmen

Bis zum effektiven Baustart hin sind die Barrieren um weitere 10 Jahre gealtert und da sie komplett versetzt
werden miussen werden Sie durch neue Barrieren ersetzt.

Provisorien Bauphasen

Barrierenanlagen befinden sich nicht direkt auf dem Haupttrasse und die Energieversorgung wird
aufrechterhalten. Daher kénnen die Barrieren solange die jeweilige Rampe nicht baulich saniert wird weiter
betrieben werden.

4.8.8 Tur/ Tor [ Zutrittskontrolle

Rein mechanische Tore (Larmschutzwand, Wildschutzzaun, etc.) werden durch den PV Bau erfasst,
beschrieben und realisiert.
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4.8.9 Bauliche Einrichtung

Keine Anlagen innerhalb des Projektperimeters.

4.8.10 Wasserversorgung

Keine Anlagen innerhalb des Projektperimeters.

4.8.11 Telefonie

Keine Anlagen innerhalb des Projektperimeters.

4.8.12 Strassenabwasserbehandlungsanlage

Ist-Zustand

Keine Anlagen innerhalb des Projektperimeters.

Vorgesehene Massnahmen

Die neuen Strassenabwasseranlagen werden gemass dem Fachhandbuch und dem Betriebskonzept der
Gebietseinheit ausgerustet. Auf dem gesamten Abschnitt werden 6 neue Anlagen erstellt welche das neue
Entwasserungskonzept vorgeben.

Die Anlagen werden mit Access-Switches vor Ort auf die neue Anlagensteuerung Divers integriert und auf
das Betriebsleitsystem aufgeschaltet.

Bei der Ausriistung ist darauf zu achten, dass mdglichst wenige Installationen in EX-Zonen vorzunehmen
sind. Die Pumpenraume sind meist separiert und erlauben daher normale Installationen. Diesem Punkt ist bei

der weiteren Planung Beachtung zu schenken.

Die Abgrenzung der Leistungen PV Bau und PV BSA ist in der Beilage A-7.1 beschrieben.

Status
Neu
Neu
Neu
Neu
Neu
Neu

Objekt
SABA
SABA
SABA
SABA
SABA
SABA

Bezeichnung
Egerkingen
Harkingen
Oensingen
Niederbipp
Wangen
Schachen

Massnahmen
Neubau
Neubau
Neubau
Neubau
Neubau
Neubau

Tabelle 38: Zusammenstellung Massnahmen Strassenabwasseranlagen

4.8.13 Schatzung der Investitionskosten der Anlagen
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4.8.14 Anforderungen an Bau

Die Anforderungen an den Bau wurden in der Beilage A-7.2 zusammengefasst. Details sind in dieser Beilage
nachzulesen.
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5 Raumbedarf

Bauliche Schnittstellen sind in der Beilage A-7.2 beschrieben.
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6 Bauprogramm, Verkehrsfuihrung, Terminplan

6.1 Bauprogramm
Das Bauprogramm wird durch die baulichen Massnahmen fur den 6-Streifen-Ausbau bestimmt und ist im
entsprechenden Dossier beschrieben.

Die Notwendigen Provisorien sind in den vorangegangenen Kapiteln unter den jeweiligen Anlagen
beschrieben.

6.2 Verkehrsfihrung, Sicherheitsaspekte

Die Verkehrsfiihrung wird durch die baulichen Massnahmen fiir den 6-Streifen-Ausbau bestimmt und ist im
entsprechenden Dossier beschrieben. Da das komplette Verkehrsbeeinflussungssystem vor Baustart
ausser Betrieb genommen wird und die Baustellensignalisation rein statisch durch den Bauunternehmer
vorgenommen wird, sind keine Einfliisse seitens BSA zu erwarten.

6.3 Terminplan

Der Terminplan wird durch die baulichen Massnahmen fir den 6-Streifen-Ausbau bestimmt und ist im
entsprechenden Dossier beschrieben.
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7 Kosten
7.1 Investitionskosten
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8 Anhange

A-1

A-2

A-3
A-4

A-6
A-7

Bericht: Ist-Analyse des Objekts und dessen Anlagen
A-1.1 Energieversorgung

A-1.2 Beleuchtung

A-1.3 Signalisation

A-1.4 Uberwachungsanlagen

A-1.5 Kommunikation & Leittechnik

A-1.6 Kabelanlagen

A-1.7 Nebenanlagen

A-1.8 Anlagenkonzept

Synoptischer Plan mit der Darstellung aller Anlagen und deren wichtigsten Ausriistungen (Ausristungsplan)

A-2.1 Energieversorgung

A-2.2 Beleuchtung

A-2.3 Signalisation

A-2.4 Uberwachungsanlagen

A-2.5 Kommunikation & Leittechnik

A-2.6 Provisorischer Rohrblock

A-2.7 Fibrelac Rohrblock

A-2.8 Nebenanlagen

Signalisationsplan mit technischem Bericht (separates Fachdossier)
Prinzipschemas fiir jede Anlagen/Teilanlage

A-4.1 Konzept Rohranlage

A-4.2 Anlagenkonzept IST

A-4.3 Anlagenkonzept SOLL

A-4.4 Beleuchtung Standorte Kandelaber AS Wangen
A-4.5 Beleuchtung Standorte Kandelaber AS Niederbipp
A-4.6 Beleuchtung Standorte Kandelaber AS Oensingen
A-4.7 Beleuchtung Fussgangerbriicke Jura Oberbuchsiten
Raumbelegungsplan, inkl. technische Rdume, mit Anordnung der Ausristungen
Terminplan

weitere Beilagen

A-7.1 Schnittstellenmatrix

A-7.2 Schnittstellen Bau-BSA
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