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Partie F
F1 Offre

Prestations de Planificateur GC-Architecte-
paysagiste

Mise en conformité de Gare de Morges et batiment
technique d’enclenchement (ligne 150)
Projet n°1153758

[] Entreprise individuelle / [ ] Communauté de mandataires
Soumissionnaire nom de I'entreprise/ Communauté de mandataires:
c/o Nom de I'entreprise pilote de la communauté de mandataires:
Rue et n°:

NPA Localité:

Site internet:

Fondé de pouvoir pour I'offre
Prénom, nom:

Téléphone:

E-mail:

Variante(s) du soumissionnaire: [Joui []Non
Lieu / date:

Signature du fondé de pouvoir du soumissionnaire:
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1. Remarques sur I’établissement de I'offre

Le modele fourni doit étre utilisé pour établir I'offre. Il permet de faciliter cette opération (exhaustivité)
et d’évaluer efficacement I'offre. La table des matiéres figurant en page précédente répertorie tous les
documents a remettre impérativement. Les détails figurent dans le chapitre correspondant.

La forme de remise de I'offre doit respecter les conditions de la partie B2 Dispositions de I'appel
d’offres.
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J1  Capacité suffisante en personnel et en moyens

techniques

Preuve selon les directives de la partie B2 Dispositions de I'appel d’offres.

J1.1 Projet de référence n°1 — secteur xxx

Nom du projet de référence

Description

Codt total (en Mio CHF)

Colts relatifs au secteur (en
Mio CHF)

Période de réalisation

De mm.aaaa a mm.aaaa

Si le projet n’a pas été mené a terme, indiquer le degré de réalisation et expliquer:

Réalisation sous exploitation
ferroviaire?

] Oui ] Non

Phases partielles SIA

(131 []32 []33 [J41 []51 [152 [153

Justification de la comparabilité avec le présent projet:

Entreprise individuelle ou
communauté de mandataires
Roéle/fonction dans la
communauté de mandataires

] Entreprise individuelle
] Communauté de mandataires

Maitre d’ouvrage

Personne de référence

Tél. de la personne de
référence

Le soumissionnaire est libre de joindre d’éventuels croquis et illustrations. Ces appendices doivent

étre énumérés ci-dessous:

[l
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J1.2 Projet de référence n°2 — secteur xxx

Nom du projet de référence

Description

Codt total (en Mio CHF)

Codts relatifs au secteur (en
Mio CHF)

Période de réalisation

De mm.aaaa a mm.aaaa

Si le projet n’a pas été mené a terme, indiquer le degré de réalisation et expliquer:

Réalisation sous exploitation
ferroviaire?

(] Oui ] Non

Phases patrtielles SIA

[]31 [J32 [J33[J41 [J51 152 53

Justification de la comparabilité avec le présent projet:

Entreprise individuelle ou
communauté de mandataires

Roéle/fonction dans la
communauté de mandataires

] Entreprise individuelle
] Communauté de mandataires

Maitre d’ouvrage

Personne de référence

Tél. de la personne de
référence

Le soumissionnaire est libre de joindre d’éventuels croquis et illustrations. Ces appendices doivent

étre énumérés ci-dessous:

O
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J1.3 Projet de référence n°3 — secteur xxx

Nom du projet de référence

Description

Codt total (en Mio CHF)

Codts relatifs au secteur (en
Mio CHF)

Période de réalisation

De mm.aaaa a mm.aaaa

Si le projet n’a pas été mené a terme, indiquer le degré de réalisation et expliquer:

Réalisation sous exploitation
ferroviaire?

(] Oui ] Non

Phases patrtielles SIA

[]31 [J32 [J33[J41 [J51 152 53

Justification de la comparabilité avec le présent projet:

Entreprise individuelle ou
communauté de mandataires

Roéle/fonction dans la
communauté de mandataires

] Entreprise individuelle
] Communauté de mandataires

Maitre d’ouvrage

Personne de référence

Tél. de la personne de
référence

Le soumissionnaire est libre de joindre d’éventuels croquis et illustrations. Ces appendices doivent

étre énumérés ci-dessous:

O
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J2 Déclaration du chiffre d’affaires

Preuve selon les directives de la partie B2 Dispositions de I'appel d’offres.

Chiffre d’affaires total (CHF) de
I'entreprise individuelle ou de la | 2016 2017 2018
communauté de mandataires

Total

Dans le domaine mis en
soumission
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J3  Gestion suffisante de la qualité

Preuve selon les directives de la partie B2 Dispositions de I'appel d’offres.
Cocher la mention correspondante:

] Certificat Systéme-Qualité selon 1ISO 9001
] Certificat Systéme-Qualité non certifié

Joindre a l'offre:
— Copie du certificat ou description du systéme de qualité certifié
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J4  Qualification suffisante des personnes clés

Preuve selon les directives de la partie B2 Dispositions de I'appel d’offres.

J4.1 Chef de projet GC, Pilote du Groupement (EM1, Al)

J4.1.1 Données

Prénom:
Nom:
Date de naissance:

Formation:
Dipléme, année:

Société:

Date d’entrée:

Fonction actuelle:

Fonction exercée depuis:
Catégorie de qualification SIA:

Mobile:
E-mail:

Si la référence exigée provient d’un sous-mandataire, le soumissionnaire doit joindre une attestation
de ce dernier certifiant que celui-ci exécutera les prestations en cas d’adjudication.

J4.1.2 Projet de référence n°1

Nom du projet de référence 1

Description

Co(t total des travaux (en Mio
CHF)

Colts des travaux relatifs au
secteur GC (en Mio CHF)

Période de réalisation

De mm.aaaa a mm.aaaa

Si le projet n’a pas été mené a terme, indiquer le degré de réalisation et expliquer:

Réalisation sous exploitation
ferroviaire?

(] Oui ] Non

Phases patrtielles SIA

[]31 [J32 [J33[J41 [J51 52 53

taches:

Justification de la comparabilité avec le présent projet sur le plan de la taille, de la complexité et des

projet.

Indications sur la fonction, les taches principales et les expériences acquises dans le cadre de ce

Entreprise individuelle ou
communauté de mandataires

[] Entreprise individuelle
] Communauté de mandataires

Ro6le/fonction dans la
communauté de mandataires
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Maitre d’ouvrage

Personne de référence

Tél. de la personne de
référence

J4.1.3 Projet de référence n°2

Nom du projet de référence 2

Description

Co(t total des travaux (en Mio
CHF)

Colts des travaux relatifs au
secteur GC (en Mio CHF)

Période de réalisation De mm.aaaa a mm.aaaa

Si le projet n’a pas été mené a terme, indiquer le degré de réalisation et expliquer:

Réalisation sous exploitation .
ferroviaire? [ Oui [ Non
Phases partielles SIA (131 032 [033 [J41 51 [J52 []53

Justification de la comparabilité avec le présent projet sur le plan de la taille, de la complexité et des
taches:

Indications sur la fonction, les taches principales et les expériences acquises dans le cadre de ce
projet.

Entreprise individuelle ou [] Entreprise individuelle
communauté de mandataires [] Communauté de mandataires

Roéle/fonction dans la
communauté de mandataires

Maitre d’ouvrage

Personne de référence

Tél. de la personne de
référence

Joindre a l'offre:
— le curriculum vitae (CV) de la personne clé
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J4.2 Chef de projet adjoint et suppléant (EM1)

J4.2.1 Données

Prénom:
Nom:
Date de naissance:

Formation:
Dipldme, année:

Société:

Date d’entrée:

Fonction actuelle:

Fonction exercée depuis:
Catégorie de qualification SIA:

Mobile:
E-mail:

Si la référence exigée provient d’un sous-mandataire, le soumissionnaire doit joindre une attestation
de ce dernier certifiant que celui-ci exécutera les prestations en cas d’adjudication.

J4.2.2 Projet de référence n°1

Nom du projet de référence 1

Description

Colt total des travaux (en Mio
CHF)

Colts des travaux relatifs au
secteur GC (en Mio CHF)

Période de réalisation

De mm.aaaa a mm.aaaa

Si le projet n’a pas été mené a terme, indiquer le degré de réalisation et expliquer:

Réalisation sous exploitation
ferroviaire?

(] Oui ] Non

Phases patrtielles SIA

[]31 [J32 [J33[J41 [J51 152 53

taches:

Justification de la comparabilité avec le présent projet sur le plan de la taille, de la complexité et des

projet.

Indications sur la fonction, les taches principales et les expériences acquises dans le cadre de ce

Entreprise individuelle ou
communauté de mandataires

[] Entreprise individuelle
] Communauté de mandataires

Ro6le/fonction dans la
communauté de mandataires

Maitre d’ouvrage

Personne de référence
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Tél. de la personne de
référence

J4.2.3 Projet de référence n°2

Nom du projet de référence 2

Description

Co(t total des travaux (en Mio
CHF)

Colts des travaux relatifs au
secteur GC (en Mio CHF)

Période de réalisation De mm.aaaa a mm.aaaa

Si le projet n’a pas été mené a terme, indiquer le degré de réalisation et expliquer:

Réalisation sous exploitation .
ferroviaire? [ Oui [JNon
Phases partielles SIA [J31 [J32 [J33 [J41 []51 []52 []53

Justification de la comparabilité avec le présent projet sur le plan de la taille, de la complexité et des
taches:

Indications sur la fonction, les taches principales et les expériences acquises dans le cadre de ce
projet.

Entreprise individuelle ou [] Entreprise individuelle
communauté de mandataires [] Communauté de mandataires

Roéle/fonction dans la
communauté de mandataires

Maitre d’ouvrage

Personne de référence

Tél. de la personne de
référence

Joindre a l'offre:
— le curriculum vitae (CV) de la personne clé
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J4.3 Directeur général des travaux (EM1, Al)

J4.3.1 Données

Prénom:
Nom:
Date de naissance:

Formation:
Dipldme, année:

Société:

Date d’entrée:

Fonction actuelle:

Fonction exercée depuis:
Catégorie de qualification SIA:

Mobile:
E-mail:

Si la référence exigée provient d’un sous-mandataire, le soumissionnaire doit joindre une attestation
de ce dernier certifiant que celui-ci exécutera les prestations en cas d’adjudication.

J4.3.2 Projet de référence n°1

Nom du projet de référence 1

Description

Colt total des travaux (en Mio
CHF)

Codts des travaux relatifs au
secteur architecture (en Mio
CHF)

Période de réalisation

De mm.aaaa a mm.aaaa

Si le projet n’a pas été mené a terme, indiquer le degré de réalisation et expliquer:

Réalisation sous exploitation
ferroviaire?

(] Oui ] Non

Phases partielles SIA

(131 []32 []33 []41 []51 [152 [153

taches:

Justification de la comparabilité avec le présent projet sur le plan de la taille, de la complexité et des

projet.

Indications sur la fonction, les taches principales et les expériences acquises dans le cadre de ce

Entreprise individuelle ou
communauté de mandataires

[] Entreprise individuelle
] Communauté de mandataires

Ro6le/fonction dans la
communauté de mandataires

Maitre d’ouvrage
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Personne de référence

Tél. de la personne de
référence

J4.3.3 Projet de référence n°2

Nom du projet de référence 2

Description

Co(t total des travaux (en Mio
CHF)

Colts des travaux relatifs au
secteur architecture (en Mio
CHF)

Période de réalisation De mm.aaaa a mm.aaaa

Si le projet n’a pas été mené a terme, indiquer le degré de réalisation et expliquer:

Réalisation sous exploitation .
ferroviaire? [ Oui [JNon
Phases partielles SIA [J31 [J32 [J33 [J41 []51 []52 []53

Justification de la comparabilité avec le présent projet sur le plan de la taille, de la complexité et des
taches:

Indications sur la fonction, les taches principales et les expériences acquises dans le cadre de ce
projet.

Entreprise individuelle ou [] Entreprise individuelle
communauté de mandataires [] Communauté de mandataires

Ro6le/fonction dans la
communauté de mandataires

Maitre d’ouvrage

Personne de référence

Tél. de la personne de
référence

Joindre a l'offre:
— le curriculum vitae (CV) de la personne clé
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J4.4 Chef de projet Architecte (EM2, Al)
J4.4.1 Données

Prénom:
Nom:
Date de naissance:

Formation:
Dipldme, année:

Société:

Date d’entrée:

Fonction actuelle:

Fonction exercée depuis:
Catégorie de qualification SIA:

Mobile:
E-mail:

=) SBB CFF FFS

Si la référence exigée provient d’un sous-mandataire, le soumissionnaire doit joindre une attestation
de ce dernier certifiant que celui-ci exécutera les prestations en cas d’adjudication.

J4.4.2 Projet de référence n°1

Nom du projet de référence 1

Description

Co(t total des travaux (en Mio
CHF)

Colts des travaux relatifs au
secteur GC (en Mio CHF)

Période de réalisation De mm.aaaa a mm.aaaa

Si le projet n’a pas été mené a terme, indiquer le degré de réalisation et expliquer:

Réalisation sous exploitation .
ferroviaire? [ Oui [ Non
Phases partielles SIA (131 [J32 [J33 [J41 []51 152 []53

taches:

Justification de la comparabilité avec le présent projet sur le plan de la taille, de la complexité et des

projet.

Indications sur la fonction, les taches principales et les expériences acquises dans le cadre de ce

Entreprise individuelle ou [] Entreprise individuelle
communauté de mandataires [] Communauté de mandataires

Ro6le/fonction dans la
communauté de mandataires

Maitre d’ouvrage

Personne de référence
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Tél. de la personne de
référence

J4.4.3 Projet de référence n°2

Nom du projet de référence 2

Description

Co(t total des travaux (en Mio
CHF)

Colts des travaux relatifs au
secteur GC (en Mio CHF)

Période de réalisation De mm.aaaa a mm.aaaa

Si le projet n’a pas été mené a terme, indiquer le degré de réalisation et expliquer:

Réalisation sous exploitation .
ferroviaire? [ Oui [JNon
Phases partielles SIA [J31 [J32 [J33 [J41 []51 []52 []53

Justification de la comparabilité avec le présent projet sur le plan de la taille, de la complexité et des
taches:

Indications sur la fonction, les taches principales et les expériences acquises dans le cadre de ce
projet.

Entreprise individuelle ou [] Entreprise individuelle
communauté de mandataires [] Communauté de mandataires

Roéle/fonction dans la
communauté de mandataires

Maitre d’ouvrage

Personne de référence

Tél. de la personne de
référence

Joindre a l'offre:
— le curriculum vitae (CV) de la personne clé
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J4.5 Gestionnaire BIM (EM3, Al)
J4.5.1 Données

Prénom:
Nom:
Date de naissance:

Formation:
Dipldme, année:

Société:

Date d’entrée:

Fonction actuelle:

Fonction exercée depuis:
Catégorie de qualification SIA:

Mobile:
E-mail:

=) SBB CFF FFS

Si la référence exigée provient d’un sous-mandataire, le soumissionnaire doit joindre une attestation
de ce dernier certifiant que celui-ci exécutera les prestations en cas d’adjudication.

J4.5.2 Projet de référence n°1

Nom du projet de référence 1

Description

Co(t total des travaux (en Mio
CHF)

Colts des travaux relatifs au
secteur BIM (en Mio CHF)

Période de réalisation De mm.aaaa a mm.aaaa

Si le projet n’a pas été mené a terme, indiquer le degré de réalisation et expliquer:

Réalisation sous exploitation .
ferroviaire? [ Oui [ Non
Phases partielles SIA (131 [J32 [J33 [J41 []51 152 []53

taches:

Justification de la comparabilité avec le présent projet sur le plan de la taille, de la complexité et des

projet.

Indications sur la fonction, les taches principales et les expériences acquises dans le cadre de ce

Entreprise individuelle ou [] Entreprise individuelle
communauté de mandataires [] Communauté de mandataires

Ro6le/fonction dans la
communauté de mandataires

Maitre d’ouvrage

Personne de référence
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Tél. de la personne de
référence

J4.5.3 Projet de référence n°2

Nom du projet de référence 2

Description

Co(t total des travaux (en Mio
CHF)

Colts des travaux relatifs au
secteur BIM (en Mio CHF)

Période de réalisation De mm.aaaa a mm.aaaa

Si le projet n’a pas été mené a terme, indiquer le degré de réalisation et expliquer:

Réalisation sous exploitation .
ferroviaire? [ Oui [JNon
Phases partielles SIA [J31 [J32 [J33 [J41 []51 []52 []53

Justification de la comparabilité avec le présent projet sur le plan de la taille, de la complexité et des
taches:

Indications sur la fonction, les taches principales et les expériences acquises dans le cadre de ce
projet.

Entreprise individuelle ou [] Entreprise individuelle
communauté de mandataires [] Communauté de mandataires

Roéle/fonction dans la
communauté de mandataires

Maitre d’ouvrage

Personne de référence

Tél. de la personne de
référence

Joindre a l'offre:
— le curriculum vitae (CV) de la personne clé
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J4.6 Coordinateur global BIM (EM3)
J4.6.1 Données

Prénom:
Nom:
Date de naissance:

Formation:
Dipldme, année:

Société:

Date d’entrée:

Fonction actuelle:

Fonction exercée depuis:
Catégorie de qualification SIA:

Mobile:
E-mail:

=) SBB CFF FFS

Si la référence exigée provient d’un sous-mandataire, le soumissionnaire doit joindre une attestation
de ce dernier certifiant que celui-ci exécutera les prestations en cas d’adjudication.

J4.6.2 Projet de référence n°1

Nom du projet de référence 1

Description

Co(t total des travaux (en Mio
CHF)

Colts relatifs au secteur BIM
(en Mio CHF)

Période de réalisation De mm.aaaa a mm.aaaa

Si le projet n’a pas été mené a terme, indiquer le degré de réalisation et expliquer:

Réalisation sous exploitation .
ferroviaire? [ Oui [ Non
Phases partielles SIA (131 [J32 [J33 [J41 []51 152 []53

taches:

Justification de la comparabilité avec le présent projet sur le plan de la taille, de la complexité et des

projet.

Indications sur la fonction, les taches principales et les expériences acquises dans le cadre de ce

Entreprise individuelle ou [] Entreprise individuelle
communauté de mandataires [] Communauté de mandataires

Ro6le/fonction dans la
communauté de mandataires

Maitre d’ouvrage

Personne de référence
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Tél. de la personne de
référence

J4.6.3 Projet de référence n°2

Nom du projet de référence 2

Description

Co(t total des travaux (en Mio
CHF)

Colts relatifs au secteur BIM
(en Mio CHF)

Période de réalisation De mm.aaaa a mm.aaaa

Si le projet n’a pas été mené a terme, indiquer le degré de réalisation et expliquer:

Réalisation sous exploitation .
ferroviaire? [ Oui [JNon
Phases partielles SIA [J31 [J32 [J33 [J41 []51 []52 []53

Justification de la comparabilité avec le présent projet sur le plan de la taille, de la complexité et des
taches:

Indications sur la fonction, les taches principales et les expériences acquises dans le cadre de ce
projet.

Entreprise individuelle ou [] Entreprise individuelle
communauté de mandataires [] Communauté de mandataires

Roéle/fonction dans la
communauté de mandataires

Maitre d’ouvrage

Personne de référence

Tél. de la personne de
référence

Joindre a l'offre:
— le curriculum vitae (CV) de la personne clé
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J4.7 Géotechnicien (Al)
J4.7.1 Données

Prénom:
Nom:
Date de naissance:

Formation:
Dipldme, année:

Société:

Date d’entrée:

Fonction actuelle:

Fonction exercée depuis:
Catégorie de qualification SIA:

Mobile:
E-mail:

=) SBB CFF FFS

Si la référence exigée provient d’un sous-mandataire, le soumissionnaire doit joindre une attestation
de ce dernier certifiant que celui-ci exécutera les prestations en cas d’adjudication.

J4.7.2 Projet de référence n°1

Nom du projet de référence 1

Description

Co(t total des travaux (en Mio
CHF)

Colts des travaux relatifs au
secteur GC (en Mio CHF)

Période de réalisation De mm.aaaa a mm.aaaa

Si le projet n’a pas été mené a terme, indiquer le degré de réalisation et expliquer:

Réalisation sous exploitation .
ferroviaire? [ Oui [ Non
Phases partielles SIA (131 [J32 [J33 [J41 []51 152 []53

taches:

Justification de la comparabilité avec le présent projet sur le plan de la taille, de la complexité et des

projet.

Indications sur la fonction, les taches principales et les expériences acquises dans le cadre de ce

Entreprise individuelle ou [] Entreprise individuelle
communauté de mandataires [] Communauté de mandataires

Ro6le/fonction dans la
communauté de mandataires

Maitre d’ouvrage

Personne de référence
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Tél. de la personne de
référence

J4.7.3 Projet de référence n°2

Nom du projet de référence 2

Description

Co(t total des travaux (en Mio
CHF)

Colts des travaux relatifs au
secteur GC (en Mio CHF)

Période de réalisation De mm.aaaa a mm.aaaa

Si le projet n’a pas été mené a terme, indiquer le degré de réalisation et expliquer:

Réalisation sous exploitation .
ferroviaire? [ Oui [JNon
Phases partielles SIA [J31 [J32 [J33 [J41 []51 []52 []53

Justification de la comparabilité avec le présent projet sur le plan de la taille, de la complexité et des
taches:

Indications sur la fonction, les taches principales et les expériences acquises dans le cadre de ce
projet.

Entreprise individuelle ou [] Entreprise individuelle
communauté de mandataires [] Communauté de mandataires

Roéle/fonction dans la
communauté de mandataires

Maitre d’ouvrage

Personne de référence

Tél. de la personne de
référence

Joindre a l'offre:
— le curriculum vitae (CV) de la personne clé

F1_Formulaire_Offre_aremplir.docm © CFF « IMS Infrastructure « ID DMS 56098877 « Version 6



IMS Infrastructure

Prestations de Planificateur GC-Architecte-paysagiste
Mise en conformité de la Gare de Morges

Entrée en vigueur: 13.04.2018

Page 24/32

J4.8 Coordinateur technique (Al)
J4.8.1 Données

Prénom:
Nom:
Date de naissance:

Formation:
Dipldme, année:

Société:

Date d’entrée:

Fonction actuelle:

Fonction exercée depuis:
Catégorie de qualification SIA:

Mobile:
E-mail:

=) SBB CFF FFS

Si la référence exigée provient d’un sous-mandataire, le soumissionnaire doit joindre une attestation
de ce dernier certifiant que celui-ci exécutera les prestations en cas d’adjudication.

J4.8.2 Projet de référence n°1

Nom du projet de référence 1

Description

Co(t total des travaux (en Mio
CHF)

Colts des travaux relatifs au
secteur CVSE (en Mio CHF)

Période de réalisation De mm.aaaa a mm.aaaa

Si le projet n’a pas été mené a terme, indiquer le degré de réalisation et expliquer:

Réalisation sous exploitation .
ferroviaire? [ Oui [ Non
Phases partielles SIA (131 [J32 [J33 [J41 []51 152 []53

taches:

Justification de la comparabilité avec le présent projet sur le plan de la taille, de la complexité et des

projet.

Indications sur la fonction, les taches principales et les expériences acquises dans le cadre de ce

Entreprise individuelle ou [] Entreprise individuelle
communauté de mandataires [] Communauté de mandataires

Ro6le/fonction dans la
communauté de mandataires

Maitre d’ouvrage

Personne de référence
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Tél. de la personne de
référence

J4.8.3 Projet de référence n°2

Nom du projet de référence 2

Description

Co(t total des travaux (en Mio
CHF)

Colts des travaux relatifs au
secteur CVSE (en Mio CHF)

Période de réalisation De mm.aaaa a mm.aaaa

Si le projet n’a pas été mené a terme, indiquer le degré de réalisation et expliquer:

Réalisation sous exploitation .
ferroviaire? [ Oui [JNon
Phases partielles SIA [J31 [J32 [J33 [J41 []51 []52 []53

Justification de la comparabilité avec le présent projet sur le plan de la taille, de la complexité et des
taches:

Indications sur la fonction, les taches principales et les expériences acquises dans le cadre de ce
projet.

Entreprise individuelle ou [] Entreprise individuelle
communauté de mandataires [] Communauté de mandataires

Roéle/fonction dans la
communauté de mandataires

Maitre d’ouvrage

Personne de référence

Tél. de la personne de
référence

Joindre a l'offre:
— le curriculum vitae (CV) de la personne clé
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J5 Analyse du mandat

Preuve selon les directives de la partie B2 Dispositions de I'appel d’offres.

Si le soumissionnaire n’utilise pas les champs ci-dessous pour les preuves, il convient d’indiquer un
renvoi aux appendices.

Pour chacun des points ci-dessous, 2 pages A4 recto maximum sont admises.

J5.1 Compréhension du projet et du mandat
J5.2 Organisation du soumissionnaire

J5.3 Organisation et méthodologie BIM
J5.4 Analyse de risques

J5.5 Analyse des délais

J5.6 Durabilité écologique
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J6 Crédibilité du volume d’heures

Preuve selon les directives de la partie B2 Dispositions de I'appel d’offres.

Si le soumissionnaire n’utilise pas les champs ci-dessous pour les preuves, il convient d’'indiquer un
renvoi aux appendices.

J6.1 Volume d’heures total offert pour les phases partielles SIA 31 a 53

Selon estimation des heures du formulaire C1

J6.2 Explication détaillée et cohérente des facteurs retenus

Une page A4 recto maximum afin d’expliquer les facteurs retenus pour le calcul du tarif colt :
— n:degré de difficulté

r : facteur d'ajustement

z1 : coefficient z

z2 : coefficient z

i : facteur de groupe

s : facteur pour prestations spéciales

k : facteur de coordination technique

J6.3 Explication détaillée et cohérente

Justifier ci-dessous les éventuels écarts avec les marges indicatives indiquées aux onglets n°2 (% des
phases SIA choisi) et n°4 (volume d’heures dessinateurs, administration, junior ou autres) du
formulaire C1 (cellules calculées affichées en orange)

— 2 pages A4 recto maximum pour 'ensemble des justifications
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J7  Prix de I'offre (A rendre dans enveloppe financiéere)

Preuve selon les directives de la partie B2 Dispositions de I'appel d’offres.

A joindre & l'offre (tableau Excel, partie C1):
— fichier du tableau des honoraires rempli et signé,
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J8 Autres données du soumissionnaire

J8.1 Composition de lacommunauté de mandataires

Le tableau ci-dessous ne doit étre rempli qu’en cas de communauté de mandataires.

Part du montant de

Entreprise (nom, adresse, NPA, localité) l'offre (en %)

%

%

%

%

J8.2 Principales activités des sous-mandataires

Liste des principales activités réalisées par des sous-mandataires.

Activité confiée a des sous- . . Part du montant de
: Sous-mandataires possible : 5
mandataires I'offre (en %)

%

%

%

%

J8.3 Déclaration volontaire signée

La déclaration volontaire relative a la protection des travailleurs (partie A) doit étre signée par le
soumissionnaire et chacun des membres de la communauté de mandataires avant d’étre jointe a
I'offre.

Joindre a l'offre:
— Déclaration volontaire relative a la protection des travailleurs diment signée

J8.4 Déclarations relatives a la prévention des conflits d’intéréts

1. [JL’entreprise certifie ne pas détenir de participation dans une entreprise impliquée dans I'étude
et/ou dans la réalisation du projet.

2. L’entreprise/le planificateur/le fournisseur détient une participation dans les entreprises suivantes
impliquées dans I'étude/la réalisation du projet:

3. L’entreprise/le planificateur/le fournisseur envisage les mesures suivantes pour éviter tout conflit
d’intéréts:
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J8.5 Remarques et réserves éventuelles

La liste des réserves, propositions de modification et suggestions représente un catalogue de
guestions détaillé et exhaustif qui, selon le soumissionnaire, méritent d’étre clarifiées avant la
conclusion du contrat.

Méme mentionnée dans la présente offre ou dans un autre document, toute information dérogeant au
contenu du dossier de l'offre et ne figurant pas sur cette liste est réputée non-intentionnelle et futile.
Aussi ne peut-elle étre a aucun moment utilisée pour soutenir une position du soumissionnaire
contraire aux dispositions de I'offre de soumission.

N° - Liste des réserves, propositions de modification et suggestions

o ok~ widN P
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Annexe principe de parrainage

Données Junior

Prénom:
Nom:
Date de naissance:

Formation:
Dipldme, année:

Société:

Date d’entrée:

Fonction actuelle:

Fonction exercée depuis:
Catégorie de qualification SIA:

Mobile:
E-mail:

Projet de référence Junior

Nom du projet de référence

Description

Co(t total des travaux (en Mio
CHF)

Colts des travaux relatifs au
secteur (en Mio CHF)

Période de réalisation

De mm.aaaa a mm.aaaa

Si le projet n’a pas été mené a terme, indiquer le degré de réalisation et expliquer:

Réalisation sous exploitation
ferroviaire?

(] Oui ] Non

Phases patrtielles SIA

[]31 [J32 [J33[J41 [J51 152 53

taches:

Justification de la comparabilité avec le présent projet sur le plan de la taille, de la complexité et des

projet.

Indications sur la fonction, les taches principales et les expériences acquises dans le cadre de ce

Entreprise individuelle ou
communauté de mandataires

[] Entreprise individuelle
] Communauté de mandataires

Ro6le/fonction dans la
communauté de mandataires

Maitre d’ouvrage

Personne de référence

Tél. de la personne de réf.

Joindre a l'offre:
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— le curriculum vitae (CV) de la personne clé

Description du principe de parrainage

La description doit préciser les activités prévues du mandataire junior, son temps de présence dans le
cadre du projet ainsi que la répartition du nombre d’heures de travail entre lui et son parrain.

Calcul des honoraires en cas d’application du principe de parrainage

Au titre de I'encadrement du mandataire junior pendant son temps de présence, le budget horaire
resp. I'honoraire offert du parrain, sera majoré de 10%. Un budget supplémentaire en heures résulte
de cette majoration ainsi que de la différence de taux horaire entre le parrain et le mandataire junior.
Les phases partielles sont a compléter en fonction des interventions du mandataire junior. Si le
principe de parrainage est appliqué, il conviendra de tenir compte du budget revu a la hausse.

Part des
honoraires du Honoraires liés au Part du
Phase partielle parran - +10 % concgpt de et d_u mandataire
conformément a la parrainage parrain ‘unior
partie C1 (en CHF, (en CHF, hors TVA) !
hors TVA)
31 Avant-projet % %
32 Projet de 'ouvrage % %
33 P’rocéd_ure_de dema_nde % %
d’autorisation /dossier
de la mise a 'enquéte
41 Appels d’offres % %
51 Projet d’exécution % %
52 Exécution de I'ouvrage % %
53 Misg en service, % %
achevement
Total % %

F1_Formulaire_Offre_aremplir.docm © CFF « IMS Infrastructure « ID DMS 56098877 « Version 6



