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Partie F 
F1 Offre 
 
Prestations de Planificateur GC-Architecte-
paysagiste 
 
Mise en conformité de Gare de Morges et bâtiment 
technique d’enclenchement (ligne 150)  

Projet n°1153758 
 

  Entreprise individuelle /  Communauté de mandataires 

Soumissionnaire nom de l’entreprise/ Communauté de mandataires:       

c/o Nom de l’entreprise pilote de la communauté de mandataires:       

Rue et n°:       

NPA Localité:       

Site internet:       
 

Fondé de pouvoir pour l’offre 

Prénom, nom:       

Téléphone:       

E-mail:       

 

Variante(s) du soumissionnaire:    Oui    Non 
 

Lieu / date:       
 

Signature du fondé de pouvoir du soumissionnaire:  ______________________ 
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1. Remarques sur l’établissement de l’offre 

Le modèle fourni doit être utilisé pour établir l’offre. Il permet de faciliter cette opération (exhaustivité) 
et d’évaluer efficacement l’offre. La table des matières figurant en page précédente répertorie tous les 
documents à remettre impérativement. Les détails figurent dans le chapitre correspondant. 
 
La forme de remise de l’offre doit respecter les conditions de la partie B2 Dispositions de l’appel 
d’offres. 
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J1 Capacité suffisante en personnel et en moyens 
techniques 

Preuve selon les directives de la partie B2 Dispositions de l’appel d’offres. 

J1.1 Projet de référence n°1 – secteur xxx 

Nom du projet de référence       

Description       

Coût total (en Mio CHF)       

Coûts relatifs au secteur (en 
Mio CHF) 

      

Période de réalisation De mm.aaaa à mm.aaaa 

Si le projet n’a pas été mené à terme, indiquer le degré de réalisation et expliquer: 

      

Réalisation sous exploitation 
ferroviaire? 

 Oui  Non 

Phases partielles SIA  31   32   33   41   51   52   53 

Justification de la comparabilité avec le présent projet: 

      

Entreprise individuelle ou 
communauté de mandataires 

Rôle/fonction dans la 
communauté de mandataires 

 Entreprise individuelle 

 Communauté de mandataires 

      

Maître d’ouvrage       

Personne de référence       

Tél. de la personne de 
référence 

      

 

Le soumissionnaire est libre de joindre d’éventuels croquis et illustrations. Ces appendices doivent 
être énumérés ci-dessous: 
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J1.2 Projet de référence n°2 – secteur xxx 

Nom du projet de référence       

Description       

Coût total (en Mio CHF)       

Coûts relatifs au secteur (en 
Mio CHF) 

      

Période de réalisation De mm.aaaa à mm.aaaa 

Si le projet n’a pas été mené à terme, indiquer le degré de réalisation et expliquer: 

      

Réalisation sous exploitation 
ferroviaire? 

 Oui  Non 

Phases partielles SIA  31   32   33   41   51   52   53 

Justification de la comparabilité avec le présent projet: 

      

Entreprise individuelle ou 
communauté de mandataires 

Rôle/fonction dans la 
communauté de mandataires 

 Entreprise individuelle 

 Communauté de mandataires 

      

Maître d’ouvrage       

Personne de référence       

Tél. de la personne de 
référence 

      

 

Le soumissionnaire est libre de joindre d’éventuels croquis et illustrations. Ces appendices doivent 
être énumérés ci-dessous: 
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J1.3 Projet de référence n°3 – secteur xxx 

Nom du projet de référence       

Description       

Coût total (en Mio CHF)       

Coûts relatifs au secteur (en 
Mio CHF) 

      

Période de réalisation De mm.aaaa à mm.aaaa 

Si le projet n’a pas été mené à terme, indiquer le degré de réalisation et expliquer: 

      

Réalisation sous exploitation 
ferroviaire? 

 Oui  Non 

Phases partielles SIA  31   32   33   41   51   52   53 

Justification de la comparabilité avec le présent projet: 

      

Entreprise individuelle ou 
communauté de mandataires 

Rôle/fonction dans la 
communauté de mandataires 

 Entreprise individuelle 

 Communauté de mandataires 

      

Maître d’ouvrage       

Personne de référence       

Tél. de la personne de 
référence 

      

 

Le soumissionnaire est libre de joindre d’éventuels croquis et illustrations. Ces appendices doivent 
être énumérés ci-dessous: 
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J2 Déclaration du chiffre d’affaires 

Preuve selon les directives de la partie B2 Dispositions de l’appel d’offres. 
 

Chiffre d’affaires total (CHF) de 
l’entreprise individuelle ou de la 
communauté de mandataires 

2016 2017 2018 

Total                   

Dans le domaine mis en 
soumission 
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J3 Gestion suffisante de la qualité 

Preuve selon les directives de la partie B2 Dispositions de l’appel d’offres. 
 
Cocher la mention correspondante: 

 Certificat Système-Qualité selon ISO 9001 

 Certificat Système-Qualité non certifié 

 

Joindre à l’offre: 

 Copie du certificat ou description du système de qualité certifié 
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J4 Qualification suffisante des personnes clés 

Preuve selon les directives de la partie B2 Dispositions de l’appel d’offres. 

J4.1 Chef de projet GC, Pilote du Groupement (EM1, A1) 

J4.1.1 Données 

Prénom:       

Nom:       

Date de naissance:       

 

Formation:       

Diplôme, année:       

 

Société:       

Date d’entrée:       

Fonction actuelle:       

Fonction exercée depuis:       

Catégorie de qualification SIA:       

 

Mobile:       

E-mail:       

 
Si la référence exigée provient d’un sous-mandataire, le soumissionnaire doit joindre une attestation 
de ce dernier certifiant que celui-ci exécutera les prestations en cas d’adjudication. 

J4.1.2 Projet de référence n°1 

Nom du projet de référence 1        

Description       

Coût total des travaux (en Mio 
CHF) 

      

Coûts des travaux relatifs au 
secteur GC (en Mio CHF) 

      

Période de réalisation De mm.aaaa à mm.aaaa 

Si le projet n’a pas été mené à terme, indiquer le degré de réalisation et expliquer: 

      

Réalisation sous exploitation 
ferroviaire? 

 Oui  Non 

Phases partielles SIA  31   32   33   41   51   52   53 

Justification de la comparabilité avec le présent projet sur le plan de la taille, de la complexité et des 
tâches:      

Indications sur la fonction, les tâches principales et les expériences acquises dans le cadre de ce 
projet. 

Entreprise individuelle ou 
communauté de mandataires 

 Entreprise individuelle 

 Communauté de mandataires 

Rôle/fonction dans la 
communauté de mandataires 
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Maître d’ouvrage       

Personne de référence       

Tél. de la personne de 
référence 

      

J4.1.3 Projet de référence n°2 

Nom du projet de référence 2       

Description       

Coût total des travaux (en Mio 
CHF) 

      

Coûts des travaux relatifs au 
secteur GC (en Mio CHF) 

      

Période de réalisation De mm.aaaa à mm.aaaa 

Si le projet n’a pas été mené à terme, indiquer le degré de réalisation et expliquer: 

      

Réalisation sous exploitation 
ferroviaire? 

 Oui  Non 

Phases partielles SIA  31   32   33   41   51   52   53 

Justification de la comparabilité avec le présent projet sur le plan de la taille, de la complexité et des 
tâches: 

      

Indications sur la fonction, les tâches principales et les expériences acquises dans le cadre de ce 
projet. 

Entreprise individuelle ou 
communauté de mandataires 

 Entreprise individuelle 

 Communauté de mandataires 

Rôle/fonction dans la 
communauté de mandataires 

      

Maître d’ouvrage       

Personne de référence       

Tél. de la personne de 
référence 

      

 

Joindre à l’offre: 

 le curriculum vitae (CV) de la personne clé 
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J4.2 Chef de projet adjoint et suppléant (EM1) 

J4.2.1 Données 

Prénom:       

Nom:       

Date de naissance:       

 

Formation:       

Diplôme, année:       

 

Société:       

Date d’entrée:       

Fonction actuelle:       

Fonction exercée depuis:       

Catégorie de qualification SIA:       

 

Mobile:       

E-mail:       

 

Si la référence exigée provient d’un sous-mandataire, le soumissionnaire doit joindre une attestation 
de ce dernier certifiant que celui-ci exécutera les prestations en cas d’adjudication. 

J4.2.2 Projet de référence n°1 

Nom du projet de référence 1       

Description       

Coût total des travaux (en Mio 
CHF) 

      

Coûts des travaux relatifs au 
secteur GC (en Mio CHF) 

      

Période de réalisation De mm.aaaa à mm.aaaa 

Si le projet n’a pas été mené à terme, indiquer le degré de réalisation et expliquer: 

      

Réalisation sous exploitation 
ferroviaire? 

 Oui  Non 

Phases partielles SIA  31   32   33   41   51   52   53 

Justification de la comparabilité avec le présent projet sur le plan de la taille, de la complexité et des 
tâches: 

      

Indications sur la fonction, les tâches principales et les expériences acquises dans le cadre de ce 
projet. 

Entreprise individuelle ou 
communauté de mandataires 

 Entreprise individuelle 

 Communauté de mandataires 

Rôle/fonction dans la 
communauté de mandataires 

      

Maître d’ouvrage       

Personne de référence       
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Tél. de la personne de 
référence 

      

J4.2.3 Projet de référence n°2 

Nom du projet de référence 2       

Description       

Coût total des travaux (en Mio 
CHF) 

      

Coûts des travaux relatifs au 
secteur GC (en Mio CHF) 

      

Période de réalisation De mm.aaaa à mm.aaaa 

Si le projet n’a pas été mené à terme, indiquer le degré de réalisation et expliquer: 

      

Réalisation sous exploitation 
ferroviaire? 

 Oui  Non 

Phases partielles SIA  31   32   33   41   51   52   53 

Justification de la comparabilité avec le présent projet sur le plan de la taille, de la complexité et des 
tâches: 

      

Indications sur la fonction, les tâches principales et les expériences acquises dans le cadre de ce 
projet. 

Entreprise individuelle ou 
communauté de mandataires 

 Entreprise individuelle 

 Communauté de mandataires 

Rôle/fonction dans la 
communauté de mandataires 

      

Maître d’ouvrage       

Personne de référence       

Tél. de la personne de 
référence 

      

 

Joindre à l’offre: 

 le curriculum vitae (CV) de la personne clé 
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J4.3 Directeur général des travaux (EM1, A1) 

J4.3.1 Données 

Prénom:       

Nom:       

Date de naissance:       

 

Formation:       

Diplôme, année:       

 

Société:       

Date d’entrée:       

Fonction actuelle:       

Fonction exercée depuis:       

Catégorie de qualification SIA:       

 

Mobile:       

E-mail:       

 

Si la référence exigée provient d’un sous-mandataire, le soumissionnaire doit joindre une attestation 
de ce dernier certifiant que celui-ci exécutera les prestations en cas d’adjudication. 

J4.3.2 Projet de référence n°1 

Nom du projet de référence 1        

Description       

Coût total des travaux (en Mio 
CHF) 

      

Coûts des travaux relatifs au 
secteur architecture (en Mio 
CHF) 

      

Période de réalisation De mm.aaaa à mm.aaaa 

Si le projet n’a pas été mené à terme, indiquer le degré de réalisation et expliquer: 

      

Réalisation sous exploitation 
ferroviaire? 

 Oui  Non 

Phases partielles SIA  31   32   33   41   51   52   53 

Justification de la comparabilité avec le présent projet sur le plan de la taille, de la complexité et des 
tâches: 

      

Indications sur la fonction, les tâches principales et les expériences acquises dans le cadre de ce 
projet. 

Entreprise individuelle ou 
communauté de mandataires 

 Entreprise individuelle 

 Communauté de mandataires 

Rôle/fonction dans la 
communauté de mandataires 

      

Maître d’ouvrage       
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Personne de référence       

Tél. de la personne de 
référence 

      

J4.3.3 Projet de référence n°2 

Nom du projet de référence 2        

Description       

Coût total des travaux (en Mio 
CHF) 

      

Coûts des travaux relatifs au 
secteur architecture (en Mio 
CHF) 

      

Période de réalisation De mm.aaaa à mm.aaaa 

Si le projet n’a pas été mené à terme, indiquer le degré de réalisation et expliquer: 

      

Réalisation sous exploitation 
ferroviaire? 

 Oui  Non 

Phases partielles SIA  31   32   33   41   51   52   53 

Justification de la comparabilité avec le présent projet sur le plan de la taille, de la complexité et des 
tâches: 

      

Indications sur la fonction, les tâches principales et les expériences acquises dans le cadre de ce 
projet. 

Entreprise individuelle ou 
communauté de mandataires 

 Entreprise individuelle 

 Communauté de mandataires 

Rôle/fonction dans la 
communauté de mandataires 

      

Maître d’ouvrage       

Personne de référence       

Tél. de la personne de 
référence 

      

 

Joindre à l’offre: 

 le curriculum vitae (CV) de la personne clé 
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J4.4 Chef de projet Architecte (EM2, A1) 

J4.4.1 Données 

Prénom:       

Nom:       

Date de naissance:       

 

Formation:       

Diplôme, année:       

 

Société:       

Date d’entrée:       

Fonction actuelle:       

Fonction exercée depuis:       

Catégorie de qualification SIA:       

 

Mobile:       

E-mail:       

 
Si la référence exigée provient d’un sous-mandataire, le soumissionnaire doit joindre une attestation 
de ce dernier certifiant que celui-ci exécutera les prestations en cas d’adjudication. 

J4.4.2 Projet de référence n°1 

Nom du projet de référence 1       

Description       

Coût total des travaux (en Mio 
CHF) 

      

Coûts des travaux relatifs au 
secteur GC (en Mio CHF) 

      

Période de réalisation De mm.aaaa à mm.aaaa 

Si le projet n’a pas été mené à terme, indiquer le degré de réalisation et expliquer: 

      

Réalisation sous exploitation 
ferroviaire? 

 Oui  Non 

Phases partielles SIA  31   32   33   41   51   52   53 

Justification de la comparabilité avec le présent projet sur le plan de la taille, de la complexité et des 
tâches: 

      

Indications sur la fonction, les tâches principales et les expériences acquises dans le cadre de ce 
projet. 

Entreprise individuelle ou 
communauté de mandataires 

 Entreprise individuelle 

 Communauté de mandataires 

Rôle/fonction dans la 
communauté de mandataires 

      

Maître d’ouvrage       

Personne de référence       
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Tél. de la personne de 
référence 

      

J4.4.3 Projet de référence n°2 

Nom du projet de référence 2       

Description       

Coût total des travaux (en Mio 
CHF) 

      

Coûts des travaux relatifs au 
secteur GC (en Mio CHF) 

      

Période de réalisation De mm.aaaa à mm.aaaa 

Si le projet n’a pas été mené à terme, indiquer le degré de réalisation et expliquer: 

      

Réalisation sous exploitation 
ferroviaire? 

 Oui  Non 

Phases partielles SIA  31   32   33   41   51   52   53 

Justification de la comparabilité avec le présent projet sur le plan de la taille, de la complexité et des 
tâches: 

      

Indications sur la fonction, les tâches principales et les expériences acquises dans le cadre de ce 
projet. 

Entreprise individuelle ou 
communauté de mandataires 

 Entreprise individuelle 

 Communauté de mandataires 

Rôle/fonction dans la 
communauté de mandataires 

      

Maître d’ouvrage       

Personne de référence       

Tél. de la personne de 
référence 

      

 

Joindre à l’offre: 

 le curriculum vitae (CV) de la personne clé 
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J4.5 Gestionnaire BIM (EM3, A1) 

J4.5.1 Données 

Prénom:       

Nom:       

Date de naissance:       

 

Formation:       

Diplôme, année:       

 

Société:       

Date d’entrée:       

Fonction actuelle:       

Fonction exercée depuis:       

Catégorie de qualification SIA:       

 

Mobile:       

E-mail:       

 
Si la référence exigée provient d’un sous-mandataire, le soumissionnaire doit joindre une attestation 
de ce dernier certifiant que celui-ci exécutera les prestations en cas d’adjudication. 

J4.5.2 Projet de référence n°1 

Nom du projet de référence 1       

Description       

Coût total des travaux (en Mio 
CHF) 

      

Coûts des travaux relatifs au 
secteur BIM (en Mio CHF) 

      

Période de réalisation De mm.aaaa à mm.aaaa 

Si le projet n’a pas été mené à terme, indiquer le degré de réalisation et expliquer: 

      

Réalisation sous exploitation 
ferroviaire? 

 Oui  Non 

Phases partielles SIA  31   32   33   41   51   52   53 

Justification de la comparabilité avec le présent projet sur le plan de la taille, de la complexité et des 
tâches: 

      

Indications sur la fonction, les tâches principales et les expériences acquises dans le cadre de ce 
projet. 

Entreprise individuelle ou 
communauté de mandataires 

 Entreprise individuelle 

 Communauté de mandataires 

Rôle/fonction dans la 
communauté de mandataires 

      

Maître d’ouvrage       

Personne de référence       
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Tél. de la personne de 
référence 

      

J4.5.3 Projet de référence n°2 

Nom du projet de référence 2       

Description       

Coût total des travaux (en Mio 
CHF) 

      

Coûts des travaux relatifs au 
secteur BIM (en Mio CHF) 

      

Période de réalisation De mm.aaaa à mm.aaaa 

Si le projet n’a pas été mené à terme, indiquer le degré de réalisation et expliquer: 

      

Réalisation sous exploitation 
ferroviaire? 

 Oui  Non 

Phases partielles SIA  31   32   33   41   51   52   53 

Justification de la comparabilité avec le présent projet sur le plan de la taille, de la complexité et des 
tâches: 

      

Indications sur la fonction, les tâches principales et les expériences acquises dans le cadre de ce 
projet. 

Entreprise individuelle ou 
communauté de mandataires 

 Entreprise individuelle 

 Communauté de mandataires 

Rôle/fonction dans la 
communauté de mandataires 

      

Maître d’ouvrage       

Personne de référence       

Tél. de la personne de 
référence 

      

 

Joindre à l’offre: 

 le curriculum vitae (CV) de la personne clé 
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J4.6 Coordinateur global BIM (EM3) 

J4.6.1 Données 

Prénom:       

Nom:       

Date de naissance:       

 

Formation:       

Diplôme, année:       

 

Société:       

Date d’entrée:       

Fonction actuelle:       

Fonction exercée depuis:       

Catégorie de qualification SIA:       

 

Mobile:       

E-mail:       

 
Si la référence exigée provient d’un sous-mandataire, le soumissionnaire doit joindre une attestation 
de ce dernier certifiant que celui-ci exécutera les prestations en cas d’adjudication. 

J4.6.2 Projet de référence n°1 

Nom du projet de référence 1        

Description       

Coût total des travaux (en Mio 
CHF) 

      

Coûts relatifs au secteur BIM 
(en Mio CHF) 

      

Période de réalisation De mm.aaaa à mm.aaaa 

Si le projet n’a pas été mené à terme, indiquer le degré de réalisation et expliquer: 

      

Réalisation sous exploitation 
ferroviaire? 

 Oui  Non 

Phases partielles SIA  31   32   33   41   51   52   53 

Justification de la comparabilité avec le présent projet sur le plan de la taille, de la complexité et des 
tâches: 

      

Indications sur la fonction, les tâches principales et les expériences acquises dans le cadre de ce 
projet. 

Entreprise individuelle ou 
communauté de mandataires 

 Entreprise individuelle 

 Communauté de mandataires 

Rôle/fonction dans la 
communauté de mandataires 

      

Maître d’ouvrage       

Personne de référence       
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Tél. de la personne de 
référence 

      

J4.6.3 Projet de référence n°2 

Nom du projet de référence 2        

Description       

Coût total des travaux (en Mio 
CHF) 

      

Coûts relatifs au secteur BIM 
(en Mio CHF) 

      

Période de réalisation De mm.aaaa à mm.aaaa 

Si le projet n’a pas été mené à terme, indiquer le degré de réalisation et expliquer: 

      

Réalisation sous exploitation 
ferroviaire? 

 Oui  Non 

Phases partielles SIA  31   32   33   41   51   52   53 

Justification de la comparabilité avec le présent projet sur le plan de la taille, de la complexité et des 
tâches: 

      

Indications sur la fonction, les tâches principales et les expériences acquises dans le cadre de ce 
projet. 

Entreprise individuelle ou 
communauté de mandataires 

 Entreprise individuelle 

 Communauté de mandataires 

Rôle/fonction dans la 
communauté de mandataires 

      

Maître d’ouvrage       

Personne de référence       

Tél. de la personne de 
référence 

      

 

Joindre à l’offre: 

 le curriculum vitae (CV) de la personne clé 
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J4.7 Géotechnicien (A1) 

J4.7.1 Données 

Prénom:       

Nom:       

Date de naissance:       

 

Formation:       

Diplôme, année:       

 

Société:       

Date d’entrée:       

Fonction actuelle:       

Fonction exercée depuis:       

Catégorie de qualification SIA:       

 

Mobile:       

E-mail:       

 
Si la référence exigée provient d’un sous-mandataire, le soumissionnaire doit joindre une attestation 
de ce dernier certifiant que celui-ci exécutera les prestations en cas d’adjudication. 

J4.7.2 Projet de référence n°1 

Nom du projet de référence 1       

Description       

Coût total des travaux (en Mio 
CHF) 

      

Coûts des travaux relatifs au 
secteur GC (en Mio CHF) 

      

Période de réalisation De mm.aaaa à mm.aaaa 

Si le projet n’a pas été mené à terme, indiquer le degré de réalisation et expliquer: 

      

Réalisation sous exploitation 
ferroviaire? 

 Oui  Non 

Phases partielles SIA  31   32   33   41   51   52   53 

Justification de la comparabilité avec le présent projet sur le plan de la taille, de la complexité et des 
tâches: 

      

Indications sur la fonction, les tâches principales et les expériences acquises dans le cadre de ce 
projet. 

Entreprise individuelle ou 
communauté de mandataires 

 Entreprise individuelle 

 Communauté de mandataires 

Rôle/fonction dans la 
communauté de mandataires 

      

Maître d’ouvrage       

Personne de référence       
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Tél. de la personne de 
référence 

      

J4.7.3 Projet de référence n°2 

Nom du projet de référence 2       

Description       

Coût total des travaux (en Mio 
CHF) 

      

Coûts des travaux relatifs au 
secteur GC (en Mio CHF) 

      

Période de réalisation De mm.aaaa à mm.aaaa 

Si le projet n’a pas été mené à terme, indiquer le degré de réalisation et expliquer: 

      

Réalisation sous exploitation 
ferroviaire? 

 Oui  Non 

Phases partielles SIA  31   32   33   41   51   52   53 

Justification de la comparabilité avec le présent projet sur le plan de la taille, de la complexité et des 
tâches: 

      

Indications sur la fonction, les tâches principales et les expériences acquises dans le cadre de ce 
projet. 

Entreprise individuelle ou 
communauté de mandataires 

 Entreprise individuelle 

 Communauté de mandataires 

Rôle/fonction dans la 
communauté de mandataires 

      

Maître d’ouvrage       

Personne de référence       

Tél. de la personne de 
référence 

      

 

Joindre à l’offre: 

 le curriculum vitae (CV) de la personne clé 
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J4.8 Coordinateur technique (A1) 

J4.8.1 Données 

Prénom:       

Nom:       

Date de naissance:       

 

Formation:       

Diplôme, année:       

 

Société:       

Date d’entrée:       

Fonction actuelle:       

Fonction exercée depuis:       

Catégorie de qualification SIA:       

 

Mobile:       

E-mail:       

 
Si la référence exigée provient d’un sous-mandataire, le soumissionnaire doit joindre une attestation 
de ce dernier certifiant que celui-ci exécutera les prestations en cas d’adjudication. 

J4.8.2 Projet de référence n°1 

Nom du projet de référence 1        

Description       

Coût total des travaux (en Mio 
CHF) 

      

Coûts des travaux relatifs au 
secteur CVSE (en Mio CHF) 

      

Période de réalisation De mm.aaaa à mm.aaaa 

Si le projet n’a pas été mené à terme, indiquer le degré de réalisation et expliquer: 

      

Réalisation sous exploitation 
ferroviaire? 

 Oui  Non 

Phases partielles SIA  31   32   33   41   51   52   53 

Justification de la comparabilité avec le présent projet sur le plan de la taille, de la complexité et des 
tâches: 

      

Indications sur la fonction, les tâches principales et les expériences acquises dans le cadre de ce 
projet. 

Entreprise individuelle ou 
communauté de mandataires 

 Entreprise individuelle 

 Communauté de mandataires 

Rôle/fonction dans la 
communauté de mandataires 

      

Maître d’ouvrage       

Personne de référence       
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Tél. de la personne de 
référence 

      

J4.8.3 Projet de référence n°2 

Nom du projet de référence 2        

Description       

Coût total des travaux (en Mio 
CHF) 

      

Coûts des travaux relatifs au 
secteur CVSE (en Mio CHF) 

      

Période de réalisation De mm.aaaa à mm.aaaa 

Si le projet n’a pas été mené à terme, indiquer le degré de réalisation et expliquer: 

      

Réalisation sous exploitation 
ferroviaire? 

 Oui  Non 

Phases partielles SIA  31   32   33   41   51   52   53 

Justification de la comparabilité avec le présent projet sur le plan de la taille, de la complexité et des 
tâches: 

      

Indications sur la fonction, les tâches principales et les expériences acquises dans le cadre de ce 
projet. 

Entreprise individuelle ou 
communauté de mandataires 

 Entreprise individuelle 

 Communauté de mandataires 

Rôle/fonction dans la 
communauté de mandataires 

      

Maître d’ouvrage       

Personne de référence       

Tél. de la personne de 
référence 

      

 

Joindre à l’offre: 

 le curriculum vitae (CV) de la personne clé 
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J5 Analyse du mandat 

Preuve selon les directives de la partie B2 Dispositions de l’appel d’offres. 
 
Si le soumissionnaire n’utilise pas les champs ci-dessous pour les preuves, il convient d’indiquer un 
renvoi aux appendices. 
 
Pour chacun des points ci-dessous, 2 pages A4 recto maximum sont admises. 

J5.1 Compréhension du projet et du mandat 

      

J5.2 Organisation du soumissionnaire 

      

J5.3 Organisation et méthodologie BIM 

      

J5.4 Analyse de risques 

      

J5.5 Analyse des délais 

      

J5.6 Durabilité écologique 
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J6 Crédibilité du volume d’heures 

Preuve selon les directives de la partie B2 Dispositions de l’appel d’offres. 
 
Si le soumissionnaire n’utilise pas les champs ci-dessous pour les preuves, il convient d’indiquer un 
renvoi aux appendices. 

J6.1 Volume d’heures total offert pour les phases partielles SIA 31 à 53 

Selon estimation des heures du formulaire C1 

J6.2 Explication détaillée et cohérente des facteurs retenus 

Une page A4 recto maximum afin d’expliquer les facteurs retenus pour le calcul du tarif coût : 

 n : degré de difficulté 

 r : facteur d'ajustement 

 z1 : coefficient z 

 z2 : coefficient z 

 i : facteur de groupe 

 s : facteur pour prestations spéciales 

 k : facteur de coordination technique 
 

J6.3 Explication détaillée et cohérente  

Justifier ci-dessous les éventuels écarts avec les marges indicatives indiquées aux onglets n°2 (% des 
phases SIA choisi) et n°4 (volume d’heures dessinateurs, administration, junior ou autres) du 
formulaire C1 (cellules calculées affichées en orange) 

 2 pages A4 recto maximum pour l’ensemble des justifications 
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J7 Prix de l'offre (A rendre dans enveloppe financière) 

Preuve selon les directives de la partie B2 Dispositions de l’appel d’offres. 

 

À joindre à l’offre (tableau Excel, partie C1): 

 fichier du tableau des honoraires rempli et signé, 
 
      
 

 



IMS Infrastructure 
Prestations de Planificateur GC-Architecte-paysagiste 
Mise en conformité de la Gare de Morges 
Entrée en vigueur: 13.04.2018 
Page 29/32 

F1_Formulaire_Offre_àremplir.docm © CFF • IMS Infrastructure • ID DMS 56098877 • Version 6 

J8 Autres données du soumissionnaire 

J8.1 Composition de la communauté de mandataires 

Le tableau ci-dessous ne doit être rempli qu’en cas de communauté de mandataires. 
 

Entreprise (nom, adresse, NPA, localité) 
Part du montant de 
l’offre (en %) 

           % 

           % 

           % 

           % 

J8.2 Principales activités des sous-mandataires 

Liste des principales activités réalisées par des sous-mandataires. 
 

Activité confiée à des sous-
mandataires 

Sous-mandataires possible 
Part du montant de 
l’offre (en %) 

                 % 

                 % 

                 % 

                 % 

J8.3 Déclaration volontaire signée 

La déclaration volontaire relative à la protection des travailleurs (partie A) doit être signée par le 
soumissionnaire et chacun des membres de la communauté de mandataires avant d’être jointe à 
l’offre. 

 

Joindre à l’offre: 

 Déclaration volontaire relative à la protection des travailleurs dûment signée 

J8.4 Déclarations relatives à la prévention des conflits d’intérêts 

1. L’entreprise certifie ne pas détenir de participation dans une entreprise impliquée dans l’étude 
et/ou dans la réalisation du projet. 

2. L’entreprise/le planificateur/le fournisseur détient une participation dans les entreprises suivantes 
impliquées dans l’étude/la réalisation du projet:       

3. L’entreprise/le planificateur/le fournisseur envisage les mesures suivantes pour éviter tout conflit 
d’intérêts:       
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J8.5 Remarques et réserves éventuelles 

La liste des réserves, propositions de modification et suggestions représente un catalogue de 
questions détaillé et exhaustif qui, selon le soumissionnaire, méritent d’être clarifiées avant la 
conclusion du contrat. 
 
Même mentionnée dans la présente offre ou dans un autre document, toute information dérogeant au 
contenu du dossier de l’offre et ne figurant pas sur cette liste est réputée non-intentionnelle et futile. 
Aussi ne peut-elle être à aucun moment utilisée pour soutenir une position du soumissionnaire 
contraire aux dispositions de l’offre de soumission. 
 

N° Liste des réserves, propositions de modification et suggestions 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        
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Annexe principe de parrainage 

Données Junior 

Prénom:       

Nom:       

Date de naissance:       

 

Formation:       

Diplôme, année:       

 

Société:       

Date d’entrée:       

Fonction actuelle:       

Fonction exercée depuis:       

Catégorie de qualification SIA:       

 

Mobile:       

E-mail:       

Projet de référence Junior 

Nom du projet de référence        

Description       

Coût total des travaux (en Mio 
CHF) 

      

Coûts des travaux relatifs au 
secteur (en Mio CHF) 

      

Période de réalisation De mm.aaaa à mm.aaaa 

Si le projet n’a pas été mené à terme, indiquer le degré de réalisation et expliquer: 

      

Réalisation sous exploitation 
ferroviaire? 

 Oui  Non 

Phases partielles SIA  31   32   33   41   51   52   53 

Justification de la comparabilité avec le présent projet sur le plan de la taille, de la complexité et des 
tâches: 

      

Indications sur la fonction, les tâches principales et les expériences acquises dans le cadre de ce 
projet. 

Entreprise individuelle ou 
communauté de mandataires 

 Entreprise individuelle 

 Communauté de mandataires 

Rôle/fonction dans la 
communauté de mandataires 

      

Maître d’ouvrage       

Personne de référence       

Tél. de la personne de réf.       

Joindre à l’offre: 
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 le curriculum vitae (CV) de la personne clé 

Description du principe de parrainage 

La description doit préciser les activités prévues du mandataire junior, son temps de présence dans le 
cadre du projet ainsi que la répartition du nombre d’heures de travail entre lui et son parrain. 
      

Calcul des honoraires en cas d’application du principe de parrainage 

Au titre de l’encadrement du mandataire junior pendant son temps de présence, le budget horaire 
resp. l’honoraire offert du parrain, sera majoré de 10%. Un budget supplémentaire en heures résulte 
de cette majoration ainsi que de la différence de taux horaire entre le parrain et le mandataire junior. 
Les phases partielles sont à compléter en fonction des interventions du mandataire junior. Si le 
principe de parrainage est appliqué, il conviendra de tenir compte du budget revu à la hausse. 
 

 Phase partielle 

Part des 
honoraires du 

parrain 
conformément à la 
partie C1 (en CHF, 

hors TVA) 

+ 10 % 

Honoraires liés au 
concept de 
parrainage 

(en CHF, hors TVA) 

Part du 
parrain 

Part du 
mandataire 

junior 

31 Avant-projet                         %       % 

32 Projet de l’ouvrage                         %       % 

33 Procédure de demande 
d’autorisation /dossier 
de la mise à l’enquête 

                        %       % 

41 Appels d’offres                         %       % 

51 Projet d’exécution                         %       % 

52 Exécution de l’ouvrage                         %       % 

53 Mise en service, 
achèvement 

                        %       % 

 Total                         %       % 

 


