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Table des matières Projet de mise à l’enquête 1 de «n»
Liste des pièces («EXTERNE»)
Distinta dei documenti

Ordnungs Bezeichnung der Beilagen Tenir compte des «Autres documents» dans la colonne Q Massstab
No Désignation des pièces Échelle
d’ordre Designazione dei documenti Scala
d’ordine

01 Documents de référence
01.1 Feuille de route du projet
01.2 Demandes d’autorisation de dérogation aux prescriptions et demandes d’approbations au cas par cas
01.3 Autres

02 Plan schématique 1:25 000
03 Rapport technique y c. rapport de sécurité
04 Situation Autre possibilité: plans de situation et de coordination 1:500/1:1000

04.1 Situation km xx - km yy 1:500/1:1000
04.2 Situation km xx - km yy 1:500/1:1000
04.3 Situation km xx - km yy 1:500/1:1000

05 Profils normaux 1:50/1:100
06 Profils en travers 1:100

06.1 Profils en travers km xx - km yy 1:100
06.2 Profils en travers km xx - km yy 1:100
06.3 Profils en travers km xx - km yy 1:100

07 Profils en long 1:200/20
07.1 Profil en long 1 1:200/20
07.2 Profil en long 2 1:200/20

08 Phases et réalisation des travaux
08.1 Plan des phases de construction
08.2 (plan d’installation) peut également être présenté en situation
08.3 (concept de logistique/de circulation)

09 Documentation photographique
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10 (Géomatique)/Voie ferrée
10.1 (Situation voie ferrée) 1:200
10.2 (Profil en long voie ferrée) 1:500/50

11 Génie civil
11.1 Objet 1 situation/Plans/Vue 1:100/50
11.2 Objet 2 situation/Plans/Vue 1:100/50
11.3 Objet 3 situation/Plans/Vue 1:100/50
11.4 (Situation infrastructure et drainage) 1:200
11.5 (profil en long voie ferrée et drainage) 1:500/50
11.6 (Modèles 3D) 1:…
11.7 Plans détaillés (fondations, fouilles, …) 1:…
11.8 (Plans de tunnel) 1:…
11.9 (Convention d’utilisation/Base du projet)En cas d’ouvrage avec des tiers -> ici et pas en dessous de 21

12 Accès au chemin de fer et bâtiments techniques
12.1 (Quai) plan de mobilier 1:200
12.2 Centre clients/Marquises 1:50
12.3 Bâtiment ferroviaire 1:10/20/50
12.4 Abri vélos 1:10/20/50

13 Installations techniques
13.1 (Concept de mise à la terre) Ici uniquement en l’absence de 2e classeur
13.2 Concept d’éclairage
13.3 GSM-R (convention d’utilisation, fiche de données spécifique au site conforme à ll’ORNI, plans (plan de situation, plan, vues))

14 Installations de sécurité
14.1 Plan de signaux/Plan de l’installation de signalisation 1:1000
14.2 Profils en travers signaux 1:100

15 Courant de traction
15.1 Situation ligne de contact 1:1000
15.2 Profils en travers ligne de contact 1:100

16 Installations à câbles Aucun document
17 Environnement

17.1 Rapport environnemental ou enquête principale RIE
17.2 Demande d’autorisation de déboisement
17.3 Autres (p. ex. aménagements au niveau d’eaux souterraines)

18 Acquisition de terrains/de droits et piquetage
18.1 Rapport sur l’acquisition de terrains/de droits y c. tableau des droits expropriéssans conventions détaillées, sans prix, sans statut sur l’avancée des négociations
18.2 Plan d’acquisition de terrains 1 1:500
18.3 Plan d’acquisition de terrains 2 1:500
18.4 Concept de piquetage
18.5 Plan de piquetage 1:200

19 Autres documents supprimer si inexistant
19.1 Annexes supprimer si inexistant
19.2 Co-rapports supprimer si inexistant
19.3 Autres supprimer si inexistant
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Gare/Tronçon nom du projet
N° ISP

Classeur
Table des matières Projet de mise à l’enquête Rapports complémentaires
Liste des pièces (OFT; INTERNE)
Distinta dei documenti

Ordnungs Bezeichnung der Beilagen Massstab
No Désignation des pièces Échelle
d’ordre Designazione dei documenti Scala
d’ordine

20 Géomatique, Voie ferrée
20.1 Plan du projet de voie 1:500

21 Génie civil
21.1 Convention d’utilisation
21.2 Base du projet
21.3 Rapport géotechnique
21.4 Statique objet 1
21.5 Statique passage souterrain 2
21.6 Statique ….
21.7 Plan détaillé XY 1:…
21.8 Analyse des chocs
21.9 Concept de drainage

22 Accès au chemin de fer et bâtiments techniques
22.1 Calculs des flux de personnes/Rapport de sécurité
22.2 Concept de protection incendie

23 Installations techniques
23.1 Concept de mise à la terre
23.2 Installations à moyenne tension: schémas des installations, répartition, plan de situation, évaluation ORNI)
23.3 Dossier CVC
23.4 Planification des ascenseurs

24 Installations de sécurité
24.1 Rapports de sécurité

25 Courant de traction
25.1 Schéma du projet
25.2 Rapport de sécurité sur les installations électriques (installations pour courant de traction)

26 Installations à câbles Aucun document
27 Rapports d’évaluation de la sécurité
28 Déclaration de consentement acquisition de terrain/Conventions/Contrats avec des tiers/Déclarations d’intention)
29 Examens préliminaires techniques (EP)/Rapports de contrôle de l’expert, SIOP A (projet de mise à l’enquête et PC)

29.1 Certificat de compétences et déclaration d’indépendance de l’expert
29.2 Voie ferrée et géomatique
29.3 Rapports de contrôle génie civil
29.4 Génie civil et installations de quai/structures d’accueil
29.5 Installations techniques/Installations électriques
29.6 Installations de sécurité y c. rapport de sécurité des installations de sécurité
29.7 Courant de traction
29.8 Profil d’espace libre
29.9 Prise de position concernant la mise en œuvre des résultats du contrôle

30 Autres documents supprimer si inexistant
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Gare/Tronçon nom du projet
N° ISP

Classeur
Table des matières Projet de mise à l’enquête Contrôles de l’interopérabilité ON, OD
Liste des pièces (ON, OD; OFT; INTERNE)
Distinta dei documenti

Ordnungs Bezeichnung der Beilagen Massstab
No Désignation des pièces Échelle
d’ordre Designazione dei documenti Scala
d’ordine

31.1 Rapport de contrôle intermédiaire de l’organisme de contrôle indépendant (ON/OD) pour la phase de la PAP
31.2 Explication du requérant
31.3 Demandes de dérogations aux STI
31.4 Autres dossiers présentés aux organismes de contrôle indépendants
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