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Table des matières Avant-projet
Liste des pièces
Distinta dei documenti

Ordnungs Bezeichnung der Beilagen Tenir compte des «Autres documents» dans la colonne Q Massstab
No Désignation des pièces Échelle
d’ordre Designazione dei documenti Scala
d’ordine

01 Documents de référence
01.1 Aperçu du projet
01.2 Étude de projet (pendant l’AP = étude de projet; pendant la PC = approbation AP ou mandat PC)
01.4 Estimation des coûts +/- 20%
01.5 Calculs de rentabilité/Modifications du résultat
01.6 Autres

02 Plan schématique 1:25 000
03 Rapport technique
04 Situation Autre possibilité: plans de situation et de coordination1:500/1:1000

04.1 Situation km xx - km yy 1:500/1:1000
04.2 Situation km xx - km yy 1:500/1:1000
04.3 Situation km xx - km yy 1:500/1:1000

05 Profils normaux 1:50/1:100
06 Profils en travers 1:100

06.1 Profils en travers km xx - km yy 1:100
06.2 Profils en travers km xx - km yy 1:100
06.3 Profils en travers km xx - km yy 1:100

07 Profils en long 1:200/20
07.1 Profil en long 1 1:200/20
07.2 Profil en long 2 1:200/20

08 Phases et réalisation des travaux
08.1 Plan des phases de construction
08.2 Échéancier des travaux
08.3 (plan d’installation) peut également être présenté en situation
08.4 (concept de logistique/de circulation)
08.5 Autres

09 Documentation photographique
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11 Génie civil
11.1 Objet 1 situation/Plans/Vue 1:100/50
11.2 Objet 2 situation/Plans/Vue 1:100/50
11.3 Objet 3 situation/Plans/Vue 1:100/50
11.4 (Situation infrastructure et drainage) 1:200
11.5 (profil en long voie ferrée et drainage) 1:500/50
11.6 (Modèles 3D) 1:…
11.7 Plans détaillés (fondations, fouilles, …) 1:…
11.8 (Plans de tunnel) 1:…

12 Accès au chemin de fer et bâtiments techniques
12.1 (Quai) plan de mobilier 1:200
12.2 Centre clients/Marquises 1:50
12.3 Bâtiment ferroviaire 1:10/20/50
12.4 Abri vélos 1:10/20/50

18 Acquisition de terrains/de droits et piquetage
18.1 Rapport sur l’acquisition de terrains/de droits y c. tableau des droits expropriés sans conventions détaillées, sans prix, sans statut sur l’avancée des négociations
18.2 Plan d’acquisition de terrains 1 1:500
18.3 Plan d’acquisition de terrains 2 1:500

19 Autres documents supprimer si inexistant
19.1 Annexes supprimer si inexistant
19.2 Co-rapports supprimer si inexistant
19.3 Autres supprimer si inexistant
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Gare/Tronçon nom du projet
N° ISP

Table des matières Avant-projet
Liste des pièces
Distinta dei documenti

Ordnungs Bezeichnung der Beilagen Massstab
No Désignation des pièces Échelle
d’ordre Designazione dei documenti Scala
d’ordine

21 Génie civil
21.1 Convention d’utilisation
21.2 Base du projet
21.3 Rapport géotechnique
21.4 Statique objet 1
21.5 Statique passage souterrain 2
21.6 Statique ….
21.7 Analyse des chocs
21.8 Concept de drainage
21.9 Concept de surveillance et d’alarme selon réglementation I-50009

22 Accès au chemin de fer et bâtiments techniques
22.2 Concept de protection incendie

23 Installations techniques
23.2 Installations à moyenne tension: schémas des installations, répartition, plan de situation, évaluation ORNI)
23.3 Dossier CVC

24 Installations de sécurité
24.1 Rapports de sécurité

27 Aucun document
28 Déclaration de consentement acquisition de terrain/Conventions/Contrats avec des tiers/Déclarations d’intention)
29 Examens préliminaires techniques

29.2 Rapports de contrôle génie civil
29.3 Génie civil et installations de quai/structures d’accueil
29.5 Installations de sécurité y c. rapport de sécurité des installations de sécurité

30 Autres documents supprimer si inexistant
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