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Table des matiéres Projet de mise a I’enquéte
Liste des piéces
Distinta dei documenti

Ord i ing der Beilag Massstab
No Désignation des pieces Echelle
d’ordre Designazione dei documenti Scala
d’ordine

01 Documents de référence

01.1 Feuille de route du projet
01.2 Demandes d’autorisation de dérogation aux prescriptions et demandes d’approbations au cas

01.3 Autres
02 Plan schématique 1:25 000
03 Rapport technique y c. rapport de sécurité
04 Situation Autre possibilité: plans de situation et de coordination 1:500/1:1000
04.1 Situation km xx - km yy 1:500/1:1000
04.2 Situation km xx - km yy 1:500/1:1000
04.3 Situation km xx - km yy 1:500/1:1000
05 Profils normaux 1:50/1:100
06 Profils en travers 1:100
06.1 Profils en travers km xx - km yy 1:100
06.2 Profils en travers km xx - km yy 1:100
06.3 Profils en travers km xx - km yy 1:100
07 Profils en long 1:200/20
07.1 Profil en long 1 1:200/20
07.2 Profil en long 2 1:200/20

08 Phases et réalisation des travaux
08.1 Plan des phases de construction
08.2 (plan d’installation) peut également étre présenté en situation
08.3 (concept de logistique/de circulation)

09 Documentation photographique
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10 (Géomatique)/Voie ferrée

10.1 (Situation voie ferrée) 1:200
10.2 (Profil en long voie ferrée) 1:500/50
11 Génie civil
11.1 Objet 1 situation/Plans/Vue 1:100/50
11.2 Objet 2 situation/Plans/Vue 1:100/50
11.3 Objet 3 situation/Plans/Vue 1:100/50
11.4 (Situation infrastructure et drainage) 1:200
11.5 (profil en long voie ferrée et drainage) 1:500/50
11.6 (Modéles 3D) 1.,
11.7 Plans détaillés (fondations, fouilles, ...) 1.
11.8 (Plans de tunnel) 1.
11.9 (Convention d'utilisation/Base du prc
12 Accés au chemin de fer et batiments techniques
12.1 (Quai) plan de mobilier 1:200
12.2 Centre clients/Marquises 1:50
12.3 Batiment ferroviaire 1:10/20/50
12.4 Abri vélos 1:10/20/50

13 Installations techniques

13.1 (Concept de mise a la terre)

13.2 Concept d’éclairage

13.3 GSM-R (convention d'utilisation, fiche de données spécifique au site conforme a I'ORNI, plans|

14 Installations de sécurité
14.1 Plan de signaux/Plan de l'installation de signalisation 1:1000
14.2 Profils en travers signaux 1:100
15 Courant de traction
15.1 Situation ligne de contact 1:1000
15.2 Profils en travers ligne de contact 1:100
16 Installations a cables Aucun document
17 Environnement
171 Rapport environnemental ou enquéte principale RIE
17.2 Demande d’autorisation de déboisement
17.3 Autres (p. ex. aménagements au niveau d’eaux souterraines)
18 Acquisition de terrains/de droits et piquetage
18.1 Rapport sur I'acquisition de terrains/t
18.2 Plan d’acquisition de terrains 1 1:500
18.3 Plan d’acquisition de terrains 2 1:500
18.4 Concept de piquetage
18.5 Plan de piquetage 1:200

19 Autres documents

19.1 Annexes

19.2 Co-rapports

19.3 Autres
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Gare/Trongon nom du projet

N° ISP
Classeur
Table des matiéres Projet de mise a ’enquéte Rapports complémentaires
Liste des piéces
Distinta dei documenti
Ordi i ing der Beilag Massstab
No Désignation des pieces Echelle
d'ordre Designazione dei documenti Scala
d’ordine
20 Géomatique, Voie ferrée
20.1 Plan du projet de voie 1:500
21 Génie civil
211 Convention d’utilisation
21.2 Base du projet
21.3 Rapport géotechnique
21.4 Statique objet 1
21.5 Statique passage souterrain 2
21.6 Statique ....
21.7 Plan détaillé XY 1.
21.8 Analyse des chocs
21.9 Concept de drainage
22 Accés au chemin de fer et batiments techniques
22.1 Calculs des flux de personnes/Rapport de sécurité
22.2 Concept de protection incendie
23 Installations techniques
23.1 Concept de mise a la terre
23.2 Installations @ moyenne tension: schémas des installations, répartition, plan de situation, évalu
23.3 Dossier CVC
23.4 Planification des ascenseurs
24 Installations de sécurité
241 Rapports de sécurité
25 Courant de traction
25.1 Schéma du projet
25.2 Rapport de sécurité sur les installations électriques (installations pour courant de traction)
26 Installations a cables Aucun document
27 Rapports d’évaluation de la sécurité
28 Déclaration de consentement acquisition de terrain/Conventions/Contrats avec des tiers/Déclaratid
29 Examens préliminaires techniques (EP)/Rapports de contrble de I'expert, SIOP A (projet de mise &
29.1 Certificat de compétences et déclaration d’indépendance de I'expert
29.2 Voie ferrée et géomatique
29.3 Rapports de contréle génie civil
29.4 Génie civil et installations de quai/structures d’accueil
29.5 Installations techniques/Installations électriques
29.6 Installations de sécurité y c. rapport de sécurité des installations de sécurité
29.7 Courant de traction
29.8 Profil d’espace libre
29.9 Prise de position concernant la mise en ceuvre des résultats du contrdle
30 Autres documents
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Gare/Trongon nom du projet
N° ISP

Table des matiéres Projet de mise a I’enquéte Controles de I'interopérabilité ON, OD
Liste des piéces
Distinta dei documenti

Ord i ing der gt Massstab
No Désignation des pieces Echelle
d'ordre Designazione dei documenti Scala
d’ordine

31.1|{Rapport de contréle intermédiaire de I'organisme de contréle indépendant (ON/OD) pour la phase
31.2|Explication du requérant

31.3|Demandes de dérogations aux STI
31.4|Autres dossiers présentés aux organismes de contrble indépendants
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