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1 Ausgangslage

1.1 Volksinitiative von 1988

Zur Umgestaltung des Béaren- und Waisenhausplatzes wurde 1988 die Volksinitiative ,| labti
garn im Harz vo Barn“ angenommen. Der Auftrag der Initiative lautete im Grundsatz, die beiden
Platze mit Pflasterung und zusatzlicher Beleuchtung sinnvoll zu gestalten. Weiterhin sollten
diese den Fussgéngerinnen und Fussgangern gehéren und zum Verweilen und Erholen einla-
den, aber auch fir Markte sowie Veranstaltungen alle Art benutzt werden kdnnen. Der Anliefer-
verkehr zu den Geschéften und die Ubergeordneten Verkehrsbeziehungen (Polizei-, Feuerwehr-
und Notfallfahrzeuge) sollten gewahrleistet bleiben. Letztlich sollten auch die oberirdischen
Parkplatze aufgehoben und verlegt werden. Basierend auf diesen Vorgaben wurde 1990 ein
Studienauftrag durch die Stadt Bern durchgefiihrt (Anhang A5 _1). Das Gestaltungskonzept
,ohne Kennwort“ des Architektenteams Stockli / Kienast / Kdppel ging daraus als Siegerprojekt
hervor und wurde zur Weiterbearbeitung empfohlen (Anhang A5_2). 1994 bewilligte der Stadt-
rat einen Kredit von Fr. 760 000.00 fur die Erarbeitung eines Bauprojekts. Das Bauprojekt wur-
de daraufhin erarbeitet (Anhang A5_4). Zu einem Antrag fur den auf 15 Mio. Franken veran-
schlagten Ausfuhrungskredit kam es jedoch nicht; 2001 beschloss der Gemeinderat, die gros-
sen Bauvorhaben in der Berner Innenstadt aus finanziellen Grinden zu priorisieren und deren
Realisierung zu etappieren. Im Zuge dieser Priorisierung wurde die Umgestaltung des Béaren-
und Waisenhausplatzes zurtickgestellt. Genehmigt wurden einzig Verlegung der oberirdischen
Parking in die Metro-Einstellhalle sowie minimale Instandsetzungs- und Gestaltungsmassnah-
men, die in der Folge ausgefihrt wurden (Anhang A5_5).

1.2 Motionen 1997 und 2014

Neben der genehmigten Volksinitiative wurde 1997 die Motion ,Stadtplatze, wo es keinen Tun-
nel gibt" eingereicht. Diese verlangt, dass dem Stadtrat ein Ausfihrungskredit zur Umgestaltung
des Béren - und Waisenhausplatzes zuhanden der Gemeinde vorzulegen sei. 2014 wurden drei
weitere politische Vorstdsse im Stadtrat eingereicht, die erheblich erklart wurden: Die Motion
L,Jmsetzung der vom Volk 1988 angenommenen SVP-Initiative ,| 1&bti garn im Harz vo Barn*,
die Motion ,Nutzung und Gestaltung der Achse Bundesplatz — Waisenhausplatz* sowie die Mo-
tion ,Neugestaltung des Waisenhausplatzes — was lange wéahrt, soll endlich umgesetzt werden*.
Alle drei Motionen haben die Gestaltung des Baren- und Waisenhausplatzes zum Thema und

fordern den Gemeinderat auf, diesbeziigliche Planungen voranzutreiben.

1.3 Projektierungskredit 2015 und Partizipation 2016

Am 17. September 2015 hat der Stadtrat die Wiederaufnahme des Projektes bewilligt und einen
Projektierungskredit in Hohe von Fr. 250°000 fir die Ausarbeitung eines Vorprojekts gespro-
chen. Daraufhin wurden verschiedene Umsetzungsvarianten geprift. Als sinnvollste Variante
hat sich erwiesen, das Bauprojekt ,ohne Kennwort* (Anhang A5 _4) an die neuen Rahmenbe-
dingungen — d.h. vor allem die veranderten Nutzungsbedurfnisse — anzupassen. Dafiir wurden
verschiedene Partizipationsmassnahmen durchgefuhrt. Mit den unterschiedlichsten Nutzer-
gruppen (u.a. aus Hotel, Gastronomie, Detailhandel, Tourismus, Kultur, Schule, Verkehr) wur-
den Gesprache gefiihrt und bei der Bevdlkerung Umfragen durchgefiihrt (Anhang A5_12). Zu-
dem hatte die Bevolkerung an einer Informationsveranstaltung (,Resonanzraum®) Gelegenheit,
sich zur Gestaltung der Platze zu aussern (Anhang A5_9). Alle Partizipationsmassnahmen ver-
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folgten das Ziel, die heutigen Bedurfnisse aus Sicht der Nutzenden zu evaluieren, um diese als
Rahmenbedingungen in das Vorprojekt zu integrieren.

2 Projektdefinition

2.1 Lage

Der Baren — und Waisenhausplatz liegen im Zentrum der oberen Altstadt von Bern, inmitten des
UNESCO Weltkulturerbe Perimeters. Er wird in Ost-West-Richtung durch die Hauptachse des
offentlichen Verkehrs (Anhang A5 7) sowie zwei wichtige Verkehrsachsen zerschnitten. Im
Siden grenzt der Perimeter mit dem Béarenplatz an den Bundesplatz, im Norden tangiert er mit
dem unteren Waisenhausplatz den Garten der Polizeikaserne (siehe Abb.1, Anhang A5_17).
Der Béren — und Waisenhausplatz entsprechen in ihrer langgezogenen Form nicht einer klassi-
schen Platzgestaltung, vielmehr wurden die Platze durch ihre historische Entwicklung und ihren
Bezug zum damaligen Stadtgraben gepréagt und haben dadurch ihre heutige Lage und Form
erhalten. Der Baren- und Waisenhausplatz werden in 4 TeilrAume unterteilt: Barenplatz, oberer
Waisenhausplatz, mittlerer Waisenhausplatz und unterer Waisenhausplatz — siehe Abb. 2).

23 Baren- / Waisenhausplatz My § v
: 17/ &k | - 2 - ' 8 B
Abbildung 1: Luftbild Baren- und Walsenhausplatz

| Legende
BN BN BN Eroestpermeter
N NN Gearbetungspermeter
| - setracrengzpermeter

0 e |

Abbildung 2: Teilrdume Béaren — und Waisenhausplatz
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2.2 Bedeutung und Funktion

Der Baren- und Waisenhausplatz stellen ein wichtiges stadtraumliches Bindeglied zwischen der
unteren Altstadt und dem Bahnhofsplatz dar. Zusammen mit dem Bundesplatz bilden sie ein
polyzentrisches Geflige im historischen Zentrum von Bern und erlangen durch ihre zentrale
Lage und ihren historischen Bezug eine besondere Bedeutung unter den Platzen in Bern. Histo-
rische Gebaude und Brunnen schmiicken das Platzgeflige, dienen als gute Orientierungspunkte
und pragen den Charakter der einzelnen Platzteile. Der Raum wurde 1255 angelegt, seine da-
malige stadtraumliche Struktur ist immer noch gut ablesbar.

Fir Einheimische sind sie sozialer Treffpunkt, Einkaufsort und Verweilzone, fir Touristen sind
sie aufgrund des historischen Bezugs eine wichtige Sehenswurdigkeit. Demnach Ubernehmen
der Béaren — und Waisenhausplatz vor allem reprasentative und identitatsstiftende Funktionen.
Verkehrstechnisch kommt dem Ort eine besondere Bedeutung zu: Die Tram — und Bushalte-
stelle am Béarenplatz ist Umsteigeort des 6ffentlichen Verkehrs und bildet eine wichtige Verbin-
dung zwischen dem Bahnhofplatz und den Quartieren im Norden und Osten der Stadt (Anhang
A5_7). Weiterhin werden der Baren- und Waisenhausplatz sehr stark durch Zufussgehende und
Velofahrende frequentiert, welche die Platze entweder passieren oder dort verweilen (Anhang
A5_8). Neben dem Fuss- und Veloverkehr verlauft Uber die Platze eine wichtige Anlieferungs-
achse fur die obere Altstadt. Gleichzeitig stellen die Platze auch fir das Gewerbe der unteren
Altstadt eine wichtige Verbindungsachse dar. Zwar durchqueren die Platze heute zwei Haupt-
verkehrsachsen, jedoch wurde der motorisierte Individualverkehr bereits in den vergangenen
Jahren auf ein Minimum reduziert. Nach der Definition des Strassengesetzes werden der Baren
- und Waisenhausplatz als Gemeindestrasse eingeordnet, diese sollen aber konzeptionell, ge-
stalterisch und nutzungstechnisch als Platze und nicht als Strassenraum wahrgenommen und
auch gestaltet werden.

Es bestehen hinsichtlich Nutzung und Gestaltung vielschichtige Anforderungen an die Platze:
Neben den technischen Vorgaben fur die Umsetzung, welche zwingend zu beriicksichtigen sind
(Anh&nge A5_6 und A5_10), muss auch den Bedurfnissen seitens Bevodlkerung Rechnung ge-
tragen werden. Auf Basis der Bedirfnisse seitens Bevolkerung ergibt sich dadurch vor allem bei
der Abstimmung der Primarnutzungen (Verkehr, Aufenthalt, Ausstattungselemente) und Sekun-
darnutzungen (Méarkte, Veranstaltungen, Aussenbestuhlungen, Wintergarten) grosser Hand-
lungsbedarf. Der Nutzungsdruck auf den beiden Platzen ist heute sehr hoch.

Wahrend einer umfangreichen Partizipation wurde die Bedirfnisse der Bevdlkerung eruiert und
daraufhin ein Gesamtkonzept ,Bedeutung und Funktion“ erarbeitet (Anhang A5 _14). Das Ge-
samtkonzept bildet die Grundlage fur das Pflichtenheft Vorprojekt (Anhang A5_4) und bertick-
sichtigt die Anforderungen an Gestaltung, Nutzung, Verkehr sowie Infrastruktur.

Die im Gesamtkonzept ,Bedeutung und Funktion“ nachfolgend formulierten sechs ,Leitsatze"
stellen die Synthese an die kiinftige Platzfunktion gebildet aus den von den Nutzenden formu-
lierten Starken und Schwéachen des heutigen Baren- und Waisenhausplatzes dar:

Leitsatz 1: Ein Ort fur alle

Leitsatz 2: Eine Visitenkarte fir die Hauptstadt
Leitsatz 3: Ein Ort flr Bernerinnen und Berner
Leitsatz 4: Ein offentlicher Raum flr Begegnung
Leitsatz 5: Ein Ort zum Verweilen

Leitsatz 6: Ein vielféltiger Ort
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Aus den von den Nutzenden genannten Schwéchen wurde anschliessend moglicher Hand-
lungsbedarfs abgeleitet. Berlicksichtigt wurden im Gesamtkonzept auch die neu hinzugekom-
menen Rahmenbedingungen, so z.B. die Frage der Nutzung des mittleren und unteren Wai-
senhausplatzes sowie das Problem des hohen Nutzungsdrucks auf dem Barenplatz, welcher
eine Neuausrichtung und eine Anpassung der bestehenden Nutzungen erfordert.

2.3 Zielsetzungen

Ziel ist es, ein Vorprojekt zur Umgestaltung des Baren- und Waisenhausplatzes zu erarbeiten.
Das Bauprojekt ,ohne Kennwort*, das von den Grundgedanken der Einheitlichkeit, der Klarheit
und der Einfachheit gepragt ist, hat im Grundsatz Giiltigkeit. Der Baren- und Waisenhausplatz
soll zu einem identitatsstiftenden, attraktiven Ort umgestaltet werden, dabei sollen insbesondere
die Sicht- und Raumbeziige zur unmittelbaren Umgebung hergestellt werden. Die gestalterische
Herausforderung besteht darin, trotz den vielschichtigen und z.T. sehr divergierenden Anspru-
chen an die Platze attraktive und flexible Aufenthaltsrdume fir den Fussganger- und Velover-
kehr zu schaffen und gleichzeitig auch den Anspriichen an die Anlieferung sowie Erschliessung
durch den offentlichen Verkehr Rechnung zu tragen.

Das Vorprojekt soll den Anforderungen an Nutzung und Gestaltung, der stadtraumlichen Be-
deutung sowie den Bedurfnissen an Aufenthaltsqualitdt gerecht werden. Anhand einer bereits
durchgefiihrten Nutzungsanalyse (Anhang A5_15) sollen die Nutzungsmaoglichkeiten der Platz-
flachen inkl. Bezug zu den angrenzenden Gebaudenutzungen aufgezeigt werden. Insbesondere
sollen dabei auch die nichtkommerziellen Nutzungen bestimmt werden (z.B. Sitzgelegenheiten)
und die Infrastruktur fir die Sekundarnutzungen bericksichtigt werden (z.B. Eventanschluss,
Anhang A5_13).

3 Randbedingungen und Schnittstellen

3.1 Studienauftrag

Das 1990 aus dem Studienauftrag (Anhang A5_1) resultierende Siegerprojekt ,ohne Kennwort",
welches zu einem Bauprojekt ausgearbeitet wurde, soll im Grundsatz beibehalten werden. Je-
doch sollen die im Rahmen der Partizipation entstandenen Nutzungsbedurfnisse und Anforde-
rungen in das zu erarbeitende Vorprojekt integriert werden. Das vorliegende Bauprojekt aus
dem Jahre 1999 (Anhang A5_4) soll damit zu einem neuen Vorprojekt ausgearbeitet werden.

3.2 Perimeter

Fur die Erarbeitung des neuen Vorprojekts gelten die definierten Projekt-, Bearbeitungs- und
Betrachtungsperimeter (Anhang A5_17). Der Projektperimeter bezieht sich auf den 6ffentlichen
Grund und definiert den eigentlichen Bearbeitungsbereich. Die Gebaude gehdren nicht zum
Projektperimeter. Der Bearbeitungsperimeter beinhaltet diejenigen Bereiche, welche im Sinne
eines schliissigen Gesamtkonzepts konzeptionell mitbearbeitet, jedoch in der aktuellen Phase
nicht realisiert werden. Zum Bearbeitungsperimeter z&hlen auch der Anschluss an den Bundes-
platz und die Ubergange zu den angrenzenden Gassen. Auch der Garten der Polizeikaserne
gehdrt zum Bearbeitungsperimeter. Obwohl die Anlage als schiutzenswert gilt und in seiner
Form nicht verandert werden soll, ist aufgrund politischer Bestrebungen der Miteinbezug dieses
Bereiches in den Projektperimeter zu einem spateren Zeitpunkt nicht ausgeschlossen. Der Mit-
einbezug dieses Bereichs fur allfallige zurlickhaltende tempordre Nutzungen, respektive freiste-

198010_1_04_Pflichtenheft_270319.docx



Béaren - / Waisenhausplatz Seite 9/31

hendes Mobiliar (z.B. mobile Stuhle / Tische analog Pilotversuch Minsterplatz) ist bereits zum
heutigen Zeitpunkt denkbar.

3.3 Uberbauungsordnung (UeO)

Im Bereich des Béarenplatzes Ost besteht zudem eine rechtskraftige Uberbauungsordnung aus
dem Jahre 1997 (Anhang A5_3): Die darin festgelegten Vorschriften zur Nutzung und Gestal-
tung sind verbindlich bei der Ausarbeitung des Vorprojekts. Im Hinblick auf die Platzgestaltung
betrifft dies insbesondere den offentlichen Durchgang fiir Fussganger und Notfallfahrzeuge vor
den Wintergéarten der Gebaude Barenplatz 3-37.

3.4 Hindernisfreies Planen und Bauen

Das Bundesgesetz vom 13. Dezember 2002 iber die Beseitigung von Benachteiligungen von
Menschen mit Behinderungen (Behindertengleichstellungsgesetz, BehiG; SR 151.3) ist am
1. Januar 2004 in Kraft getreten. Gestitzt auf das BehiG und durch den Gemeinderat beauf-
tragt, wurde durch die Direktion fur Tiefbau, Verkehr und Stadtgrin das Projekt ,Umsetzung
hindernisfreier offentlicher Raum* (UHR) in Angriff genommen. Daraufhin wurde unter dem
Lead des Tiefbauamts der Stadt Bern, in enger Zusammenarbeit mit den stadtischen Fachstel-
len und den Behindertenorganisationen, ein Umsetzungskonzept erarbeitet, welche 2016 durch
den Gemeinderat verabschiedet wurde (Anhang A5_11). Dieses Konzept bildet die Basis fir
das hindernisfreie Planen und Bauen. Die Vorgaben daraus sind auch in den stadtischen Nor-
malien sowie im Handbuch ,Planen und Bauen im 6&ffentlichen Raum® (Anhang A5_16) enthal-
ten. Die Normen zum hindernisfreien Bauen, v.a. die Normen des Schweizerischen Verbands
der Strassen- und Verkehrsfachleute (VSS), sind bei der Projektierung des BWP grundsétzlich
immer zu beriicksichtigen.

3.5 Schnittstellen zu Drittprojekten

Nachfolgende Drittprojekte sind bei der Projektierung tUbergeordnet zu beachten, falls diese
zum Zeitpunkt der Projektierung relevant oder bereits vorliegend sind:

e Bundesplatz Teilsanierung, Federfiihrung: TAB

e Umgestaltung Schitzenmatte, Federfuhrung: SPA

o Verkehrskonzept Wirtschaftsstandort Innenstadt, Federfuhrung: VP

e Studie ,public space public life*, Federfiihrung: VP

e Umsetzung hindernisfreier 6ffentlicher Raum (UHR), Federfliihrung: TAB

e Masterplan Veloinfrastruktur, Federfuhrung: VP / Fachstelle Fuss- und Veloverkehr
e Option 2. Tramachse Bernmobil, Federfiihrung: Bernmobil

e Umgestaltung Zeughausgasse, Federfihrung: SPA

e Sanierung Metroparking, Federfiihrung: Autoeinstellhalle Waisenhausplatz AG (AWAG)
¢ Velohauptroute Bern Ostermundigen, Federfuhrung: TAB

e Umgestaltung Hodlerstrasse, Federfiihrung: VP

e Schutz wichtiger Veranstaltungsplatze, Federfuihrung: PI

Weiterfuhrende Informationen zu den genauen Inhalten und dem aktuellen Projektstand kénnen
bei Bedarf bei der Projektleitung des Béren - und Waisenhausplatzes eingeholt werden. Insbe-
sondere zum Projekt ,Umsetzung hindernisfreier offentlicher Raum*“ (UHR) sind die Vorgaben
an Hindernisfreiheit bereits frihzeitig bei der Projektierung zu beriicksichtigen.
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3.6 Normen und Richtlinien

Bei der Projektierung des BWP gelten grundsatzlich immer die Ubergeordneten Normen und
Gesetze. Diese sind bei der Erarbeitung des Vorprojekts massgebend zu berticksichtigen.

4  Analyse Nutzungen

4.1 Definitionen Primar —und Sekundarnutzungen

Die ,Primarnutzungen” der Platze sind Nutzungen hinsichtlich des Verkehrs, d.h. der Fussgan-
gerverkehr, der Veloverkehr, der offentliche Verkehr (6V), der Anlieferungsverkehr sowie der
motorisierte Individualverkehr (MIV). Dazu gehoért auch die entsprechende Infrastruktur wie
Parkierungsflachen fir Velos, Taxibetriebe, Hotelfahrzeuge, Guterumschlag sowie die OV-
Haltestellen. Ebenfalls dazu gehort der Aufenthalt fiir Zufussgehende auf dem Platz selbst so-
wie auf den angrenzenden Treppen entlang des Waisenhausplatzes West. Die ,Primérnutzun-
gen“ umfassen auch die 6ffentlichen Ausstattungselemente wie z.B. Sitzb&nke, Abfalleimer und
Spielfelder. Die ,Sekundarnutzungen® umfassen vor allem die kommerziellen Nutzungen, z.B.
Marktstande, Aussenbestuhlungen und Veranstaltungen.

Die Bezeichnung ,Primér- und Sekundarnutzungen* richtet sich nach den Ublicherweise in der
Phase Vorstudien verwendeten Begriffen. Daraus lasst sich aber z.B. keine Prioritat des Ver-
kehrs gegeniiber den restlichen Nutzungen ableiten.

4.2 |1ST-Zustand: Nutzungsanalyse

Gemass heutiger Situation wurde zunéchst eine Analyse der auf den Platzen bestehenden Nut-
zungen vorgenommen (Anhang A5 _15). Die Analyse zeigt die Primarnutzungen auf, d.h. die
Nutzungen im Bereich Verkehr (MIV, OV, Anlieferung, Rettungsachsen, Fuss- und Veloverkehr)
sowie deren dazugehdrige Infrastruktur (Bus- und Tramhaltestellen, Parkplatze MIV, Stellplatze
Velos sowie Flachen fir Taxis, Hotelfahrzeuge und Guterumschlag). Speziell wurden dabei
auch die Fussverkehrsbheziehungen analysiert, welche je nach frequentierten Bereichen eine
unterschiedliche Dichte aufweisen. Eine hohe Dichte an Fussgangern findet sich z.B. im Be-
reich der OV-Haltestelle am Béarenplatz oder bei den Querverbindungen zu den angrenzenden
Gassen. Eine vergleichsweise geringe Dichte liegt vor allem auf dem unteren Waisenhausplatz
im Bereich des Meret-Oppenheim-Brunnens vor. Ein weiterer Bestandteil des Analyseplans
bildet der Signalisations- und Markierungsplan, welche auf das geltende Verkehrskonzept der
Innenstadt abgestimmt ist.

Neben den Primarnutzungen wurden aber vor allem auch die Sekundarnutzungen analysiert,
d.h. jene Nutzungen, welche temporéar auf den Platzen vorzufinden sind. Ein nicht unwesentli-
cher Teil des o6ffentlichen Raums wird durch Aussenbestuhlungen der um die Platze befindli-
chen Gastronomiebetriebe (primér in den Sommermonaten) belegt. Daneben stehen grossrau-
mige temporar belegbare Flachen auf dem Béaren- und Waisenhausplatz zur Verfliigung, sei es
fur die regelméssig stattfindenden Wochenmarkte oder fir einmalige oder wiederkehrende Ver-
anstaltungen kultureller, sportlicher oder kommerzieller Art. Die Handhabung der Belegung
erfolgt durch das Veranstaltungsmanagement der Stadt Bern und wird in einem Veranstal-
tungskalender festgehalten. Die Kontrolle tber die Nutzung und Einhaltung der ausgewiesenen
Flachen seitens Veranstalter und Nutzenden obliegt dem Polizeiinspektorat. Einzelne Bereiche
sind zudem als Standorte fur temporare Infostdnde und / oder fixe Plakate definiert. Ebenfalls
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auf dem Analyseplan zu erkennen sind samtliche notwendige Infrastrukturen und Gestaltungs-
elemente auf den Platzen (Sitzbanke, Baume, Brunnen, Miihle- und Schachspiel, Abfallkiibel,
Eventanschluss, Stromkasten, Beleuchtungselemente, Markierungen, Signalisation, Fussgan-
gerleitsystem, Briefkasten, Telefonkabinen).

4.3 Analyse Priméarnutzungen

Im Perimeter Baren- und Waisenhausplatz gilt, wie in der Ubrigen Innenstadt, das Koexistenz-
prinzip. Dieses gilt fir Zufussgehende, Velofahrende, Anlieferungsverkehr, Guterumschlag in
den westlichen Randbereichen des Baren- und Waisenhausplatzes sowie in den 6stlichen
Randbereichen mittlerer und unterer Waisenhausplatz, Kafiggasschen, Waaghausgasse, Zeug-
hausgasse, Aarbergergasse sowie Neuengasse. Das Koexistenzprinzip meint im verkehrstech-
nischen Sinne das gleichzeitige Vorhandensein mehrerer Verkehrsteilnehmenden innerhalb
eines bestimmten Perimeters, wobei darunter das friedliche aber unabhangige Nebeneinander
der Verkehrsteilnehmenden verstanden wird.

4.3.1 Studie zum Langsamverkehr (Fuss- und Veloverkehr)

Im Auftrag der Verkehrsplanung der Stadt Bern wurde fir den Béaren- und Waisenhausplatz,
welche zusammen mit dem Bundesplatz ein polyzentrisches Gefiige im historischen Zentrum
von Bern bilden, wéahrend einer Woche im Méarz 2016 eine Studie zum Fuss- und Veloverkehr
durchgefiihrt (Anhang A5_8). Dabei wurden zu verschiedenen Tageszeiten unterschiedliche
Faktoren registriert. Fussverkehrs-und Velozahlungen wurden sowohl direkt an den Platzen, als
auch in den Seitengassen durchgefuhrt. Zudem wurde erhoben, wer sich wo aufhélt und welche
Arten von Aktivitaten stattfinden. Gleichzeitig wurden Beobachtungen zum Zusammenspiel von
architektonischer Qualitat und dem Verhalten der Menschen angestelit.

Es wurde analysiert, wie die Platze wahrgenommen und genutzt werden, wie die Aufenthalts-
qualitat empfunden wird oder welches die Anderungswiinsche der Nutzenden in Bezug auf den
offentlichen Raum sind. Externe Einflisse auf das Verhalten der Menschen, das Wetter sowie
Veranstaltungen oder das Marktgeschehen wurden dabei ebenfalls registriert und vermerkt.

4.3.2 Resultate aus der Studie fiir den Fussverkehr

Die Studie zum Fuss- und Veloverkehr hat ergeben, dass eine Vielzahl von Menschen den
zentralen Béaren- und Waisenhausplatz sowohl im Alltag als auch fiir Veranstaltungen besucht.
Das Platzgefiige wird vor allem zu Fuss erschlossen. Dies beinhaltet auch Personen, die sich
von und zum 6ffentlichen Verkehr bewegen. Die polyzentrische Struktur wird vor allem an den
unterschiedlichen Fussverkehrszahlen deutlich: Wahrend z.B. an einem Mittwoch im Tages-
durchschnitt 1625 Personen pro Stunde den oberen Bereich des Waisenhausplatzes passier-
ten, waren es am unteren Waisenhausplatz lediglich 252 Personen. Im Vergleich dazu gingen
im gleichen Zeitraum 1146 Personen pro Stunde (Tagesdurschnitt) Uber den Barenplatz. Die
hdchsten Fussverkehrszahlen wurden am oberen Waisenhausplatz festgestellt, mit 2838 Pas-
santen an einem Freitag zwischen 12:00h und 13:00h.

Die Spitalgasse ist mit Abstand die aktivste Zugangsgasse zum Platz, mit mehr als 3114 Zu-
fussgehenden pro Stunde an einem Samstagnachmittag zwischen 16:00h und 17:00h. Im Ver-
gleich dazu bewegten sich lediglich 162 Personen zur selben Zeit in der Speichergasse. 55%
der Zufussgehenden queren die Bundesgasse beim Bundesplatz abseits der Zebrastreifen. Im
Bereich der Nageligasse liegt diese Zahl sogar bei etwa 70%, was darauf hindeutet, dass die
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Querungen nicht auf den tatséchlichen Wunschlinien liegen. Der dannzumal temporér platzierte
.Kubus" des Stadttheaters Bern auf dem mittleren Waisenhausplatz schrankte die Querungs-
maoglichkeiten ein und beeinflusste somit auch das Querungsverhalten der Zufussgehenden
Uber die Nageligasse. Das Tram kreuzt den Platz, stellt aber fir Zufussgehende und Velofah-
rende im Grossen und Ganzen keine Sicherheitsgefahrdung dar. Zudem ist die gegenseitige
Rucksichtnahme unter allen Verkehrsteilnehmenden sehr hoch (Koexistenzprinzip).

Entsprechend dieser Studienresultate besteht eine hohe Dichte an Fussverkehr auf dem Ba-
renplatz im Umfeld der Baume und dem Ubergang zum Bundesplatz, im Bereich des Uber-
gangs zwischen oberem Waisenhausplatz und Barenplatz (Marktgase / Spitalgasse), auf dem
oberen Waisenhausplatz im Umfeld der Baume sowie auf dem mittleren Waisenhausplatz im
Bereich des Zugangs Metroparking sowie in der Verlangerung der Aarbergergasse. Hingegen
besteht auf dem unteren Waisenhausplatz sowie mehrheitlich auf dem mittleren Waisenhaus-
platz eine geringe Dichte an Fussverkehr. Die restlichen Bereiche des Platzes weisen eine mitt-
lere Dichte auf, dies betrifft den mittleren Teil des Bérenplatzes, mehrheitlich den oberen Wai-
senhausplatz sowie die Waaghausgasse und das Kafiggasschen.

Zusammenfassend werden damit vor allem die Randbereiche der einzelnen Teilrdume, das
Umfeld der OV-Haltestellen sowie die Ubergéange und Verbindungsrouten zu den Gassen sehr
stark durch Zufussgehende frequentiert. Ausnahme bildet der mittlere und untere Waisenhaus-
platz, welche eher sehr schwach zu Fuss frequentiert werden.

4.3.3 Resultate aus der Studie fir den Veloverkehr

Die Studie zum Langsamverkehr machte in Bezug auf die Velo-Zahlungen deutlich, dass der
Béaren- und Waisenhausplatz von vielen Velos gequert wird, vor allem an der Kreuzung Schau-
platzgasse und Bundesgasse, wo an einem Mittwoch zu Spitzenzeiten zwischen 17:00h und
18:00h insgesamt 420 Velofahrende registriert wurden. Bern ist hierbei vergleichbar mit Oden-
se, der Fahrrad-Hauptstadt Dédnemarks, wo in der zentralen Vestergade im Sommer im Durch-
schnitt 438 Velos pro Stunde gezahlt wurden. Entlang des Platzes wurden zur selben Zeit an
einem Mittwoch deutlich weniger Velofahrende gemessen als in den Quergassen: Entlang des
oberen Waisenhausplatzes haben sich insgesamt 120 Velos um 18:00h und entlang des Bé-
renplatzes insgesamt 144 Velos um 17:00h fortbewegt.

Die Erschliessungsrouten fur Velos verlaufen aktuell auf der Westseite des Béaren - und Wai-
senhausplatzes und stellen dabei im Suden die Verbindung zwischen der Bundesgasse, der
Amthausgasse und der Schauplatzgasse sowie im Norden die Verbindung vom Bollwerk her.
Fur Velofahrer aus Richtung Breitrenrainquartier und untere Altstadt stellt der Baren- und Wai-
senhausplatz ebenfalls eine wichtige Durchgangsfunktion dar.

Die Parkplatze fur Velofahrende sind bewusst mehrheitlich in den Seitengassen angeordnet,
um die bereits engen Nutzungsiiberlagerungen auf dem Platz nicht zusatzlich zu belasten. Ein-
zige Ausnahme bildet die Veloparkierung bei der Ecke Zeughausgasse / Waisenhausplatz. Eine
heute weitgehend wenig bekannte, jedoch private Parkierungsmdglichkeit besteht im unterirdi-
schen Veloparking in der Metro-Einstellhalle. Insofern diese Parkierung kiinftig aufrechterhalten
wird, muss eine entsprechende Wegweisung und Signalisation auf diese Parkierung hinweisen.

4.3.4 Offentlicher Verkehr (OV)

Heute verkehren folgende OV-Linien im Projektperimeter (Anhang A5_7):
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e Bundesplatz: Bundesgasse — Kochergasse und Amtshausgasse — Schauplatzgasse
0 Buslinie 10 (3min Takt in Spitzenzeit)
0 Buslinie 19 (10min)

e Barenplatz: Spitalgasse — Marktgasse

Tramlinien 6 (10min)

Tramlinien 7, 8 (je 6 min)

Tramlinie 9 (6min Takt plus Verstarkungskurse bei Veranstaltungen)
Trolleybuslinie 12 (3min bis 6min)

Moonlinerlinien

Umleitung Buslinien 10 und 19 bei Veranstaltungen auf Bundesplatz

O O O 0 o o

e Waisenhausplatz: Speichergasse — Nageligasse und Schiittestrasse — Hodlerstrasse
0 Umleitungen Buslinien 9 (Tramersatz), 10 und 12 (Dieselbusse) bei Veranstaltungen,
z.B. Fasnacht oder Baustellen.

Durch den Perimeter des Béaren- und Waisenhausplatzes verlauft in Langsrichtung, unmittelbar
zwischen Barenplatz und oberem Waisenhausplatz entlang der Marktgasse und der Spitalgas-
se, die Hauptachse des o6ffentlichen Verkehrs. Die Haltestelle Barenplatz in der Spitalgasse
bedient die BERNMOBIL Tramlinien 6, 7, 8, und 9, die beiden Buslinien 12 und 30 sowie den
Moonliner. Fur die Tramlinien gilt auf dem Béarenplatz eine Héchstgeschwindigkeit von 25 km/h.

Sudlich des Barenplatzes verlaufen entlang der Amthausgasse und des Bundesplatzes in Rich-
tung Bern West sowie in umgekehrter Richtung entlang des Bundesplatzes und der Kochergas-
se in Richtung Bern Ost die Buslinien 10 und 19, welche durch die Haltestellen am Bundesplatz
bedient werden. Diese Linien sind fur die Aufrechterhaltung des Linienbetriebs BERNMOBIL
wichtige Langsverbindungen des 6ffentlichen Verkehrs.

Wahrend temporérer Veranstaltungen im Projektperimeter (z.B. Berner Fasnacht) werden die
Linien 9 (Tramersatz), 10 und 12 Uber die Speichergasse respektive Schittestrasse - Hod-
lerstrasse umgeleitet.

4.3.5 Anlieferung / Giterumschlag

Im gesamten Perimeter Baren- und Waisenhausplatz ist heute die Anlieferung und der Guter-
umschlag fir Gastronomiebetriebe und Gewerbetriebende wahrend bestimmter Zeiten (Montag
— Samstag von 5.00h — 11.00h sowie von 18.30h — 21.00h) gestattet. Wahrend dieser Zeiten ist
die Anlieferung auch in den Seitengassen der Platze gewahrleistet. Ausserhalb dieser definier-
ten Zeiten, d.h. zwischen 11.00h und 18.30h und zwischen 21.00h und 5.00h, besteht grund-
satzlich eine Sperrzeit. Der Zugang zu den Seitengassen ist dann mittels Pollern versperrt. In
Ausnahmeféllen kann ausserhalb der definierten Anlieferungszeiten eine Sonderbewilligung fur
die Anlieferung eingeholt werden. Fir Kutschenfahrzeuge o.a. ist heute vor dem Gebaude am
Barenplatz 8 ein Standort ausgewiesen.

4.3.6 Notfallfahrzeuge

Ausgehend von der Hodlerstrasse verlaufen heute quer Uber den unteren Waisenhausplatz und
weiter in Langsrichtung der Platze entlang der Gebaude in Ost- und Westrichtung jeweils ein
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Rettungskorridor fir Notfallfahrzeuge. Die Notfallrouten fir Rettungsfahrzeuge sind im Analyse-
plan (Anhang A5_15) dargestellt.

4.3.7 Motorisierter Individualverkehr (MIV)

Der Baren- und Waisenhausplatz wurden seit den 60er Jahren kontinuierlich vom motorisierten
Individualverkehr (MIV) freigehalten resp. entsprechende Massnahmen haben dazu beigetra-
gen, dass die Platze heute vom MIV weitgehend verkehrsfrei ist. Zu diesen Massnahmen geho-
ren u.a. die Poller in der Aarbergergasse und Neuengasse, aber auch das grundsatzliche Fahr-
verbot fir den MIV auf den Platzen sowie die Verlegung der oberirdischen Parkierung in die
Metro-Einstellhalle und im Zuge dessen die Verlegung der Zufahrt Metroparking in die Schiit-
testrasse.

Gemass Basiserschliessung ist von der Zeughausgasse herkommend die Durchfahrt im 6stli-
chen Teil des mittleren Waisenhausplatzes gestattet, wobei die Wegfahrt Uber die Nageligasse
erfolgen muss (Einbahnverkehr in Speichergasse und Nageligasse). Innerhalb dieser Basiser-
schliessung gilt heute Tempo 20 Regime.

Weitere Erschliessungsachsen fir den MIV bestehen heute von Westen herkommend aus Rich-
tung Bollwerk / Bahnhof lber die Speichergasse und weiter Gber die Nageligasse in Richtung
untere Altstadt sowie die umgekehrte Erschliessung aus der unteren Altstadt in Richtung Bahn-
hof / Bollwerk tber die Schiitte- und Hodlerstrasse.

Im siudlichen Teil besteht ausserhalb des Perimeters Baren- und Waisenhausplatz eine Basi-
serschliessung aus Richtung Thunplatz / Ostring lber die Amthausgasse und die Bundesgasse
in Richtung Westen sowie in umgekehrter Richtung vom Westen her kommen in Richtung
Thunplatz / Ostring Uber die Bundes- und Kochergasse.

Parkierungsmoglichkeiten fur den MIV innerhalb des Perimeters befinden sich im Metro-
Parking, welches sich unter dem mittleren und unteren Waisenhausplatz befindet und dessen
Zu- und Wegfahrt von der Schittestrasse aus sichergestellt wird. Weitere, insbesondere ober-
irdische Parkierungsmdglichkeiten, bestehen innerhalb des Perimeters nicht. S&mtliche Que-
rungen und Uberfahrten des Platzes sind ansonsten ausschliesslich dem Anlieferverkehr und
den Notfallfahrzeugen vorbehalten (siehe Ziffern 4.3.5 und 4.3.6).

4.4 Analyse Sekundarnutzungen

Im genannten Perimeter gemass Ziffer 3.2 sind aktuell diejenigen Sekundarnutzungen zulassig,
welche nachstehend aufgefiihrt sind. Die ortsgebundenen aktuell zuldssigen Sekundarnutzun-
gen sind im Analyseplan (Anhang A5_15) visualisiert:

a. Wochenmarkt Barenplatz:
Januar — Dezember: Dienstag 08.00 — 18.00 Uhr / Samstag 08.00 — 16.00 Uhr;
April — Oktober & Dezember: Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag 08.00 — 18.00 Uhr,
Dezember Adventsonntage: 08.00 — 17.00 Uhr, Start jedoch erst nach Zibelemarit

b. Wochenmarkt Waisenhausplatz:

Warenmarkt Januar — November: Dienstag 08.00 — 18.00 Uhr / Samstag 08.00 — 17.00 Uhr
Baremarit April — Oktober: Donnerstag 09.00 — 18.00 Uhr
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c. Fruhjahrsmarkt:
Anfangs Mai und Sommermarkt anfangs August: jeweils zusétzlich Montag, Mittwoch und
Freitag 08.00 — 18.00 Uhr

d. Weihnachtsmarkt Waisenhausplatz:
Jeweils Start Samstag nach Zibelemairit bis 24. Dezember. Montag bis Samstag 10.00-20.00
Uhr, Sonntag 10.00h-18.00 Uhr.

e. Altjahresmarkt Waisenhausplatz:
27. Dezember — 30. Dezember: Je nach Konstellation Wochentage, Wochentage 10.00 —
20.00 Uhr, 30. Dezember 10.00 — 18.00 Uhr

f. Veranstaltungsflachen (z.B. temporare Veranstaltungen wie Zibelemarit oder kulturelle Ver-
anstaltungen, Demonstrationen etc.).

g. Die bewilligten Aussenbestuhlungen der Gastronomiebetriebe.
h. Konzessionen der Restaurant- und Gewerbebetriebe, insbesondere der Wintergarten.
i. Bauliche Infrastruktur Veranstaltungen und Mérkte (z.B. Stromkésten).

j.  Zwei Marronihusli auf dem Barenplatz im Bereich der OV-Haltestelle Barenplatz zwischen
dem Kafigturm und der Ecke Spitalgasse sowie im Bereich des mittleren Waisenhausplatzes
auf Hohe der Achse Aarbergergasse / Zeughausgasse, jeweils fir den Zeitraum von Mitte
September bis Ende Marz.

k. Zwei Infostédnde im Ausmass von jeweils 2m x 2m auf dem Bérenplatz vor dem Kéfigturm.
Dabei sind max. 4 teilnehmende Personen gleichzeitig am Stand erlaubt. Die Bewilligung
muss sich beim Stand befinden. Fir die Zeit zwischen Anfang April und Mitte September,
wahrend das Marronihdsli nicht auf dem Béarenplatz steht, ist zusétzlich ein dritter Infostand
maglich.

I. Wahlplakate und Plakate fir stadteigene Aktionen auf dem Barenplatz vor dem Kafigturm
sowie vor dem PROGR neben dem Meret Oppenheim Brunnen (Ausmass je Flache ca. 3m
x 10m, Abmessungen je Plakatstander: 2.83m lang, 1.05m breit, 1.98m hoch).

5 Kurzfristige Massnahmen

5.1 Zielsetzung und Auftrag

Um die lange Zeitspanne bis zur Realisierung zu uUberbricken, wurden gemass Auftrag der
Direktion fur Tiefbau, Verkehr und Stadtgriin sogenannte «kurzfristige Massnahmen» auf dem
Baren- und Waisenhausplatz initiiert. Diese kurzfristigen Massnahmen sind nicht Bestandteil
der Aufgabenstellung fur das Vorprojekt, da diese vor Beginn des Vorprojekts bereits abge-
schlossen sind. Sie werden jedoch informativ erwéhnt und die Erkenntnisse aus den kurzfristi-
gen Massnahmen fir die kiinftige Nutzung sollen bei der Projektierung bertcksichtigt werden.
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5.2 Sitzgelegenheiten

Diese kurzfristigen Massnahmen gehen dabei auch auf das erklarte Ziel des neuen Richtplans
Fussverkehr ein. Dabei geht es um eine Verbesserung der Aufenthaltsqualitat in der Stadt Bern
und das Bereitstellen von geeigneten Sitzgelegenheiten in ausreichender Anzahl. Der Gemein-
derat hat am 4. Juli 2018 einen Projektierungs- und Realisierungskredit tber Fr. 190 000.00 fur
zusatzliche Sitzgelegenheiten auf dem Béaren- und Waisenhausplatz genehmigt.

Auf dem Waisenhausplatz sind im Bereich der NMS zwei runde Sitzbankelemente um die B&u-
me herum sowie entlang der Fassade zwei geschwungene Sitzbankelemente vorgesehen. Die
Bénke auf dem Waisenhausplatz werden bis Ende Juni 2019 aufgestellt. Auf dem Béarenplatz ist
im Bereich des Kéfigturms eine rund 16m lange Sitzbank geplant. Diese wird zudem so konstru-
iert, dass sie eine Schutzfunktion ibernehmen kann und die zur Terrorabwehr mobil eingesetz-
ten Poller kiunftig ersetzen kann. Die lange Sitzbank auf dem Béarenplatz soll bis Anfang August
2019 aufgestellt werden.

Im Bereich des Kafigturms befinden sich heute neben dem Standort flr einen Marronistand in
den Wintermonaten auch Standorte fur Infostdnde und Wabhlplakate (vgl. Ziffer 4.4). An der GR-
Sitzung vom 31. Oktober hat der Gemeinderat die Option als Testversuch genehmigt, die
Wabhlplakate vor der neuen Sitzbank aufzustellen, welche dann wahrend dieser Zeit mit Ein-
schrankungen zugéanglich ware. Betreffend die Infostdnde beim Kéfigturm hat der Gemeinderat
die vorgeschlagene Option genehmigt, die Anzahl der Infostande dort von drei auf zwei zu re-
duzieren und zu verkleinern sowie gleichzeitig zwei Alternativstandorte auf dem Schmieden-
platz und Waisenhausplatz zu definieren.

5.3 Kulturelle Nutzung Waisenhausplatz

Im Partizipationsprozess zur Um- und Neugestaltung des Baren- und Waisenhausplatzes wur-
den von vielen Seiten mehr Mdéglichkeiten fir die kulturelle Nutzung des Waisenhausplatzes
gefordert. Vertreterinnen und Vertreter aus der Kulturszene brachten Ideen fir die kulturelle
Nutzung ein. Basierend auf diesen Forderungen wurde ein Pilotprojekt fir die kulturelle Nutzung
des Waisenhausplatzes initiiert. Der Gemeinderat hat am 17. Juli 2018 einen Kredit Gber Fr.
120 00.00 fir die Durchfiihrung des Pilotprojekts «Sockel» bewilligt.

Das Pilotprojekt «Sockel» wurde in Zusammenarbeit mit der TrikTek GmbH erarbeitet und vom
24. August — 28. Oktober 2018 auf dem mittleren Waisenhausplatz durchgefiihrt. Der Platz hat
wahrend dieser Zeit unter anderem folgende Aktivitdten und Anlasse ermdglicht: Essen, Arbei-
ten, Spielen (u.a. Tischtennis), Lesen, Kurzsitzungen oder Tanzvorfiihrungen. Zudem diente er
auch als Treffpunkt mit Sitzgelegenheit. Fiur die Aktivitaten und Anldsse wurde eine Grundinfra-
struktur bereitgestellt — bestehend aus einer modularen Mdblierung (Tische und Sitzwurfel),
einer Tanzbilhne sowie einem gedeckten Ort, der vor intensiver Sonneneinstrahlung und Regen
schitzt (zwei Ubereinander gestapelte Container).

Aufgrund der positiven Bilanz des Pilotprojekts im 2018 soll das Pilotprojekt «Sockel» auf dem
Waisenhausplatz vom 24. Juni bis am 25. September 2019 erneut durchgefiihrt werden. Die
Erfahrungen vom letzten Jahr sollen dabei einfliessen und die Grundinfrastruktur bedarfsweise
aufgefrischt und erganzt werden. Fir die wiederholte Umsetzung des Projekts hat der Gemein-
derat im Frihjahr 2019 einen Kredit Gber Fr. 90 000.00 bewilligt.

198010_1_04_Pflichtenheft_270319.docx



Béaren - / Waisenhausplatz Seite 17/31

5.4 Tempo 20 - Regime

Als dritte kurzfristige Massnahme fir den Baren- / Waisenhausplatz hat die Direktion fur Tief-
bau, Verkehr und Stadtgrin die Einfihrung und Umsetzung eines Tempo-20 Regimes in der
Néageligasse im Bereich des Waisenhausplatzes beauftragt. Ziel mit dieser Massnahme ist die
Verbesserung der Aufenthaltsqualitét in diesem Abschnitt, insbesondere da der Platz dort vom
Strassenraum durchschnitten wird. Zuséatzlich soll die Sicherheit der Zufussgehenden, welche
die Strasse uberqueren, verbessert werden. Die Arbeiten (Markierungen und Signalisation)
wurden im Herbst 2018 ausgefiihrt. Diese Massnahme basiert auf der Motion «Progr — Situation
fir Velofahrende verbessern!». und wurde im Rahmen des Projekts «Speichergasse: Einflh-
rung Velogegenverkehr» (Projektleitung bei TAB) finanziert.

6 Aufgabenstellung und Anforderungen

6.1 Allgemein

In Bezug auf die Nutzung und Gestaltung fehlt es den Platzen an einer klaren Struktur, welche
die stadtraumliche Einbettung in das UNESCO-Weltkulturerbe zur Geltung bringt. Die Zer-
schneidung durch Verkehrs- und Anlieferungsachsen verstarken diesen Umstand zusétzlich.
Gestalterisch mangelt es den Platzen an einem Ubergeordneten Gesamtkonzept, welches die
Teilrdume optisch wie strukturell miteinander verbindet.

Die Zunahme des Fuss-, Velo- und Anlieferungsverkehrs, der gestiegene Bedarf an Sitzgele-
genheiten und Aufenthaltsqualitat sowie die heutigen Bedurfnisse an eine attraktive und flexible
Platzgestaltung erfordern die Umsetzung eines qualitativ hochwertigen 6ffentlichen Raumes.
Die heute vorhandene hohe Nutzungsdichte auf dem Baren- und Waisenhausplatz und die Nut-
zungsuberlagerungen fuhren zu Nutzungskonflikten und einem zunehmenden Nutzungsdruck.
Eine grosse Herausforderung besteht in der Beseitigung dieser Nutzungskonflikte und in der
Evaluation moglicher Neuausrichtungen der Nutzungen.

Vor diesem Hintergrund soll das bestehende Bauprojekt ,ohne Kennwort* mit den neu gelten-
den Randbedingungen, den neu entstandenen Nutzungsbedirfnissen und Anforderungen zu
einem Vorprojekt ausgearbeitet werden.

Die Gestaltungsidee des damaligen Siegerprojekts ,Ohne Kennwort" ist dabei im Grundsatz
beizubehalten und im Vorprojekt weiterzuentwickeln: Mit minimalen Eingriffen sollen die Quali-
taten der Platze zur Geltung kommen und in einen Gesamtzusammenhang eingebunden wer-
den. Die Aufenthaltsqualitaten sind zu verbessern und flexible Nutzungen zu ermdglichen.

6.2 Gestaltung und Nutzung

In Bezug auf die Gestaltung und Nutzung sind dabei folgende Anforderungen zu erfillen:

e Es wird eine Gestaltung von Fassade zu Fassade angestrebt (exkl. Lauben), wobei zur Be-
arbeitung auch die Uberpriifung der raumbildenden Rander und der Raumsequenzen gehort
(Gebaudefluchten, Ausrichtung und Hohenentwicklung der angrenzenden Fassaden,
Sichtachsen).
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e Der Charakter des Ortes hat sich einerseits eigensténdig darzustellen, anderseits sollen die
heute unterschiedlichen Raumsequenzen der Platze in Bezug gebracht werden.

e Die Ubergange der einzelnen Teilrdume der beiden Platze an die angrenzenden Gassen
sind einzubeziehen und darzustellen.

e Das Spannungsfeld zwischen Nutzung, Gestaltung und Verkehr soll im Vorprojekt gelost
werden. Das bedeutet, dass eine funktionierende und gestalterisch anspruchsvolle Gesamt-
I6sung gefunden werden soll ohne wesentliche Einbussen zu Lasten eines dieser Themen.

e Einzig Brunnen und Baume verschaffen den heutigen Platzen Identitat und strukturieren
diese raumlich, sie sind zukunftig frei zu spielen in Verbindung mit Aufenthaltsmdglichkeiten.

e FUr die beiden Platze muss die Beschattung sichergestellt werden. Dabei soll auch der Auf-
enthalt im Schatten ohne Konsumzwang mdoglich sein.

e Das Konzept der Oberflaichenmaterialien des Projekts ,Ohne Kennwort" ist weiterzuentwi-
ckeln und auf die zukinftigen Nutzungen abzustimmen. Im Hinblick auf das sich verandern-
de Stadtklima sind innovative Oberflachenmaterialien und Oberflachenentwésserung einzu-
setzen.

e Der Meret-Oppenheim-Brunnen ist an seinem heutigen Standort beizubehalten. Die Sicht
auf den Brunnen darf nicht von fest installierten oder mobilen Ausstattungen eingeschrankt
werden. Das heisst konkret, keine Bénke, Plakatstander, Stromverteiler etc. vor dem Brun-
nen (Richtung Barenplatz) und auch keine festen Installationen im Sichtfeld zum Brunnen
auf dem mittleren Waisenhausplatz. Der Brunnen soll von einer Seite aus grosserer Distanz
ohne stérende Gegenstande fotografiert werden kdnnen. Rund um den Brunnen sollte ein
Zirkel von mindestens so vielen Metern ganzlich frei und unverstellt sein, wie heute der Ab-
stand zu den Banken auf Seite Polizeikaserne betragt.

e Die Platze missen im Rahmen des Sicherheitsgedankens so gestaltet werden, dass Zugang
und Entfluchtung im Verhdltnis stehen und mit den Handlungsgrundséatzen der Crowd Ma-
nagement Grundlagen kongruieren.

e Die Gestaltung der Platze muss so konzipiert werden, dass sie den Anspriichen an eine
multifunktionale Nutzung gerecht werden.

o Die Platze sollen als Platze gestaltet werden, dabei sind Zonen mit ganzjahrigen Aufent-
haltsqualitéaten (u.a. Sitzgelegenheiten) zu integrieren. Speziell der untere Waisenhausplatz,
welcher aufgrund seiner Lage inmitten zweier Verkehrsachsen an Attraktivitat einbusst, soll
kunftig zum Verweilen einladen.

¢ Die heutigen Nutzungsiberlagerungen sind kinftig zu optimieren und den Raum von unnoti-
gen Elementen zu befreien. Es muss eine Reduktion unnétiger Ausstattungselemente vor-
genommen werden. Die Platze sollen in ihrer Gesamtheit eine grundsatzlich klarere Struktur
und eine rdumlich eindeutige Zuordnung der einzelnen Nutzungen erhalten.

e Bei der Entwicklung eines Nutzungs- und Gestaltungskonzepts sind die Vorgaben an die
Hindernisfreiheit bereits zu bertcksichtigen (Anhang A5_11). Dies betrifft im Wesentlichen
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die Gestaltung der Oberflachen, Fihrungselemente, Ausstattungselemente sowie die offent-
liche Beleuchtung.

o Das Waaghausgésschen und das Kéfiggdsschen mussen ins Gesamtkonzept eingebunden
werden, der derzeitige Charakter eines ,Hinterhofes* muss abgeschwéacht werden.

e Auf den Platzen sollen Flachen fiur den Aufenthalt ohne Konsumzwang geschaffen und ge-
staltet werden (v.a. Sitzgelegenheiten).

e Das gesamte Stadtmobiliar der beiden Platze ist mit den Nutzungen (stetige und temporére)
und mit dem Baumbestand abzustimmen.

6.2.1 Ausstattungselemente

Die Ausstattungselemente ermdglichen wichtige Grundfunktionen im 6ffentlichen Raum und
tragen zur Aufenthaltsqualitat der Platze bei. Sie beeinflussen die Benutzbarkeit und das Er-
scheinungsbild positiv oder negativ. In der Stadt Bern sind sie Teil der Corporate Identity und
zeichnen sich aus durch Langlebigkeit, Vandalismusresistenz, hohe Ausfihrungsqualitat und
zeitloses Design. Die Ausstattungselemente wurden geméass dem ,Handbuch Planen und Bau-
en im Offentlichen Raum* (Anhang A5_16) als Standardelemente fur die 6ffentlichen Raume
definiert. Die Vorgaben zu den Ausstattungselementen sind entsprechend dem Handbuch Pla-
nen und Bauen im 6ffentlichen Raum bei der Projektierung zu berticksichtigen und einzuhalten.

Zu den Ausstattungselementen des Béaren- und Waisenhausplatzes zéhlen namentlich:

e Leuchten

e Sitzmobiliar

e Wegweisungs- und Informationssysteme (Fussgangerleitsysteme)
o Pfosten/ Poller

e Velopfosten

e Blenden

o Gelander

e Masten

¢ Verteilkabinen (Niederspannung) von Energie Wasser Bern
¢ Abfallbehalter

e Plakattrager (Werbung)

e Telefonkabinen

Telefonkabinen:

Der Bundesrat hat entschieden, dass die 6ffentlichen Telefonkabinen ab 1. Januar 2018 nicht
mehr Bestandteil der Grundversorgung sind. In der Stadt Bern wurden bis anhin noch ca. 86
offentliche Sprechstellen betrieben. Diese o6ffentlichen Telefonkabinen werden nun sukzessive
bis Friihjahr 2019 zurtickgebaut. Dies betrifft auch die Telefonkabinen im Perimeter BWP.

Leuchten:

Bezuglich der Leuchten sind die Grundsatze der Beleuchtung in den Richtlinien fir die Beleuch-
tung offentlicher Aussenrdume der Stadt Bern definiert und einzuhalten. Die Richtlinien wurden
2008 vom Gemeinderat genehmigt. Die technischen Erfordernisse sind in den einschlagigen
Normen geregelt. Die Stadt Ubertragt im Rahmen eines Leistungsauftrags Planung, Bau und
Betrieb an Energie Wasser Bern (EWB).
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Die Art und Intensitat der Beleuchtung sind dem Charakter und der Nutzung der Platze ange-
passt. Kombinationen von Uberspannleuchten und Auslegerleuchten werden an Orten umge-
setzt, welche besonders hervorgehoben werden sollen oder an denen historische Leuchten
erhalten werden kdnnen. Die heute betriebenen Leuchten vom Typ Roda und Kandem, welche
praktisch mit der Einfuhrung der Elektrizitat in der Stadt beschafft wurden aber technisch mo-
dernisiert sind, werden beibehalten. Dies gilt auch fur kombinierte Strassen- und Fassaden-
leuchten. Die bestehenden Auslegerleuchten sind beizubehalten. In den Lauben der oberen
Altstadt werden Leuchten des Typs NUR-Glas-Leuchten (Modell 1943) verwendet.

6.3 Anforderungen Primarnutzungen

Die Primarnutzungen miissen sich gestalterisch, funktional und hinsichtlich der Verkehrssicher-
heit in die Gesamtkonzeption der beiden Platze einfigen.

6.3.1 Anforderungen MIV, Anlieferung, Notfallfahrzeuge, Velo- und Fussverkehr

e Gewabhrleisten der Verkehrsbeziehungen und der Anlieferung.

e Berlcksichtigung der Vorgaben und Ziele aus dem Ubergeordneten ,Verkehrskonzept Wirt-
schaftsstandort Innenstadt* (VWI) und Koordination mit dem Verkehrskonzept fur den Béaren-
und Waisenhausplatz. In der Zeughausgasse und der Wegfahrt Gber den Waisenhausplatz
soll ein Fahrverbot fir den motorisierten Verkehr (ausgenommen Zubringerdienst) eingefuhrt
werden.

o Konzipierung der Flachen fur die Verkehrserschliessung, die Anlieferung und die Notfallrou-
ten entsprechend dem Koexistenzansatz (Verzicht auf die im damaligen Siegerprojekt vor-
gesehenen Langsstreifen welche die Verkehrserschliessungsachse Speichergasse — Bun-
desplatz gestalterisch verdeutlichen).

e Die Durchfahrt und die Anfahrt zu den Gebauden muissen fir schwere Notfallfahrzeuge mit
einer Breite von mindestens 3.50 m jederzeit gewdhrleistet sein. Fur Feuerwehrfahrzeuge
darf der Standort der Autodrehleiter nicht mehr als 10m von den Gebauden (Vorderkante
Fassade) entfernt liegen. Bei den Wintergarten am Barenplatz sind die Gebaudefassaden
und nicht die Fassaden der Wintergarten massgebend. Die Rettungskorridore sind beidsei-
tig, d.h. auf der Ost- und Westseite des Baren- und Waisenhausplatzes auszuweisen.

e Einfuhrung einer Begegnungszone prifen (Amthausgasse bis inkl. Hodlerstrasse / Schiit-
testrasse inkl. der Konflikte bei einer 2. Tramachse, vgl. Ziffer 5.3.3). Erstellen des Gutach-
tens fur die Begegnungszone gemass Art. 32 Abs. 3 Strassenverkehrsgesetz im Bauprojekt.

e Verbesserung der Querungen fur Zufussgehende Uber die Hodlerstrasse / Schiittestrasse
und Speichergasse / Nageligasse sowie Schauplatzgasse / Bundesplatz.

e Mindestbreite der freizuhaltenden Flachen fir die Verkehrserschliessung aufgrund der Ana-
lyse der Anforderungen (Bemessung anhand der Begegnungsfalle: Notfallfahrspur, Streifen
fir Guterumschlag, Velogegenverkehr, Fussganger, Sicherheitsabstand).

e Gewabhrleisten der Sicherheit des Pausenplatzes gegeniiber den angrenzenden Strassen
und der Schulwege im Bereich der NMS Schule.
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Die Sicht fur die notwendige Anhaltedistanz der Fahrzeuge (u.a. Tram) fehlt beim Kéfigturm
in Fahrtrichtung Bahnhof. Daher ist das Queren von Fussgangern in dem nicht einsichtbaren
Bereich durch geeignete Absperrelemente zu verhindern.

Verdoppelung bis Verdreifachung der Anzahl Veloabstellplatze. Anordnung in den angren-
zenden Quergassen und in der Waaghausgasse.

Beriicksichtigung der Vordacher bei der Kennzeichnung des Fahr-/ Anlieferungsachse.

Aufzeigen von Madglichkeiten, wo kinftig die Zugfahrzeuge fur die Marktstande aufgestellt
werden kdnnten.

Fur Kutschenfahrzeuge o.4. ist ein entsprechender Standplatz zu bertcksichtigen.

6.3.2 Anforderungen OV

Das bisherige Verkehrsregime des offentlichen Verkehrs auf dem Béaren- und Waisenhaus-
platz hat sich aus Sicht 6ffentlicher Verkehr bewéahrt. Tramfahrzeuge sind grundsétzlich vor-
trittsberechtigt.

Die Tram- und Buslinien missen moglichst ungehindert, vortrittsberechtigt und sicher ver-
kehren kdnnen (Anhang A5_7). Behinderungen und damit Fahrzeitverluste wirden sich auf
einen grossen Teil der Linien von BERNMOBIL auswirken und kdnnen zu erheblichen Mehr-
kosten fuhren. Zudem besteht die Gefahr, dass sich die Fahrzeuge in den Gassen stauen.

Die OV-Achsen sind so zu gestalten, dass sie fiir alle Verkehrsteilnehmer erkennbar sind.
Unubersichtliche Stellen sind zu sichern, wo die Gefahr von Konflikten zwischen OV und
dem ubrigen Verkehr besteht.

Die OV-Haltestellen im Projektperimeter gehéren zu den meist frequentierten Haltestellen
von BERNMOBIL. Der Zugang fir den Fussverkehr von/zu den OV-Haltestellen ist daher
speziell zu beachten sowie behindertengerecht zu gewahrleisten.

Die bestehende Gleisgeometrie ist zu Ubernehmen.

Fir die Tramlinien gilt heute auf dem Barenplatz eine Héchstgeschwindigkeit von 25 km/h.

6.3.3 Maogliche Weiterentwicklung OV

Taktverdichtungen auf bestehenden Linien

Trolleybuslinie 12 via Bundesplatz (anstelle Linie 10)
o0 Fahrt ber Bundesplatz fahrdrahtlos
0 Umsetzung allenfalls mit Tram Ostermundigen

Zweite Tramachse Innenstadt (Option)

0 Speichergasse — Nageligasse in beiden Richtungen

o0 Fdhrung von 1 bis 2 Tramlinien via zweite Tramachse, Ziel: Entlastung Marktgasse —
Spitalgasse um 1 bis 2 Tramlinien
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o Stand Machbarkeitsstudie, Entwurf Wettbewerbsprogramm vorhanden
(Stand Herbst 2014)
0 Weiterprojektierung voraussichtlich im Zusammenhang mit Tram Bern Ostermundigen

6.4 Anforderungen Sekundéarnutzungen

Die Sekundarnutzungen mussen sich in die Gesamtkonzeption der Platze funktional sowie ge-
stalterisch einfigen und sollten nicht zu mehreren Nutzungsuberlagerungen fuhren. Die zu-
kunftigen Sekundarnutzungen dirfen die Primarnutzungen, allen voran die Zirkulationsmaéglich-
keiten fur Zufussgehende, Velofahrende sowie die Anlieferung, nicht beeintrachtigen.

e Flachen fur Wochenmarkte:
Die Wochenmarkte sind heute ein starkes Erscheinungsbild. Diese sollten auch kinftig die
Platze pragen und sind daher zwingend beizubehalten. Allerdings muss die Einteilung und
Standorte hinsichtlich der heute bestehenden Nutzungskonflikte in diesem Bereich Uberpruft
werden und evtl. eine Neuausrichtung der Standorte erfolgen.

e Flachen fur Weihnachtsmarkt:
Der Weihnachtsmarkt muss kinftig als Teil des Waisenhausplatzes und nicht als in sich ge-
schlossener Platz gestaltet werden (z.B. analog Weihnachtsmarkt Miinchen). Gefragt ist ein
Uberzeugendes Gesamtkonzept mit einer klaren konzeptionellen Ausrichtung, welche auch
gestalterisch zum Ausdruck kommen soll. Das stadtebauliche Umfeld und die umliegenden
Nutzungen sollen dabei in stimmiger Art und Weise einbezogen werden.

e Flachen fur Take Away:
Fur die Take Away Sténde sollte abgeschieden von den Aussenbestuhlungsflachen der
Gastronomiebetriebe eine Flache definiert werden. Es muss ein einheitlicher Auftritt der
Take Away Stande angestrebt werden. Diese Flache kdnnte evtl. auch auf dem oberen Wai-
senhausplatz (vor dem Metroparking-Eingang) vorgesehen werden.

e Flachen fur Aussenbestuhlungen:
Die heute zu den Gastronomiebetrieben gehdrigen Aussenbestuhlungsflachen sind konzep-
tionell zu hinterfragen. Evtl. muss im Hinblick auf die Neuausrichtung der Flachen eine An-
passung der Standorte und Ausdehnung erfolgen.

e Flachen fir Spiele:
Auf dem Béarenplatz befinden sich heute jeweils ein Schach- und ein Muhlespiel. Diese sind
zwingend kunftig beizubehalten. Aufgrund der Nutzungstberlagerungen mit den Aussenbe-
stuhlungsflachen, den Marktstdnden und Take Away Standen — insbesondere fiir das Mih-
lespiel - sind geeignete Massnahmen zu treffen, damit die Nutzung der Spielflachen ohne
Einschrankungen maglich ist.

e Flache fur Wintergéarten (Barenplatz):
Die Flache fir die Wintergarten auf dem Barenplatz sowie der Durchgang fiur die Fussgéan-
ger und Notfallfahrzeuge sind geméass der geltenden UeO auf dem Barenplatz (Anhang
A5 _3) zu lUbernehmen. Im Rahmen der Umgestaltung des Baren- und Waisenhausplatzes
sollten die Wintergarten ,entrimpelt* werden. Es sollte wieder das urspriingliche, sprich ein-
heitliche Erscheinungsbild hergestellt werden.
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Flache fur Veranstaltungen und Demonstrationen (mittlerer Waisenhausplatz):

Da der mittlere Waisenhausplatz einer der meistbespielten Platze ist, miissen vorgesehene
Sitzgelegenheiten mobil sein, so dass auch in Zukunft der Platzbereich fur Kleinkundgebun-
gen und Veranstaltungen benutzt werden kann.

Flache fir Containerstellplatze:

Fir die Container der privaten Nutzer (Gastronomien und Gewerbe) sind geeignete Flachen
auszuweisen (Bereitstellungsflachen). Diese dirfen die Rettungskorridore nicht behindern.
Die bestehenden Container sollen auf jeden Fall beibehalten werden. Wichtig ist, dass die
Leerung von Containern durch eine Neugestaltung nicht weiter erschwert wird und die Kehr-
richtwagen die Platze nach wie vor befahren konnen. Weitere Bedingungen fir die Stand-
platze und Bereitstellungsplatze sind zu gegebener Zeit mit der Fachstelle Entsorgung und
Recycling der Stadt Bern abzustimmen.

Infrastruktur Markte / Veranstaltungen:
Fir die Markte und Veranstaltungen auf den Platzen ist die entsprechende bauliche Infra-
struktur sicherzustellen (v.a. Eventanschlisse).

Eventanschluss Waisenhausplatz:
Es ist zu prifen, ob der in der Mitte des mittleren Waisenhausplatzes bestehende Eventan-
schluss an den Rand des Platzes verschoben werden kann (Hindernis bei Veranstaltungen).

7 Grundlagen

7.1 Vorhandene Grundlagendokumente

Anhang 5 _1: Programm Studienauftrag vom Dezember 1989

Anhang 5_2: Jurybericht Studienauftrag vom 18. Mai 1990

Anhang 5 _3: Uberbauungsordnung (UeO) Béarenplatz Ost vom 23.12.1997
Anhang 5 4: Bauprojekt Siegerprojekt von 1999

Anhang 5_5: Ausgangslage und Vorgehensweise vom 06. Juni 2012

Anhang 5_6: KOR-Umfrage: Auswertung vom 02. Februar 2016

Anhang 5_7: Ubersicht Tram- und Buslinien Bernmobil vom 25. Februar 2016
Anhang 5_8:  Erhebungen 6ffentlicher Raum (Gehl Architects) vom 01. Juni 2016
Anhang 5_9: Zusammenfassung Resonanzraum vom 08. Juni 2016

Anhang 5_10: Ko6R-Umfrage: Themen Nutzung vom 24. Juni 2016

Anhang 5_11: Bericht UHR vom 08. Juli 2016. Abrufbar unter:
www.bern.ch/themen/planen-und-bauen/bern-baut/wie-wir-planen-bauen/uhr

Anhang 5_12: Ergebnisse Nutzergespréache vom 08. August 2016

Anhang 5_13: Machbarkeitsstudie Eventanschluss vom 01. September 2016
Anhang 5_14: Gesamtkonzept Bedeutung und Funktion vom 05. September 2016
Anhang 5_15: Analyseplan Nutzungen vom 22. Méarz 2017

Anhang 5_16: Handbuch Planen und Bauen im 6ffentlichen Raum. Abrufbar unter:
www.bern.ch/themen/planen-und-bauen/bern-baut/wie-wir-planen-bauen/handbuch

Anhang 5_17: Projektperimeter Baren - und Waisenhausplatz vom 29. Oktober 2018
Anhang 5_18: Gesamtterminplan vom 21. Marz 2019
Anhang 5_19: Projektorganisation vom 25. Mérz 2019
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8 Erwartete Resultate im Vorprojekt

8.1 Zu erarbeitende Dokumente und Plane

e Gestaltungskonzept mit Darstellung in einem Gestaltungsplan im Massstab 1:200

e Nutzungskonzept mit Darstellung in einem Nutzungsplan im Massstab 1:200

¢ Darstellung Konzept hindernisfreie Wegfiihrung im Massstab 1:200

e Situationsplan mit Angaben zu Oberflachen, Randabschliissen etc. im Massstab 1:200

e Beleuchtungsplan mit Darstellung der Beleuchtungsidee im Massstab 1:200

e Verkehrsplan (Darstellung Fahrbeziehungen und Fahrgeometrien) im Massstab 1:200

e Signalisations- und Markierungsplan im Massstab 1:200 Werkleitungsplan mit bestehenden
und neu geplanten Werkleitungen im Massstab 1:200

¢ Nivellierungsplan mit Darstellung der Niveaudifferenzen im Massstab 1:200

e Nachweis Machbarkeit der Strassenentwasserung

e Quer- und Langsschnitte zum Verstandnis der Gestaltungsidee im Massstab 1:200

e Visualisierungen (3D oder Fotomontagen), welche fiir die Offentlichkeit repréasentativ sind

8.2 Verkehrstechnische Aspekte

Beziglich der verkehrstechnischen Aspekte muss inshesondere folgendes aufgezeigt werden:

e Fussgangerstrome und Aufenthaltsflachen fir Zufussgehende

e Veloverkehr und Veloparkierung (Abstellflachen Velos, Velostation in Metroparking)

e Veloverleihsystem (,Bern rollt*)

e Fihrung fur Menschen mit Behinderungen (Infrastruktur, Markierungen, Querungen)

e Zu- und Wegfahrten fiir Anlieferung / Giterumschlag und Taxiverkehr

o Offentlicher Verkehr (Haltestellen, Zugang zu Haltestellen, Linien, Umleitungsrouten)

e Verkehrs- und Parkplatzregime (Koexistenz, Begegnungszone, Tempo 30, Parkierung)

e Verkehrssicherheit (Schulwege, Signalisation, LSA, Querungsstellen fir Zufussgehende)
e Rettungsachsen (Feuerwehr, Ambulanz, Polizei)

8.3 Bauliche und technische Aspekte

Beziglich der baulichen und technischen Aspekte muss folgendes aufgezeigt werden:

e Oberflachengestaltung (Gebrauchstauglichkeit, Entwésserung, Belastung, Klima)

e Ubereinstimmung Materialien und Oberflachengestaltung mit Nutzung und Funktionalitat

e Bericksichtigung der Anforderungen an behindertengerechtes Bauen

e Bericksichtigung der technischen Belastung des Metroparking

e Berlicksichtigung Werkleitungen gemass Bedirfnisse der Werke

e Bericksichtigung der Entsorgung und Kehrrichtabfuhr

o Uberlegungen zur Infrastruktur fiir mehrtagige Veranstaltungen auf Platzen

¢ Einhaltung der Richtlinien an die Beleuchtung der Stadt Bern

e Reduzierung des Restrisikos (direkte Zufahrt von Motorfahrzeugen auf die Pléatze wird durch
gezielte Gestaltung / Verkehrsfiuihrung verhindert)

e Schaffen von guten Wachstumsbedingungen fiir die BAume (Baumgruben etc.)
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9 Kosten und Finanzierung

Die Gesamtkosten fiur die Gesamtsanierung des Béaren- und Waisenhausplatzes wurden, basie-
rend auf dem Bauprojekt ,ohne Kennwort* von 1996 und auf dem damaligen Kenntnisstand, auf
rund 15 Mio. Franken geschatzt. Nachdem der Gemeinderat 2001 beschlossen hat, die grossen
Bauvorhaben in der Innenstadt aus finanziellen Grinden zu priorisieren, wurden in der Folge
jedoch nur minimale Sanierungs- und Gestaltungsmassnahmen bewilligt und ausgefiihrt (vgl.
Ziffer 1.1). Die letzte Kostenzusammenstellung abziiglich der bereits umgesetzten minimalen
Instandsetzungsmassnahmen beléuft sich auf rund 12 Mio. Fr. (Preisbasis Wettbewerbsprojekt
1996 zuziiglich Unvorhergesehenes und aufgelaufene Teuerung).

Auf Basis des Uberarbeiteten Vorprojekts (vgl. Ziffer 5) sind die Gesamtkosten neu zu ermitteln.
Es wird nach SIA ein Kostenvoranschlag +/- 25 % erwartet.

10 Risiken und Massnahmen

Die nachfolgenden Risiken stellen die mdéglichen Hauptrisiken fur die anstehende Phase Vor-
projekt dar. Diese sind nicht abschliessend und werden im Verlauf des weiteren Projektfort-
schritts stetig gepruft und ergéanzt:

Risiken Eintretenswahr- Auswirkungen ® | Massnahmen

scheinlichkeit *)
k | m| g k 'm| g
Rahmenbedingungen:

Nachtragliche Anderung der Rah- |0 | O O O | Erarbeiten von zusétzlich erforderli-

menbedingungen aufgrund politi- chen Grundlagen und Anpassen des
scher Bestrebungen (z.B. Ver- Pflichtenhefts. Prifen der Auswirkun-
grésserung Projektperimeter). gen auf Kosten und Termine.

Inhaltliche Widerspriiche bei Pro- |0 | O O O Abwagen und Gewichten der unter-

jektanforderungen aufgrund diver- schiedlichen Bediirfnisse; Entscheid

gierender Anspriiche Bevolkerung. beziglich Umsetzung vor Aufnahme
Projektierung Vorprojekt.

Finanzierung Vorprojekt noch O o o O Fruhzeitiges Einholen erforderlicher

nicht gesichert Kreditantrage. Aufzeigen von Projek-

(politische Abhangigkeiten). tabhangigkeiten in GRA/SRV. Projek-
tierungsstart Vorprojekt nicht vor
Kreditgenehmigung.

Kostenvorgaben / Gesamtkosten |00 | O O O | Erarbeitung Projektpflichtenheft mit
noch unklar. Zielfestlegungen; Ausarbeitung Vor-
projekt mit Kostengenauigkeit +/-25%

Projektorganisation:

Unklare Zustandigkeiten und O O 0O 'O Regelung Zustandigkeiten und
Schnittstellen. Schnittstellen in Projekthandbuch.

Umfang und zeitlicher Horizont der | (I o g O | Abhangigkeiten in Terminplan sobald
erwahnten Drittprojekte sind z.T. bekannt bertcksichtigen und mit
noch zu wenig bekannt. verantwortlichen PL priifen.
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Risiken

Projektumfeld:

Akzeptanz des Projekts seitens
Bevolkerung schwierig.

Einsprachen auf Vorprojekt.

Umwelt, Okologie:

Unvorhergesehene Altlasten im
Perimeter.

Unvorhergesehene archaologi-
sche Funde im Perimeter.

Rechtliche Aspekte:

Widerspriiche / Konflikte mit be-
stehender rechtsgiiltiger UeO.

Technik:

Fehlende und / oder falsche Plan-

grundlagen alter Bestandsplane
(v.a. Werkleitungen).

Zustand alter Werkleitungen nicht

ausreichend dokumentiert.

Technische Vorgaben der Auto-
einstellhalle unter dem Waisen-
hausplatz nicht beriicksichtigt
(statische Lasten etc.).

Eintretenswahr-

scheinlichkeit *)

K g

m

Auswirkungen *)

k | m
O
O O
O
O O
O
O O
O
O O

Massnahmen

Regelmassige Massnahmen zur
Partizipation. Einbezug in Erarbeiten
Projektgrundlagen.

Proaktive Kommunikation in Phase
Vorprojekt; Einbezug durch entspre-
chende Partizipationsmassnahmen
(siehe oben).

Priifen vorhandene Grundlagen und
Altlastenkataster; in Termine und
Kosten entsprechenden Posten fiir
~unvorhergesehenes" einkalkulieren.

Friihzeitiger Einbezug Archaologi-
scher Dienst in Projektierung.

Rechtliche Vorgaben aus bestehen-
der UeO prifen und ggf. juristisch
abklaren lassen. Beriicksichtigung in
Nutzungs- und Gestaltungsplan.

Einholen erforderlicher Plane; in
Kosten und Terminen unter ,Unvor-
hergesehenes" beriicksichtigen.

Zustandsanalyse einholen (TV-
Aufnahmen etc.). Entsprechend in
Kosten und Terminen unter ,Unvor-
hergesehenes" beriicksichtigen.

Rechtzeitiger Einbezug der Eigenti-
mer der Autoeinstellhalle (AWAG) in
die Projektierung BWP. Koordination
und Plangrundlagen sicherstellen.

*) Legende Abkirzungen bei Eintretenswahrscheinlichkeit und Auswirkungen:

k = klein
m = mittel
g = gross
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11 Gesamtterminplan

Der vorliegende Gesamtterminplan (Anhang A5_18) bezieht sich auf die zum Zeitpunkt der
Erstellung dieses Pflichtenhefts bekannten Randbedingungen, Termine und Meilensteine. Poli-
tische Abhéngigkeiten (Kreditgenehmigung, Bewilligungsverfahren etc.) sind darin zwar abge-
bildet, kdnnen aber je nachdem noch relevante Auswirkungen auf das Terminprogramm haben.
Ob ein UEO-Verfahren durchgefuhrt wird, kann erst nach der Erarbeitung eines Vorprojekts
entschieden werden. Die Terminplanung sieht daher zwei Variante vor, wobei der Platz frihes-
tens ab 2022 umgebaut wird.
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Abbildung 3: Gesamtterminplan Variante Baubewilligungsverfahren — siehe Anhang A5_18.
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Abbildung 4: Gesamtterminplan Variante UeO-Verfahren — siehe Anhang A5_18.
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12 Projektorganisation
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Abbildung 5: Projektorganisation — siehe Anhang A5_19.
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13 Begriff und Abklrzungen

Abktirzung | Definitionen

BEKULT Dachverband Berner Kulturszene

BM Bernmobil

BWP Béaren - / Waisenhausplatz

DP Denkmalpflege

EWB Energie Wasser Bern

GRA Gemeinderatsantrag

KOR Koordination im 6ffentlichen Raum

LA Lenkungsausschuss

LSA Lichtsignalanlage

MIV Motorisierter Individualverkehr

NMS Neue Mittelschule Bern

ov Offentlicher Verkehr

Pl Polizeiinspektorat Bern

PROGR Zentrum flr Kulturproduktion Bern

PT Projektteam

SGB Stadtgriin Bern

SPA Stadtplanungsamt Bern

SRV Stadtratsvortrag

TAB Tiefbauamt der Stadt Bern

UeO Uberbauungsordnung

UHR Umsetzung hindernisfreier 6ffentlicher Raum

VP Verkehrsplanung Bern

VWI Verkehrskonzept Wirtschaftsstandort Innenstadt
14 Anderungsjournal

Rev. Nr. | Stichwort Datum Verantw.
01 Kapitelbereinigung, div. inhaltliche Anpassungen 30.03.2017 PHe
02 Bereinigung gemass Inputs Projektteam 24.04.2017 PHe
03 Bereinigung geméass PT-Sitzung 27.04.17 28.04.2017 PHe
04 Bereinigung gemass Rickmeldung PT Mai / Juni 17 19.06.2017 PHe
05 Bereinigung gemass Rickmeldung Kultur Stadt Bern 30.06.2017 PHe
06 Aktualisierungen Kap. 6.2.1 (Telefonkabinen) 26.10.2017 PHe
07 Erganzungen Kap. 5 (kurzfristige Massnahmen) 27.03.2019 PHe
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