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Offre_02_2018

Commune de CHOULEX

p/a

Architecture Plurielle
Architectes associés sia reg
101, bd Carl-Vogt
1205 Geneve

Genéve le 16.04.2018

Objet: CHOULEX-111-113-115 / Rénovation thermique partielle de 3 immeubles de logement et arcades commerciales

111, 113 & 115 route de Choulex / 1244 Choulex / Parcelles N° 2250-2253 / EGID's: 1006452, 54, 77

SIA 108 / Mandat d'ingénieur thermicien / Etude de faisabilité / Autorisation de construire / Suivie

Documents a notre disposition pour I'établissement de la présente offre:
- Plans, coupes & fagades de I'état existant au 1 :50 en pdf. Documents de 1977 & quelques photos extérieures

- Descriptif pour demande d'offre d'honoraires ingénieur thermicien / Architecture Plurielle / 22.03.2018
Exigences légales applicables pour la requéte en autorisation de construire:

- Batiment soumis au concept énergétique (car appartenant a une collectivité)
- Valeurs limites ponctuelles SIA 380/1-rénovation -20% (car -50% des enveloppes thermiquement améliorées dans le cadre du projet)

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de trouver ci-aprés notre offre concernant le mandat que vous envisagez de nous confier:

Prestations unité quanité fr./unité fr./total
Phase-A / SIA 108: 4.2 Etudes préliminaires / 4.21 Etudes de faisabilité, définition du projet

Etudes préliminaires

Analyse, relevés in-situ et recommandations préliminaires comprenant:

- Exigences Iégales d'isolations et dérogations éventuelles envisageables

- Caractéristiques du systéme constructif et des enveloppes existantes,

- Faisabilité réfection intégrale des toitures par le dessus (locataires en place pendant les travaux)

- Faisabilité mise en oeuvre isolation du plafond du sous-sol heures 9.00 150.00 1350.00
Total HT 1'350.00
TVA 7.7% 103.95
Enveloppe budgétaire TTC maximale (facturation selon temps employé effectif) 1'500.00
Phase-B / SIA 108: 4.33 Procédure de demande d’autorisation

Concept énergétique pour la requéte en autorisation de construire

Préparation des données relatives au calcul selon SIA 380/1 heures 4.00 150.00 600.00
Calcul du bilan énergétique de I'état existant / calage de la simulation sur IDC actuel heures 4.00 150.00 600.00
Calcul du bilan énergétique du projet / optimisation des enveloppes thermiquement améliorées dans le cadre du

projet conforme a la législation en vigueur, notamment:

- Pose isolation thermique sous dalle rez contre sous-sol non chauffé

- Réfection intégrale des toitures inclinées

Exigence = valeurs-limites ponctuelles SIA 380/1-rénovation - 20% heures 4.00 150.00 600.00
Prédimensionnement des installations techniques prévues, notamment:

- Installation photovoltaique sous forme de tuiles photovoltaiques

- PAC sur air-vicié dédiée ECS ’

N.B. Prédimensionnement a valider ultérieurment par les ingénieurs CV & Electricité mandatés ! heures 4.00 150.00 600.00
Preuve calculée pour couvrir min. 30% des besoins de chaleur ECS par des énergies renouvelables par la PAC

sur air-vicié dédiée ECS heures 1.00 150.00 150.00
Evaluation de I'indice de dépense de chaleur admissible futur heures 1.00 150.00 150.00
Rapport de synthese comprenant le concept énergétique, I'intégralité des justificatifs énergétiques ainsi que les

formulaires administratifs nécessaires. -> a joindre & la requéte en autorisation de construire

N.B. Les justificatifs SIA 380/4-éclairage et ventilation éventuellement exigées sont & fournir par les ingénieurs mandatés ! heures 4.00 150.00 600.00
Séances avec les différents mandataires heures 2.00 150.00 300.00
Production de documents heures 1.00 80.00 80.00
Total HT 3'680.00
TVA 7.7% 283.36
Enveloppe budgétaire TTC maximale (facturation selon temps employé effectif) 4°000.00
Phase-C/ SIA 108: 4.5 Réalisation/ 4.51 Projet d’exécution / 4.52 Réalisation (prestations complémentaires / le cas échéant)

Suivi du dossier et coordination avec I'OCEN comprenant:

- Maj du dossier a transmettre au département au plus tard 30 jours avant le début du chantier

- M3j du dossier pendant et en fin de chantier heures 5.00 150.00 750.00
Conseils physique et thermique du batiment pendant la phase de préparation du chantier et pendant la phase du

chantier heures 7.50 150.00 1125.00
Total HT 1'875.00
TVA 7.7% 144.38
Enveloppe budgétaire TTC maximale (facturation selon temps employé effectif) 2°000.00

Nous vous souhaitons bonne réception de la présente, demeurons a votre entiére disposition pour de plus amples informations

et dans I'attente de vos nouvelles, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, a I'expression de notre parfaite considération.

Cordialement

N.B. Nos offres ne sont volontairement pas forfaitaires mais integrent une enveloppe budgétaire maximale.
Ce mode opératoire nous permet d'adapter nos honoraires au plus juste aux prestations éffectives.
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pour Archiwatt

Peter Haefeli



