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A PROJEKTRAHMEN

Ausgangslage

Das Diensthunde-Kompetenz-Zentrum der Stadt Polizei ZUrich liegt am
Fusse des Uetlibergs neben dem AlbisgUetli. Genutzt wird das Objekt
durch die Stadt Polizei Zurich, Eigentimerin ist die Immobilien Stadt
ZUrich. Das Objekt wurde 1910 als Munitions- und Geratschaftshaus im
Zusammenhang mit dem militarischen Schiessbetrieb im AlbisgUetli
erstellt. Im Jahr 1957 wurde das Haus mit dem zweigeschossigen
Anbau im Sudwesten erweitert. Nach der Verlegung der militéarischen
Schiessausbildung ins Reppischtal 1994 wurde das Haus zur Hundeba-
sis. Das Objekt ist im Nutzungskonzept der Allmend Brunau aufgefthrt.

Das DKZ vereint die Aus- und Weiterbildung, die Fachstelle Tierschutz
und Hundekontrolle, sowie die Korpsausbildung bezluglich dem Einsatz
von Diensthunden und Tierschutzgesetzgebungen unter einem Dach. Es
ist ein 24 Stunden Betrieb. Neben dem Betrieb als Wache dient die
Fachstelle Tierschutz und Hundekontrolle der Offentlichkeit.

Perimeter

Luftbild GIS
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Zurich-Wiedikon, Katasternummer WD8474, Flache 163'575 m?, Freihal-
tezone und Wald.

Aufgabe

Die Stadtpolizei Zurich verfugt Uber ein Diensthunde-Kompetenz-Zent-
rum (DKZ). Das DKZ unterstiitzt die Einsatzzentrale und somit samtliche
Polizeikrafte rund um die Uhr, arbeitet in der Ausbildung und im Einsatz
eng vernetzt mit ihnen zusammen und unterstutzt sie im Extradienst.
Die Auswahl der Hunde und deren Ausbildung und Fahigkeiten sind auf
die besonderen BedUrfnisse der Stadtpolizei ausgerichtet. Zusatzlich
zur Grundkonfiguration als Schutzhund verfugen die Diensthunde in der
Regel Uber eine Befahigung in den Bereichen Personen-, Betdubungs-
mittel- oder Sprengstoffsuche (Kombihund). Das DKZ zahlt schweizweit
zu den fuhrenden Diensthundezentren fur den Polizeihundeeinsatz im
urbanen Umfeld und arbeitet eng vernetzt mit externen Partnern zusam-
men. Die Fachstelle Tierschutz und Hundekontrolle gibt Auskunft und
dient der Offentlichkeit.

Die heutige Infrastruktur entspricht nicht mehr den betrieblichen Anfor-
derungen. Um den gestiegen Anforderungen an den Betrieb gerecht zu
werden ist eine Optimierung im Grundriss notwendig, gleichzeitig soll
das Gebaude fur die ndchsten 30 Jahren Instandgesetzt werden. Es soll
eine Entflechtung des Wachbetriebs und der Hundekontrolle (Publi-
kumsverkehr) stattfinden. Die GebaudehUlle muss teilweise Instandge-
setzt werden. In den Untergeschossen sind Feuchtigkeitsschaden
vorhanden. Die technischen Anlagen sind zu erneuern und die Inneren
Oberflachen sollen aufgefrischt werden.

Bei der Umgebung sind Instandhaltungsmassnahmen der Grtn und
Hartflachen geplant, sowie eine Verbesserung der Pakierung und eine
Erweiterung der bestehenden Hundeboxen. Um den Betrieb wahrend
der Bauzeit aufrechtzuerhalen ist ein Provisorium fur das gesamte Haus
auf dem Grundsttck notwendig.

Das DKZ ist im Nutzungskonzept der Allmend Brunau aufgefthrt und
gemass diesem weiter zu betreiben. Die Liegenschaft ist nicht im
Inventar der Denkmalpflege. Sie ist jedoch im Inventar des kommunalen
Natur- und Landschaftsschutzes und in der kantonalen Freihaltezone.
FUr den Umbau und das Provisorium bedingt dies die Absprache mit
dem Amt fUr Raumentwicklung. Ebenfalls sind hierfur die heutigen
sicherheitstechnischen Anforderungen zu bericksichtigen. Wahrend der
Projektierung ist eine Zusammenarbeit mit einem Sicherheitsplaner
notwendig.
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Fotos Bestand

Ansicht Nordost Ansicht West

Ansicht Nordost Empfang

Keller Garderobe Manner Dachstock Kiche

6 Planerwahl Programm | Diensthunde-Kompetenz-Zentrum | Zirich-Wiedikon




Ziele

Gesellschaft

Dem Diensthunde-Kompetenz-Zentrum soll eine Liegenschaft mit
angemessener Infrastruktur fUr die ErfGllung des Leistungsauftrags zur
Verfugung stehen. Der wachsende Raumbedarf soll erfullt und gleichzei-
tig die Liegenschaft auf die heutigen Sicherheitsanforderungen ange-
passt werden. Das Haus ist neben dem Betrieb auch Anlaufstelle flr
Hundekontrollen und Tierschutz und soll daher eine &ffentliche Adresse
erhalten.

Wirtschaft

Erwartet wird ein Projekt das niedrige Instandsetzungskosten aufweist,
sowie einen kostengunstigen Betrieb und Unterhalt fur die nachsten 30
Jahre ermdglicht.

Umwelt
Das Projekt soll anhand der stadtischen 7-Meilenschritte optimal umge-
setzt werden.

Kosten

Aufgrund einer ersten Kostengrobschatzung sind Zielkosten in der
Groéssenordnung von 7.3 Mio. Franken (+/-25 %, inkl. MWST) zu erwar-
ten. Diese l6sen einen Objektkredit in der Gréssenordnung von 8.4 Mio.
Franken (inkl. MWST, Kreditreserven | +5 % und Il +10 %) aus.

Termine Projekt

Projektierungsbeginn Januar 2020
Abgabe KGS (Kostengrobschatzung) Februar 2020
Abschluss Vorprojekt mit KS (Kostenschatzung) Mai 2020
Abschluss Bauprojekt mit KV (Kostenvoranschlag) Dezember 2020
Baubewilligung und Objektkredit Februar 2021
Baubeginn Mai 2022
Bezug Februar 2024
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B ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Auftraggeberin und Verfahren

Die Stadt Zurich, vertreten durch das Amt fUr Hochbauten, ladt im
Rahmen eines selektiven Planerwahlverfahrens Architekturblros zur
Einreichung einer Bewerbung fur das Bauvorhaben «Diensthunde-Kom-
petenz-Zentrum» ein.

Das Verfahren richtet sich nach der aktuellen Interkantonalen Verein-
barung Uber das &ffentliche Beschaffungswesen (IVOB) sowie nach der
aktuellen Submissionsverordnung des Kantons Zirich (SVO).

Aufgrund einer Praqualifikation werden die 5 Bewerbenden, welche die
Eignungskriterien am Besten erflllen, zur Einreichung eines Losungsvor-
schlags (Zugang zur Aufgabe) und eines Honorarangebots eingeladen.
Das Architekturblro, das unter den 5 Bewerbenden die Zuschlagskrite-
rien am Besten erfullt, wird mit der Projekterarbeitung beauftragt.

Die vorliegenden Unterlagen dienen einerseits als erste Orientierung
Uber die anstehenden Projektierungs- und Bauausfiuhrungsarbeiten und
anderseits als Grundlage fur das Auswahlverfahren.

Allgemeine Informationen zu Planerwahlverfahren des Amts fur Hoch-
bauten finden Sie unter:

www.stadt-zuerich.ch/planerwahlen

Ausschreibende Stelle
Stadt Zurich
Amt fur Hochbauten

Abgabeadressen
Stadt Zurich, Amt fir Hochbauten, Lindenhofstrasse 21,
Blro 205, Fachstelle Beschaffungswesen, 2. Stock, 8001 Zurich

Paketpostadresse
Stadt Zurich, Amt fir Hochbauten, Lindenhofstrasse 21, 8001 Zurich

Briefpostadresse
Stadt Zurich, Amt fir Hochbauten, Postfach, 8021 ZUrich
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Teilnahmeberechtigung

Es werden Architekturblros gesucht, die in der Lage sind, diese Auf-
gabe mit hoher architektonischer, bautechnischer und organisatorischer
Kompetenz unter Einhaltung der Kosten- und Terminvorgaben durchzu-
fuhren.

Zuldssig und gefordert sind Bewerbungen von Fachleuten aus dem
Bereich Architektur, allenfalls mit separatem Baumanagement mit
Firmen- oder Wohnsitz in der Schweiz oder in einem Staat, der dem
Staatsvertrag zum offentlichen Beschaffungswesen (WTO-Agreement on
Government Procurement GPA) verpflichtet ist. Stichtag der Teilnahme-
berechtigung ist der Abgabetermin der Bewerbungsunterlagen.

Vorgeschriebene Teammitglieder
- BKP 291 Architektur inkl. Baumanagement

Zur Information:

Die weiteren Planungsleistungen (Landschaftsarchitektur, Elektro-,
HLK-, Sanitaringenieurwesen etc.) werden in einem separaten Planer-
wahlverfahren vergeben.

Planerwahlgremium

Die eingereichten Unterlagen werden durch das Planerwahlgremium
beurteilt und bewertet.

Die AHB-interne Fachstelle Planerwahl betreut jahrlich 40-50 Planer-
vergaben im Bereich Architektur, Baumanagement, Landschaftsarchitek-
tur, 50-60 im Bereich Ingenieurwesen und 100-120 im Bereich
Energie- und Geb&udetechnik. Die Fachstelle Planerwahl besteht aus
Mitarbeitenden der Bereiche Projektentwicklung und Bauausflhrung
sowie der internen Fachstellen Projektdkonomie, Ingenieurwesen,
Energie- und Geb&udetechnik sowie Nachhaltiges Bauen.

Das Planerwahlgremium tagt wdchentlich in rotierender Zusammenset-
zung. Die Zusammensetzung des Gremiums wird bewusst schlank
gehalten und setzt sich folgendermassen zusammen:

Architektur

— \Vorsitz: Leitung der Fachstelle Planerwahl (Bereich Projektentwicklung)

— Je ein Mitglied der Fachstelle Planerwahl aus den Bereichen Projekt-
entwicklung und Bauausfihrung

— Dem jeweiligen Projektausschuss-Delegierten AHB
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— Die Vertretung der Eigentimer

Bei Bedarf wird das Gremium mit Vertretenden der Nutzerschaft bzw.
der Denkmalpflege oder der architektonischen Beratung des Amts fur
Stadtebau erganzt. Die Vorprtfung erfolgt mit den Expertinnen und
Experten aus den internen Fachstellen.

Entschadigung

Die Teilnahme am Verfahren wird nicht entschadigt. Es besteht kein
Anspruch auf eine Prasentation der Unterlagen.

Um den Entscheid des Planerwahlgremiums fur die Vergabe von Archi-
tekturleistungen transparent und nachvollziehbar darzulegen und um
den eingereichten Beitragen eine wirdige Anerkennung zu verleihen,
verfasst das Amt fur Hochbauten einen Bericht, der eine kurze Begrin-
dung des Zuschlags beinhaltet und die einzelnen Beitrage der funf
Teilnehmenden (planerische Losungsansatze) vorstellt. Der Bericht soll
allen Teilnehmenden zugestellt und als PDF auf www.stadt-zuerich.ch/
planerwahlen publiziert werden. Zudem sollen die Beitrage der Teilneh-
menden nach Bekanntgabe des Entscheids wahrend zehn Tagen im Amt
fur Hochbauten ausgestellt werden. Die Publikation und Ausstellung der
Beitrage erfolgt unter Vorbehalt der Zustimmung der Verfassenden
(siehe Einverstandniserklarung in der Selbstdeklaration).

Auftragserteilung

Der Entscheid Uber die Auftragserteilung der Bauaufgabe liegt beim Amt
fur Hochbauten. Es ist beabsichtigt, vorbehaltlich der Kreditgenehmi-
gung, die Projekterarbeitung entsprechend der Empfehlung des Planer-
wahlgremiums mit den folgenden Leistungen zu vergeben:

Teilauftrag 1 Vorprojekt, Kostengrobschéatzung, Kostenschatzung.

Teilauftrag 2 Bauprojekt, Kostenvoranschlag, Baueingabe,
Ausschreibung Teil 1.

Teilauftrag 3 Ausschreibung Teil 2, BauausfUhrungsplanung,

Bauleitung, Dokumentation.

Es ist vorgesehen, unmittelbar nach Abschluss des Verfahrens mit den
Projektierungsarbeiten zu beginnen.
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Honorarkonditionen
Die Projekterarbeitung richtet sich nach der jeweils gultigen Praxis der
Stadt Zurich.

— Grundleistungen gemass SIA Ordnung 102/Ausgabe 2014 und den
allgemeinen Bedingungen des Amts fur Hochbauten geméass Merk-
blatt zu Planungsauftragen vom Oktober 2018.

— Das Honorar nach Baukosten wird wie folgt ermittelt:

— Teilleistungen g = 100 %

— Die aufwandbestimmenden Baukosten gelten Uber
das Gesamtprojekt.

- Koeffizienten Z1 = 0.062, Z2 = 10.58

— Schwierigkeitsgrad n = 1.1
(gemittelter Faktor Uber alle Anlageteile).

— Anpassungsfaktor r = 0.91

— Faktor fur Umbauten u = 1.08
(gemittelter Faktor Uber alle Anlageteile).

— Faktor fur Sonderleistungen s = 1.0

— Teamfaktor und Stundenansatz sind als Teil der
Abgabeunterlagen zu offerieren

— Besonders zu vereinbarende Leistungen nach effektivem Zeitauf-
wand geméass Stadtratsbeschluss Nr. 29 vom 17.01.2018.

Weiterfihrende Informationen

Unter nachfolgender Internetadresse finden Sie Informationen zu den
allgemeinen Bedingungen des AHB bei Architekturauftragen:

Termine Verfahren

Praqualifikation

Submissionsinserat Freitag, 10. Mai 2019

Ausgabe Unterlagen www.stadt-zuerich.ch/planerwahlen

oder www.simap.ch

Eingabetermin Mittwoch, 05. Juni 2019, bis 16 Uhr

(Datum des Poststempels ist nicht massgebend)

Benachrichtigung Anfangs Juli 2019
Zuschlag

Ausgabe Unterlagen Voraussichtlich Dienstag, 20. August 2019

Eingabetermin  Voraussichtlich Dienstag, 01. Oktober 2019, bis 16 Uhr
(Datum des Poststempels ist nicht massgebend)
Benachrichtigung Voraussichtlich Anfang November 2019
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Praqualifikation

Eignungskriterien
— Projektierungskompetenz/-potenzial und
Bauausfuhrungskompetenz/-potenzial (Grundlage Referenzobjekte):
— Kompetenz und Potenzial, in hoher architektonischer und
stadtebaulicher Qualitat funktionale, 8konomische und nachhal-
tige Bauten zu entwickeln und auszufthren.
— Erfahrung mit Aufgaben von vergleichbarer Komplexitéat.
— Organisatorische Eignung / Projektmanagement
(Grundlage Selbstdeklaration / Referenzen):
— Vorausgesetzt wird die Sicherstellung eines qualitatsvollen
Projektmanagements, das der Komplexitat der anstehenden
Aufgabe entspricht. Teamzusammensetzungen sind zuldssig.

Einzureichende Unterlagen

Referenzprojekte

— Das Architekturblro / Baumanagement hat fur die folgenden Fach-
bereiche die angegebene Anzahl Referenzprojekte einzureichen:
— Architektur / Baumanagement 2 Referenzprojekte’

Hinweise

— Pro Referenzprojekt ist ein einseitig bedrucktes A3-Blatt mit
Planen, Bildern und Erlauterungstext abzugeben

— Es sind Referenzobjekte auszuwahlen, die der Komplexitat der
Aufgabe entsprechen und die hauptsachlich von mindestens
einer der angegebenen SchlUsselpersonen bearbeitet wurden.

- * Wird das Baumanagement an ein externes Buro vergeben,
hat dieses auch ein A3-Blatt mit einem Referenzprojekt vorzule-
gen. Mehrfachnennungen beim Baumanagement sind maglich.

— Es werden nur die vorgeschriebenen A3-Blatter zur Beurteilung
aufgehangt.

Selbstdeklaration

— Von den Fachleuten aus dem Bereich Architektur und allfalligem
Baumanagement wird je eine ausgeflllte Selbstdeklaration mit Nach-
weis einer ausreichenden fachlichen und organisatorischen Leis-
tungsfahigkeit verlangt.

Hinweise

— Das abgegebene Formular ist zu verwenden.

— Die angegebenen Referenzprojekte in der Selbstdeklaration zum
Nachweis der fachlichen und organisatorischen Eignung sollen
mit den dargestellten Referenzprojekten auf den A3-Blattern
Ubereinstimmen.

— Madandliche AHB-interne Referenzauskinfte kdnnen in die Bewer-
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tung miteinbezogen werden.

Unterlagen Ausgabe

Programm
Selbstdeklaration Formular

Zuschlag

Zuschlagskriterien

Qualitat

Architektur / Stadtebau

Funktionalitat
Wirtschaftlichkeit / Nachhaltigkeit

Honorar

Honorarofferte

Einzureichende Unterlagen

Zugang zur Aufgabe (Siehe Kapitel C)

Dargestellt auf zwei A3-Blattern, einseitig bedruckt, mit dem Ver-
merk «Diensthunde-Kompetenz-Zentrum». Der Name des Buros
bzw. der Firma ist auf der Rlckseite zu vermerken.

Honorarberechnung

Ausgefullt und unterschrieben. Es kénnen nur die Felder «Stunden-
ansatz» und «Teamfaktor» verandert werden. Restliche Faktoren
vergleiche Kapitel «Auftragserteilung»

Hinweise

— Abgabe zusatzlich im PDF-Format per E-Mail an
dominik.keller@zuerich.ch. Wir bitten Sie, das Planmaterial in
guter Aufldsung zu schicken. Die E-Mail darf die Grosse von
20 MB nicht Uberschreiten.

Unterlagen Ausgabe

Programm

Formulare «<Honorarberechnung» und «Leistungsspiegel»
Grundriss-Bewirtschaftungsplane im DWG-Format
Fotos im JPG-Format

Raumprogramm

Sicherheitsrichtlinien
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Benachrichtigung

Allen Bewerbenden wird nach der Praqualifikation eine Verfugung mit
der Bekanntgabe der ausgewéhlten Teams zugestellt.

Nach dem Zuschlag erhalten alle funf teilnehmenden Teams eine Verfu-
gung. Zudem wird ihnen auch der Bericht des Planerwahlgremiums
(siehe S. 10) zugestellt, der 6ffentlich unter www.stadt-zuerich.ch/
planerwahlen einsehbar ist. Die Publikation eines Beitrags der Teilneh-
menden erfolgt unter Vorbehalt der Zustimmung der Verfassenden (siehe
Einverstandniserklarung in der Selbstdeklaration).

Nach Bekanntgabe des Entscheids werden samtliche eingereichten
Beitrage «Zugang zur Aufgabe» im Amt fir Hochbauten, 5. Oberge-
schoss, Lindenhofstrasse 21, 8001 Zirich, unter Vorbehalt der Zustim-
mung der Verfassenden wahrend zehn Tagen ausgestellt.

Benachrichtigung

Nach dem Zuschlag erhalten alle funf teilnehmenden Teams eine Verfu-
gung. Zudem wird ihnen auch der Bericht des Planerwahlgremiums
(siehe S. 10) zugestellt, der 6ffentlich unter www.stadt-zuerich.ch/
planerwahlen einsehbar ist. Die Publikation eines Beitrags der Teilneh-
menden erfolgt unter Vorbehalt der Zustimmung der Verfassenden (siehe
Einverstandniserklarung in der Selbstdeklaration).

Nach Bekanntgabe des Entscheids werden samtliche eingereichten
Beitrage «Zugang zur Aufgabe» im Amt fir Hochbauten, 5. Oberge-
schoss, Lindenhofstrasse 21, 8001 Zurich, unter Vorbehalt der Zustim-
mung der Verfassenden wahrend zehn Tagen ausgestellt.

14

Planerwahl Programm | Diensthunde-Kompetenz-Zentrum | Zirich-Wiedikon




C ZUGANG ZUR AUFGABE

Allgemein

Fur die Beurteilung nach qualitativen Aspekten ist ein planerischer
Lésungsansatz — ein Zugang zur Aufgabe — erforderlich. Dieser besteht
aus skizzenhaften Lésungsvorschlagen fur einzelne Aspekte der Bauauf-
gabe, welche den entwerferischen Umgang mit dem Bestand, den
massvollen Eingriff in die Bausubstanz und eine passende Antwort auf
funktionale Fragestellungen aufzeigen sollen. Beurteilt werden die
Beitrage anhand der qualitativen Zuschlagskriterien.

Zugang zur Aufgabe

Aufgrund des gewachsenen Aufgabenbereichs entspricht die heutige
Infrastruktur im DKZ nicht mehr den betrieblichen Anforderungen. Eine
Optimierung im Grundriss sowie eine Entflechtung des Wachbetriebs
und der Hundekontrolle (Publikumsverkehr) ist notwendig. Im Erdge-
schoss auf der Nordwest Seite befand sich urspringlich das Wéarterlokal
des Strasseninspektorates mit zwei Gerdtemagazinen. Im Anbau hat es
zusatzlich zwei Abstellplatze fur Fahrzeuge. Diese Raume sollen fur die
Anordnung der Hundekontrolle/Schulungsraum genutzt werden.

Der Eingang fur das DKZ ist Uber den norddstlich gelegenen Vorplatz
erschlossen. Hier erreicht man Uber ein Treppenhaus das Unter-, das
Erd- und die zwei Obergeschosse. Diese Geschossflachen sollen dem
internen Betrieb dienen.

Stellen Sie auf zwei A3-Blatter Ihren Vorschlag dar, wie Sie die Hunde-
kontrolle (Wachtchefbereich, Warteraum) und den Schulungsraum in den
ehemaligen Rdumen des Strasseninspektorates und dem Garagenanbau
anordnen wurden. Die Hundekontrolle und der Schulungsraum bilden
die 6ffentliche Adresse des Diensthunde-Kompetenz-Zentrum und sollen
als solche erkennbar sein sowie hindernisfrei erschlossen werden
kdénnen.

Erwartet werden Grundrisse und Schnitte im Masstab 1:100. Hierfur
erhalten Sie ein Raumprogramm und Plane des Bestands als DWG. Alle
Raume sind mit den im Raumprogramm angegebenen Bezeichnungen
und den projektierten Raumflachen zu beschriften. Fur das Layout der
Hundekontrolle sind grundsatzlich die Sicherheitsstandards der Stadt-
polizei Zurich einzuhalten.

Begrinden Sie ihren Lésungsvorschlag. Die Aussagen kénnen anhand
von Fotos, Skizzen Text und Planen gemacht werden.
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