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11

1.2

13

Ausgangslage

Gesetzliche Grundlage, Leistungsauftrag

Die Universitat St.Gallen (HSG) ist heute eine 6ffentlich-rechtliche Anstalt mit eige-
ner Rechtspersonlichkeit und mit dem Recht der Selbstverwaltung (Art. 1 Abs. 2
Gesetz Uber die Universitat (sGS 217.11; abgeklrzt Universitatsgesetz). lhre
Kernaufgaben sind gemass Art. 2 des Universitatsgesetzes die Lehre und For-
schung sowie die Weiterbildung.

Bauliche Entwicklung Standort Rosenberg

Im Jahr 1963 fand der Umzug der Handelsschule von der Notkerstrasse in die neu
erstellte Campusanlage der Architekten Forderer, Otto und Zwimpfer auf dem Ro-
senberg statt. Es handelt sich hierbei um einen Campus in der urspriinglichen Be-
deutung fur Universitaten. Die Universitatsanlage ist in einer campusartigen Um-
gebung um ein Hauptgebaude gruppiert. Die Anlage war urspringlich fur rund 900
Studierende konzipiert.

Im Jahre 1989 wurde das Bibliotheksgebaude des Architekten Bruno Gerosa auf
der Ostlich angrenzenden Gelandekammer Girtannersberg bezogen. Es erganzt
seither die bestehende Campusanlage mit der Universitatsbibliothek, dem Audi-
max und einigen Lehr- und Seminarraumen. Mit diesem Gebaude wurde der Cam-
pus fur rund 3'500 Studierende erweitert. Die Universitétsbibliothek ist ebenso fiir
gesamthaft 3'500 Studierende ausgelegt.

Mit der Eroffnung der erneuerten und erweiterten Campusanlage im Jahr 2011
wurde die Raumkapazitat auf rund 5'000 Studierende erhdht, wobei die Auslegung
des Bibliotheksgebaudes bei 3'500 Studierenden belassen wurde. Die zusatzli-
chen Raume fiir die Lehre wurden durch die weitgehende Auslagerung der Ver-
waltungsbereiche aus dem Hauptgebaude in die peripheren Campusbereiche, in
das bisherige Institutsgebaude und in das Verwaltungsgebaude (altes Mensage-
baude) hinzugewonnen. Die Institute wurden in den angemieteten Nordfliigel der
Helvetia Versicherungen (ZIG-Gebaude) verlagert. Die Mensa wurde in der bishe-
rigen Turnhalle untergebracht. Die Sportinfrastruktur konnte mit einer neuen Sport-
halle beim bestehenden Aussensportplatz auf dem Olberg konzentriert werden.
Zudem wurden verschiedene Provisorien fir die Lehre erstellt.

Am heutigen Betriebs- und Nutzungskonzept wird vollumfanglich festgehalten. Im
Rahmen der Teilerneuerung Bibliotheksgebéude erfolgen keine Nutzungsanderun-
gen.

Entwicklung der Studierendenzahl

Die hohe Reputation der Universitat St.Gallen haben zusammen mit dem ganz all-
gemeinen schweizweiten Wachstum der Studierenden zu einem kontinuierlichen
starken Studentenwachstum an der HSG geflhrt. Gegenwartig studieren insge-
samt rund 8'500 Studenten an der HSG. Damit steht die Studierendenzahl in ei-
nem sich zunehmend vergrdssernden Missverhdltnis zur vorhanden Kapazitat der
raumlichen Infrastruktur.
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2 Aufgabe / Gebaude

2.1 Aufgabenstellung
Fur den Betrieb des Bibliotheksgebaudes, Gber weitere rund 15 bis 20 Jahre Be-
stand zu halten, stehen aufgrund der hohen Nutzung und nach bald 30 Jahren Be-
trieb diverse Teilerneuerungsmassnahmen an. Das hohe Studentenwachstum und
die dadurch bedingten, betrieblichen Optimierungen haben zu einer Ubernutzung
der Gebaudeinfrastruktur gefiihrt. Dem gegenuber befindet sich das Bibliotheksge-
baude mit seinen robusten, unterhaltsarmen Materialen und Oberflachen wie auch
die Fassadenkonstruktion in einem guten Zustand.
Aufgrund des grundsatzlichen Entscheids der Regierung, das Bibliotheksgebaude,
zwecks Verlangerung der Nutzungsdauer um weitere rund 15 bis 20 Jahre, zu er-
neuern, wird auf eine vollumfangliche grosszyklische Gebaudeerneuerung verzich-
tet. In einzelnen Punkten wird demnach von den Zielen der Immobilienstrategie
des Kantons St.Gallen abgewichen. Die bautechnisch und sicherheitstechnisch
notwendigen Massnahmen werden vollumfanglich umgesetzt. Diese Massnahmen
fuhren weder zu einer Veranderung der Raumstruktur noch zu einer Vergrosse-
rung des Raumangebots oder Nutzungsanderung.
Die geplante, sanfte Teilerneuerung des bestehenden Bibliotheksgebaudes ist
vordringlich und wird wéahrend des laufenden Betriebs Uber die kommenden zwei
bis drei Jahre vollzogen.

2.2 Gebaudebestand
Die Hauptnutzung des Bibliothekgeb&audes wird durch die Bibliothek eingenom-
men, weitere Lehrraume, darunter das Auditorium Maximum mit 600 Platzen, er-
ganzen das Raumprogramm.
Direkt angrenzend zum Foyer ist die Cafeteria platziert. Der Foyerbereich wird
durch die Bestuhlung der Cafeteria stark eingeschrankt. Das Gebaude ist folgen-
dermassen strukturiert:

2. Untergeschoss Technikbereich

1. Untergeschoss Tiefgarage, Anlieferung, Schutzraum, Lager, Blro,
Technik

Erdgeschoss Bibliothek, Seminarrdume, Foyer, Cafeteria, Nebenrdaume

1. Obergeschoss Bibliothek, Seminarraume, Halle

Das 2. Untergeschoss liegt vollstandig unter dem Terrain und dient ausschliesslich
der Haustechnik. Das 1. Untergeschoss ist gegen Stidosten zum Teil ebenerdig, in
diesem Bereich sind diverse Birordume angeordnet. Die Tiefgarage wird ebenfalls
von der sudoéstlichen Seite her erschlossen. Die restlichen drei Gebaudeseiten lie-
gen in diesem Geschoss vollumfanglich unter Terrain.

Im Erdgeschoss sind hangseitig die Cafeteria, die Nasszellen sowie zwei viertel-
runde Vorlesungsséle platziert. Die restlichen Raume liegen, wie auch das Ober-
geschoss, vollstandig Uber dem Terrain.
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3.1

Umsetzungsphase

Vorgehen

Die Bau- und Erneuerungsmassnahmen sollen vorwiegend wéhrend den Semes-

terferien im Sommer (Anfang Juli bis Anfang September, in Abstimmung mit dem

Prufungsplan und Lehrbetrieb), in drei aufeinander folgenden Jahren, erstmalig im
Sommer 2020, umgesetzt werden.

Auf eine Auslagerung des Inventars und des Blicherbestandes mdchte der Betrieb
maoglichst verzichten. Zugangs- und Nutzungsbeschrankungen kénnen mit Kon-
zeptanpassungen aufgefangen werden. Zudem ist in der Zeit der Semesterferien
mit einer tieferen Besucherfrequenz und tieferer Mitarbeiterprdsenz zu rechnen.
Provisorische bauliche Massnahmen sind mit Ausnahme kleinerer Provisorien
(Container) auszuschliessen. Die Arbeiten im Gebaude werden gemass den vor-
handenen Nutzungsbereichen gruppiert. Die entsprechenden Bereiche sind wah-
rend den Bauarbeiten durch den Nutzer nicht belegbar.

Die Umsetzung ist mit dem Betriebskonzept der Universitat abzustimmen und
koénnte folgendes Vorgehen zeigen:

Fur die Bereiche Auditorium, Seminarraume und Lehrrdume besteht wahrend der
Ferienzeit grundsatzlich kein raumlicher Bedarf. Bei Bedarf an Lehrrdumen kann
auf Raume im Hauptgebéude ausgewichen werden.

Im Bereich der Bibliothek ist der Schutz des Buchbestandes wéhrend den Bau-
massnahmen vorzusehen und sehr wichtig. Der Freihandbereich und die Lern-
platze sind fir die Studierenden nicht, flir autorisierte Mitarbeitende eingeschrankt
zuganglich. Die Buchausgabe wird an einem provisorischen Schalter erfolgen. Ar-
beitsplatze fur die Mitarbeitenden der Bibliothek kdnnen im Hauptgebaude bereit-
gestellt werden.

Um die Einschrankungen im Bereich der Parkgarage zu lberbricken, kdnnen bei
Bedarf Parkplatze im Umfeld angemietet werden. Fir Warenlieferungen wird die
Anlieferung im Hauptgebaude benutzt.

Ein Teil der Arbeiten, wie Flachdacharbeiten, Anbringung aussenliegender Be-
schattungen und Bereiche der Haustechnik, sind in Abstimmung mit dem Nutzer
wahrend des ordentlichen Betriebs mdglich.
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4.1

4.2

42.1

422

4.2.3

Teilerneuerungen

Geplante Teilerneuerungen

Im Folgenden werden die geplanten, wesentlichen Teilerneuerungen, gegliedert
nach dem elementbasierenden Baukostenplan (eBKP), ausfihrlich und mit dem
geschatzten Kostenvolumen, dargelegt und aufgezeigt:

Vorbereitung (B):

Baustelleneinrichtung (B1):
Fir den Riuckbau aller Dachverglasungen sowie die Montage der neuen Vergla-
sungen sind mobile Kraninstallationen notwendig.

Fur die Erdbebenertiichtigung Uber alle Geschosse ist eine umfangreiche Baustel-
leninstallation notwendig.

Diverse elektrische Bauprovisorien wahrend den verschiedenen Etappen, platziert
in den unterschiedlichsten Bereichen. Einzelne Riickbauarbeiten im Bereich der
Elektroinstallationen aufgrund baulicher Anpassungen.

Schutzmassnahmen im Bereich der diversen Kunstobjekte sowie auch von Ein-
richtungen / Ausstattungen vor Ort. Dazu muss eine provisorische Blicherausgabe
sichergestellt werden.

Kostenschatzung Baustelleneinrichtung:

Kraninstallationen Dachverglasungen Fr. 30'000.—
Baustelleninstallation Erdbebenertlichtigung Fr. 35'000.—
Elektrische Bauprovisorien Fr. 25'000.—
Div. Rickbauarbeiten Elektrisch Fr. 10'000.—
Schutzmassnahmen Kunstwerke, Ausstattung etc. Fr. 60'000.—
Total Baustelleneinrichtung (B1): Fr. 160'000.—

Provisorien (B2):
Mietaufwand fur provisorische Parkplatze als Ersatz fiir die ca. 50 Parkplatze wah-
rend den Arbeiten im Bereich der Parkgarage im Bibliotheksgebéaude.

Kostenschatzung Provisorien:
Mietaufwand Ersatz PP Fr. 10'000.—

Total Provisorien (B2) Fr. 10'000.-

Ruckbau Bauwerk (B3):

Ruckbau nicht kontaminierte Baustoffe:

Rickbau und Entsorgung des gesamten bituminésen Flachdachaufbaus bis auf
die bestehende Dampfsperre. Im Bereich der Dachbegriinung tiber dem Bereich
Cafeteria B muss die vollstandige Uberschuttung seitlich gelagert, und nach den
Sanierungsarbeiten wieder sauber aufgefillt werden (Element | Umgebung).

Rickbau der bestehenden Dachoblichter, respektive der vollstandigen Verglasun-
gen in verschiedenen Bereichen des Flachdaches.

Die bestehenden Fensterverglasungen (2-fach Verglasungen) werden ausgebaut
und entsorgt.

Die bestehenden Aussentiiren werden demontiert, entsorgt und durch neue
Tirabschlusse ersetzt.

Diverse Rickbauarbeiten im Bereich der Tiefgarage fur die Erganzungen im Be-
reich der Entrauchungen und der Fluchtwege.
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4.2.4

4.2.5

Kostenschatzung Riickbau nicht kontaminierte Baustoffe:

Rickbau / Entsorgung gesamter Flachdachaufbau Fr. 200'000.—
Mehraufwand Uberschiittung Flachdach Fr. 40'000.—
Ruckbau der gesamten Dachverglasungen Fr. 50'000.—
Fensterverglasungen demontieren / entsorgen Fr. 20'000.—
Aussentiren demontieren / entsorgen Fr. 10'000.—
Ruckbau in Tiefgarage fur Entrauchung / Fluchtwege Fr. 20'000.—
Total Rickbau Bauwerk (B3): Fr. 340'000.—-

Ruckbau kontaminierte Baustoffe (B4):

Durch das Hochbauamt des Kantons St.Gallen wurde eine Untersuchung zur
Uberprufung vorhandener Schadstoffe in Auftrag gegeben. Der vorliegende Be-
richt dient als Grundlage der nachfolgenden Beurteilung.

Seit dem 1. Marz 1989 ist in der Schweiz ein weitgehendes Asbestverbot in Kraft
getreten. Aufgrund der Bauzeit des Bibliotheksgebaudes von 1986 — 1989 muss
davon ausgegangen werden, dass asbesthaltige Materialien verbaut wurden.

Bei den getatigten Untersuchungen konnten aufgrund des umfangreichen Aufwan-
des nicht séamtliche Bauteile untersucht werden. Gemass der Kostenschatzung
des Berichtes wird aufgezeigt in welchen Bereichen definitiv schadstoffhaltige
Stoffe erkannt wurden und wo oder in welchem Umfang eventuell noch solche vor-
handen sein koénnten.

Brandschutzklappen ca. 30 Stk
Brandschutztir ca. 5 Stk
Elektrotableau ca. 5 Stk
Fliesenmortel ca. 150 m2
Bodenbelag PVC ca. 50 m2
Abschottungen ca. 20 m2

Samtliche oben aufgefiihrten Bauteile, welche aufgrund der Schadstoffsanierung
ausgebaut werden, sind in den entsprechenden Gewerken mit entsprechendem
Ersatz eingerechnet.

Kostenschatzung Riickbau kontaminierte Baustoffe:

Massnahmen gemass den aufgefihrten Punkten Fr. 205'000.—
Nebenarbeiten Bauwerk Fr. 20'000.—
Total Rickbau kontaminierte Baustoffe (B4) Fr. 225'000.-

Gerist (B5)

Fur die komplette Dachsanierung werden verschiedenste Absturzsicherungen
nach Vorgabe der SUVA benétigt. Vorgesehen sind mind. 2 bis 3 Zugangstirme
auf die Dachflachen sowie umlaufende Dachrandsicherungen.

Um den Ersatz aller Dachverglasungen vorzunehmen sind umfangreiche Mass-
nahmen bei den Absturzsicherungen notwendig. Diese reichen von verschiedens-
ten Gerusttirmen tber Auffangnetze und Dachabsperrungen.

Kostenschatzung Geriiste:

Aufwand Gerlste und Zugangstiirme Dachsanierung Fr. 30'000.—
Aufwand GerUste fur Erneuerung Dachverglasungen Fr. 35'000.—
Total Gerlst (B5) Fr. 65'000.—
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4.3

43.1

Kostenzusammenzug Vorbereitung (B):

Total Baustelleneinrichtung (B1) Fr. 160'000.—
Total Provisorien (B2) Fr. 10'000.—
Total Rickbau Bauwerk (B3) Fr. 340'000.—
Total Rickbau kontaminierte Baustoffe (B4) Fr. 225'000.—
Total Gerlst (B5) Fr. 65'000.—
Total Vorbereitung (B) Fr. 800'000.—

Konstruktion Gebaude (C):

Ertichtigung Erdbebensicherheit (C1):

Durch das Hochbauamt des Kantons St.Gallen wurde in einem ersten Schritt eine
statische Einschatzung zur Aufstockung und eine Beurteilung der Erdbebensicher-
heit in Auftrag gegeben. Die vorliegenden Berichte von verschiedenen Ingenieur-
biros dienen als Grundlage der nachfolgenden Beurteilung, wobei ausschliesslich
auf das Thema der Erdbebensicherheit eingegangen wird.

Das Bibliotheksgebéude besteht aus insgesamt drei Gebaudeteilen. Horsaaltrakt
auf der Sudwestseite, dem Bibliotheksbereich (Erweiterungsbau) auf der Nordost-
seite und einem kleinen Seminaranbau auf der Nordwestseite. Die Gebaudeteile
sind jeweils durch eine Dilatationsfuge voneinander getrennt. Das Gebaude ist der
Bauwerksklasse Il zugeteilt.

Der Seminaranbau auf der Nordwestseite wird nicht weiter betrachtet. Dieser An-
bau ist nur eingeschossig, mit Wéanden sehr gedrungen ausgebildet und liegt na-
hezu vollstéandig im Erdreich. Dieser Bauteil weist kein signifikantes Erdbebenri-
siko auf.

Der Horsaaltrakt besteht aus drei Geschossen (1. UG — 1. OG). Es ist ein kombi-
nierter Skelett- / Wandbau. In der Tiefgarage im 1. UG werden die Lasten im In-
nenbereich durch Stiitzen und im Aussenbereich durch Betonwéande abgetragen.
Im EG und 1. OG werden die Lasten im Innenbereich durch Stitzen und Wéande
getragen. Die zum Teil sehr langen Wande im EG werden von der Decke Uber
dem 1. UG abgefangen und die Last Uber die Stitzen im 1. UG in die Bodenplatte
geflhrt.

Der Bibliotheksteil besteht aus vier Geschossen (2. UG — 1. OG). Es ist ein reiner
Skelettbau. Bisher wird der Bereich praktisch nur durch den Erschliessungskern
und die Aussenwande auf der Nordseite stabilisiert. All diese Wande laufen durch
bis zur Fundation. Der Bibliotheksbereich im EG und 1. OG sind komplett offen ge-
staltet. Das 1. UG dient als Lager (nordseitig) und als Biro auf der Stidseite. Im 2.
UG sind ausschliesslich die Technikrdume platziert. Zusatzlich befinden sich dort
begehbare «verlorene» Raume in denen die Fundamente sichtbar sind.

In einem ersten Schritt wurde mit dem Ersatzkraftverfahren die Grdssenordnung
der Erdbebenbeanspruchung abgeschatzt. In einem zweiten Schritt wurde die Erd-
bebenbeanspruchung mit dem Antwortspektrenverfahren bestimmt. Das Gebaude
wurde mit einem 3D-Gebaudemodul abgebildet, als Resultat ergaben sich die Er-
fullungsfaktoren aeff..

Die Beurteilung gemass Merkblatt SIA 2018 ergibt, dass es zumutbar und verhalt-
nismassig ist, das Gebaude zu erneuern.
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43.2

Beim Hdorsaaltrakt zeigt die Plausibilitatsbetrachtung, dass das Risiko gegeniber
Erdbeben gering ist und in den nachsten Jahren keine Massnahmen notwendig
sind. Es sollte in dieser Zeit jedoch eine detaillierte Betrachtung angestellt werden,
um — falls Gberhaupt notwendig — Massnahmen fiir eine Restlebensdauer von wei-
teren 50 Jahren vorzuschlagen.

Im Bereich des Auditoriums mussen die Dachtrager aus Stahl detailliert Gberprift
werden. Punktuelle Ertlichtigungsmassnahmen sowie daraus entstehende bauli-
che Massnahmen sind eingerechnet (dieser Punkt wurde aus einer Dringlichkeit
heraus bereits umgesetzt).

Beim Bibliotheksteil erscheint eine Umsetzung von Verstarkungsmassnahmen auf-
grund des tiefen Erflllungsgrades aeff. <0.10 innerhalb der nachsten zehn Jahre
als zwingend notwendig. Es sind Verstarkungen in Form von zwei Wéanden Uber
alle Geschosse (2. UG — 1. OG) notwendig. Idealerweise werden diese Wand-
scheiben auf der Siidseite, relativ weit aussen angeordnet.

Die Berechnung des verstarkten Gebaudes ergibt dann den Erfiillungsgrades aeff.
>1.00 in beiden Richtungen.

In einem Ingenieurbericht wurde grundsatzlich keine Beurteilung der Abtragung
der Schwerelasten durchgefihrt. Es wird aber empfohlen dies im Bereich der
Dachtrager aus Stahl, im Audimax zu Uberprifen. Die Ausbildung der Stahltrager
entspricht nicht mehr dem heutigen Stand der Technik. Bis weitere Erkenntnisse
vorliegen ist nicht bekannt ob Massnahmen notwendig sind, entsprechend sind
bislang keine Kosten fir Massnahmen in diesem Bereich eingesetzt.

Der Ersatz einzelner Liftungskomponenten und die Erschliessung der Seminar-
raume im 1. OG l6sen verschiedene kleinere Eingriffe in der Konstruktion des Ge-
baudes aus. Die entsprechenden Massnahmen sind mit dem Bauingenieur abge-
glichen.

Mit dem Bauingenieur muss zusatzlich geklart werden, wie weit das Hauptdach
der Bibliothek den Aufbau einer PV-Anlage tragt.

Kostenschatzung Konstruktion Gebaude:
Massnahmen Erdbeben / statische Ertlichtigung Fr. 440'000.—

Total Ertiichtigung Erdbebensicherheit (C1) Fr. 440'000.—

Baulicher Brandschutz (C2):

Uber alle Geschosse erfiillen die Fluchtwegsituationen die heutigen Normen in
mancher Hinsicht nicht mehr. Es muss sichergestellt werden, dass die Fluchtwege
maoglichst direkt ins Freie gefuhrt werden. Im EG soll der bestehende Korridor vor
den kleineren Seminarrdumen neu als Brandabschnitt ausgebildet werden,
wodurch zusétzliche Fluchtwegoptionen entstehen.

Die Entrauchung der Tiefgarage ist bislang nicht ausreichend gewéhrleistet. Zu-
satzliche Abstromoéffnungen mussen geschaffen werden. Die entsprechenden
Schéchte sollen direkt ins Freie fihren und von der Feuerwehr entsprechend be-
dient werden kénnen.

Die Entrauchung des Bibliothekstraktes soll mittels mobiler Brandlifter der Feuer-
wehr erfolgen. Einblaséffnung an NO Fassade bei der Fluchttiire und Abstrémoff-
nungen oberhalb der vier Verbindungstreppen im Bereich der Oblichter werden
neu ausgebildet.

Die Entrauchung der Eingangshalle und des Audimax ist ebenfalls mit mobilem
Brandlifter geplant. Die Einblastffnung ist beim Hauptzugang EG vorgesehen, die
Abstromoéffnungen werden Uber diverse ansteuerbare Fensterfliigel gewahrleistet.
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4.4

44.1

Kostenschatzung baulicher Brandschutz:

Konstruktionsanpassung infolge Installationen Fr. 30'000.—
Anpassungen Entrauchung und Fluchtwege Fr. 230'000.—
Total baulicher Brandschutz (C2) Fr. 260'000.—-

Kostenzusammenzug Konstruktion Gebaude (C):

Total Ertiichtigung Erdbebensicherheit (C1) Fr. 440'000.—
Total baulicher Brandschutz (C2) Fr. 260'000.—
Total Konstruktion Gebaude (C) Fr. 700'000.—

Technik Gebéaude (D):

Bei den notwendigen Erneuerungen im Bereich der Haustechnik wird davon aus-
gegangen, dass das Bibliotheksgebaude weiterhin gemass dem heutigen Stan-
dard betrieben wird. Sollten weitergehende Anspriiche an den Haustechnikstan-
dard gestellt werden, |6st dies, zu den ausgewiesenen Zahlen, zusatzliche Kosten
aus.

Gemass verschiedenen Besprechungen wurde mit den Haustechnikunterneh-
mern, welche mit den Gebauden der Universitat St.Gallen vertraut sind, 6rtliche
Begehung durchgefuhrt. Es wurde als Ziel der Instandhaltung / Instandsetzung de-
finiert, das Gebaude, fir weitere ca. 25 — 30 Jahre, geméss dem heutigen Stand,
weiter zu betreiben.

Entsprechend wurden lber die einzelnen Bereiche der Istzustand gepriift und ent-
sprechend die notwendigen Massnahmen verifiziert.

Elektroanlagen (D1):

Bei der Elektro-Grundinstallation besteht in naher Zukunft kein ausserordentlicher
Erneuerungsbedarf. Zuleitungen, Verteilungen und Steigzonen kénnen gemass
dem heutigen Stand weiter genutzt werden. Auch der grosste Teil der Kabelinstal-
lationen etc. kdnnen problemlos belassen werden. Einzelne punktuelle Auswechs-
lungen von Kabeln sind jedoch vorgesehen. Auch die Hauptverteilung kann ge-
mass heutigem Stand belassen werden.

Bei den Unterverteilern sieht es anders aus, hier missen einzelne Unterverteilun-
gen vollstéandig erneuert werden.

Kleinere Notwendigkeiten werden Uber das zyklische Budget der Instandhaltung
abgedeckt.

Die neuen Verteiler der Regulierungen (MSRL Haustechnik) miissen neu er-
schlossen werden.

Im Bereich der Beschattungen / Storen missen neue Steuerungen geliefert und
installiert werden.

Bei der Beleuchtung ist in den letzten Jahren bereits ein Teil der bestehenden
Leuchten mit LED Leuchtmittel ausgestattet worden. Es ist geplant die restlichen
Bereiche in den né&chsten Jahren nachzurusten.

Die neuen Glasoblichter mit den &usseren Beschattungen sind entsprechend zu
erschliessen. Notwendige Erschliessungen, Steuerungen etc. sind eingerechnet.
Zusétzlich missen die Oblichter mit RWA Fliigeln ausgestattet werden.

Auf dem Dach des Bibliotheksgebaudes soll eine Photovoltaikanlage montiert wer-
den. Es wird von einer PV-Modulflache von insgesamt ca. 750 m? ausgegangen.
Es kann somit von einer Gesamtleistung von ca. 100 kWp ausgegangen werden,
was einen prognostizierten jahrlichen Energieertrag von ca. 91'000 kWh ergeben
wird. Die Tragbarkeit der Dachkonstruktion muss mit dem Bauingenieur geklart
werden.
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4.4.2

4.4.3

Kostenschéatzung Elektroanlagen:

Ersatz Unterverteilungen Fr. 75'000.—
Aufwand Anschluss neue MSRL Verteiler Fr. 110'000.—
Installation Storensteuerung Fr. 145'000.—
Ersatz Beleuchtung (Teilbereiche) Fr. 215'000.—
Anschlisse / Steuerungen Oblichtbeschattungen / RWA Fr. 175'000.—
Nebenarbeiten Bauwerk Fr. 25'000.—
PV Anlage Fr. 330'000.—
Div. Kleinarbeiten Fr. 45'000.—
Total Elektroanlagen (D1) Fr. 1'120'000.—

Technische Brandschutzanlage (D4):

Technischer Brandschutz:

Fluchtwegzeichen mussen Uberprift / erganzt werden, geméass heutigem Stand ist
die Wegfuihrung nicht durchgehend klar. Aufgrund von diversen Abweichungen zu
den Vorschriften (Uberschrittene Fluchtweglangen, ungentigende Brandabschnitts-
bildung sowie aufgrund der Nutzungen mit grossen Personenbelegungen) wird als
Kompensation eine dynamische Fluchtweglenkung vorgeschlagen, dies jedoch
ausschliesslich bei Raumen mit grossen Belegungszahlen.

Im Bereich der Sicherheitsbeleuchtung / Notleuchten besteht ebenfalls eine Dis-
krepanz zur geltenden Norm, welche im Laufe der Instandsetzung bereinigt wer-
den muss.

Das Bibliotheksgebéaude ist mit einer Brandmelde- und Evakuationsanlage ausge-
stattet, welche turnusmassig tberprtft werden. Erneuerungen der einzelnen Bau-
teile gemass Vorgabe des Lieferanten miissen jeweils entsprechend umgesetzt
werden.

Kostenschatzung Technische Brandschutzanlagen:

Entrauchung EG / OG (RWA Dach in sep. Pos.) Fr. 30'000.—
Entrauchung Tiefgarage Fr. 15'000.—
Dynamische Fluchtweglenkung (Teilausstattung) Fr. 255'000.—
Erganzungen Fluchtwegzeichen / Sicherheitsbeleuchtung  Fr. 80'000.—
Aufwand Brandmelde- / Evak. Anlage Fr. 80'000.—
Total Technische Brandschutzanlage (D4) Fr. 460'000.—

Heizungsanlage (D5):

Anlasslich der Gesamtsanierung 2007 — 2010 wurde das Bibliotheksgebaude mit-
tels einer Fernwarmeunterstation an die neue Warmeerzeugung der Universitat
angehangt. Entsprechend ergeben sich notwendige Instandsetzungsmassnahmen
erst ab dem Warmetauscher der Unterstation.

Unterstation und Warmetauscher missen den heutigen Anforderungen angepasst
werden.

Bei der Warmefeinverteilung wie auch der Radiatoren besteht kein gesamtheitli-
cher Bedarf einer Auswechslung. Mit Sicherheit wird es aber verschiedentlich
punktuell Bedarf geben, welcher Uber das Instandhaltungsbudget abgedeckt wird.
Ersetzt werden missen die insgesamt 28 Umwalzpumpen in der Unterstation im
Bibliotheksgebéude (Dufourstrasse 50b) sowie diverse Mischventile und Antriebe.

Fir die Regulierung der Unterstation Heizung im Bibliotheksgebaude wird das Ge-
baudeautomationssystems im gesamten B-Gebaude erneuert.
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444

4.4.5

Kostenschatzung Heizungsanlagen:

Unterstation / Warmetauscher Fr. 65'000.—
Ersatz Umwalzpumpen Fr. 65'000.—
Ersatz Mischventile und Antriebe Fr. 35'000.—
Total Regulierung Heizung Fr. 70'000.—
Nebenarbeiten / Kleinarbeiten Bauwerk Fr. 15'000.—
Total Heizungsanlage (D5) Fr. 250'000.—

Luftungsanlage (D7):

Die Monoblockgehéause in der Zentrale sind in einem sehr guten Zustand. Entspre-
chend dem damals sehr hohen Qualitatsbewusstsein wiirde ein heutiger vollstan-
diger Austausch hdchstens eine gleichwertige Qualitéat garantieren.

Entsprechend wird nur ein Austausch einzelner Komponenten als sinnvoll einge-
stuft. Dies betrifft hauptséchlich Rotationswarmetauscher, Enthalpierotor, Ventila-
toren und Motoren in den verschiedenen Monoblocks. Im Weiteren werden alle
Brandschutzklappen sowie die elektrischen Feldgerate (Fuhler, Ventile inkl. An-
triebe, Thermostate etc.) ersetzt.

Die Raume im OG Sud sind bisher nicht be- und entliftet. In den Sommermonaten
sind die Raume kaum nutzbar. Eine Nachriistung einer Liftungsanlage erscheint
zwingend notwendig. Ein Anschluss an die bestehenden Liiftungsaggregate ist
aufgrund der bendtigten Leistung nicht moglich. In den Kosten vorgesehen ist,
dass im bestehenden Technikraum im 2. UG ein zusatzliches Liftungsaggregat
gestellt wird und Uber die bestehende Steigzone die Raume im OG erschlossen
werden. Da die Steigzone zum Teil durch andere Gewerke belegt wird, ergeben
sich in diesem Bereich noch umfangreiche bauliche Anpassungen. Bei einer Plat-
zierung der neuen Luftung auf der Dachflache des Bibliotheksgebaudes ergaben
sich Minderkosten von rund 80’000 Franken.

Fur die Regulierung der gesamten Liftungsanlage wird das Gebaudeautomations-
systems im gesamten B-Gebdaude erneuert.

Es ist im gesamten Gebaude keine Kiihlung vorgesehen.

Kostenschatzung Liuftungsanlagen:

Instandhaltung / -setzung aller Monoblocks Fr. 560'000. —
Luftung OG Sid Neuinstallation Fr. 280'000. —
Total Regulierung Liftung Fr. 375'000. —
Reinigung Liftungskanalsystem Fr. 40'000. —
Total Luftungsanlage (D7) Fr. 1'255'000. -

Sanitéarinstallation (D8):

Beim Sanitér-Leitungssystem kann aufgrund des Alters von rund 27 Jahren davon
ausgegangen werden, dass langerfristig kein Bedarf flir Erneuerungen anstehen.
Bei den Entwasserungsleitungen aus Guss ergaben sich, hauptséchlich im Be-
reich der Bogen im Fallbereich, in den letzten Jahren einzelne Undichtigkeiten.
Diese wurden jeweils punktuell saniert. Aufgrund der Begehung erscheint ein Er-
satz aller Gussrohre unter den grossen WC-Anlagen im EG als unausweichlich.
Die bestehenden WC Anlagen sind teilweise ungentigend. In diesem Zusammen-
hang wurde im Erdgeschoss ein Abstellraum zu einer grésseren Damentoilette
umgebaut. Im Bereich der Bibliothek muss dementsprechend die Platzierung der
WC-Anlagen Uiberdenkt werden.

Die bestehenden Trinkwasserverteilungen im Bibliotheksgebaude miissen ersetzt
werden.
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4.4.6

4.5

45.1

45.2

Bei der Dachsanierung werden Anpassungen bei den Dachwassereinlaufen wie
auch den Dachentliiftungen erforderlich sein.

Kostenschatzung Sanitarinstallation:

Teilweise Ersatz Entsorgungsleitungen in Guss Fr. 50'000.—
Ersatz Trinkwasserverteilung B-Gebaude Fr. 55'000.—
Anpassungen Dachsanierung Fr. 15'000.—
Div. Kleinarbeiten Fr. 15'000.—
Total Sanitarinstallation (D8) Fr. 135'000.—

Transportanlage (D9):

Im Jahr 2015 wurde bei allen Aufziigen eine umfangreiche Sanierung durchgeh-
fuhrt. Ausser den Kabinen und Turfronten wurden diese damals vollstandig in-
stand gestellt.

Kostenschatzung Transportanlagen:
Aufwand fur drei Aufzugsanlagen Fr. 0.—

Total Transportanlage (D9) Fr. 0.—

Kostenzusammenzug Technik Geb&ude (D):

Total Elektroanlagen (D1) Fr. 1'120'000.—
Total Technische Brandschutzanlage (D4) Fr. 460'000.—
Total Heizungsanlage (D5) Fr. 250'000.—
Total Luftungsanlage (D7) Fr. 1'255'000.—
Total Sanitaranlage (D8) Fr. 135'000.—
Total Transportanlage (D9) Fr. 0.—
Total Technik Gebé&ude (D) Fr. 3'220'000.—

Aussere Wandbekleidung Gebaude (E):

Wandbekleidung unter Terrain (E1):

Im Bereich der Cafeteria und der LehrrAume 09-011 / 09-012 mussen die erdiiber-
deckten Flachdachaufbauten erneuert werden. Gleichzeitig sind die angrenzenden
Perimeterdammungen bei den Wanden gegen das Bibliotheksgebaude hin zu er-
neuern.

Kostenschatzung Wandbekleidungen unter Terrain:
Ersatz Perimeterddmmungen bei Wanden Fr. 25'000.—

Total E1 Fr. 25'000.—

Wandbekleidung tUber Terrain (E2):

Die vorgehangte Natursteinfassade hat grundsétzlich eine Lebensdauer von 50 —
100 Jahre. Mit der Fassadendammung hinter der vorgehangten Fassade (10 cm)
werden aus heutiger Sicht die minimalen Anforderungen geméass SIA 180
«Warme- und Feuchteschutz im Hochbau» eingehalten. Ein Nachdammen der
Fassade wiirde eine vollstandige Demontage der vorgehangten Fassadenplatten
ausltsen. Auch die gesamte Unterkonstruktion misste neu erstellt werden. Samtli-
che Anschliisse an Fenster und Dachrand wéaren anzupassen. Grundsatzlich be-
steht hier kein Bedarf um das Gebé&ude 30 Jahre weiter zu betreiben.
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453

454

Ohne Eingriffe bei der Fassadenflache besteht kurzfristig kein Bedarf bei diesem
Bauteil, welcher tber die normalen Instandhaltungsarbeiten hinausgeht.

Kostenschatzung Wandbekleidung tber Terrain:
Aufwand fir Neudammung Fr. 0.—

Total Wandbekleidung tUber Terrain (E2) Fr. 0.—

Fenster (E3):

Die Fenster in Metall (2-fach Isolierverglasung) sind in einem guten Zustand, so
dass hier kurzfristig kein Bedarf ansteht. Wie bei der Fassade stellt sich ein Fens-
terersatz allféllig aus energetischer Sicht in Frage.

Die vollstdndige Auswechslung der Fenster wiirde aber wieder bedeuten, dass
auch die angrenzenden ausseren Fassadenbereiche geodffnet werden muissten. Im
Innenbereich wirde dies im Bristungsbereich etliche Nebenarbeiten ausldsen

(Heizung, Simsen, Elektroinstallationen etc.) welche nicht zu unterschatzen waren.

Auf einen Ersatz der intakten Fenster wird verzichtet. Es wird aber entschieden,
die heutigen Fensterglaser (Ug-Wert ca. 1,2 bis 1,5 W/m?K) zu ersetzen. Es muss
davon ausgegangen werden, dass in den kommenden 10 — 20 Jahre ein immer
grosserer Teil der Glaser trib / blind werden. Das Eindringen von Wasserdampf in
den Glaszwischenraum ist hauptsachlich bei Leichtmetallrahmen ein oft erkanntes
Problem. Es muss aber festgehalten werden, dass im bestehenden Rahmen eine
3-fach Verglasung nicht montiert werden kann. (Gewichtsproblem und zu wenig
Platz im Rahmen)

Glasersatz bei bestehenden Fenstern.

Demontage und Entsorgen der bestehenden Glaser, Verglasungsdichtungen und
Glasleisten. Liefern und montieren neuer 2-fach Isolierverglasungen Ug-Wert =
1,0 W/m?K, g-Wert 58% (teils Grossformat). Neue Verglasungsdichtungen oder
Nassverglasung, zuschneiden und einpassen neuer Glasleisten. Oberflachenbe-
handlung EBL nach RAL/NCS Farbton.

Alternativ konnte der Glastyp Heat Mirror (Ug-Wert = 0,6 W/m?K), eine 2-fach Ver-
glasung mit einer eingespannten Folie, eingesetzt werden. Es besteht aber eine
sehr beschréankte Anzahl Lieferanten und héhere Kosten als bei einer 3-fach Ver-
glasung. Die Mehrkosten wirden sich auf rund 85'000 Franken belaufen. Diese
sind in den unten aufgeflihrten Kosten nicht eingerechnet.

Die Beschattungen wurden in den letzten Jahren ersetzt, pendent ist die vollstan-
dige Erneuerung der Storensteuerungen (in Element Haustechnik eingerechnet).

Kostenschatzung Fenster:
Glasersatz Fenster (Ug-Wert 1,0 W/m?2K) Fr. 210'000.—

Total Fesnter (E3) Fr. 210'000.—

Aussenzugange / Garagentore (E4):

Die Hauptzugange sind wohl die am meisten beanspruchten Bauteile eines Lehr-
gebaudes. Laufende kleinere Instandhaltungen nehmen in den letzten Jahren im-
mer mehr zu. Langerfristig wird man nicht um einen Ersatz kommen. Nebst der
energetischen und mechanischen Verbesserung kann auch die Sicherheit auf den
heutigen Stand angepasst werden.

Bestehende Turelemente komplett demontieren und entsorgen. Neue isolierte
Stahlkonstruktion in identischer Geometrie der heutigen Tiren (Durchgangshéhen
nach Empfehlung bfu erhéhen). 2-fach Isolierverglasung in ESG, Ug-Wert = 1,0
W/m2K, g-Wert 58%
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455

4.6

4.6.1

Empfehlung bfu zu Haupteingdngen mit Windfang:

Bei einer energietechnischen oder &hnlichen Sanierung des Windfangs sollen die
Durchgangshégen bei den Zugangen auf mind. 210 cm, bevorzugt auf 235 cm, er-
hoht werden. Bei einem allfélligen Ersatz der Glaser sollten ESG Glaser einge-
setzt werden. Bei den Festverglasungen in diesem Bereich wird empfohlen die Er-
kennbarkeit zu verbessern (z.B. Folie).

Bei den Garagentoren im Bereich der Anlieferung im Untergeschoss und der
Parkgarage besteht aktuell kein Bedarf. Es ist aber nicht auszuschliessen, dass
die hohen taglichen Frequenzen eine Sanierung, respektive einen Ersatz, in 5 —
10 Jahren auslosen.

Kostenschatzung Aussenzugange / Garagentore

Ersatz der Aussenzugénge Fr. 120'000.—
Ersatz der Garagentore Fr. 0.—
Total Aussenzugéange / Garagentore (E4) Fr. 120'000.—-

Sonnenschutz (E5):

Die Beschattungen wurden in den letzten Jahren ersetzt, pendent ist die vollstan-
dige Erneuerung der Storensteuerungen. Die entsprechenden Investitionen sind in
der Elementgruppe D1 ausgewiesen.

Kostenschatzung Sonnenschutz:
Aufwand flr Sonnenschutz Fr. 0.—

Total Sonnenschutz (E5) Fr. 0.—

Kostenzusammenzug Aussere Wandbekleidung Geb&ude (E):

Total Wandbekleidungen unter Terrain (E1) Fr. 25'000.—
Total Wandbekleidungen lber Terrain (E2) Fr. 0.—
Total Fenster (E3) Fr. 210'000.—
Total Aussenzugéange / Garagentore (E4) Fr. 120'000.—
Total Sonnenschutz (E5) Fr. 0.—
Total Aussere Wandbekleidung Gebaude (E) Fr. 355'000.—

Bedachung Gebaude (F)

In den letzten Jahren ergab es vermehrt kleine Wassereinbriiche im Dachbereich
des Bibliotheksgebaudes. Entsprechende Sondagen haben die Vermutung besta-
tigt, dass eine Sanierung der Abdichtung in naher Zukunft dringend notwendig
sein wird.

Dachabdichtung unter Terrain (F1):

Im Bereich tber der Cafeteria und der Lehrrdume 09-011 / 09-012 finden wir erd-
Uberdeckte Flachdachaufbauten. Aufgrund der Lebenserwartungen muss davon
ausgegangen werden, dass in den nachsten Jahren ein Ersatz anstehen wird.
Nebst den Flachdacharbeiten wird es in diesen Bereichen noch umfangreichere
Umgebungsarbeiten nach sich ziehen um die Begriinungen wieder instand zu stel-
len.
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4.6.2

4.6.3

Das Flachdach wird bis auf die Dampfsperre zurtickgebaut. Samtliche Anschliisse
an die angrenzenden Bauteile werden daher auch neu erstellt. Uber den neuen
Flachdachaufbau mit einem Zielwert von 0,20 W/m?K wird zusétzlich eine Wurzel-
schutzbahn verlegt. Die darliber einzubringende Erdiberschittung ist in der
Hauptgruppe | eingerechnet.

Kostenschatzung Dachabdichtung unter Terrain:
Sanierung Flachdach erdiberdeckt
1'220 m? Dachflache inkl. allen Anschlissen etc. Fr. 370'000.—

Total Dachabdichtung unter Terrain (F1) Fr. 370'000.—

Abdichtungen Flachdach (F2):

Flachdach Hauptgebaude:

Beim bitumindsen Flachdach wurden seit der Erstellung im Jahr 1988 nur kleine
punktuelle Nachbesserungen vorgenommen. Aufgrund der Sondagen, welche in
den letzten Monaten vorgenommen wurden, wird eine vollumfangliche Sanierung
des Flachdaches in den nachsten Jahren notwendig sein. In diesem Rahmen soll
der gesamte Dachaufbau bis auf die Dampfsperre auf dem Betondach ersetzt wer-
den. Mit der Erneuerung des Flachdaches kann auch die Warmedammung des
Daches dem heutigen Stand angepasst werden.

Die Detailldsungen bei den Ubergangen zum Dachrand und den Dachaufbauten
erzeugen bei der Flachdachsanierung diverse Nebenkosten, da die Abdichtungs-
ebene durch grossflachige Blechabschliisse oder Natursteinplatten abgedeckt
sind. Um die Sanierung dauerhaft auszufiihren sind diese Bauteile zwingend frei
zu legen.

Gleichzeitig mit der Sanierung soll sichergestellt werden, dass die Dachflache mit
Leerrohren fir die Photovoltaikanlage erschlossen wird. Kostenmassig sind Rohr-
verbindungen in die Zentrale eingerechnet.

Flachdach Audimax:

Der Bereich Audimax ist mit einem intakten Blechdach vollstandig eingekleidet.
Aufgrund der 2-lagigen Warmedammeschicht besteht in diesem Bereich beim Dach
ein U-Wert von 0,26 W/m?K was gemass Beurteilung grundsatzlich als gut bewer-
tet werden kann. Eine Sanierung dieses Dachbereichs wird nicht in Betracht gezo-
gen. Die dadurch notwendige Erneuerung der vollstandigen Blecheinkleidung
steht in keiner Weise im Verhaltnis zur kleinen Verbesserung des U-Wertes. Samt-
liche seitlichen Anschliisse zum Flachdach hin missen aber freigelegt und neu
angeschlossen werden (im Flachdach eingerechnet).

Kostenschatzung Flachdach:
Sanierung Hauptdach inkl. Nebenarbeiten

3'100 m2 Dachflache inkl. allen Anschliissen etc. Fr. 870'000.—
Mehraufwand Dachrandabschliisse, Oblichtanschliisse etc. Fr. 130'000.—
Sanierung Flachdach Audimax Fr. 0.—
Total Abdichtungen Flachdach (F2) Fr. 1'000'000.—

Blitzschutz (F3):

Durch die Neuerstellung des gesamten Dachaufbaus muss auch der Blitzschutz
komplett erneuert werden. Ausfiihrung gemass der geltenden Norm bis zu den be-
stehenden Erdungspunkten gefihrt.

Kostenschéatzung Blitzschutz:
Neuerstellung Blitzschutzanlage . Fr. 35'000.—

Total Blitzschutz (F3) Fr. 35'000.—
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4.6.4 Einbauten zu Dach (F4):
Oblichter: Verglasung, Beschattung, RWA:

Durch das Hochbauamt des Kantons St.Gallen wurde im Jahr 2013 unter anderem
ein Auftrag zur Untersuchung der Dachaufbauten erteilt. Vorliegende Zustands-
analyse / Erneuerungskonzept diente als Grundlage der nachfolgenden Beurtei-
lung.

Die zum Teil grossflachigen Dachoblichter sind grundsatzlich im Moment noch in-
takt. Die Schwachstellen haben sich in den letzten Jahren jedoch gehauft. Es
muss davon ausgegangen werden, dass in den nachsten Jahren noch vermehrt
schadhafte Stellen zum Vorschein kommen.

Es handelt sich um eine isolierte Aluminiumkonstruktion mit 2-fach Isoliervergla-
sung. Die Glaser werden mittels Glasleisten im Rahmen gehalten.

Bei den grésseren Oblichtern liegt die Problematik dazu hauptséchlich bei der
starken Uberhitzung der darunterliegenden Raumgruppen.

Es wird vorgeschlagen, samtliche Glaser der Dachoblichter zu ersetzen, die Alu-
miniumkonstruktionen jedoch zu belassen. Aufgrund der bestehenden Aluminium-
profile und des Gewichtes kdnnte aber auch hier nur eine 2-fach Verglasung ein-
gebaut werden. Zusatzlich ist bei den Oblichtern je nach Ausrichtung eine dussere
Beschattung vorzusehen.

Vereinzelt sind die Oblichter mit RWA Fligeln ausgestattet. Es werden aber ge-
mass Vorbesprechungen mit dem AFS diverse zusatzliche RWA Flugel notwendig
sein.

Unter Beriicksichtigung all dieser Bedingungen wird eine komplette Auswechslung
der gesamten Dachoblichter wirtschaftlicher sein. RWA Fliigel wie auch die zu-
satzlichen Beschattungen in Teilbereichen kénnen direkt zusammen mit der neuen
Dachoblichtkonstruktion geplant und umgesetzt werden.

Kostenschatzung Einbauten zu Dach:

Ersatz Oblichtverglasungen Fr. 540'000.—
Neue aussenliegende Beschattung der Oblichter Fr. 245'000.—
Zusatzaufwand RWA Fligel bei den Oblichter Fr. 110'000.—
Total Einbauten zu Dach (F4) Fr. 895'000.—

Kostenzusammenzug Bedachung Gebaude (F):

Total Dachabdichtung unter Terrain (F1) Fr. 370'000.—
Total Abdichtungen Flachdach (F2) Fr. 1'000'000.—
Total Blitzschutz (F3) Fr. 35'000.—
Total Einbauten zu Dach (F4) Fr. 895'000.—
Total Bedachung Gebéaude (F) Fr. 2'300'000.—
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4.7

4.7.1

Ausbau Gebéaude (G)

Im Bereich des Innenausbaus ergibt sich aufgrund der unterhaltsarmen Materiali-
sierung nur ein minimaler Investitionsaufwand zur Aufrechterhaltung des aktuellen
guten Zustands.

Bei der Tragstruktur besteht bei den Wéanden, Stitzen und Decken kein Bedarf da
alles im Sichtbeton gehalten ist. Teilbereiche mit transparenten Trennwénden,
zum Teil mit Brandschutzanforderungen, missen in den nachsten Jahren ersetzt
werden da die Bauteile nicht mehr den geltenden Normen gentigen. Energetische
Nachbesserungen in den Untergeschossen (beheizt / unbeheizt) sind in verschie-
densten Bereichen notwendig.

Bei den Bodenbeldgen wurden in den letzten Jahren laufend Erneuerungen vorge-
nommen. Es stehen aber in Bereichen der Bibliothek noch etliche Erneuerungen
der Belagsflachen an.

Die grossen Seminarrdume weisen im Bereich der Oberflachen keinen Bedarf auf,
welche das normale Instandhaltungsbudget Uberschreiten.

Kleinarbeiten wie Malerarbeiten, Unterhalt von Parkettbelagen etc. sind Uber das
Instandhaltungsbudget abzudecken.

Im Zuge der Zustandsanalyse des Bibliotheksgeb&udes wurden auch sicherheits-
relevante Einrichtungen und Ausstattungen betrachtet. Nebst dem Zustand der ak-
tuellen Brandschutzeinrichtungen betrifft dies unter anderem Absturzsicherungen
sowie die Vorgaben betreffs des hindernisfreien Bauens.

Durch die Beratungsstelle fur Unfallverhitung, abgekirzt bfu, wurde im Jahr 2013
eine Sicherheitsbeurteilung zum Bibliotheksgebaude erstellt.

Die bfu ist eine private Stiftung mit dem gesetzlichen Auftrag, Unfélle im Nichtbe-
rufsbereich zu verhindern. Die bfu ist beratend tatig, kann Empfehlungen abgeben,
hat aber keine Weisungsbefugnis. Bei den Beratungen wird dabei auf Normen,
den Stand der Technik und die Regel der Baukunde abgestiitzt.

Eine Norm ist in der Regel kein Gesetz. Die Normen werden aber bei Unféllen mit
schweren, kérperlichen Verletzungen durch den Richter beigezogen.

Die bfu kimmert sich hauptséchlich um sicherheitstechnische Aspekte, welche im
alltaglichen Gebrauch benétigt werden. Es werden explizit keine Aussagen beziig-
lich Brandschutz, Fluchtwege, Evakuierungen und dergleichen, welche im Notfall
relevant sind, gemacht.

Durch die Beratungsstelle flir behindertengerechtes Bauen, bekannt als procap,
wurde im Jahr 2013 eine Beurteilung zum Bibliotheksgebaude erstellt.

Die Grundlage der Beurteilung bildet die Anforderungen des Baugesetzes des
Kantons St.Gallen (BauG) sowie jene des Behindertengleichstellungsgesetzes des
Bundes (BehiG). Das Bibliotheksgebaude ist sowohl von der Universitat wie auch
einer breiten Offentlichkeit zuganglich. Entsprechend gilt das Geb&ude als offent-
lich und ist uneingeschrankt fir Behinderte zuganglich zu machen. Da es sich um
ein bestehendes Gebaude handelt, sind die erwahnten Massnahmen erst bei ei-
nem bewilligungspflichtigen Umbau umzusetzen.

Trennwéande (G1):

Feststehende Trennwénde:

Das Gebaude ist wie bereits im Kapitel Tragstruktur erwahnt in zwei Hauptberei-
che gegliedert. Bibliothekstrakt mit Bliro und Seminarrdumen sowie dem Vorle-
sungstrakt mit Audimax, Halle und Cafeteria. Diese beiden Bereiche miissen als
Brandabschnitt (EI30) voneinander getrennt sein, was mit der aktuellen Metall-
Glas-Konstruktion nur bedingt sichergestellt ist. Die Verglasung wurde seinerzeit
mit einem Drahtgitterglas ausgefiihrt, was den heutigen Anforderungen an einen
Brandabschnitt nicht mehr entspricht.
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4.7.2

4.7.3

4.7.4

Im Bibliothekstrakt kann die innere Unterteilung zwischen Bibliotheksbereich und
den sudlichen Raumen nur als Rauchabschnitt, nicht aber als Brandabschnitt,
ausgelegt werden. Die bestehende Front kann entsprechend belassen werden, bei
den Turen in dieser Front werden aber Ertiichtigungen notwendig sein.

Grundsatzlich werden diese Punkte durch das AFS als Bestand akzeptiert, spates-
tens bei baulichen Verénderungen / Anpassungen muss hier aber reagiert werden.
Generell herrscht aber die Meinung, diesen Brandabschnitt im Zuge der anstehen-
den Arbeiten der geltenden Norm entsprechend anzupassen. Ein Verzicht wirde
den Personenschutz bei einem Brandereignis geféahrden.

Kostenschatzung Trennwande:

Ersatz Brandabschnitt als Glas-Metallabschluss (EI30) Fr. 680'000.—
Bauliche Anpassungen Glas- Metallabschluss Fr. 45'000.—
Anpassungen Innenwéande aufgrund Erdbebenertiichtigung Fr. 40'000.—
Total Trennwande (G1) Fr. 765'000.—

Innentiren, Innentor (G2):
Die Innenttren sind bislang in einem guten Zustand. Es ist vorgesehen, allféllige
Instandhaltungsarbeiten iber den laufenden Unterhalt abzuwickeln.

Kostenschatzung Innentiiren:

Ersatz Tlren Fr. 0.—
Sanierung Innentiiren Fr. 0.—
Total Innentiiren, Innentor (G2) Fr. 0.—

Bodenbelag (G3):

Ersatz von textilen Bodenbelagen in Teilbereichen der Bibliothek, Seminarrdume
und Buros. Insgesamt wird von einer auszuwechselnden Flache von ca. 2'000 m?
Teppich-Belag ausgegangen.

Zusétzlich eingerechnet ist eine Erneuerung der Bodenbeléage, welche aufgrund
der Schadstoffsanierung und der Erdbebenertiichtigung ersetzt werden mussen.
Bei den Zugangsbereichen sind die Schmutzschleusen zu ersetzen.

Kostenschatzung Bodenbelag:

Teppichbeléage (70.— Fr./m?) Fr. 140'000.—
Ersatz Bodenbelage aufgrund Schadstoffsanierung Fr. 35'000.—
Ersatz Bodenbelage aufgrund Erdbebenertiichtigung Fr. 20'000.—
Schmutzschleusenteppich Fr. 20'000.—
Total Bodenbelag (G3) Fr. 215'000.—

Wandbekleidungen (G4):

Dammperimeter gegen unbeheizt:

Gemass der energetischen Zustandsanalyse erfiillen alle Bauteile, bis auf die un-
gedammten Wande und Béden zu unbeheizten Raumen, die minimalen Anforde-
rungen gemass SIA 180 «Warme- und Feuchteschutz im Hochbau». Entspre-
chend sollten bei diesen ungedammten Bauteilen zwingend Massnahmen vorge-
sehen werden.

Bei den Wanden gegen unbeheizte Raume betrifft dies hauptséchlich die Bereiche
im 1. UG gegen die Tiefgarage und den Technikraum hin, welche bislang tber-
haupt nicht oder nur minimalst gedammt sind.
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4.7.5

4.7.6

Eingerechnet ist eine nachtraglich montierte Wanddammung mit einer Mehr-
schichtplatte mit Steinwollkern.

Kostenschatzung Wandbekleidungen:

Dammung Wande UG gegen unbeheizt (600 m?) Fr. 55'000.—
Nebenarbeiten Bauwerk Fr. 20'000.—
Total Wandbekleidung (G4) Fr. 75'000.—

Deckenbekleidungen (G5):

Dammperimeter gegen unbeheizt:

Gemass der energetischen Zustandsanalyse erfillen alle Bauteile, bis auf die un-
gedammten Wande und Bdden / Decken zu unbeheizten Raumen, die minimalen
Anforderungen gemass SIA 180 «Warme- und Feuchteschutz im Hochbaux». Ent-
sprechend sollten bei diesen Bauteilen unbedingt Massnahmen vorgesehen wer-
den.

Bei den Decken sind zum einen die Biroraume im 1. UG von unten her (Hohl-
raum) nur minimalst isoliert, zum anderen weist die Decke 1. UG nach oben keine
Dammung auf.

Aufgrund von Installationen, Beleuchtungen etc. ergeben sich bei den nachtragli-
chen Dammbereichen umfangreiche Anpassungen um einen méglichst durchge-
henden Dammperimeter zu erhalten. In Teilbereichen (z.B. Technikzentrale) ist es
aber aufgrund aller Kandle etc. nicht mdglich die Decken nachzuddmmen. Auch
im Bereich der ArchivrAume im 1. UG erscheint ein Dammen der Decken kaum
sinnvoll aufgrund der Temperaturen in den Archiviaumen von 18° — 20° C.

Umgesetzt werden missen entsprechende Deckendammungen im Hohlraumbe-
reich 2. UG unter den sudlich ausgerichteten Blrordumen, im gesamten Bereich
der Tiefgarage, der Anlieferung, der Zufahrt und im Velounterstand.

Es wird von einer Holzwolle-Mehrschichtplatte mit einem Steinwollkern ausgegan-
gen, welche mechanisch befestigt wird. Die Anforderungen Brandschutz werden
berucksichtigt.

Kostenschatzung Deckenbekleidungen:

Dammung Decken 2. UG Hohlraum (970 m?) Fr. 100'000.—
Dammung Decken 1. UG gegen unbeheizt (2'140 m?) Fr. 205'000.—
Nebenarbeiten Bauwerk Fr. 65'000.—
Total Deckenbekleidungen (G5) Fr. 370'000.—

Einbaute, Schutzeinrichtung zu Ausbau (G6):

Empfehlung bfu zu Hauptzugang, Treppe, Foyer OG:

Die Anforderungen der SIA-Norm 358 «Gelander & Bristungen» werden in ver-
schiedenen Bereichen nicht eingehalten. Die Mindesthéhe von 100 cm wird bei al-
len Geléndern nicht erflllt. Die Besteigbarkeit der horizontalen Traversen sowie
auch die Offnungen, welche grosser als 12 cm sind, entsprechen nicht der Norm.
Eine Erhéhung der Gelander auf die vorgeschriebenen 100 cm sowie das montie-
ren einer Gelanderfullung wird als Lésungsansatz durch das bfu vorgeschlagen.

Empfehlung bfu zu Treppe / Rampe / Galerie innerhalb der Bibliothek:

Die Anforderungen der SIA —Norm 358 «Gelénder & Briistungen» werden in ver-
schiedenen Bereichen nicht eingehalten. Die Mindesthéhe von 100 cm wird bei al-
len Gelandern nicht erfillt. Die Besteigbarkeit der horizontalen Traversen sowie
auch die Offnungen, welche grosser als 12 cm sind, entsprechen nicht der Norm.
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4.7.7

Eine Erhdéhung der Gelander auf die vorgeschriebenen 100 cm wird empfohlen.
Auf Massnahmen betreffs Besteigbarkeit konnte unter dem Aspekt, dass sich aus-

schliesslich erwachsene Personen in diesem Bereich aufhalten, verzichtet werden.

Aufgrund verschiedener Anlasse, welche auch im Bibliotheksbereich stattfinden,
muss aber auch hier die Besteigbarkeit verhindert werden.

Kostenschatzung Einbaute, Schutzeinrichtung zu Ausbau:

Absturzsicherungen Treppe, Foyer OG Fr. 135'000.—
Absturzsicherungen Treppe, Rampe, Galerie Bibliothek Fr. 120'000.—
Total Einbaute, Schutzeinrichtung zu Ausbau (G6) Fr. 255'000.—

Erganzende Leistung zu Ausbau (G7):

Div. bauliche Anpassungen:

Ausgeldst durch die Schadstoffsanierung, die Erdbebenertliichtigung und die An-
passungen bei den Haustechnikinstallationen werden verschiedenste bauliche
Anpassungen ausgeldst.

Brandabschottungen:
Aufgrund diverser Installationen / Erneuerungen etc. muss ein Grossteil der
Brandabschnitte kontrolliert und ergéanzt werden.

Empfehlung bfu zu Auditorium:

Es wird empfohlen zum besseren Erkennen der Treppenkanten / Treppenstufen
diese mit einer kontrastierenden und rutschfesten Struktur zu kennzeichnen.
Entlang der Seitenwand wird ein Handlauf empfohlen.

Fur diese Empfehlungen sind keine Massnahmen geplant.

Empfehlung procap:

Aussenbereich, Zugang:

Ein hindernisfreier Zugang fir nicht Ortskundige ist kaum auffindbar. Die vorhan-
dene Natursteinpflasterung ist fuir Rollstuhlfahrer ungeeignet.

Eingang, Vorbereich Auditorium, Garderobe, Aufenthalt:

Turschliesser bei Zugangen haben einen zu grossen Widerstand.

Die dustere Beleuchtung im Aufenthaltsbereich wie auch fehlende akustische
Massnahmen werden beméangelt.

Die Erkennbarkeit der Garderoben / Kleiderhaken fiir Sehbehinderte wird in Frage
gestellt.

Bei der Behindertentoilette entsprechen Apparateausstattung, -wahl und die An-
ordnung nicht der Normvorgabe.

Der Lift ins Obergeschoss ist ein Warenlift und geniigt den Anforderungen eines
Personenliftes fir Behinderte nicht.

Auditorium:
Ausgewiesene Behindertenplatze sind nicht vorhanden.
Stufenmarkierung und -beleuchtung fehlen. Ein Handlauf ist nicht vorhanden.

Bibliothek:
Ein Wenden zwischen den Blcherregalen erscheint als schwierig, Wendemdoglich-
keiten sollten geschaffen werden.

Die Empfehlungen procap sind zum Teil kaum umsetzbar. Es ist kaum denkbar
Natursteinpflasterungen durch Asphaltbeldge zu ersetzen oder einen neuen Lift
einzubauen. Es soll aber soweit mdglich auf die Empfehlungen eingegangen wer-
den. Daftir ist ein einsprechender Betrag eingerechnet.
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Kostenschatzung Ergéanzende Leistung zu Ausbau

Div. bauliche Anpassungen Fr. 60'000.—
Brandabschottungen Fr. 40'000.—
Bfu Empfehlungen Auditorium (keine Umsetzung geplant)  Fr. 0.—
Procap Empfehlung (nur Teilbereiche abgedeckt) Fr. 40'000.—
Total Erganzende Leistung zu Ausbau (G7) Fr. 140'000.—

Kostenzusammenzug Ausbau Gebaude (G):

Total Trennwande (G1) Fr. 765'000.—
Total Innentlren, Innentor (G2) Fr. 0.—
Total Bodenbelag (G3) Fr. 215'000.—
Total Wandbekleidung (G4) Fr. 75'000.—
Total Deckenbekleidung (G5) Fr. 370'000.—
Total Einbaute, Schutzeinrichtung zu Ausbau (G6) Fr. 255'000.—
Total Erganzende Leistung zu Ausbau (G7) Fr. 140'000.—
Total Ausbau Gebaude (G) Fr. 1'820'000.—

4.8 Nutzungsspezifische Anlage Gebaude (H)

4.8.1 Grosskuche (H1):
Bei der Einrichtung im Bereich der Cafeteria und der riickwertigen Kiiche steht in
den néchsten Jahren eine vollumfangliche Erneuerung an. Kiicheneinrichtungen
inkl. der technischen Installationen im UG (Kihlraum etc.) entsprechen nicht mehr
dem Standard. Der Ersatz diverser Gerate steht an, was eine Gesamterneuerung
in diesem Bereich auslost.

Kostenschatzung Cafeteria / Kiiche:

Ersatz Barbereich inkl. Ausstattung Fr. 260'000.—
Erneuerung Bereich Kiiche Fr. 540'000.—
Total Grosskiiche (H1) Fr. 800'000.—

4.9 Umgebung (1)

49.1 Umgebung (11):
Im Bereich Uber der Cafeteria und der Lehrrdaume 09-011 / 09-012 werden die voll-
standig erneuerten Flachdachabdichtungen geméss dem heutigen Stand wieder
erdiberdeckt. Nach dem vorsichtigen Einbringen der Erd- und Humusschicht
muss die Bepflanzung geméass dem heutigen Stand wieder erstellt werden.

Kostenschatzung Umgebung:

Erdarbeiten Flachdach Fr. 80'000.—
Ansaat / Bepflanzung Fr. 20'000.—
Total Umgebung (1) Fr. 100'000.—
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4.10 Ausstattung / Gebaude (J)

4.10.1 Ausstattung / Gebaude (J1):
Ersatz der Moblierung (Tische / Stuihle) im gesamten Cafeteria Bereich.

Im Weiteren mussen im Laufe der Instandsetzungsarbeiten verschiedenste Aus-
stattungen / Moblierungen erneuert werden. Es wurde hierfiir ein Betrag von
200'000 Franken definiert.

Kostenschatzung Mobiliar:

Ersatz Mdblierung Cafeteria Fr. 300'000.—
Ersatz Ausstattung in div. Bereichen Fr. 200'000.—
Total Ausstattung / Gebaude (J) Fr. 500'000.—

4.11 Planungskosten (V)

4.11.1 Planungskosten (V1):
Architekt:
Honorar Architekt / Bauleitung fur Projektierung, Planung, Ausschreibung, Baulei-
tung und Gesamtkoordination im Umfang der umschriebenen Arbeiten in diesem
Bericht.

Bauingenieur:

Honorar Bauingenieur fur die Projektierung und Begleitung der Arbeiten im Be-
reich der statischen Auswirkungen. Dies betrifft hauptséchlich die Erdbebenertiich-
tigung und Massnahmen bei den baulichen Eingriffen zur Umsetzung der Brand-
schutzanforderungen.

Planung Haustechnik:

Honorar fur die Haustechnikingenieure fr die Projektierung und Begleitung der
Arbeiten im Umfang der umschriebenen Arbeiten gemass diesem Bericht. Vorge-
sehen sind Elektroplanung, Heizungs- und Liftungsplanung, Sanitarplanung und
MSRL Planung.

Planung Gastrokiiche / Buffet:
Honorar fur die Projektierung, Ausfiihrungsplanung und Begleitung des Kiichen-
und Gastrobereichs.

Bauphysik:

Honorar fur den Bauphsiker zur Begleitung der energetischen Sanierung im Be-
reich Erneuerung Dachaufbau, Ersatz Fensterverglasungen und Aussentiren so-
wie im Bereich der Wande / Decken in den Untergeschossen.

Brandschutzplanung:

Honorar fur die Projektierung, Ausfihrungsplanung und Begleitung der Brand-
schutztechnischen Massnahmen. Grundlage bildet das von Amstein + Walthert er-
arbeitete Brandschutzkonzept.

Schadstoffexperte:

Honorar fur die definitive Beprobung der kritischen Materialien, Aufbereiten eines
Berichtes und Begleiten der entsprechenden Schadstoffsanierung.
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Kostenschatzung Planungskosten:
Architekt / Bauleitung
Bauingenieur

Planung Haustechnik

Planung Gastrokiiche / Buffet
Bauphysik

Brandschutzplanung
Schadstoffexperte

Total Planungskosten (V)

4.12 Nebenkosten (W)

4.12.1 Nebenkosten (W1):
Bewilligung, Gebuhr:

Fr. 1'400'000.—
Fr. 60'000.—
Fr. 190'000.—
Fr. 50'000.—
Fr. 15'000.—
Fr. 140'000.—
Fr. 35'000.—
Fr. 1'890'000.—

Kosten fir die Baubewilligung, inkl. aller dazu notwendigen Unterlagen.

Annahme fur zuséatzliche Anschlussgebuihren aufgrund wertvermehrender Investi-

tionen.

Versicherung, Garantie:

Kosten fur Bauherrenhaftpflicht und Bauwesenversicherung tber die verschiede-

nen Bauetappen.

Zusatzliche Kosten fir die Versicherungen der verschiedenen Kunstwerke im Sa-

nierungsbereich des Bibliotheksgebaudes.

Offentlichkeitsarbeit, Bewachung:

Kosten fur die Offentlichkeitsarbeit wahrend dem etappierten Vorgehen.
Wahrend den Sanierungsarbeiten wird zeitweise eine Bewachung der Baustelle

notwendig sein. Entsprechende Kosten sind eingerechnet.

Betriebsaufwand:

Um die baulichen Eingriffe in verschiedensten Bereichen des Gebaudes sicher zu
stellen, ist von verschiedenen Aufwénden flir Umzugsleistungen auszugehen. Im
Weiteren ist zu berlicksichtigen, dass aufgrund des laufenden Betriebes die Ein-

griffe zum Teil zeitlich in Etappen ausgefiihrt werden missen.

Kostenschatzung Nebenkosten:
Bewilligung, Geblhr
Versicherung, Garantie
Offentlichkeitsarbeit, Bewachung
Betriebsaufwand

Total Nebenkosten (W)

4.13 Reserve (Y)

4.13.1 Reserve (Y1):

Fr. 160'000.—
Fr. 30'000.—
Fr. 60'000.—
Fr. 50'000.—
Fr. 300'000.—

Aufgrund der sehr friihen Projektphase und des bisher nur rudimentéaren Pla-
nungsstandes werden fiir unvorhergesehene Arbeiten Reserven von 12,5% offen

ausgewiesen. Dies Uber die Hauptgruppen B (Vorbereitung) bis W (Nebenkosten)

Gesamtkosten B — W
(davon ca. 12,5% als Reserve)

Total Reserve (Y)
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4.14 Mehrwertsteuer (2)

4.14.1 Mehrwertsteuer (Z1):
Die Mehrwertsteuer wird nicht separat ausgewiesen.
Samtliche Kosten im Bericht sind inkl. der Mehrwertsteuer ausgewiesen.

4.15 Kostenzusammenstellung inklusive Mehrwertsteuer

4.15.1 Investitionsbedarf gegliedert nach Hauptgruppen eBKP-H:

Kostenzusammenstellung Teilerneuerungsarbeiten:

Total Grundstuck Fr. 0.—
Total Vorbereitung (B) Fr. 800'000.—
Total Konstruktion Gebaude (C) Fr. 700'000.—
Total Technik Gebé&ude (D) Fr. 3'220'000.—
Total Aussere Wandbekleidung Gebaude (E) Fr. 355'000.—
Total Bedachung Gebéaude (F) Fr. 2'300'000.—
Total Ausbau Gebaude (G) Fr. 1'820'000.—
Total Nutzungsspezifische Anlage Gebaude (H) Fr. 800'000.—
Total Umgebung Gebaude (I) Fr. 100'000.—
Total Ausstattung Gebaude (J) Fr. 500'000.—
Total Planungskosten (V) Fr. 1'890'000.—
Total Nebenkosten (W) Fr. 300'000.—
Total Reserve (Y) Fr. 1'600'000.—
Total Teilerneuerungsarbeiten B- Gebaude Fr. 14'385'000.—

Samtliche Kosten im Bericht sind inkl. der Mehrwertsteuer ausgewiesen.
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Offenes Verfahren

Zielsetzung

Gesucht wird ein Elektroingenieur, welcher die Teilerneuerung des Bibliotheksge-
baudes auf dem Gelénde der Universitat St.Gallen optimal nach Vorgaben umzu-
setzen versteht.

Weiter muss im Verlaufe der Erneuerungsarbeiten des Bibliotheksgebaudes

eine Koordination mit dem Elektroingenieur / Baumanagement des geplanten
Learning-Centers» (in unmittelbarer Nachbarschaft) gesucht und gefiihrt werden
(Koordination / Anbindung «Learning-Center» an «Bibliotheksgebaude»).

ARGE's unter Elektroingenieuren werden nicht akzeptiert! Auch sind keine SUB-
Unternehmer (durch andere Elektroingenieure) zugelassen.

Unterlagen

Folgende Unterlagen konnen zur Angebotsausarbeitung abgegeben werden (dies
auf Anfrage Elektroingenieur):

- Grundrisse, Schnitte und Ansichten im Mst. 1:200 im DWG- und PDF- Format

- Offertformular (bereits vorliegend) inkl. Entwurf Honorarvertrag mit Beilagen

Fragestellung
Fragen konnen bis 20. Mai 2019 gestellt werden an: simap.ch
Fragen und Antworten werden in der Folge allen Elektroplanern mitgeteilt.

Einzureichende Unterlagen

Folgende Unterlagen sind einzureichen:
- Honorarangebot

- Referenzen

Vorgesehene Zuschlagskriterien
Honorarangebot:
- Preis

Referenzen:

- Projektplanung und -umsetzung in Bezug zur Aufgabe (Ausflihrung in Etappen)
- Referenzobjekte in Bezug zur Aufgabe (Gebaudeteilerneuerungen)

- Referenz des eingeplanten Personals

- Kostensicherheit (Arbeitsausschreibung zu Bauabrechnung)

Termine zur Vergabe Elektroingenieur
Folgende Termine sind geplant:

Ausschreibung auf simap 13. Mai 2019
Schriftliche Fragestellung bis 20. Mai 2019
Schriftliche Fragenbeantwortung am 27. Mai 2019
Eingabe der Offerte 03. Juni 2019
Offertdffnung 06. Juni 2019
Bearbeitung der Offerten bis 16. Juli 2019
Benachrichtigung 29. Juli 2019
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6.7 Weitere Termine und Meilensteine
Folgende Termine sind geplant:

Ausfuhrungsplanung Start
Baueingabe

Vergabe Spezialplaner
Vergabe Arbeitsauftrage
Beginn erste Arbeitsetappe
Bauarbeiten (in Etappen)
Abschluss der Bauarbeiten
Definitive Ubergabe an Nutzer
Bauabrechnung

Uni_B_Gebé&ude_Elektroingenieur-Honorar_Detailinformationen

ab Ende August 2019
per Ende 2019

bis August 2019

April 2020

Juli / August 2020

Juli 2020 bis Juli 2022
Oktober 2022
Oktober 2022

Marz 2023
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7 Planbeilagen (verkleinerte Plane)
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