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Bauten/Mauern L H Stärke Fläche in m2 Volumen in m3 M verfugen m2 M'Schale Neuaufbau m2 M'Werk Neuaufbau m3 M'Krone Neuaufbau m3 Kr'Abdeckung  m2

M1 Beringmauer
M1.1.2                   
Mauerturm 13.00 8.00 1.00 104.00 104.00 104.00 13.00
M1.2.2                    
zwischen Brücke und 
Schildmauer 5.00 3.00 1.00 15.00 5.00

M1.2.2a 5.00 3.00 15.00 7.50 1.50
M1.2.2i 5.00 2.00 10.00 5.00 1.00

M1.3.1                    
westliche Beringmauer, 
südlicher Teil 12.00 6.50 1.20 93.60 14.40

M1.3.1a 12.00 5.00 60.00 18.00 18.00
M1.3.1i 12.00 8.00 96.00 9.60

M1.3.2                    
westliche 
Beringmauer, 
mittlerer Teil 27.00 5.00 1.20 135.00 162.00 32.40

M1.3.2a 27.00 5.00 135.00 67.50 27.00
M1.3.2i 27.00 1.20 32.40 16.20 6.48

M1.3.3                    
westliche 
Beringmauer, 
nördlicher Teil 30.00 16.50 1.20 495.00 594.00 36.00

M1.3.3a 30.00 18.00 540.00 432.00 108.00
M1.3.3i 30.00 15.00 450.00 45.00

Gesamt 2072.40 968.60 600.80 265.98 0.00 100.80 0.00

M2 Schildmauer
M2.2                       
Schildmauer, westlicher 
Teil 15.00 17.50 4 1050.00 60.00

M2.2a 15.00 20.00 300.00 150.00 90.00
M2.2i 15.00 15.00 225.00 112.50 67.50

Gesamt 525.00 1050.00 262.50 157.50 0.00 60.00 0.00
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B1 Palas
M21.1                     
Ostmauer 9 1.6 14.40 14.40

M21.1a 9 7 63.00 6.30 6.30
M21.1i 9 1.2 10.80 1.08 1.08

M21.2                             
Mauer zwischen 
B1/1 und B1/2 7.3 3.5 0.7 17.89 5.11

M21.2i 7.3 3.5 25.55 2.56 2.56
M21.3                             
Mauer zwischen 
B1/2 und B1/3 8.4 2.5 0.7 14.70 5.88

M21.3a 8.4 2.5 21.00
M21.4                            
Nordmauer Ost 7.5 2.5 2.5 46.88 18.75

M21.4a 7.5 2.5 18.75 9.38 9.38
M21.4i 7.5 2.5 18.75 9.38 9.38

M21.5                            
Nordmauer Mitte 
Ost 5.5 1.30 2.5 17.88 13.75

M21.6a 5.5 1.4 7.70 0.77
M21.6i 5.5 1.2 6.60 0.66 0.66

M21.6                            
Nordmauer West 1 3.5 3 2.5 26.25 7.00 8.75

M21.6a 3.5 3 10.50 5.25 1.05
M21.6i 3.5 3 10.50 5.25 1.05

M21.7                            
Nordmauer West 2 2 1.93 0.7 2.70 1.40

M21.7a 2 0.85 1.70 0.85 0.34
M21.7i 2 3 6.00 3.00 1.80

M21.8                             
Mauer zwischen 
B1/1 und B1/2 7.5 0.5 3.75 3.75

M21.8a 7.5 1.1 8.25 1.65 0.83
M21.8i 7.5 1.1 8.25 1.65 0.83

Gesamt 200.85 140.68 47.77 35.24 7.00 71.79 0.00
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B2 Amts- und Wohngebäude
M201                            
Nordmauer 10.5 14 1.2 176.40 12.60

M201a 10.5 14 147.00 102.90 14.70
M201i 10.5 14 147.00 102.90 14.70

M202                            
Ostmauer 7 0.95 0.9 5.99 6.30

M202a 7 0.95 6.65 0.67
M202i 7 0.95 6.65 0.67

M203                            
Südmauer 10.5 1 1 10.50 10.50

M203a 10.5 1 10.50 1.05 0.11
M203i 10.5 1 10.50 1.05 0.11

Gesamt 328.30 192.89 209.23 29.61 0.00 29.40 0.00

B 3 Kapelle
M301                           
N-S-Mauer 6.7 5 0.8 26.80 5.36

M301a 6.7 5 33.50 10.05 6.70
M301i 6.7 5 33.50 10.05 6.70

M302                           
W-O-Mauer

M302a 12.5 10 0.5 125.00 62.50 50.00 6.25

Gesamt 67.00 26.80 82.60 63.40 0.00 6.25 5.36
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B 6 Blauer Turm
M601                          12 3.80 2.8 127.68 33.60

M601a 17 6 102.00 10.20
M601i 7.5 1.6 12.00 1.20 0.00

Strebepfeiler M602 2.5 4 1 10.00 10.00 1.00 2.00

Gesamt 124.00 137.68 12.40 2.00 0.00 0.00 33.60

B7 Brunnenhaus
M701                           
N-Mauer 8.6 0.8 6.88 6.88

M701a 8.6 5 0.8 43.00 4.30 21.50
M701i 8.6 0.9 0.8 7.74 0.77 2.32

M702                           
Mauer, Bereich 
Bunker 11 6 0.8 52.80 8.80

M702a 11 6 0.8 66.00 6.60
M704                          
Westmauer 5.5 2 1 11.00 5.50

M704i 5.5 2 1 11.00 1.10
M703                          
Brunnenrand 12.5 0.70 0.8 7.00 10.00

M703a 12.5 0.6 0.8 7.50 0.75 6.00
M703i 12.5 0.8 0.8 10.00 8.00

Gesamt 145.24 77.68 13.52 37.82 0.00 31.18 0.00

B17 Bollwerk
M16.1                          
Drittel Ost 5.3 5 3.3 26.50 87.45 13.25 7.95 17.49
M16.2                          
Drittel Süd 6.8 3 3.3 20.40 67.32 10.20 6.12 22.44
M16.3                          
Drittel West 7.6 3 3.3 22.80 75.24 11.40 6.84 25.08
M16.4                          
N-Seite 9.8 1.6 0.8 15.68 12.54 7.84 4.70 7.84

Gesamt 85.38 242.55 42.69 25.61 0.00 55.36 0.00
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B18 Treppe und Podest zum Palas
M218.1                          
N-Mauer Podest 5.5 2.5 2.8 38.50 15.40

M218.1a 5.5 2.5 13.75 1.38 1.38
M218.2                          
Treppenwange 4.5 1.5 0.5 3.38 0.00

M218.2a 4.5 1.5 6.75 3.38 3.38
M218.3                          
Westmauer Podest 2.8 3 0.5 4.20 0.00

M218.3a 2.8 3 8.40 0.84 1.68
M218.4                          
Treppe 4.5 2 1.8 16.20 0.00

M218.4 4.5 2 9.00 4.50 4.50
M218.5                          
Podest 5 2.8 14.00 14.00

Gesamt 37.90 76.28 10.09 6.43 0.00 19.90 14.00

B19 Treppe zum Podest unterhalb von B20
M219.1                          
Treppe 10.5 2.5 26.25
M219.2                          
Treppenwange 11 3 0.9 29.70

M219.2W 11 3 0.9 33.00 16.50 9.90

Gesamt 33.00 27.98 16.50 9.90 0.00 0.00 0.00

B20 Lange Stiege
M220.1                          
Treppe 23 2.2 50.60 50.60 0.00
M220.2                          
Treppenwange 
West 23 1.40 0.7 22.54 16.10

M220.2a 23 2.5 57.50
M220.2i 23 0.3 6.90

M220.3                          
Treppenwange Ost 23 0.7

M220.3 23 20 0.7 460.00 230.00 92.00

Gesamt 524.40 73.14 230.00 92.00 0.00 50.60 16.10

B4 Pfisterhaus
M4.1                         
Südmauer 4.2 9.43 0.8 31.67 3.36 0.00

M4.1i 4.2 0.85 0.10
M4.1a 4.2 18 75.60 37.80 7.56

M4.2                          
Mauergeviert 7.5 1 0.6 7.50 3.75

Gesamt 83.10 31.67 41.65 7.56 0.00 3.36 0.00
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M14 Verbindung B4-M1.2.2
M14 9 0.9 8.10

M14w 9 3 27.00
M14o 9 3 27.00

Gesamt 54.00 4.05 0.00 0.00 0.00 3.36 0.00

B10
M10.1 11 0.6 6.60 6.60

M10.1w 11 0.8
M10.1o 11 0.8 8.80

M10.2 3 0.6 1.80 1.80
M10.2n 3 0.5
M10.2s 3 0.5 1.50

Gesamt 10.30 4.20 0.00 0.00 0.00 8.40 0.00

Insgesamt 4'290.87 3'054.19 1'569.75 733.05 7.00 440.40 69.06

alle Masse sind Übersichtsplänen entnommen
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