Sanierung Burgruine Farnsburg 2019-2022 Mauerwerk mit Sanierungsmassnahmen (Schétzung)

Bauten/Mauern L H Stirke |Flache in m? Volumen in m® M verfugen m’ M'Schale Neuaufbau m M'Werk Neuaufbau m3 M'Krone Neuaufbau m3 Kr'Abdeckung
M1 Beringmauer
M1.1.2
Mauerturm 13.00 8.00 1.00 104.00 104.00 104.00 13.00
M1.2.2
zwischen Briicke und
Schildmauer 5.00 3.00 1.00 15.00 5.00
M1.2.2a 5.00 3.00 15.00 7.50 1.50
M1.2.2i 5.00 2.00 10.00 5.00 1.00
MT1.3.1
westliche Beringmauer,
siidlicher Teil 12.00{ 6.50] 1.20 93.60 14.40
M1.3.1a| 12.00 5.00 60.00 18.00 18.00
M1.3.1i] 12.00 8.00 96.00 9.60
M1.3.2
westliche
Beringmauer,
mittlerer Teil 27.00 5.00 1.20 135.00 162.00 32.40
M1.3.2a| 27.00 5.00 135.00 67.50 27.00
M1.3.2i| 27.00 1.20 32.40 16.20 6.48
M1.3.3
westliche
Beringmauer,
nordlicher Teil 30.00| 16.50 1.20 495.00 594.00 36.00
M1.3.3a] 30.00| 18.00 540.00 432.00 108.00
M1.3.3i] 30.00| 15.00 450.00 45.00
Gesamt 2072.40 968.60 600.80 265.98 0.00 100.80 0.00
M2 Schildmauer
M2.2
Schildmauer, westlicher
Teil 15.00( 17.50 4 1050.00 60.00
M2.2a| 15.00| 20.00 300.00 150.00 90.00
M2.2i| 15.00| 15.00 225.00 112.50 67.50
Gesamt 525.00 1050.00 262.50 157.50 0.00 60.00 0.00
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Mauerwerk mit Sanierungsmassnahmen (Schétzung)

B1 Palas

M21.1

Ostmauer 1.6 14.40 14.40
M21.1a 7 63.00 6.30 6.30
M21.1i 1.2 10.80 1.08 1.08

M21.2

Mauer zwischen

B1/1 und B1/2 3.5 0.7 17.89 5.11
M21.2i 3.5 25.55 2.56 2.56

M21.3

Mauer zwischen

B1/2 und B1/3 2.5 0.7 14.70 5.88
M21.3a 25 21.00

M21.4

Nordmauer Ost 2.5 2.5 46.88 18.75
M21.4a 25 18.75 9.38 9.38
M21.4i 25 18.75 9.38 9.38

M21.5

Nordmauer Mitte

Ost 1.30 2.5 17.88 13.75
M21.6a 1.4 7.70 0.77
M21.6i 1.2 6.60 0.66 0.66

M21.6

Nordmauer West 1 3 2.5 26.25 7.00 8.75
M21.6a 3 10.50 5.25 1.05
M21.6i 3 10.50 5.25 1.05

M21.7

Nordmauer West 2 1.93 0.7 2.70 1.40
M21.7a 0.85 1.70 0.85 0.34
M21.7i 3 6.00 3.00 1.80

M21.8

Mauer zwischen

B1/1 und B1/2 0.5 3.75 3.75
M21.8a 1.1 8.25 1.65 0.83
M21.8i 1.1 8.25 1.65 0.83

Gesamt 7.00 0.00
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Sanierung Burgruine Farnsburg 2019-2022 Mauerwerk mit Sanierungsmassnahmen (Schétzung)

|
B2 Amts- und Wohngebaude
M201
Nordmauer 10.5 14 1.2 176.40 12.60
M201a 10.5 14 147.00 102.90 14.70
M201i 10.5 14 147.00 102.90 14.70
M202
Ostmauer 7 0.95 0.9 5.99 6.30
M202a 7 0.95 6.65 0.67
M202i 7 0.95 6.65 0.67
M203
Slidmauer 10.5 1 1 10.50 10.50
M203a 10.5 1 10.50 1.05 0.11
M203i 10.5 1 10.50 1.05 0.11
Gesamt 328.30 192.89 209.23 29.61 0.00 29.40 0.00
B 3 Kapelle
M301
N-S-Mauer 6.7 5 0.8 26.80
M301a 6.7 5 33.50 10.05 6.70
M301i 6.7 5 33.50 10.05 6.70
M302
W-O-Mauer
M302a 12.5 10 0.5 125.00 62.50 50.00 6.25
Gesamt 67.00 26.80 82.60 63.40 0.00 6.25
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B 6 Blauer Turm
M601 12 3.80 2.8 127.68 33.60
M601a 17 6 102.00 10.20
M601i 75 1.6 12.00 1.20 0.00
Strebepfeiler M602 2.5 4 1 10.00 10.00 1.00 2.00
Gesamt 124.00 137.68 12.40 2.00 0.00 0.00
B7 Brunnenhaus
M701
N-Mauer 8.6 0.8 6.88 6.88
M701a 8.6 5 0.8 43.00 4.30 21.50
M701i 8.6 0.9 0.8 7.74 0.77 2.32
M702
Mauer, Bereich
Bunker 11 6 0.8 52.80 8.80
M702a 11 6 0.8 66.00 6.60
M704
Westmauer 5.5 2 1 11.00 5.50
M704i 5.5 2 1 11.00 1.10
M703
Brunnenrand 12.5 0.70 0.8 7.00 10.00
M703a 12.5 0.6 0.8 7.50 0.75 6.00
M703i 12.5 0.8 0.8 10.00 8.00
Gesamt 145.24 77.68 13.52 37.82 0.00 31.18 0.00
B17 Bollwerk
M16.1
Drittel Ost 5.3 5 3.3 26.50 87.45 13.25 7.95 17.49
M16.2
Drittel Stid 6.8 3 3.3 20.40 67.32 10.20 6.12 22.44
M16.3
Drittel West 7.6 3 3.3 22.80 75.24 11.40 6.84 25.08
M16.4
N-Seite 9.8 1.6 0.8 15.68 12.54 7.84 4.70 7.84
Gesamt 85.38 242.55 42.69 25.61 0.00 55.36 0.00
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I
B18 Treppe und Podest zum Palas
M218.1
N-Mauer Podest 5.5 2.5 2.8 38.50 15.40
M218.1a 5.5 25 13.75 1.38 1.38
M218.2
Treppenwange 4.5 1.5 0.5 3.38 0.00
M218.2a 4.5 1.5 6.75 3.38 3.38
M218.3
Westmauer Podest 2.8 3 0.5 4.20 0.00
M218.3a 2.8 3 8.40 0.84 1.68
M218.4
Treppe 4.5 2 1.8 16.20 0.00
M218.4 4.5 2 9.00 4.50 4.50
M218.5
Podest 5 2.8 14.00 14.00
Gesamt 37.90 76.28 10.09 6.43 0.00 19.90 14.00
B19 Treppe zum Podest unterhalb von B20
M219.1
Treppe 10.5 2.5 26.25
M219.2
Treppenwange 11 3 0.9 29.70
M219.2W 11 3 0.9 33.00 16.50 9.90
Gesamt 33.00 27.98 16.50 9.90 0.00 0.00 0.00
B20 Lange Stiege
M220.1
Treppe 23 2.2 50.60 50.60 0.00
M220.2
Treppenwange
West 23 1.40 0.7 22.54 16.10
M220.2a 23 25 57.50
M220.2i 23 0.3 6.90
M220.3
Treppenwange Ost 23 0.7
M220.3 23 20 0.7 460.00 230.00 92.00
Gesamt 524.40 73.14 230.00 92.00 0.00 50.60 16.10
B4 Pfisterhaus
M4.1
Sidmauer 4.2 9.43 0.8 31.67 3.36 0.00
M4.1i 4.2 0.85 0.10
M4.1a 4.2 18 75.60 37.80 7.56
M4.2
Mauergeviert 7.5 1 0.6 7.50 3.75
Gesamt 83.10 31.67 41.65 7.56 0.00 3.36 0.00
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M14 Verbindung B4-|

M1.2.2

M14 9 0.9 8.10
M14w 9 3 27.00
M140 9 3 27.00
Gesamt 54.00 4.05 0.00 0.00 0.00 3.36 0.00
B10
M10.1 11 0.6 6.60 6.60
M10.1w 11 0.8
M10.10 11 0.8 8.80
M10.2 3 0.6 1.80 1.80
M10.2n 3 0.5
M10.2s 3 0.5 1.50
Gesamt 10.30 4.20 0.00 0.00 0.00 8.40 0.00
Insgesamt 4'290.87 3'054.19 1'569.75 733.05 7.00 440.40 69.06

alle Masse sind Ubersichtsplanen entnommen
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