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1 Ausgangslage

1.1 Ziel und Anlass

Das Amt fur Stadtebau (Veranstalterin/Auftraggeberin) fiihrt eine zweistufige Testplanung
durch, mit dem Ziel, die Hochhausrichtlinien von 2001 zu tberprifen und zu aktualisieren
sowie die Nutzungsplanung anzupassen.

Mit dem Entwurf des kommunalen Richtplans «Siedlung, Landschaft, 6ffentliche Bauten
und Anlagen» (Stand 6ffentliche Auflage 09/2018) und dem réaumlichen Konzept «Zirich
2040» reagiert die Stadt Zurich auf die aktuellen Wachstumsprognosen (+ 100‘000 zu-
satzliche Einwohnerinnen und Einwohner bis 2040) und definiert darin die Ziele, Hand-
lungsfelder und Massnahmen fiir die zukinftige Stadtentwicklung. Die Hochhausrichtlinien
sollen vor dem Hintergrund dieser aktuellen Entwicklungen, Planungen und Strategien
Uberprift sowie auf diese ausgerichtet und abgestimmt werden. Darliber hinaus sollen die
stadtebaulichen, programmatischen, typologischen und gestalterischen Anforderungen an
Hochhauser Uberprift und allenfalls angepasst werden. Und nicht zuletzt sind die Hoch-
hausrichtlinien vor dem Hintergrund drangender Herausforderungen in den Bereichen
Okologie (Stadtklima, Larm, Gebaudebegriinung, etc.), Freiraum/éffentlicher Raum (Erd-
geschoss, menschlicher Massstab, etc.) und Gesellschaft (z.B. preisginstiger Wohnraum)
zu aktualisieren.

Seit bald 20 Jahren werden in der Stadt Zurich Hochh&user auf der Grundlage der Hoch-
hausrichtlinien und dem darauf basierenden Ergéanzungsplan zur Bau- und Zonenordnung
(BZO) beurteilt und bewilligt. Die Hochhausrichtlinien von 2001 definieren drei Gebietska-
tegorien, in denen Hochhauser zulassig sind (Hochhausgebiete | — 11I). Ausserhalb dieser
Zonen sind Hochhauser nur mit einem Gestaltungsplan umsetzbar. Fir die drei Ge-
bietskategorien definieren die Richtlinien die zulassige Gesamthdhe (bis 40m oder bis
80m) und préazisieren die gemass § 284 Planungs- und Baugesetz (PBG) geforderte «be-
sonders sorgfaltige» Gestaltung und den «ortsbaulichen Gewinnx». Diese Anforderungen
werden in den Richtlinien unter den folgenden flinf Punkten ausformuliert: Stadtebauliche
Einordnung, Bezug zum &ffentlichen Raum, Nutzungskonzept, Okologie, Architektur. Fiir
die konkrete stadtraumliche Positionierung von baulichen Akzenten innerhalb der Hoch-
hausgebiete geben die Richtlinien keine weitergehenden Regeln vor. Der Entscheid dar-
Uber, ob sich eine Parzelle als Hochhausstandort eignet, erfolgt im Einzelfall. Das Baukol-
legium der Stadt Zirich gibt zu jeder Hochhausanfrage eine Empfehlung zuhanden der
Bausektion ab. Durch ein anschliessendes Wettbewerbsverfahren oder eine erneute Pra-
sentation des Bauprojektes vor dem Baukollegium wird gewéhrleistet, dass die erhéhten
gestalterischen Anforderungen erfillt werden.

Die bauliche Entwicklung seit 2001 zeigt, dass zwar die Mehrheit der realisierten Hochh&u-
ser im Rahmen der Vorgaben der Hochhausgebiete entstanden sind, es aber dennoch
Hochhauser und Hochhausplanungen gibt, die den Hochhausgebieten und -richtlinien nicht
entsprechen.

Des Weiteren hat sich in den letzten Jahren Uber die Diskussionen im Baukollegium eine
Haltung zu Hochhausstandorten herauskristallisiert, nach der Hochhauser insbesondere
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entlang von wichtigen Strassenachsen, zur Akzentuierung von Kreuzungen und Platzen
oder wenn die Nutzung diese Typologie erfordert, beflirwortet werden. Entstanden sind so-
wohl Clusterbildungen (Zirich West, Zurich Nord), als auch an strategischen Orten in den
Bestand eingestreute Einzelobjekte.

Die Auslegung des «ortsbaulichen Gewinns» gemass § 284 PBG erfolgte in den letzten
Jahren mehrheitlich Gber den Nachweis von 6ffentlichen Nutzungen im Erdgeschoss sowie
offentlich zugénglichen Freiraumen. In der Umsetzung hat sich gezeigt, dass die Erdge-
schossnutzungen oft auf ein Minimum beschrankt bleiben, der 6ffentlich nutzbare Raum oft
mehrheitlich der Erschliessung dient und wenig Nutzungen fir die Quartierbevdlkerung bie-
tet. Aus der Sicht des Amts fir Stéadtebau stellen sich nach fast 20 Jahren der Planung und
Bewilligung von Hochh&usern sowie vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungsten-
denzen und den sozialen, 6konomischen und dkologischen Herausforderungen der Innen-
entwicklung, folgende Fragen:

¢ Sind die Hochhausgebiete hinsichtlich Anzahl, rAumlicher Abgrenzung und Héhenbe-
grenzung noch aktuell und nach welchen (stadtebaulichen) Kriterien erfolgt die Positio-
nierung und Hohenbestimmung innerhalb dieser Gebiete? Gibt es dabei quartier- und
stadtstrukturspezifische Kriterien und Anforderungen fur Hochhauser und wenn ja, worin
unterscheiden sich diese?

¢ Welche programmatischen Anforderungen — im Rahmen der Definition des «ortsbauli-
chen Gewinns» — sollen zukinftig an Hochhauser gestellt werden? Und welchen Anfor-
derungen muss ein Hochhaus im Falle einer Mehrausnitzung gerecht werden?

¢ Welche typologischen Konsequenzen ergeben sich aus der angestrebten Programmie-
rung (vgl. S. 8) und Hohenentwicklung und welche gestalterischen Anforderungen resul-
tieren aus dem Standort, der stadtraumlichen Positionierung und den quartiersspezifi-
schen Kriterien?

e Uber welches Regelwerk und nach welchen Kriterien sollen die stadtebaulichen/stadt-
raumlichen Vorstellungen und die programmatischen, typologischen und gestalterischen
Merkmale gesichert und im Rahmen der Projektierung (Bauherrschaft) und Beurteilung
(Behorde) angewandt werden?

1.2 Gesamtprozess

Als Grundlage fiir die Aktualisierung der Hochhausrichtlinien und eine darauf abgestimmte
Anpassung der Bau- und Zonenordnung fuhrt das Amt fur Stadtebau (Veranstalterin/Auf-
traggeberin) eine zweistufige Testplanung im selektiven Verfahren geméass Submissions-
verordnung des Kantons Zurich und weiter subsidiar SIA 143 (Wegleitung Testplanungen)
mit externen Planungsteams durch.

Das vorliegende Programm beschreibt den Gesamtprozess sowie die zu bearbeitenden
Themenfelder und definiert abschliessend die Aufgabenstellung und Leistungen fur die
Stufe 1.
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Mai/Juni 2019 Juli-Okt 2019 Okt-Dez 2019 Jan-Juli 2020 Juli-Sept 2020 ab Aug 2020
Fertigstellung
Abschluss
. Stufe 1 Stufe 1 Stufe 2 _— Hochhausrichtlinien NEU
Pra-. o Ideen- und Vertiefungsstudien in Abschluss/
qualifikation Thesenkonkurrenz Prazisierung, Workshopverfahren Synthese Nutzungsplanung
Stufe 1 8 Teams Teamauswahl 1-3 Teams Stufe 2 Kommunikation und
Stufe 2 politischer Diskurs
Zweistufige Testplanung Umsetzung

Praqualifikation

Bewerben kdnnen sich interdisziplinar zusammengesetzte Teams (ein oder mehrere BU-
ros) mit ausgezeichneten stadtebaulichen, architektonischen und freiraumplanerischen
Kompetenzen sowie Kenntnissen der Stadt Zurich und ihrer Planungsverfahren und -in-
strumente. Die Aufgabenstellung erfordert dariiber hinaus Kenntnisse in den Themenfel-
dern Okologie, Okonomie, Soziologie, Mobilitat/Verkehr. Die Bewerbung besteht aus ei-
nem Motivationsschreiben, einer Aufstellung der Teamzusammensetzung sowie ausge-
wahlten Referenzprojekten. Eine Teilnahme einzelner Teammitglieder in mehreren Bear-
beitungsteams ist ausgeschlossen. Die fristgerecht und vollstandig eingereichten Bewer-
bungen werden nach den folgenden Eignungskriterien bewertet und ausgewabhilt:

- Motivation und Aufgabenverstéandnis auf ca. einer Seite DIN A4

- Qualitat und Aussagekraft der Referenzprojekte in Bezug zur Aufgabe

- Teamzusammensetzung: im Team vertretene Kompetenzen fur die interdisziplinére Be-
arbeitung der Aufgabe

Das Bewerbungsdossier darf maximal 6 Seiten DIN A4 umfassen (exklusive Bewerbungs-
formular) und ist in deutscher Sprache als PDF per E-Mail einzureichen. Die Bewerbung
erfolgt Uber das unter www.stadt-zuerich.ch/hochhaus zu findende Bewerbungsformular.
Dieses ist sowohl per E-Mail als auch vom federfihrenden Blro unterzeichnet per Post
mit dem Zusatz «Hochhaus» beim Amt flr Stadtebau (Lindenhofstrasse 19, Postfach,
8021 Zirich) einzureichen.

Fir die Stufe 1 werden aus allen Bewerbungen acht Teams ausgewahilt.

Stufe 1 — Ideenkonkurrenz

In einer ersten Stufe werden Ideen und Thesen zur zukinftigen Hochhausentwicklung in
der Stadt Zurich sowie unterschiedliche Herangehensweisen und Zugange zur Thematik
gesucht. Neben stadtebaulichen Vorschlagen fir die rAumliche Verortung von Hochhau-
sern in Zurich und deren Einbindung in den heutigen und zukinftigen Stadtkdrper soll
eine grundsatzliche Auseinandersetzung mit der Programmierung und der Typologie des
Hochhauses, seinen Anforderungen und Qualitdtsmerkmalen sowie mit dem Regelwerk
zur Umsetzung von Hochhéausern stattfinden (vgl. Fragen in Kapitel 1.1).

Stufe 2 — Vertiefungsstudien

Die Stufe 2 dient der Vertiefung spezifischer Themen sowie der eigentlichen Entwicklung
der Systematik und der Inhalte fur die neuen Hochhausrichtlinien auf Basis der Ergeb-
nisse von Stufe 1. Die Stufe 2 wird als Workshopverfahren mit ein bis drei ausgewahlten
Teams aus Stufe 1 und in engem Austausch aller Beteiligten (Stadt, Teams, Fachexper-
ten) durchgefiihrt. Nach Bedarf kénnen weitere Fachpersonen beigezogen werden. Die
Teamauswahl, die abschliessende Definition der zu bearbeitenden Aufgaben und die zu
erbringenden Leistungen fir Stufe 2 werden nach Abschluss der Stufe 1 definiert.
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Umsetzung

Nach Abschluss des zweistufigen Prozesses werden die Erkenntnisse zunachst in einem
Syntheseprozess konsolidiert. Anschliessend werden daraus die neuen Richtlinien entwi-
ckelt. Diese werden vom Stadtrat verabschiedet. Wo erforderlich, wird die Bau- und Zo-
nenordnung angepasst.

Begleitgremium

Der gesamte Prozess wird von externen und stadtischen Expertinnen und Experten be-
gleitet. Das Begleitgremium entscheidet Uber die Teamauswahl und dient als Beurtei-
lungsgremium.

Dialog

Zwischen den Stufen 1 und 2 sowie nach Abschluss der Stufe 2 werden mit Fachgespra-
chen und Informationsveranstaltungen unterschiedliche Interessengruppen und Gremien
informiert und angehort.

2 Aufgabe

2.1 Erlauterungen zu den Hauptfragen und Kernthemen

Im Folgenden werden die Themenfelder beschrieben, die im Rahmen des Verfahrens ge-
nauer beleuchtet werden sollen:

Stadtsilhouette und stadtebauliche Struktur

Im Fokus steht die Frage, nach welchen stadtraumlichen Zielvorstellungen und -bildern
sich die Stadtsilhouette entwickeln soll. Daflr sollen konzeptionelle Grundlagen erarbeitet
werden, nach denen die wichtigen Hochhausstandorte aus der Lesart der Stadt, ihrer spe-
zifischen topografischen Lage im Limmat- und Glattal, zwischen Zurich- und Uetliberg so-
wie den Ubergeordneten Entwicklungszielen der Richtplanung abgeleitet und verankert
werden kdnnen. Auch die regionale Perspektive tGber die Stadtgrenze hinaus ist zu be-
ricksichtigen und allféallige raumliche Beziige zu Hochhausern der angrenzenden Ge-
meinden sind in die Betrachtungen einzubeziehen. Mit dem Ziel einer gesamtheitlichen
Betrachtung und Steuerung der Stadtsilhouette sollen diese Konzepte Aussagen sowohl
auf gesamtstadtischer Ebene als auch auf der Massstabsebene des Quartiers machen
(z.B. Clusterbildungen, Hohenabstufungen, Sichtachsen, Silhouettenbildung, etc.). Hin-
weise hierflr geben — neben der Stadtmorphologie — insbesondere das strategische Ziel
einer polyzentrischen Stadtentwicklung und der raumlichen Akzentuierung, das Netz der
wichtigen Stadtachsen, Kreuzungen und Platze sowie die Gebiete mit hoher Dichte und
hoher Zentralitat. Auch weitere Ziele einer qualitatsvollen Innenentwicklung sollen in die
Uberlegungen zur stadtebaulichen Struktur einbezogen werden. So bieten Hochhauser
Chancen — z.B. hinsichtlich stadtklimatischer Aspekte, der Verbesserung der Freiraumver-
sorgung — aber auch Risiken — z.B. in Bezug auf Windkomfortfragen oder den Larmschutz
bei Wohnnutzungen. Ausgangspunkt fur die stadtraumlichen Untersuchungen sind die be-
stehenden Hochhausrichtlinien sowie das rdumliche Entwicklungskonzept «Zirich 2040x».
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Ziel ist es, die Vorgaben aus dem kommunalen Siedlungsrichtplan in die neuen Hoch-
hausrichtlinien zu Ubersetzen und das Verhaltnis von Hochhaushéhe und der angestreb-
ten Dichte abzustimmen.

Programmierung

Auf der Ebene des Programms soll die Frage beantwortet werden, welchen Beitrag ein-
zelne Hochhéauser oder Gebdudeensembles zu einer sozial vielfaltigen und nutzungs-
durchmischten Stadt, zum Ausbau der 6ffentlichen Infrastruktur, zur Freiflachensicherung
und -qualifizierung sowie zu einer umweltvertraglichen Stadt leisten kénnen und sollen.
Das Hochhaus als Hybrid kénnte unterschiedliche Funktionen erflllen und verschiedene
Nutzungen aufnehmen. Dabei kann insbesondere die Nutzung des Erdgeschosses und
die Verzahnung mit dem 6ffentlichen Raum eine wichtige Impulswirkung fur den Kontext
generieren und damit den vielfaltigen gesellschaftlichen Bediirfnissen entgegenkommen.
Programmatische Vorgaben — z.B. betreffend einem Anteil an preisgiinstigem Wohnraum,
dem Angebot von Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur, Kultur- und Freizeiteinrichtungen
oder der Bereitstellung offentlich nutzbarer Freiradume — kénnen im Rahmen des Mehrwer-
tausgleichs dann gemacht werden, wenn dem Grundeigentiimer — basierend auf der kom-
munalen Richtplanung — eine Mehrausnitzung gegenuiber der geltenden BZO 2016 er-
mdglicht wird. Dies erfordert eine Nutzungsplanung. Ist dies nicht der Fall, beschrénkt sich
die Mdglichkeit der einzufordernden Qualitaten auf den «ortsbaulichen Gewinn» gemass 8§
284 PBG (z.B. durch Anforderungen an die Nutzung des Erdgeschosses, etc.). Die Ge-
biete, in denen eine zusatzliche bauliche Verdichtung moéglich und erwiinscht ist, sind im
kommunalen Richtplan definiert.

Einfluss auf die Nutzung eines Hochhauses kdnnen auch Umweltfaktoren haben. Im Zu-
sammenhang mit Hochhdusern an larmbelasteten Standorten (z.B. wichtige Strassenach-
sen) ist, insbesondere bei Gebdauden mit Wohnnutzung, die Larmproblematik zu beriick-
sichtigen. Auch die Veréanderung thermischer Verhéltnisse durch Hochhauser ist zu be-
ricksichtigen, beispielsweise die Beeintrachtigung der Aufenthaltsqualitat in 6ffentlichen
Raumen durch starke Fallwinde und Wirbel. Untersucht werden soll die Frage, inwieweit
Hochhauser einen positiven Beitrag zum Stadtklima leisten kdnnen, beispielsweis durch
Begrinung und Verschattung oder eine hdhere Kaltluftdurchlassigkeit und einen héheren
Grunflachenanteil aufgrund des geringen Fussabdrucks bei gleichzeitig hoher Dichte.

In direktem Zusammenhang mit der Programmierung eines Hochhauses stehen ékonomi-
sche Fragestellungen. Das Verfahren soll Hinweise darauf geben, welche ékonomischen
Faktoren berucksichtigt werden missen, damit die Realisierung eines Hochhauses und die
genannten Nutzungen auch fur die Inverstoren attraktiv sind (Flachen-Kosten-Optimierung,
Fussabdruck, Anforderungen Feuerpolizei, Finanzierungsmodelle, Ausbaustandard, etc.).
Insbesondere fiir gemeinnitzige Bauherrschaften stellt sich die Frage, unter welchen Be-
dingungen preisginstiger Wohnraum in Hochhéusern realisiert werden kann.

Typologie und Gestalt

Gemass § 284 Abs. 2 PBG mussen Hochhauser verglichen mit einer gewohnlichen Uber-
bauung «ortsbaulich einen Gewinn» bringen und sie missen «architektonisch besonders
sorgfaltig» gestaltet sein. Diese speziellen Anforderungen an ein Hochhaus sollen préazi-
siert und neu definiert werden. Dies auch vor dem Hintergrund, dass Hochhauser in Teilen
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der Bevolkerung der Stadt Zirich nicht unumstritten sind*. Dabei stehen die folgenden
Fragestellungen im Fokus: Welche typologischen Prinzipien und Vorgaben ergeben sich
aus der Programmierung sowie der Verortung in den unterschiedlichen Stadtstrukturen?
Welche Anforderungen stellen sich an die Einordnung in den Kontext, insbesondere an
das Erdgeschoss (Gestaltung, Hohe, Nutzung, Adressierung, Verbindung von innen und
aussen, etc.), an die Vorzonen und die Aussenrdume (Gestaltung, Nutzung, Begriinung,
Offentlichkeitsgrad, etc.), an die Volumetrie und die vertikale Gliederung, an die Dach-
ebene (Nutzung, Zuganglichkeit, Begriinung, etc.) sowie an die architektonische Qualitat
und Gestaltung generell?

In Bezug auf das Bauen an wichtigen Achsen und Platzen stellt sich insbesondere die
Frage, welchen Beitrag Hochhausplanungen zugunsten des 6ffentlichen Raums (Raumbil-
dung, Vorzone, Trottoirerweiterung, Baumreihen, etc.) leisten missen und mittels welcher
architektonischer Gesten zwischen dem menschlichen Massstab und dem Hochhaus ver-
mittelt werden konnte.

Regelwerk
Die Teambeitrdge missen in Bezug zum heute bestehenden Regelwerk (formelle gesetz-

liche Vorgaben, konkretisierende informelle Richtlinien sowie Beratungs- und Entschei-
dungsgremien) zur Bewilligung von Hochhausern in der Stadt Zurich gesetzt werden. Es
gilt aufzuzeigen, wie diese drei Ebenen zukinftig zusammenspielen, welche Inhalte auf
welcher Ebene geregelt werden und welche Systematik und welche Kriterien jeweils zu-
grunde liegen. Die Beitrage miussen mit den lGbergeordneten gesetzlichen Vorgaben und
Rahmenbedingungen (Richtplanung, PBG, Vorschriften und Normen) vereinbar und mit
den Zircher Planungsinstrumenten und -verfahren sowie den Entscheid- und Bewilli-
gungsprozessen umsetzbar sein. Im Fokus der Ideenkonkurrenz und des Workshopver-
fahrens stehen insbesondere die Frage, wie umfassend, detailliert und abschliessend die
formellen (BZO) und informellen (Richtlinien) Instrumente die Verortung im Stadtkérper,
die stadtebauliche Setzung sowie die programmatischen, typologischen und gestalteri-
schen Anforderungen von Hochhausern definiert werden oder wie offen und flexibel das
neue Regelwerk sein soll. Zudem soll im Verfahren herausgearbeitet und geklart werden,
inwieweit die Bewilligung eines Hochhausstandorts und eines Projektes jeweils einer Ein-
zelfallbeurteilung unterliegen soll. Die neue Definition des «ortsbaulichen Gewinns» ist
aus den stadtstrukturellen, programmatischen und gestalterischen Uberlegungen abzulei-
ten und die zukinftigen Schwerpunkte bei der Beurteilung der «architektonisch besonders
sorgféltigen» Gestaltung sind aufzuzeigen.

1 Bevolkerungsbefragung der Stadt Zurich, Stadtentwicklung Zurich, 2007; Akzeptanz stadtischer Dichte, Joélle
Zimmerli, 2016.
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2.2 Leistungen Stufe 1

Erwartet wird eine stadtstrukturelle, programmatische und typologische Auseinanderset-
zung mit dem Thema Hochhaus in der Stadt Zirich. Gesucht werden unterschiedliche in-
terdisziplindre Herangehensweisen, Ideen, Thesen, skizzenhafte Zielbilder, Konzepte und
Strategien zu den genannten Fragestellungen.

Zu erbringende Leistungen

— Kurzanalyse und Statement zu den giltigen Hochhausrichtlinien von 2001 sowie the-
senhafte Analyse und Stellungnahme zu den aktuellen Stadtentwicklungstendenzen in
Bezug auf Hochhauser — im européischen Kontext sowie bezogen auf die Stadt Zirich.

— Gesamtstadtische skizzenhafte Aussagen zur kiinftigen Hohenentwicklung und Stadt-
silhouette. Es muss eine stadtrdumliche Idee in Bezug zur generellen Hohenentwick-
lung und zu den Standorten und Anordnungen (Cluster, Gruppen, Solitére, etc.) von
Hochhé&usern erkennbar sein. Die stadtebaulichen Vorgaben aus dem kommunalen
Richtplan sind hinsichtlich der Stadtsilhouette sowie dem Verhéltnis von Dichte und zu-
lassiger HOhe in die dritte Dimension zu Ubersetzen.

— Thesen- und skizzenhafte Auseinandersetzung mit den programmatischen und typolo-
gischen Mdglichkeiten von Hochhausern und den Anforderungen an diese in der Stadt
Zurich. Dabei muss erkennbar sein, welches Potenzial das Hochhaus als Bautypus
hat, um die Ziele der Innenentwicklung geméass kommunalem Richtplan und dem
raumlichen Konzept «Zlrich2040x» zu erreichen. Vor diesem Hintergrund ist eine ver-
tiefte Auseinandersetzung mit diesen und/oder weiteren Themen aufzuzeigen: Erdge-
schossnutzung und -gestaltung, Sockel als Vermittlung zwischen Hochhaus und dem
menschlichen Massstab; Beitrag zum Stadtklima und Schaffung von gemeinschatftli-
chen Freirdumen; Mischnutzung und preisglnstiges Wohnen im Hochhaus.

— Thematische und methodische Vorschlage fir die vertiefenden Untersuchungen und
die Erarbeitung der neuen Richtlinieninhalte und -systematik in Stufe 2.

— Hinweise zur Kompatibilitat und/oder Abweichungen vom bestehenden Regelwerk. Da-
bei sind die Ubergeordneten gesetzlichen Vorgaben und Rahmenbedingungen zu be-
ricksichtigen. Die Beitrdge muissen mit den Zircher Planungsinstrumenten und -ver-
fahren sowie den Entscheid- und Bewilligungsprozessen umsetzbar sein.

Abgabeform

Abzugeben sind maximal zwei Plane im Format DIN AO sowie ein digitales Prasentations-
format fiir die Prasentation im Begleitgremium. Die stadtebauliche Struktur ist in einem ge-
samtstadtischen Plan sowie mit erlauternden Visualisierungen, Diagrammen, Texten, etc.

darzustellen. Die programmatischen Positionen sind schriftlich oder in Diagrammen zu er-

lautern. Zur Typologie werden schematische Entwurfsskizzen erwartet.

Beurteilungskriterien

Die Arbeiten werden insbesondere nach den folgenden Kriterien beurteilt:
— Inhaltliche und methodische Plausibilitat und Kohéarenz

— Innovationspotenzial

— Aussagekraft und Kommunikationsfahigkeit der Thesen

— Abschéatzung der Machbarkeit und Zukunftstauglichkeit
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— Bezug zur Stadt Zirich und ihren politischen, gesellschaftlichen, rechtlichen, wirt-
schaftlichen und morphologischen Rahmenbedingungen

2.3 Leistungen Stufe 2

Die in Kapitel 2.1 beschriebenen Themenfelder sind in Stufe 2 zu vertiefen und im Hinblick
auf die neuen Richtlinien weiterzuentwickeln. Der Leistungsumfang wird nach Abschluss
der Stufe 1 abschliessend durch das Begleitgremium definiert. Nach Abschluss der Stufe
1 behalt sich die Veranstalterin inhaltliche und prozessuale Anpassungen vor.

3 Grundlagen

Hochhausrichtlinien von 2001
https://www.stadt-zuerich.ch/hbd/de/index/bewilligungen_und_beratung/beratung/planung/hoch-
haus_faltblatt.html

Die nachfolgend aufgefiihrten Grundlagen haben Gultigkeit:

Rechtliche Grundlagen

- Regionaler Richtplan Stadt Zirich (21. Juni 2017)
https://www.stadt-zuerich.ch/hbd/de/index/staedtebau/planung/richtplanungO/richtplanung.html

- Kommunaler Richtplan Siedlung, Landschaft, 6ffentliche Bauten und Anlagen (ein-
schliesslich raumliches Konzept «Zurich 2040») sowie kommunaler Richtplan Verkehr
(Stand offentliche Auflage 08/2018)
https://www.stadt-zuerich.ch/hbd/de/index/staedtebau/planung/richtplanung0/kommunaler-richt-
plan.html

— Kantonales Planungs- und Baugesetz PBG (88 282, 284) 2
http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/0/54B0935ED718E15CC12581DEO036ED9A/$file/PBG
_in_der_Fassung_bis_28.2.2017.pdf

— Bau- und Zonenordnung BZO 2016
https://www.stadt-zuerich.ch/content/hbd/de/index/staedtebau/planung/bzo.html

— Larmschutzverordnung (LSV)
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19860372/index.html

— Brandschutzvorschriften 2015: Brandschutznorm, Brandschutzrichtlinie
https://www.bsvonline.ch/de/vorschriften/

2 Hinweis zum Schattenwurf gemass § 284 Abs. 3 PBG: Der Kanton plant die Revision der Schattenwurfrege-
lung (Flexibilisierung der Schattenwurfregelung vom 2-Stunden-Schattenwurf zum 3-Stunden-Schattenwurf) und
die hierfir notwendige Anpassung von § 30 der Allgemeinen Bauverordnung. Die Verordnungsanpassung wurde
durch den Zircher Regierungsrat vom 30.11.2018 bis 22.3.2019 in die Vernehmlassung gegeben. Die Unterla-
gen zur Vernehmlassung kénnen mit dem Suchbegriff «Schattenwurf» unter www.vernehmlassung.zh.ch herun-
tergeladen werden. Die in Aussicht gestellte Revision der Schattenwurfregelung und deren Konsequenzen sind
im Verfahren zu berlcksichtigen.


https://www.stadt-zuerich.ch/hbd/de/index/bewilligungen_und_beratung/beratung/planung/hochhaus_faltblatt.html
https://www.stadt-zuerich.ch/hbd/de/index/bewilligungen_und_beratung/beratung/planung/hochhaus_faltblatt.html
https://www.stadt-zuerich.ch/hbd/de/index/staedtebau/planung/richtplanung0/kommunaler-richtplan.html
https://www.stadt-zuerich.ch/hbd/de/index/staedtebau/planung/richtplanung0/kommunaler-richtplan.html
http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/0/54B0935ED718E15CC12581DE0036ED9A/$file/PBG_in_der_Fassung_bis_28.2.2017.pdf
http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/0/54B0935ED718E15CC12581DE0036ED9A/$file/PBG_in_der_Fassung_bis_28.2.2017.pdf
https://www.stadt-zuerich.ch/content/hbd/de/index/staedtebau/planung/bzo.html
https://www.bsvonline.ch/de/vorschriften/
http://www.vernehmlassung.zh.ch/
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— Es gilt die Ordnung SIA 143, Ausgabe 2009, subsidiar zu den Bestimmungen
Uber das offentliche Beschaffungswesen

Weitere relevanten Grundlagen werden nach Bedarf zu Beginn der Stufe 1 den ausge-
wahlten Teams zur Verfugung gestellt.

Politische Vorgaben und Strategien

— Preisgiinstiger Wohnraum («Drittelsziel», Gemeindeordnung Art. 2avaterS) yund Ziel der
2000-Watt-Gesellschaft (Gemeindeordnung Art. 2tr3)
https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/amtliche_sammlung/inhaltsverzeich-
nis/1/101/Gemeindeordnung_der_Stadt Zuerich.html

— Mehrwertausgleich (Stadtebauliche Vertrage auf Basis des Merkblatts Mehrwertaus-
gleich Hochbaudepartement Stadt Zurich, Vorlage Mehrwertausgleichsgesetz MAG)
https://www.stadt-zuerich.ch/hbd/de/index/staedtebau/planung/mehrwertausgleich.html

— Strategien Zirich 2035 des Stadtrats
https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/stadtrat/strategien2035.html

4 Allgemeine Bestimmungen

4.1 Veranstalterin/Auftraggeberin

Fur die Durchfiihrung der zweistufigen Testplanung sowie die Auswahl und Einladung der
teilnehmenden Planungsteams und der Fachexpertinnen und Fachexperten ist das Amt
fur Stadtebau der Stadt Zurich verantwortlich (Veranstalterin/Auftraggeberin). Die Leitung
des Verfahrens liegt beim Amt fur Stadtebau (AfS). Am Verfahren wirken weitere Dienst-
abteilungen der Stadt Zirich mit.

4.2 Art des Verfahrens

Es wird eine zweistufige Testplanung im selektiven Verfahren geméass Submissionsver-
ordnung des Kantons Zurich und weiter subsidiar SIA 143 (Wegleitung Testplanungen)
durchgefihrt. Die Teamauswabhl fir die erste Stufe erfolgt Gber ein offenes Praqualifikati-
onsverfahren; die Zuschlagskriterien sind in Kapitel 1.2 aufgefuhrt. Bei der Stufe 1 handelt
es sich um eine Ideenkonkurrenz. Die Stufe 2 wird als Workshopverfahren mit ausgewahl-
ten Teams der Stufe 1 durchgeflhrt.

Das gesamte Verfahren wird in deutscher Sprache durchgefuhrt. Sdmtliche einzureichen-
den Dokumente sind in deutscher Sprache zu verfassen.


https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/amtliche_sammlung/inhaltsverzeichnis/1/101/Gemeindeordnung_der_Stadt_Zuerich.html
https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/amtliche_sammlung/inhaltsverzeichnis/1/101/Gemeindeordnung_der_Stadt_Zuerich.html
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4.3 Begleitgremium

Fur die Teamauswahl beider Stufen, die Diskussion und Beurteilung der eingereichten Ar-
beiten der Stufe 1 sowie wahrend des Workshopverfahrens in Stufe 2 wird ein Begleitgre-
mium, bestehend aus externen Fachleuten sowie Vertreterinnen und Vertretern der stadti-
schen Verwaltung, eingesetzt.

Stimmberechtigt* sind die Fachexpertinnen und Experten sowie jeweils eine Vertreterin
oder ein Vertreter je stadtischer Dienstabteilung.

Fachexpertinnen und Fachexperten

— Astrid Staufer*

Daniel Niggli*

Lukas Schweingruber*
Jorg Koch*

Christa Reicher*
Christina Schumacher*

Stadt Zirich

— Katrin Gugler*

— Pascal Hunkeler
— Julia Sulzer

— Frank Argast

— Juristin/Jurist

— Christine Bram*
— Karl Stammnitz
— Francois Aellen*
— Christine Bachtiger
— Anna Schindler*
— Gunther Arber
— Rupert Wimmer*
— Jasmin Dallafior

Projektteam

— Christoph Durban
Sigrun Rohde
Christoph Schoch
Andrea Leuenberger
Erich Willi

Dipl. Arch. ETH SIA BSA

Dipl. Arch. ETH SIA BSA
Landschaftsarchitekt BSLA

Dipl. Arch. ETH SIA

Dipl.-Ing. Architektin und Stadtplanerin
Soziologin

Amt fir Stadtebau (AfS), Direktorin

AfS, Stv. Direktor

AfS, Leiterin Stadtraum

AfS, Co-Leiter Raumentwicklung & Planung
Hochbaudepartement, Rechtsdienst

Grun Stadt Zurich (GSZ), Direktorin

GSZ, Fachbereichsleiter Beratung

Umwelt- und Gesundheitsschutz Zirich (UGZ), Direktor
UGZ, wissenschaftliche Mitarbeiterin
Stadtentwicklung Zirich (STEZ), Direktorin

STEZ, Leiter Gesellschaft & Raum

Tiefbauamt Zirich (TAZ), Leiter Verkehr & Stadtraum
TAZ, Leiterin Grundlagen & Strategien

AfS, Raumentwicklung & Planung, Projektleiter
GSZ, Planung & Beratung

UGZ, Leiter LArmschutz Bauvorhaben

TAZ, Grundlagen & Strategien

TAZ, Grundlagen & Strategien

4.4 Ablauf und Termine Stufe 1

Ausschreibung 10.05.2019
Bewerbungsfrist 10.06.2019
Bekanntgabe Teamauswabhl 12.07.-19.07.2019
Frist zur Einreichung von Fragen 09.08.2019

Veranstaltung zur Fragenbeantwortung 20.08.2019
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Schriftliche Fragenbeantwortung 26.08.2019
Abgabe Stufe 1 21.10.2019
Préasentation der Arbeiten durch Teams 24.10.2019

4.5 Unterlagen

Den fir die Stufe 1 ausgewdahlten Teams werden folgende Planungsgrundlagen zur Verfu-
gung gestellt:

Geodaten:

— Geodaten Amtliche Vermessung

— Ubersichtsplan

— Orthofoto

— Bestehende und projektierte Hochhauser

— Dreidimensionale Gebaudedaten

Dokumente (digital):
— Ubersichts- und Analyseplane bestehende und projektierte Hochhauser

4.6 Abgabeform

Fur die Stufe 1 sind maximal 2 Plane DIN AO gedruckt und digital (PDF) bei der Auftrag-
geberin einzureichen. Fir die Prasentation vor dem Begleitgremium ist ein digitales Pra-
sentationsformat abzugeben.

4.7 Entschadigung

Die Stufe 1 wird je Team bei vollstéandiger und fristgerechter Abgabe pauschal mit

Fr. 25 000.— inkl. Mwst. entschadigt.

Fir die Stufe 2 steht gesamthaft eine Entschadigung von Fr. 210 000.— inkl. Mwst. zur
Verfligung.

4.8 Eigentum und Urheberrecht

Das Urheberrecht an den Studien verbleibt bei den Teilnehmenden. Die eingereichten Un-
terlagen gehen ins Eigentum der Auftraggeberin Uber. Die Ergebnisse kénnen durch Dritte
weiterverwendet werden.

Die Veranstalterin/Auftraggeberin wird anléasslich einer allfélligen offentlichen Ausstellung
und bei einer allfalligen Publikation der Testplanungsresultate die Namen der Urheber
nennen.

Die teilnehmenden Planungsteams sind nach Abschluss des Verfahrens berechtigt, in ih-
ren Werbeunterlagen das Projekt zu Referenzzwecken zu verwenden. Sie verwenden die
Studienresultate jedoch nur in Absprache mit der Auftraggeberin. Es durfen keine nicht
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veroffentlichten Dokumente an Dritte abgegeben oder in irgendeiner Form publiziert wer-
den.

4.9 Bekanntmachung

Die Arbeitsergebnisse sind bis zum Zeitpunkt einer allfalligen Publikation durch die Veran-
stalterin/Auftraggeberin vertraulich zu behandeln. Die Behdrden, die Beteiligten und die
Bevolkerung werden von der Veranstalterin in geeigneter Form iber das Ergebnis des
Verfahrens informiert.

4.10 Weiterbearbeitung und Folgeauftrag

Mit der Entschadigung je Stufe gilt der Auftrag jeweils als abgeschlossen. Ein Folgeauf-
trag wird nicht in Aussicht gestellt. Sofern sich zeigen sollte, dass nach der Stufe 2 fir ein-
zelne Themen weitere Vertiefungsarbeiten nétig sind, kénnen die Planungsteams nachfol-
gend damit beauftragt werden. Die Entscheidung tber diesen Schritt liegt bei der Veran-
stalterin.

4.11 Konformitatsbestatigung SIA

Die Kommission fur Wettbewerbe und Studienauftrage hat das Programm gepruft. Es ist
konform zur Ordnung fur Architektur- und Ingenieurwettbewerbe SIA 143, Ausgabe 2009.
Honorarvorgaben sind nicht Gegenstand der Konformitéatspriifung nach der Ordnung SIA
143. Dies entspricht den aktuellen Vorgaben der WEKO.
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4.12 Programmgenehmigung

Das Begleitgremium hat das Programm genehmigt.

Zurich, Mai 2019

Stimmberechtigte Mitglieder

Astrid Staufer

Daniel Niggli

Lukas Schweingruber

Jorg Koch

Christa Reicher

Christina Schumacher

Katrin Gugler

Christine Bram

Anna Schindler

Francois Aellen

Rupert Wimmer
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