
Gemeinde: Kostenträger: 84S-81114 Kostenvoranschlag

Strasse:

Strecke:

km/Bauwerk: Zusammenstellung

Vorhaben: Preisbasis :

Bezeichnung: Total
Staatsstrassen 

baulicher 

Unterhalt

Erneuerung 

Staatsstrassen
Staatsstrassen

Verkehrs-

einrichtungen

Fussgänger-

anlagen

Staatsstrassen 

Beleuchtungs-

anlagen

Staatsstrassen 

Anteil ÖV
Fahrrad-anlagen

Sachkonto: 31410 80050 50111 00000 50110 00000 50120 00000 50100 00000 50110 80010 50110 80020 50130 00000

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

I. Erwerb von Grund und Rechten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Bauarbeiten 3'179'000 636'000 1'271'000 159'000 318'000 159'000 318'000 159'000 159'000

III. Nebenarbeiten 468'000 145'000 122'000 26'000 15'000 8'000 106'000 8'000 38'000

IV. Technische Arbeiten 392'000 84'000 152'000 21'000 36'000 17'000 45'000 17'000 21'000

T O T A L 4'039'000 865'000 1'545'000 206'000 369'000 184'000 469'000 184'000 218'000

Anteil % der Kosten Total 100% 21.4% 38.3% 5.1% 9.1% 4.6% 11.6% 4.6% 5.4%

Anteil: gebunden 60%

Anteil: neu 40% Der Projektverfasser:

CSD Ingenieure AG

Kurvenstrasse 35

Postfach 8021 Zürich

30.11.2018

gebundene Ausgaben neue Ausgaben

Instandsetzung Strasse und Neubau LSA November 2018

191 Dübendorf

340 Überlandstrasse Vorprojekt Genauigkeit +/- 20% inkl. MwSt.

Mückenkreisel - Heidenrietstrasse

4.100 - 5.000

3

DI01123.31.3

30.11.2018



Bezeichnung: Total
Staatsstrassen 

baulicher 

Unterhalt

Erneuerung 

Staatsstrassen
Staatsstrassen

Verkehrs-

einrichtungen

Fussgänger-

anlagen

Staatsstrassen 

Beleuchtungs-

anlagen

Staatsstrassen 

Anteil ÖV
Fahrrad-anlagen

Sachkonto: 31410 80050 50111 00000 50110 00000 50120 00000 50100 00000 50110 80010 50110 80020 50130 00000

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

I. Erwerb von Grund und Rechten

T O T A L   (gem. sep. Berechnung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Bauarbeiten

21 113  Baustelleneinrichtungen 106'800 21'400 42'800 5'300 10'700 5'300 10'700 5'300 5'300

116  Abholzen und Roden 9'400 1'900 3'700 500 900 500 900 500 500

117  Abbrüche 507'400 101'500 202'900 25'400 50'700 25'400 50'700 25'400 25'400

142  Kleine Belagsarbeiten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

151  Bauarbeiten für Werkleitungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

161  Wasserhaltung 0 0 0 0 0 0 0 0 0

211  Erdarbeiten 364'500 72'900 145'800 18'200 36'500 18'200 36'500 18'200 18'200

221  Fundationsschicht u. Materialgew. 233'500 46'700 93'400 11'700 23'300 11'700 23'300 11'700 11'700

222  Pflästerungen und Abschlüsse 420'500 84'100 168'200 21'000 42'100 21'000 42'100 21'000 21'000

223  Belagsarbeiten 1'074'500 214'900 429'800 53'700 107'500 53'700 107'500 53'700 53'700

237  Entwässerungen 46'700 9'400 18'700 2'300 4'700 2'300 4'700 2'300 2'300

22 Spezialbauwerke 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 Verschiedenes 15% 414'500 82'900 165'800 20'700 41'500 20'700 41'500 20'700 20'700

        T O T A L     II. Bauarbeiten 3'177'800 635'700 1'271'100 158'800 317'900 158'800 317'900 158'800 158'800

DI01123.31.3

30.11.2018



Bezeichnung: Total
Staatsstrassen 

baulicher 

Unterhalt

Erneuerung 

Staatsstrassen
Staatsstrassen

Verkehrs-

einrichtungen

Fussgänger-

anlagen

Staatsstrassen 

Beleuchtungs-

anlagen

Staatsstrassen 

Anteil ÖV
Fahrrad-anlagen

Sachkonto: 31410 80050 50111 00000 50110 00000 50120 00000 50100 00000 50110 80010 50110 80020 50130 00000

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

III. Nebenarbeiten

31 Leiteinrichtung, Signale, Markierung etc. 100'000 20'000 40'000 5'000 10'000 5'000 10'000 5'000 5'000

32 Bepflanzung, Gärtnerarb., Aufforstung 109'000 82'000 27'000 0 0 0 0 0 0

33 Geländer, Zäune, Schlosserarbeiten 33'000 7'000 0 0 0 0 0 0 26'000

34 Elektr. Installation. (Beleucht. u. Signale) 99'000 10'000 10'000 0 0 0 79'000 0 0

35 LSA (Lichtsignalanlagen) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36 Geotechnik, Laborkosten 32'000 0 16'000 16'000 0 0 0 0 0

37 Interne Aufwendungen 34'000 7'000 13'000 2'000 3'000 2'000 3'000 2'000 2'000

39 Verschiedenes ca. 15 % 61'000 19'000 16'000 3'000 2'000 1'000 14'000 1'000 5'000

       T O T A L     III. Nebenarbeiten 468'000 145'000 122'000 26'000 15'000 8'000 106'000 8'000 38'000

IV. Technische Arbeiten

41 Studien/Vorprojekt 73'000 16'000 28'000 4'000 7'000 3'000 8'000 3'000 4'000

42 Bauprojekt/Ausführungsprojekt 109'000 23'000 42'000 6'000 10'000 5'000 13'000 5'000 6'000

43 Bauleitung 73'000 16'000 28'000 4'000 7'000 3'000 8'000 3'000 4'000

44 Oberbauleitung 36'000 8'000 14'000 2'000 3'000 2'000 4'000 2'000 2'000

45 Geologe, Architekt, Spez. Ing. 25'000 5'000 10'000 1'000 2'000 1'000 3'000 1'000 1'000

46 Erhebung/Abklär., Mithilfe Landerwerb 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47 Vermarkung und Vermessung 25'000 5'000 10'000 1'000 2'000 1'000 3'000 1'000 1'000

49 Verschiedenes 15% 51'000 11'000 20'000 3'000 5'000 2'000 6'000 2'000 3'000

       T O T A L     IV. Techn. Arbeiten 392'000 84'000 152'000 21'000 36'000 17'000 45'000 17'000 21'000

DI01123.31.3

30.11.2018


