Gemeinde: 191 Diibendorf Kostentrager: 845-81114 Kostenvoranschlag
Strasse: 340 Uberlandstrasse Vorprojekt Genauigkeit +/- 20% inkl. MwSt.
Strecke: Muckenkreisel - Heidenrietstrasse
km/Bauwerk: 4.100 - 5.000 Zusammenstellung
Vorhaben: Instandsetzung Strasse und Neubau LSA Preisbasis : November 2018
gebundene Ausgaben neue Ausgaben
. . Staatss_trassen Erneuerung Verkehrs- Fussganger- Staatsstrassen Staatsstrassen
Bezeichnung: Total baulicher e Staatsstrassen einrichtungen anlagen Beleuchtungs- Anteil OV Fahrrad-anlagen
Unterhalt anlagen
Sachkonto: 31410 80050 50111 00000 50110 00000 50120 00000 50100 00000 50110 80010 50110 80020 50130 00000
Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.
. Erwerb von Grund und Rechten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. Bauarbeiten 3'179'000 636'000 1'271'000 159'000 318'000 159'000 318'000 159'000 159'000
1. Nebenarbeiten 468'000 145'000 122'000 26'000 15'000 8'000 106'000 8'000 38'000
V. Technische Arbeiten 392'000 84'000 152'000 21'000 36'000 17'000 45'000 17'000 21'000
TOTAL 4'039'000 865'000 1'545'000 206'000 369'000 184'000 469'000 184'000 218'000
Anteil % der Kosten Total 100% 21.4% 38.3% 5.1% 9.1% 4.6% 11.6% 4.6% 5.4%
Anteil: gebunden 60%
Anteil: neu 40% Der Projektverfasser:
CSD Ingenieure AG
Kurvenstrasse 35
Postfach 8021 Zurich
30.11.2018
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. . Staatss_trassen Erneuerung Verkehrs- Fussganger- Staatsstrassen Staatsstrassen
Bezeichnung: Total baulicher Staatsstrassen Staatsstrassen einrichtungen anlagen Beleuchtungs- Anteil OV Fahrrad-anlagen
Unterhalt anlagen
Sachkonto: 31410 80050 | 50111 00000 | 50110 00000 | 50120 00000 | 50100 00000 | 50110 80010 50110 80020 50130 00000
Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.
Erwerb von Grund und Rechten
TOTAL (gem. sep. Berechnung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
. Bauarbeiten
21 113 Baustelleneinrichtungen 106'800 21'400 42'800 5'300 10'700 5'300 10'700 5'300 5'300
116 Abholzen und Roden 9'400 1'900 3700 500 900 500 900 500 500
117 Abbriiche 507'400 101'500 202'900 25'400 50'700 25'400 50'700 25'400 25'400
142 Kleine Belagsarbeiten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 Bauarbeiten fiir Werkleitungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161 Wasserhaltung 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211 Erdarbeiten 364'500 72'900 145'800 18200 36'500 18200 36'500 18200 18200
221 Fundationsschicht u. Materialgew. 233'500 46'700 93'400 11'700 23'300 11'700 23'300 11'700 11'700
222 Pflasterungen und Abschlusse 420'500 84'100 168'200 21'000 42'100 21'000 42'100 21'000 21'000
223 Belagsarbeiten 1'074'500 214'900 429'800 53700 107'500 53700 107'500 53'700 53700
237 Entwasserungen 46'700 9'400 18700 2'300 4700 2'300 4700 2'300 2'300
22 Spezialbauwerke 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Verschiedenes 15% 414'500 82'900 165'800 20'700 41'500 20'700 41'500 20'700 20'700
TOTAL Il. Bauarbeiten 3'177'800 635'700 1'271'100 158'800 317'900 158'800 317'900 158'800 158'800
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Staatsstrassen

Staatsstrassen

Bezeichnung: Total baulicher Sti g‘;gs;ﬂ%n Staatsstrassen ei;/r?érlfuhr::;en Fuzigzr;?]er— Beleuchtungs- Stf;f;tl%sien Fahrrad-anlagen
Unterhalt anlagen
Sachkonto: 31410 80050 | 50111 00000 | 50110 00000 | 50120 00000 | 50100 00000 | 50110 80010 50110 80020 50130 00000
Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.
IIl. Nebenarbeiten

31 Leiteinrichtung, Signale, Markierung etc. 100'000 20'000 40'000 5'000 10'000 5'000 10'000 5'000 5'000
32 Bepflanzung, Gértnerarb., Aufforstung 109'000 82'000 27'000 0 0 0 0 0 0
33 Gelander, Zaune, Schlosserarbeiten 33'000 7'000 0 0 0 0 0 0 26'000
34 Elektr. Installation. (Beleucht. u. Signale) 99'000 10'000 10'000 0 0 0 79'000 0 0
35 LSA (Lichtsignalanlagen) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Geotechnik, Laborkosten 32'000 0 16'000 16'000 0 0 0 0 0
37 Interne Aufwendungen 34'000 7'000 13'000 2'000 3'000 2'000 3'000 2'000 2'000
39 Verschiedenes ca. 15 % 61'000 19'000 16'000 3'000 2'000 1'000 14'000 1'000 5'000

TOTAL Ill. Nebenarbeiten 468'000 145'000 122'000 26'000 15'000 8'000 106'000 8'000 38'000

IV. Technische Arbeiten

41 Studien/Vorprojekt 73'000 16'000 28'000 4'000 7'000 3'000 8'000 3'000 4'000
42 Bauprojekt/Ausfiihrungsprojekt 109'000 23'000 42'000 6'000 10'000 5'000 13'000 5'000 6'000
43 Bauleitung 73'000 16'000 28'000 4'000 7'000 3'000 8'000 3'000 4'000
44 Oberbauleitung 36'000 8'000 14'000 2'000 3'000 2'000 4'000 2'000 2'000
45 Geologe, Architekt, Spez. Ing. 25'000 5'000 10'000 1'000 2'000 1'000 3'000 1'000 1'000
46 Erhebung/Abklar., Mithilfe Landerwerb 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Vermarkung und Vermessung 25'000 5'000 10'000 1'000 2'000 1'000 3'000 1'000 1'000
49 Verschiedenes 15% 51'000 11'000 20'000 3'000 5'000 2'000 6'000 2'000 3'000

TOTAL IV. Techn. Arbeiten 392'000 84'000 152'000 21'000 36'000 17'000 45'000 17'000 21'000
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