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1 Bestimmungen zum Vergabeverfahren

1.1 Einleitung

1.1.1 Formelle Rahmenbedingungen
Die Rahmenbedingungen der Beschaffung und der vertraglichen Leistungen ergeben sich aus
den vorgesehenen Vertragsvorlagen und den vorliegenden Beschaffungsunterlagen.

Die Ausschreibungsunterlagen sind ausschliesslich in deutscher Sprache unter www.simap.ch
erhéltlich.

Der Auftraggeber behalt sich vor, Berichtigungen und Ergénzungen zu den vorliegenden Unter-
lagen innerhalb der Frist zur Einreichung des Angebots vorzunehmen. Der Auftraggeber wird
diese Berichtigungen und Ergéanzungen gleichzeitig allen Anbietern schriftlich mitteilen und falls
erforderlich die Frist zur Einreichung des Angebotes erstrecken. Die Anbieter sind verpflichtet,
die Berichtigungen und Erganzungen in ihrer Offerte zu beriicksichtigen.

1.1.2 Sprachliche Gleichstellung
Zur einfacheren Lesbarkeit wurde in diesem Text ausschliesslich die mannliche Form verwen-
det. Der Text richtet sich selbstverstandlich an beide Geschlechter.

1.1.3 Urheberrecht auf den Ausschreibungsunterlagen

Alle Unterlagen der Ausschreibung unterliegen dem Urheberrecht. Die Unterlagen werden nur
den Teilnehmern an diesem Beschaffungsverfahren zur Verfiigung gestellt. Eine Veroffentli-
chung, kommerzielle Verwertung und Weitergabe an Dritte in irgendeiner Form ist ohne Zu-
stimmung des Auftraggebers nicht zulassig.

1.2 Verfahrensart und anwendbares Recht

1.2.1 Verfahrensart

Als Beschaffungsverfahren wird ein Offenes Verfahren gewahlt.
Die Publikation des Beschaffungsvorhabens erfolgt auf der elektronischen Plattform

www.simap.ch.
1.2.2 Anwendbares Recht

Das Verfahren ist dem WTO/GATT-Beschaffungstibereinkommen (GPA) unterstellt.
Die Vergabe der Leistungen erfolgt nach den Regeln der interkantonalen Vereinbarung liber das

offentliche Beschaffungswesen (IV6B) bzw. nach der Submissionsverordnung (SVO) des Kan-
tons Zurich.

1.3 Auftraggeber

Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers:

Vergabestelle: Baudirektion Kanton Zirich, Tiefbauamt,
Projektieren und Realisieren

Kanton: Zurich

Adresse: Walcheplatz 2

PLZ / Ort: CH-8090 Ziirich

Land: Schweiz

Projektleiter: Maja Hubrig
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Telefon Projektleiter: 043 259 55 76

E-Mail Projektleiter: maja.hubrig@bd.zh.ch

1.4 Beschaffungsobjekt

1.4.1 Objekt- und Aufgabenbeschrieb

Art des Auftrages: Dienstleistungen im Bauwesen
Vertrag gemass Teil B: vorgesehene Vertragsurkunde

Projekttitel: Hittnau, BGK Pféffiker- / Tosstalstrasse

Detaillierter Aufgabenbeschrieb:  Projektierung und Realisierung (SIA-Phasen 31 — 53) Fahr-
bahninstandsetzung, Knotenumbau, Erstellung Eingangstore
Dorfeinfahrt und Dorfausfahrt, Fussgangerschutzmassnah-

men und hindernisfreier Umbau Bushaltestellen (vgl. auch
Kap. 2.1.2)

Ort der Dienstleistungserbringung: Kanton Zirich (ZH)

1.4.2 Aufteilung in Lose / mehrere Beschaffungen

Das Angebot ist nicht in Lose / mehrere Beschaffungen aufgeteilt.

1.4.3 Varianten

Es werden keine technischen und / oder kommerziellen Varianten zugelassen.

1.4.4 Teilangebote

Es werden keine Teilangebote zugelassen.

1.4.5 Teilauftrage

Der Auftraggeber behdlt sich das Recht vor, Teilauftrdge wegzulassen und / oder an Dritte zu
erteilen. Die nach SIA 103:2014 ausgeschriebenen Leistungen werden pro Phase vergeben.

1.5 Termine fur das Vergabeverfahren

Publikation SIMAP Mittwoch, 29. Mai 2019

Schriftliche Fragen Mittwoch, 12. Juni 2019

Antworten auf die schriftlichen Fragen Mittwoch, 19. Juni 2019

Abgabe des Angebotes Donnerstag, 11. Juli 2019, 16.00 Uhr
Offert6ffnung nicht offentlich

Voraussichtlicher Vertragsbeginn September 2019
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1.6 Weitere Angaben zum Vergabeverfahren

1.6.1 Verfahrenssprache

Die Verfahrenssprache ist Deutsch. Die Offerte ist in deutscher Sprache einzureichen.

1.6.2 Ansprechperson fur Anbieter

Wahrend des gesamten Verfahrens ist ausschliesslich der unter Punkt 1.3 genannte Projektlei-
ter des Tiefbauamtes Kanton Zirich die Ansprechperson fiir den Anbieter.

1.6.3 Einzusehende Unterlagen

Es liegen keine Unterlagen zur Einsicht vor. Alle wichtigen Dokumente sind auf der elektroni-
schen Plattform www.simap.ch downloadbar.

1.6.4 Begehung der ortlichen Verhaltnisse

Es findet keine Begehung statt. Von den Anbietern wird die Kenntnis der 6rtlichen Verhaltnisse
vorausgesetzt. Es wird erwartet, dass der Unternehmer die Situation vor Ort selbststandig be-
sichtigt.

1.6.5 Schriftliche Fragen und Fragenbeantwortung

Fragen sind ausschliesslich in deutscher Sprache auf der simap-Plattform im Frage- / Antwortfo-
rum aufzuschalten.

Termine siehe Punkt 1.5

Die Antworten werden anonymisiert auf der simap-Plattform im Frage- / Antwortforum aufge-
schaltet.

Fragen, welche nicht bis zum vorgesehenen Zeitpunkt auf der simap-Plattform im Frage- / Ant-
wortforum aufgeschaltet wurden, werden nicht beantwortet. Es werden keine telefonischen oder
mundlichen Auskunfte erteilt.

1.6.6 Einreichung des Angebotes

Angebote sind an folgende Adresse zu schicken:

Kanton Zirich
Baudirektion

Tiefbauamt / Bliro W 317
Walcheplatz 2

CH-8090 Zrich

Schweiz

Betreff: Submission Hittnau, BGK Pfaffiker- / Tosstalstrasse

Eingabetermin:  siehe Punkt 1.5

Die Angebote sind vollstandig ausgefullt, unterschrieben, korrekt adressiert und mit Betreffzeile
im verschlossenen Umschlag einzureichen. Die Angebote konnen werktags von 07.30 Uhr -
12.00 Uhr und 13.30 Uhr - 16.00 Uhr im Biiro W 317 an oben genannter Adresse abgegeben
werden. Werden die Angebote per Post geschickt ist der Eingang beim Auftraggeber massge-
bend und nicht das Datum des Poststempels.

Die Angebote sind 1-fach in Papierform und 1-fach in elektronischer Form (USB-Stick) einzu-
reichen.
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1.6.7 Aufwand fur die Erstellung der Offerte

Der Anbieter kann fir die Ausarbeitung der Offerte keine Entschadigung beanspruchen.

1.6.8 Planergemeinschaften

Planergemeinschaften sind zugelassen. Der federfiihrende Partner in der Planergemeinschaft
ist zu bezeichnen. Die Eignung wird mit Ausnahme der Selbstdeklaration fir die Planergemein-
schaft als Ganzes gepriift.

1.6.9 Subplaner

Subplaner sind zugelassen. Die Beteiligung als Subplaner bei mehreren Angeboten ist zuléssig.
Das Hauptunternehmen (federfiihnrende Firma) tragt jeweils vollumfénglich die Verantwortung
gegeniber dem Auftraggeber und ist dessen Ansprechstelle.

1.6.10 Verhandlungen
Es finden keine Angebotsverhandlungen statt (§ 31 SVO).

1.6.11 Preis / Wahrung

Alle Preise sind in Schweizer Franken (Fr.) exkl. Mehrwertsteuer (MwSt.) anzugeben. Die MwSt.
ist separat auszuweisen.

1.6.12 Kommunikation

Die Kommunikation zwischen der Vergabestelle und den Anbietern wahrend des Vergabever-
fahrens erfolgt ausschliesslich zwischen den jeweils bezeichneten Ansprechpersonen. Zur Wah-
rung der Vertraulichkeit sind weitere Kontakte mit Beauftragten des Bauherrn durch die Anbieter
im Zusammenhang mit dem vorliegenden Submissionsverfahren wahrend der Submissionspha-
se strikt untersagt.

Gemass § 27 SVO gilt folgendes Vorgehen bei der Offnung der Angebote:

,Die Angebote miissen, ausser im freihandigen Verfahren oder zur Identifikation, bis zum Off-
nungstermin verschlossen bleiben.

Die fristgerecht eingereichten Angebote werden durch zwei Vertreter der Vergabestelle gedffnet.

Uber die Offnung der Angebote wird ein Protokoll erstellt. Darin sind mindestens die Namen der
anwesenden Personen, die Namen der Anbietenden, die Eingangsdaten und die Preise der An-
gebote sowie allfalliger Angebotsvarianten oder Teilangebote festzuhalten.

Allen Anbietenden wird spatestens nach dem Zuschlag auf Verlangen Einsicht in dieses Proto-
koll gewahrt.

Die Mitteilung des Zuschlags erfolgt in schriftlicher Form. Gegen Verfligungen der Vergabestelle
kann innert zehn Tagen seit Eréffnung der Verfligung beim Verwaltungsgericht schriftlich Be-
schwerde gefiihrt werden.

1.6.13 Uberpriufung der Angebotsunterlagen

Der Anbieter erméchtigt die Vergabestelle oder einen von ihm beauftragten Vertreter, alle im
Angebot gemachten Angaben zu Uberpriifen oder Uberpriifen zu lassen. Sollte festgestellt wer-
den, dass vom Anbieter falsche Angaben gemacht wurden, wird sein Angebot ausgeschlossen.

Der Auftraggeber behdlt sich das Recht vor, bei Bedarf einzelne Anbieter zu kontaktieren, um
zusatzliche Auskinfte einzuholen. Die Anbieter kénnen keine Entschadigung fir zusatzliche Er-
lauterungen zu ihrem Angebot oder Besprechungen beim Auftraggeber beanspruchen.
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1.6.14 Gultigkeit des Angebots

Die Gultigkeit des Angebotes betragt 6 Monate nach Eingabe des Angebotes. Bei der vorgese-
henen phasenweisen Auftragserteilung bleibt die Giiltigkeit des Angebots fir die folgenden
Phasen Uber die 6 Monate ab Eingabetermin hinaus bestehen.

1.6.15 Vertraulichkeit, Ruckgabe, Nutzungsrecht am Angebot

Die Archivierung der Vergabeakten erfolgt gemass § 42 SVO.

Die Angebote werden nach Abschluss des Verfahrens nicht zuriickgegeben, ausser die Riick-
gabe wurde durch den Anbieter vor Inkrafttreten des Vergabeentscheides bei dem zustéandigen
Bauherrenvertreter schriftlich beantragt. Die Unterlagen der nicht berticksichtigten Anbieter wer-
den nach der Vergabe und dem Ablauf der Einsprachefrist vernichtet.

Der Auftraggeber behandelt alle Angaben der Anbieter vertraulich. Diese unterliegen dem
Amtsgeheimnis.

Der Anbieter verpflichtet sich, die folgenden Grundsatze einzuhalten und deren Einhaltung
durch sein Personal zu gewabhrleisten. Dies gilt sowohl wahrend der Angebots- und allfalligen
Vertragsdauer als auch nach Beendigung des entsprechenden Vertragsverhaltnisses:

Der Zugriff auf Dokumente des Auftraggebers, welche fiir die Ausfiihrung des Vertrags nicht be-
nétigt werden, ist untersagt. Die Dokumente des Auftraggebers dirfen ausschliesslich zu den im
Vertrag definierten Zwecken verwendet werden. Die Dokumente dirfen nicht an Dritte weiterge-
geben werden.

Uber alle internen und -externen Informationen und Tatsachen des Auftraggebers, die der An-
bieterin zur Kenntnis gelangen, ist Stillschweigen zu bewahren. Bei Beendigung des Submissi-
onsverfahrens sind manuell erstellte Unterlagen und elektronische Dateien, die Informationen
enthalten, welche Eigentum des Auftraggebers sind, zu vernichten.

1.6.16 Vergabe

Die Vergabe erfolgt vorbehaltlich der Projekt- und Kreditgenehmigung. Die Einreichung eines
Angebots verpflichtet die Bauherrschaft nicht zur Vergabe der Leistungen oder zur Ausrichtung
einer Entschadigung.

Die freihandige Vergabe fiir zusatzliche Auftrage fir weitere Phasen wird von der Vergabestelle
ausdricklich vorbehalten.

1.6.17 Vorbefassung

Zum Verfahren zugelassen gelten u. a. folgende Firmen:

Die Emch+Berger AG ist als Verfasserin des Betriebs- und Gestaltungskonzepts zur Teilnahme
am Verfahren zugelassen. Deren Arbeiten sind abgeschlossen und die wesentlichen Erzeugnis-
se sind den Ausschreibungsunterlagen beigelegt (vgl. Beilage 04.02). Der Gleichstand der In-
formation ist dadurch hergestellt. Die Gleichbehandlung aller Anbieter und die Transparenz des
Verfahrens sind gewahrleistet.

Die F. Preisig AG Ingenieure und Planer ist als BHU Beschaffung vorbefasst und deshalb vom
Verfahren ausgeschlossen.

1.7 Evaluation der Angebote

1.7.1 Formelle Prufung

Die Nichteinhaltung von vergabe- bzw. verfahrensrechtlichen Anforderungen kann zum Aus-
schluss vom Verfahren fuihren (vgl. Anhang 2 § 4a Abs. 1 BeiG). Insbesondere kdénnen Angebo-
te ohne weitere Prifung vom Verfahren ausgeschlossen werden,

— welche nicht termingerecht eingereicht wurden;
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— welche die verlangten Angaben und Unterlagen nicht vollstdndig enthalten;
— bei welchen die abgegebene Vorlage geandert wurde;

— die nicht rechtsgliltig unterzeichnet sind oder andere wesentliche Formerfordernisse verletzt
haben;

— ein ungewohnlich niedriges Angebot einreichen und den Nachweis nicht erbringen, dass die
Teilnahmebedingungen eingehalten werden;

— wenn der Ressourceneinsatz pro Phase nicht den Auftragsbedingungen gerecht wird.

1.7.2 Eignungskriterien (EK)

Die Eignung der Anbieter wird auf Grund der Angaben der Anbieter beurteilt. Im Falle von
Planergemeinschaften, sind die geforderten Nachweise beziiglich Selbstdeklaration von jeder
beteiligten Unternehmung zu unterzeichnen (vgl. Teil C). Die Eignung wird mit Ausnahme der
Selbstdeklaration fir die Planergemeinschaft als Ganzes gepruft.

Der Auftraggeber behalt sich ausdriicklich das Recht vor, zu einem spateren Zeitpunkt weitere
Nachweise zu verlangen.

Anbieter, welche ein Eignungskriterium nicht oder nicht mehr erfillen, werden von der Teilnah-
me am Verfahren bzw. der Angebotsevaluation ausgeschlossen.

Folgende Eignungskriterien werden geprift (ja/nein-Kriterien):
— Firmenbezogenes QM-Zertifikat nach 1SO 9001 des Anbieters bzw. des federfiihrenden

Partners einer Planergemeinschaft (Kopie des aktuell giiltigen Zertifikats ist dem Angebot
beizulegen)

— Firmenreferenzen fir Strassen-, Tief- und Werkleitungsbau
2 Referenzen des Anbieters als Generalplaner oder als federfihrende Firma in einer Ingeni-
eurgemeinschaft, welche vergleichbar mit der vorgesehenen Aufgabe sind. Beide Referenz-
projekte missen mindestens die folgenden Kriterien erfillen:

- Durch den Anbieter erbrachte Leistungen in der Projektierung, Ausschreibung und Rea-
lisierung (SIA-Phasen 31 — 53)

- Strassenbau inkl. Werkleitungsbau auf Kantons- oder Hauptverkehrsstrasse
- Bauen unter Verkehr

- Abschluss des Projekts < 8 Jahre

- Gesamtvolumen des Projekts = Fr. 2 Mio.

- Im Falle einer Planergemeinschaft hat der federfihrende Anbieter mindestens 60% der
Gesamtleistungen erbracht

1.7.3 Zuschlagskriterien (ZK)

Die Angebote der Anbieter, welche die Eignungsnachweise erfillen, werden den nachstehen-
den Zuschlagskriterien und ihrer Gewichtung gemass ausgewertet. Zur Vergabe des Auftrages
vorgeschlagen wird das Angebot, welches die beste Gesamtbewertung erzielt.

Zuschlagskriterium 1 - Preis®: 60 %
Zuschlagskriterium 2 -  Referenzen Schliisselpersonen?: 25 %
Zuschlagskriterium 3 -  Auftragsanalyse 15 %

! Das Zuschlagskriterium Preis setzt sich aus der Summe der Honorarkosten, den Nebenkosten, den Optionen, den Zusatzleistun-
gen sowie dem allfélligen Rabatt, Skonto und der Mehrwertsteuer zusammen.

2 Um den Nachwuchs zu férdern, kommt das Mentoring zur Anwendung: Wenn als Stellvertreter des Projektleiters ein Junior einge-
setzt wird, werden fur den Junior die Referenzen des Mentors anerkannt. Dafur ist die Art und Weise der Einarbeitung des Juniors in
einem Mentoringkonzept, welches zuséatzlich zum Angebot einzureichen ist, nachvollziehbar zu beschreiben. Der zusétzliche Auf-
wand fir die Einarbeitung wird nicht entschadigt.

Mindestanforderungen an den Mentor / die Mentorin; > 10 Jahre einschlégige Berufserfahrungen (Projektierung, Bauleitung, Baufuh-
rung) und > 35 Jahre alt.
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1.7.3.1 Preis (ZK 1)
Bewertung gemass Grafik, tiefstes Angebot = 100% (max. Punktzahl)

100%

95%

tiefstes Angebot

‘ |
Bandbreite = Bandbreite =
1.2 x tiefstes Angebot 1.5 x tiefstes Angebot

1.7.3.2 Referenzen Schliisselpersonen (ZK 2)
Es ist je Schlusselperson das Formular “Referenzen Schliisselpersonen® in Teil C auszufiillen.

— Projektleiter
2 vergleichbare Referenzen des Projektleiters in den letzten 8 Jahren und Gesamtvolumen
des Projektes = Fr. 2.0 Mio. beziglich Projektierung, Ausschreibung und Realisierung einer
Kantons- / Hauptverkehrsstrasse bei Aufrechterhaltung des laufenden Verkehrs.

— Projektleiter Stv.
2 vergleichbare Referenzen des Projektleiter Stv. in den letzten 8 Jahren und Gesamtvolu-
men des Projektes = Fr. 2.0 Mio. bezlglich Projektierung, Ausschreibung und Realisierung
einer Kantons- / Hauptverkehrsstrasse bei Aufrechterhaltung des laufenden Verkehrs.

— Bauleiter
2 vergleichbare Referenzen des Bauleiters in den letzten 8 Jahren und Gesamtvolumen des
Projektes
= Fr. 2.0 Mio. beziiglich Ausschreibung und Realisierung einer Kantons- / Hauptverkehrs-
strasse bei Aufrechterhaltung des laufenden Verkehrs.

Die Funktionen "Projektleiter" und "Projektleiter Stv." missen durch zwei unterschiedliche Per-
sonen abgedeckt werden. Ansonsten sind Doppelfunktionen méglich.

Verfiuigbarkeit der Schliisselpersonen

Schlisselpersonen des Beauftragten, die fir das vorliegende Projekt verantwortlich sind, sind
grundsétzlich in dem Umfang einzusetzen, wie in der Offerte vorgesehen. Nur in unvorherseh-
baren und nicht durch den Beauftragten zu vertretenden Ausnahmeféllen, wie Kiindigung,
schwere Erkrankung oder Tod der betroffenen Person, kann diese Schliisselperson durch eine
gleich qualifizierte in ihrer Funktion ersetzt werden. Sollten bei Bekanntgabe des Zuschlags die
in der Offerte benannten Schllisselpersonen nicht in dem Umfang fiir die Bearbeitung des Auf-
trages vorgesehen sein bzw. im genannten Ausnahmefall keine gleich qualifizierte Person durch
den Beauftragten eingesetzt werden kdnnen, behdlt sich der Auftraggeber einen Abbruch der
Submission bzw. eine Auflésung des Vertrages vor. In dem Fall wird dem Beauftragten im Sinne
einer Konventionalstrafe eine Umtriebsentschadigung von pauschal Fr. 10 000.00 inkl. MwSt.
fur die erneute Submission der Arbeiten in Rechnung gestellt. Gleiches gilt, wenn im Rahmen
der Vertragsfiihrung die vorgesehene Schliisselperson nicht im vorgesehenen Umfang einge-
setzt werden.
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Auftragsanalyse (ZK 3)

Auf max. 4 DIN A4-Seiten (inkl. Organigramm) soll der Anbieter die Aufgabenstellung analysie-
ren und seine Projektorganisation darlegen. Der Anbieter &ussert sich dabei zu folgenden Punk-
ten:

Analyse der Aufgabenstellung

— Aufzeigen von 3 technischen, projektspezifischen Herausforderungen bzw. Schlisselprob-
lemen

— Aufzeigen der wesentlichen Projektrisiken inkl. Massnahmenempfehlung und Erlauterung

Projektorganisation

— Darlegen der Projektorganisation (projektbezogenes Organigramm)

Termine
— Stellungnahme zu den Terminen gemass Rahmenterminplan in Beilage 04.01

Bewertung der Zuschlagskriterien

Die Zuschlagskriterien werden mit Noten zwischen 0 und 3 bewertet. Folgende Grundsétze gel-
ten fir die Bewertung der Einzelkriterien:

Note | Bezogen auf Qualitat der Angaben

3 Angaben Uber den Erwartungen, zusatzlicher Beitrag zur Zielerreichung

Angaben entsprechen den Erwartungen, ausreichender Bezug zum Projekt

2
1 Angaben unter den Erwartungen, ohne ausreichenden Bezug zum Projekt
0

keine Angaben, nicht beurteilbar

01_Teil_A_Angaben_der_Vergabestelle_84S-81326.docx




Hittnau, BGK Pféffiker- / TOsstalstrasse
Kanton Ziirich

Baudirektion Teil A: Angaben der Vergabestelle
Tiefbauamt

1.8 Vom Anbieter einzureichende Unterlagen

1.8.1 Ubersicht tiber den Aufbau des Angebotes

Fur das Angebot sind nur die vom Auftraggeber Ubersandten Vorlagen zu verwenden. Unvoll-
standige Angebote und solche, welche nicht bis zum vorgeschriebenen Zeitpunkt eintreffen,
werden ausgeschlossen.

Das vollstandig ausgefiillte Angebot muss mit den erforderlichen rechtsverbindlichen Unter-
schriften versehen sein.

Das Angebot ist zusammen mit den Ausschreibungsunterlagen 1-fach in Papier und zusétzlich
1-fach in elektronischer Form USB-Stick) einzureichen:

1) Deckblatt zum Angebot
2) Teil A: Angaben der Vergabestelle
3) Teil B: Vorgesehene Vertragsurkunde

4) Teil C: Angebot und Angaben des Anbieters
vollstéandig ausgefillt und unterzeichnet

5) Teil C: Beilage 1 Preisangebot
vollstéandig ausgefillt und unterzeichnet

6) Beilagen des Anbieters zum Angebot
- Kopie des aktuell gultigen QM-Zertifikats
- Lebenslaufe Schisselpersonen
- Mitarbeiterliste
- Mentoringkonzept (falls erforderlich)

7) Datentrager mit nachfolgend aufgefuhrter Beschriftung:
Submission: Hittnau, BGK Pféffiker- / Tosstalstrasse

1.8.2 Vor Vertragsunterzeichnung einzureichende Unterlagen

Es sind vor Vertragsunterzeichnung folgende Unterlagen einzureichen:
— Versicherungspolicen des Anbieters

— aktueller Auszug aus dem Handelsregister

— aktueller Auszug aus dem Betreibungsregister

— aktueller Auszug Ausgleichskasse

— aktuelle Bestatigung SUVA/ESTV
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2 Projekt- und Leistungsbeschrieb

2.1 Beschrieb des Projektes

2.1.1 Projektperimeter

Der Projektperimeter umfasst im Hauptkern die beiden kantonalen Hauptverkehrsstrassen Pfaf-
fiker- und Tosstalstrasse (RVS Nr. 337) ab km 8.850 bis zur Dorfausfahrt Hittnau in Richtung
Saland bei km 10.410.

Weitere im Hauptkern des Projektperimeters liegende Strassen oder Einmindungen sind die
beiden regionalen Verbindungsstrassen Isikerstrasse und Jakob-Stutz-Strasse (RVS Nr. 814)
sowie die Gemeindestrassen Industrie-, Seewadelstrasse und Im Wiesengrund.

2.1.2 Masshahmen

2.1.2.1 Massnahmen im Abschnitt km 8.850 — 9.370
Instandsetzung der Fahrbahn ausserorts ab km 8.850 bis zur Dorfeinfahrt Hitthau bei km 9.370.

2.1.2.2 Massnahmen im Abschnitt km 9.370 — 10.410
An den Dorfein- und -ausfahrten bestehen teilweise massiv erhdhte Geschwindigkeiten. Diese
werden durch die aktuelle Strassenraumgestaltung begiinstigt. Ausserdem fehlen Querungsstel-
len und Gehwegverbindungen sowie geniigt die Sichtweite von der Isiker- in die Pféffikerstrasse
nicht. Zur Behebung dieser "Mangel" sind gemass dem Betriebs- und Gestaltungskonzept Pfaf-
fiker- / Tosstalstrasse (Emch+Berger AG, 09.05.2017, vgl. Beilage 04.02) die nachfolgenden
Massnahmen vorgesehen:

MIV
— Instandsetzung der Fahrbahn

— Realisierung eines beidseitigen Eingangstors in der Pféaffikerstrasse bei der Ortseinfahrt
Hittnau aus Richtung Pféaffikon mit einer Querungshilfe fiir den Fussverkehr.

— Einmindung Seewadel-/Pféffikerstrasse: Neubau Fussgéngerstreifen mit Schutzinsel zur
Verbesserung der Verbindung in die Miligasse und das angrenzende Naherholungsgebiet.
Verbesserung der Sichtdistanzen bei der Ausfahrt der Seewadel- in die Pfaffikerstrasse.
Ausgestaltung des Einlenkers als Trottoiriiberfahrt.

— Ersatz der bestehenden Linksabbiegespuren in der Pféaffiker- und Tosstalstrasse durch 2.50
m breite Mehrzweckstreifen

— Verschiebung der Pféffikerstrasse an den sidlichen Strassenrand im Bereich zwischen der
Industriestrasse und der Jakob-Stutz-Strasse zur Optimierung der Sichtdistanzen bei der
Ausfahrt aus der Isikerstrasse.

— Einseitiges Eingangstor in der TOsstalstrasse bei der Ortseinfahrt nach Hitthau aus Richtung
Saland
LV

— Erweiterung der bestehenden Gehwegverbindung zwischen der Neutiberbauung Luppmen
bis Im Wiesengrund um ca. 450 m Richtung Pféaffikon.

— Verschmaélerung des Rad- und Gehwegs zwischen der Seewadelstrasse und der Neulber-
bauung Luppmen auf min. 2.75 m Breite. Ansonsten betragt die Breite des Rad- und Geh-
wegs 3.00 m.

— Ausbau des bestehenden Schotterwegs zwischen der Ortseinfahrt aus Richtung Pféaffikon
und dem Wanderweg Uber den Guyer-Zeller-Weg zu einem normgerechten 2.00 m breiten
Gehweg. Damit soll die Sicherheit fiir Schiler aus Schénau verbessert und die Anbindung
des Naherholungsgebietes entlang dem Schwarzenbach verstarkt werden.
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Ausgestaltung sdmtlicher Querungsstellen mit Mittelschutzinseln. Erstellung von kombinier-

ten Querungsstellen fur den Langsamverkehr bei der Industrie- sowie bei der Jakob-Stutz-
Strasse.

Bushaltestelle Industrie: Geringfiigige Anpassung der Lage der nérdlichen Bushaltestelle
und Gestaltung als Bushaltebucht. Verschiebung der siidlichen Bushaltestelle in Richtung
Industriestrasse und Umgestaltung als Bushaltebucht. Hindernisfreie Ausgestaltung der
Bushaltestellen und Prifung einer Losung mit 22cm hoher Anlegekante.

Bushaltestelle Sonne: Ersatz der Haltestelle Richtung Unterhittnau durch eine Teilbucht.
Umgestaltung der Haltestelle in Richtung Pféaffikerstrasse als Fahrbahnhaltestelle. Hinder-
nisfreie Ausgestaltung der Bushaltestellen und Priifung einer Losung mit 22cm hoher Anle-
gekante.

2.1.3 Schnittstellen / Abhangigkeiten

Folgende Schnittstellen / Vorhaben Dritter sind Projektbestandteil und im Rahmen des weiteren
Projektverlaufs zu beriicksichtigen. Die Koordination ist in sémtlichen Projektphasen zu gewahr-
leisten:

Fur die Verschiebung der Signalisation ,Generell 50 ist eine abschliessende Verfligung der
Kantonspolizei notwendig.

Auf Stufe Vorprojekt soll die Beleuchtung definiert werden, wobei insbesondere Abschnitte
mit neuen Querungsstellen, Bushaltestellen und Zentrumsabschnitten betrachtet und ent-
sprechend der kantonalen Vorgaben beleuchtet werden miissen.

Der Grundeigentimer der Parzelle Kat.-Nr. 3642 plant eine Stiitzmauer zur Hangsicherung

seines Gebaudes, angrenzend zur Haltestelle Industrie. Der Grundeigentiimer hat sein Vor-
haben gestoppt, damit die Haltestelle und die Mauer mit dem BGK abgestimmt und geplant
werden kdnnen. Im Vorprojekt missen mit dem Grundeigentimer Varianten gepriift werden.

Die Gemeinde Hittnau mochte bei der nordlichen Bushaltestelle Industrie ein Bike and Ride
erstellen. Die mogliche Abtretung von nicht benétigtem Land an die Gemeinde Hittnau fir
die Realisierung des Bike and Ride ist im weiteren Projektierungsverlauf zu kléaren.

Fur die Realisierung der Variante Bushaltestelle Sonne ist ein Landerwerb erforderlich, die-
ser muss geprift werden.

Folgende Schnittstellen / Vorhaben sind zwar nicht direkter Projektbestandteil, Die Koordination
ist allerdings in samtlichen Projektphasen zu gewahrleisten:

Der Durchlass der Luppmen in der Pfaffikerstrasse hat eine ungeniigende Hochwasserka-
pazitat. Aktuell laufen diesbeziiglich Abklarungen mit dem AWEL. Falls Massnahmen am
Durchlass erforderlich sind, werden diese von der Sektion Kunstbauten des TBA Kt. Zurich
separat ausgeschrieben. Durch den beauftragten Planer sind abgesehen von allfélligen Ko-
ordinationsaufgaben keine Leistungen beziiglich des Durchlasses Luppmen zu erbringen.

2.1.4 Verkehrskonzept

Verkehrsfuhrungen sind mit der Unterhaltsregion und in Absprache mit der Gemeinde, KAPO
und allfalligen Busbetrieben abzustimmen.

Es bestehen folgende, einzubeziehende Randbedingungen:

OV: Bus/Tram/Eisenbahnfahrplantakt muss wahrend der gesamten Bauzeit eingehalten
werden

Behinderungen fir samtliche Notfalldienste sind so gering wie wirtschaftlich und technisch
vertretbar zu halten

Zugang zu den Liegenschaften ist fir den MIV und LV zu gewahrleisten
Hindernisfreier Zugang zu den Haltestellen ist zu gewahrleisten
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— Die gefahrlose Passage des Baustellenbereichs fur Fussgénger ist sicherzustellen
2.2 Leistungsbild

2.2.1 Generelle Umschreibung der Leistungen

Die Grund- und besonders zu vereinbarenden Leistungen sind in der SIA 103:2014, Ordnung fir
Leistungen und Honorare der Bauingenieure umschrieben. Mit dem vorliegenden Leistungsbe-
schrieb sind samtliche fir die Erstellung des Projektes notwendigen Leistungen zu offerieren.
Die Aufgaben und Kompetenzen der allgemeinen und technischen Bauleitung richtet sich nach
der SIA 118:2013. Beziglich Umfangs der Vertretungsbefugnisse der Bauleitung wird auf die
Ziffer 5.2 der Allgemeine Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen Ausgabe 2014 ver-
wiesen. Die Oberbauleitung wird durch den Auftraggeber wahrgenommen.

Der Ingenieur wird als Gesamtleiter und Fachplaner beauftragt und ist in allen Phasen zusténdig
fur die Gesamt- und Fachkoordination. Die Koordination des Gesamtprojektes ist in die Offerte
einzurechnen.

Leistungen des Ingenieurs als Gesamtleiter und Fachplaner fir:

— Strassenbau, Allgemeiner Tiefbau

in den Projektphasen 31 Vorprojekt; 32 Bauprojekt; 33 Bewilligungsverfahren, Auflageprojekt;
41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag; 51 Ausfihrungsprojekt; 52 Ausfiihrung und
53 Inbetriebnahme, Abschluss geméass SIA-Normen 103:2014 und 108:2014.

2.2.2 Leistungsbeschrieb phasenbezogen

Die unter Ziffer 2.2.1 Generelle Umschreibung der Leistungen und SIA 103:2014 bildet die
Grundlage des vorliegenden Leistungsbeschriebs.
Die folgenden spezifischen Leistungen TBA, sind in der Offerte zu beriicksichtigen:

2.2.2.1 Phase 31, Vorprojekt

— Bei dezentraler Behandlung des Strassenabwassers ist die Fachstelle Strassenentwasse-
rung (FSE) beizuziehen;

— Erstellen der Markierungs- und Signalisationsplane (exkl. Signale Wegweisung auf Haupt-
und Nebenstrassen bei Uberkopfsignalen);

— Abklarung Hochwasserschutz (Grundlage FHB KB TBA ZH: C2-4);

— Erdbebenlberprifung Stufe 2;

— Abklarung der Erhaltungswirdigkeit gem. SIA Merkblatt 2017;

— Aufnahme von Schéaden an der Uferverbauung +/- 10 m um das Bauwerk;
— Kl&rung der Anbindung an Drittsysteme;

2.2.2.2 Phase 32 und 33, Bauprojekt / Auflageprojekt
— Vordimensionierung von Provisorien und Baugrubenabschliissen;

— Agglomerationsprogramm Kanton Zirich, Bauprojekt bis 4 Monate vor Baubeginn in Papier
und digitaler Form erstellen;

— Uberarbeiten der Markierungs- und Signalisationsplane (exkl. Signale Wegweisung auf
Haupt- und Nebenstrassen bei Uberkopfsignalen);

— Erstellen der Zustandsprotokolle der angrenzenden Grundstiicke Dritter vor Baubeginn;
— Planung der Integration an Drittsysteme;

2.2.2.3 Phase 41, Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

— Erstellung der Ausschreibungsunterlagen nach dem NPK der CRB, Zurich und Austausch-
format nach SIA-Norm 451;
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— Dimensionierung von Provisorien und Baugrubenabschliissen;

— Erstellen der Ausschreibungsunterlagen fiir die Signalisations- und Markierungsarbeiten
(exkl. Signale Wegweisung auf Haupt- und Nebenstrassen bei Uberkopfsignalen);

2.2.2.4 Phase 51, Ausfihrungsprojekt

— Nachfiihren der Signalisations- und Markierungsplane (exkl. Signalisationstafeln bei Uber-
kopfsignalen);

— Besprechungen mit dem Auftraggeber und der Bewilligungsbehérde;

— Bei Verwendung Geotextil-Filtersacke ist der Typ, Anzahl und Monat/Jahr der FSE anzu-
melden;

2.2.2.5 Phase 52, Ausfiihrung
— Allgemeine und fachtechnische Bauleitung

— Erstellen der erforderlichen detaillierten Bau- und Arbeitsprogramme (inkl. Verkehrsfiihrung
und Provisorien);

— Sicherstellen der Anwesenheit eines entsprechend ausgebildeten, sachverstandigen und
entscheidungsfahigen Bauleiters wahrend wichtiger Bauphasen wie:

0 Beton-, Abdichtungs- und Belagsarbeiten;

o0 Arbeiten, bei welchen die Beurteilung der Menge und Ausfiihrungsqualitat nachtraglich
nicht mehr maoglich ist;

0 Messungen und Prifungen, welche wahrend der Ausfiihrung von Bauarbeiten vom Un-
ternehmer vor Ort vorgenommen werden. Dabei ist die Ablesung der Kontrollgerate di-
rekt zu verfolgen und darlber selber eine Aufzeichnung zu erstellen, so dass die Kon-
trolle von Prifprotokollen gewahrleistet ist;

— Bei Verwendung Geotextil-Filtersacke ist nach der Schachtreinigung die Schoellkopf AG,
Rumlang, fur die Ausmessung der Schachte aufzubieten. Die Lieferzeiten fir Lagerprodukte
betragt 5 Arbeitstage. Sonderanfertigungen (Stlickzahl ca. 30) betragt die Lieferzeit 30 Ar-
beitstage;

2.2.2.6 Phase 53, Inbetriebnahme, Abschluss
— Kontrolle der angrenzenden Grundstticke Dritter aufgrund der Zustandsprotokolle;
— Vorbereitung Verpflockungs-Abnahmeprotokolle in Absprache Projektleiter Auftraggeber;
— Erstellen der Schlussrechnung Planerleistungen max. 6 Monate nach Abnahme;

— Erstellen der Abrechnungen Kostenanteile Dritter z.B. Ausgabenbeleg Rechnung fiir Kultur-
ausfall;

— Optimierung wahrend 3-monatigem Probebetrieb unter Einbezug der Betreiber und Kon-
zeptverfasser. Auslésung von Korrekturmassnahmen. Nachweis der Vertragserfillung;

— Die Geotextil-Filtersacke miissen zum Zeitpunkt der Abnahme versetzt sein;

2.2.3 Durch die Bauherrschaft vorgegebene zeitliche Aufwendungen

Die zeitlichen Aufwendungen fir die einzelnen SIA-Phasen werden durch die Bauherrschaft ba-
sierend auf Erfahrungswerten vorgegeben und beinhalten sdmtliche Leistungen, die fir die Er-
stellung des Projektes notwendig sind. Diese Vorgaben dirfen durch die Anbieter im Angebot
nicht verandert werden.

2.2.4 Qualitatsmanagement

Der Auftragnehmer stellt mit seinem projektbezogenen Qualitdtsmanagement die Umsetzung
der folgenden Vorgaben sicher. Die Aufwendungen dafir sind in den Leistungsmodulen bertick-
sichtigt.

Qualitatsmanagement im Rahmen der Projektierung/Ausfihrung:
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Planung

— Ergénzung/Vertiefung der Projektanforderungen und der Risikobeurteilung;

— schriftliche Definition von entsprechenden Vorbeugemassnahmen;

— Festlegen von Prifkriterien und Prifmethoden oder Verweis auf entsprechende Grundlagen;
— Vorgehen bei Nichteinhalten der Priifkriterien oder ausserordentlichen Ereignissen;

— Festlegen der Verantwortlichkeiten;

— Festlegen des Reportings z. H. Auftraggeber;

Umsetzung

— Umsetzen der Massnahmen gemass QM-Plan, inkl. Berichterstattung an den Auftraggeber
Uber die Ergebnisse der Priifungen;

— Umsetzen, der von Bauherrenseite verlangten Korrekturmassnahmen;

Controlling (quartalsweise)

Honorarkosten

— Verwendung Rechnungsdeckblatt Planer;
Baukosten;

— Stand der Baukosten im Rahmen der Projektsitzungen und Rechnungsdeckblatt Unterneh-
mer;

— Prognose der Bauendkosten;

Termine;

Berichterstattung aufgrund folgender Meilensteine

— Vorprojekt; Abschluss 8812, 13 StrG;

— Bauprojekt; Abschluss 8816, 17 StrG;

— Bauprojekt, 815 StrG Projektfestsetzung und Kreditbewilligung;
— Voraussichtlicher Baubeginn;

— Voraussichtliche Abnahme / Inbetriebnahme;

— Projektaufhebung;

Finanzplanung;

— Erstellen und aktualisieren des Finanzplanes im Quartalsraster auf Basis der Terminplanung
und Kostenprognose;

Qualitat
— Definition der Materialeigenschaften aus dem Projekt;

— Festlegen der durchzufiihrenden Kontrollen gemass Qualitatslenkung Unternehmer (Kon-
trollplan);

— Erstellen eines Priifplanes in Zusammenarbeit mit der Unternehmung vor Beginn der Aus-
flhrung;

Zusatzliche Anforderungen
— Umsetzung des Priifplans und Reporting an den Auftraggeber;

Die Verantwortung fir die Richtigkeit der erstellten Projektunterlagen liegt beim Projektverfas-
ser. Fir die Projektbearbeitung sind die Normalien, Richtlinien und Formulare des Kantons Zi-
rich zu berticksichtigen bzw. zu verwenden (Download unter
http://www.tba.zh.ch/internet/baudirektion/tba/de/home.html -> Formulare & Merkblatter). Der
Zugriff kann durch den Projektleiter TBA bestellt werden.
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Besonderer Beachtung ist der Regelung zur Erhebung und Nachfiihrung der ausgefiihrten
Strassenentwasserung zu schenken. Diese sind im Internet unter
http://www.tba.zh.ch/internet/baudirektion/tba/de/fachunterstuetzung/formulare_merkblaetter.ht
ml) aufgeschaltet.

2.3 Vorgaben fur den Umgang mit raumlichen Daten

2.3.1 Bestellung GIS-Daten
Die Geodaten des Kantons Zirich sind als Open Government Data (OGD) verfligbar. Der Bezug
ist via http://maps.zh.ch méglich.

Geodaten mit zusatzlichen Attributen und Geodaten, die nicht 6ffentlich sind (z. B. Staatsstras-
senentwasserung), missen Uber den Geodaten-Shop des Kantons (are.geoshop@bd.zh.ch)
bestellt werden.

Anderweitige und ohne Absprache mit der Bauherrschaft beschaffte Grundlagen werden nicht
vergutet.

2.3.2 Erstellen Plane ausgefuhrten Werkes (PAW)

— Abgabe PAW spéatestens 3 Monate nach Abnahme/Inbetriebnahme;

— Fr die Plane ist die Dokumentvorlage 024.00.01 Titelblatt Plan/PAW zu verwendet. Es sind
alle Angaben vollstéandig auszufillen;

— Samtliche Plane fur Neubauten, Umbauten und Ausbauten von Verkehrsanlagen entspre-
chen der VSS-Norm SN 640 033 Projektdarstellung;

— Die Darstellung samtlicher Werkleitungen in den Planen des ausgefuhrten Werkes entspre-
chen der SIA-Norm 405 Geodaten zu Ver- und Entsorgungsleitungen, inkl. CAD-
Layerstruktur;

— Fur die Darstellung der Strassenentwasserung gilt zusatzlich das Dokument 919.01.01
Normalien zur Datenerhebung (SSEI) des Leitsystems TBA und das Datenreferenzmodel In-
terlis;

— Der CAD-Plan (DXF) ist im Schweizerischen Landeskoordinatensystem (LV95) georeferen-
ziert;

— Auch bei Projekten ohne bauliche Veranderung sind in Planen festzuhalten:

o Markierungen und Demarkierungen nach SN 640 035;

o Signalisationen und Anpassungen oder Aufhebungen von Signalisationen nach SN 640
035;

o Allgemeine Veranderungen technischer Ausriistungen;

o Hindernisfreier Ausbau von Bushaltestellen.

2.3.3 Abgabe PAW

- PAW als PDF;

— PAW als CAD-Zeichnung im Format DXF;

— Ausgeflilltes Formular 024.00.04 Statistische Ausfiihrungsdaten;

— Ausgefiilites Formular 023.00.01 Erfassung ausgefiihrte Baumassnahmen;
— Falls vorhanden: Daten in Interlis und / oder GIS-Formaten;
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2.4

2.4.1

2.4.2

2.4.3

2.4.4

2441

Hittnau, BGK Pféffiker- / Tosstalstrasse
Kanton Ziirich

Baudirektion Teil A: Angaben der Vergabestelle
Tiefbauamt

Weitere Randbedingungen

Projektorganisation

’ Projektaufsicht Gesamtprojektleitung

BD, TBA, P+R: M. Hubrig

Fachunterstiitzung Kt. Zirich

BD, TBA, Sl Unterhalt, UR IV, UB 10 Kommunikation

BD, TBA, P+R, Kunstbauten BD, TBA, P+R: T.Maag

BD, TBA, P+R, Entwasserung
BD, TBA, P+R, VDE

BD, TBA, P+R, BSA OeB
BD, TBA, IS, O+G

Externe / Dritte

BD, AWEL Gemeinde Hittnau
Postauto AG

Werke

Kapo

Pro Velo
Blaulichtorganisationen

Projektverfasser (Planer)

N.N. (ausgeschriebenes Mandat)

Kontakte extern

Externe Kontakte erfolgen in Abstimmung mit dem Projektleiter Auftraggeber nach Riicksprache
mit der BD-Kom. Die Offentlichkeitsarbeit erfolgt durch den Auftraggeber mit Unterstiitzung des
Beauftragten.

Sitzungskonzept

Projektsitzungen (Projektierungsphase): bei Bedarf
Koordinationssitzungen (Projektierungs-/ Ausfiihrungsphase): bei Bedarf
Bausitzungen (Ausfihrungsphase): wochentlich

Protokollentwurf liegt zwei Arbeitstage nach der Besprechung dem Projektleiter / Auftraggeber
vor. Es sind die Vorlagen Einladungen und Protokolle TBA zu verwenden.

Projektanforderungen

Allgemeine Projektanforderungen

— Die Ubersicht tiber Kosten und Kredite wird gewahrleistet

— Termine (Meilensteine) werden definiert, kontrolliert und eingehalten

— Die geforderten Q-Standards werden in allen Projektphasen durchgesetzt und eingehalten
— Die Projektrisiken werden laufend Giberwacht und entsprechende Massnahmen vorgesehen

— Die Sicherheit auf der Baustelle wird gewahrleistet und durch die Bauleitung laufend tber-
wacht

— Die gesetzlichen Bestimmungen zum Umweltschutz werden eingehalten
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Hittnau, BGK Pféffiker- / TOsstalstrasse
Kanton Ziirich

Baudirektion Teil A: Angaben der Vergabestelle
Tiefbauamt

2.4.4.2 Projektspezifische Anforderungen

— Schnittstellenkoordination
Der im Zusammenhang mit der Beriicksichtigung bzw. Koordination der unter Kap. 2.1.3
genannten Schnittstellen / Vorhaben im vorliegenden Projekt anfallende Aufwand firr den
beauftragten Planer ist im Leistungsumfang enthalten und ist in der Offerte entsprechen ein-
zurechnen.
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Hittnau, BGK Pféffiker- / TOsstalstrasse
Kanton Zurich

? il Baudirektion Teil B: Vorgesehene Vertragsurkunde
Tiefbauamt

Teil B: Vorgesehene Vertragsurkunde

siehe separates Dokument
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