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Einladungsverfahren

[ Angebot und Nachweise fiir Vergabeverfahren fiir Planerleistungen

KBOB

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d'ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici

Coordination Group for Construction and Property Services

r(!om Anbieter zu vervollstandigen)

=
Projektbezeichnung: Entwicklung Bahnhofraum  Projektnummer:
Brig/Naters

Projektleiter Auftraggeber: Kredithummer:
| — J—
Anbieter
Name: Furrer + Frey AG
Adresse: Thunstrasse 35 031/357'61'11
PLZ/Ort: 3000 Bern 6 031/.357'61'00
E-Mail: mgerber@furrerfrey.ch
Aufgabenumschreibung
Gemass Aufgabenbeschrieb (KBOB Dokument Nr. 03)

Eingabe Kontrolliert
Honorarangebot brutto CHF 309'368.00 309'368.00
J.. Rabatt 4.00% CHF 12'374.72 12'374.72
Zwischentotal 1 CHF 296'993.28 296'993.28
Nebenkosten 0.00% CHF 0.00 0.00
Nebenkosten CHF 0.00 0.00
Zwischentotal 2 CHF 296'993.28 296'993.28
Joo ... 0.00% CHF 0.00 0.00
Honorarangebot netto exkl. MWST CHF 296'993.28 296'993.28
MWST zum Satz von 7.70% CHF 22'868.48 22'868.48
Angebot netto inkl. MWST CHF 319'861.76 319'861.76
.......... CHF
Eingabeadresse

Matterhorn Gotthard Infrastruktur AG, Bahnhofplatz 7, 3900 Brig z.H..

Bern/26.04.2019

Bumann Kilian

Furrer

R.
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| Formulariibersicht [Formular 0|

Das Formular 0 dient einerseits dem Anbieter zur Uberpriifung der Vollsténdigkeit der einzureichenden Angebots-
unterlagen und dient andererseits dem Auswertenden als Orientierungshilfe, ob samtiiche relevanten Unterlagen
des Anbieters vorhanden sind. Das Formular 0 muss vom Anbieter nicht zwingend ausgefiillt und eingereicht
werden. Das Titelblatt ist in jedem Fall zu vervollstédndigen, zu unterzeichnen und einzureichen.

Nr. Titel Formular In Ordnung
0 Formularibersicht inkl. Titelblatt X

1 Angaben zum Anbieter

2 Selbstdeklaration

3 Referenzen Schliisselperson(en)
4 Auftragsanalyse

5 Organisation

6 Honorarangebot

N B K K K X K

7 Plausibilitat von Aufwandermittiung und —verteilung
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| Angaben zum Anbieter

Formular 1

Bei Arbeits- oder Bietergemeinschaften ist fir jeden beteiligten Anbieter sowie Subplaner jeweils ein separates
Formular 1 auszufiillen unter Angabe der Funktion. Gleiches gilt fiir Subplaner.

—

Name des Anbieters:

Funktion (bei Bietergemeinschaften
bzw. Subplanern):

Adresse:

PLZ/Ort:

Internetadresse:

Kontaktperson:
E-Mail:

Fax:

Telefon:

Rechtsform: (Beitage: Firmenorganigramm
der ausfilhrenden Filiale)

Grindungsjahr:

Geschafts- und Steuerdomizil:

Geschaftszweck/Haupttatigkeit des
Anbieters:

Konzernzugehorigkeit:
(Firmengruppe / Holding etc.):
Haftpflichtversicherung (Versiche-
rungsgesellschaft und Deckungs-
summen) gemass Ziff. 8 des
"Planervertrages":

-
Furrer+Frey AG
Thunstrasse 35
3000 Bern 6
www furrerfrey.ch
Michael Gerber / Thomas Schmutz
mgerber@furrefrey.ch / tschmutz@furrerfrey.ch
031 /3576100
031 /3576111
Aktiengesellschaft
1923
Schweiz
Fahrleitungsplanung, Fahrleitungsbau, Montage, Materiallieferung
Basler Versicherungen, Aeschegraben 21, 4002 Basel
Police Nr: 30/4.076.098
Deckungssumme: CHF 50‘000'000.—
Personenschaden: CHF 50'000'000.—
Sachschaden: CHF 2'000'000.—
-

Copyright 2018 KBOB
Version 2018 (n1.6) deutsch

KBOB-Dokument Nr. 09

Angebot und Nachweise fiir Vergabeverfahren fiir Planerleistungen Seite 3 von 13



| Selbstdeklaration Formular 2

Verfahrensgrundsatze gemass Bundesgesetz iber das Offentliche Beschaffungswesen (B6B; SR 172.056.1) sowie

— Der Anbieter verpflichtet sich fiir Leistungen in der Schweiz, die am Ort der Leistung geltenden Arbeits-
schutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen fir Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einzuhalten.

— Des weiteren verpflichtet sich der Anbieter fiir Leistungen in der Schweiz, die Gleichbehandlung von Frau und
Mann, namentlich das Prinzip der Lohngleichheit, einzuhalten.

— Bei Missachtung vorstehender Verpflichtungen schuldet der Anbieter dem Auftraggeber eine Konventionalstrafe
gemass Ziff. 9 der vorgesehenen Vertragsurkunde «Planervertragy.

— Der Anbieter, welcher ihm erteilte Auftrage oder Teile davon an Dritte weitergibt, ist verpflichtet, mit diesen
Dritten die Einhaltung der obenstehend aufgefiinrten Grundsitze ebenfalls schriftlich zu vereinbaren.

— Dem Auftraggeber steht das Recht zu, die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen, der Arbeitsbedingungen
und der Gleichbehandlung von Mann und Frau zu kontrollieren oder kontrollieren zu lassen. Auf Verlangen hat
der Anbieter deren Einhaltung nachzuweisen.

— Werden die erwidhnten Verfahrensgrundsatze nicht eingehalten, kann der Auftraggeber den Anbieter vom
Verfahren ausschliessen, den Zuschlag widerrufen oder nach Vertragsabschluss die Konventionalstrafe geltend
machen.

— Im Weiteren erklart der Anbieter, die Steuern und Sozialabgaben bezahlt zu haben (Steuern, MWST, AHV-, IV-,
EO-, ALV-, BVG- und UVG-Beitrage).

— Wird eine Leistung im Ausland erbracht, so erklart der Anbieter die Einhaltung der Kernlbereinkommen der

Mit der Unterschrift bestatigt der Anbieter die Richtigkeit der gemachten Angaben und erklart sich bereit, sie auf
Verlangen hin zu belegen.

Der Anbieter erméchtigt die Steuerorgane, die Einrichtungen der Sozialversicherungen, die paritatischen Berufs-
kommissionen und andere &ffentliche Organe ausdriicklich, der Beschaffungsstelle Auskiinfte im Zusammenhang
mit obigen Fragen zu erteilen.

Bern/26.04.2019

" Unterschrift(en)
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| Referenzen Schliisselperson(en)

—

(zusétzlich zu diesem Formular kann pro Referenz max. 1 A4-Seite einer eigenen Dokumentation beigelegt werden)

Angaben zur Schliisselperson 1 Fachplaner BS extern (FPL BS):

Name: Gerber

Vorname: Michael

Jahrgang: 1983

Berufsausbildung (Kopie CV beilegen) Bachelor of Science in Bauingenieurwesen (BSc BFH)
Fachgebiet: Bauingenieurwesen Stahlbau

Anzahl Jahre Berufserfahrung:

Referenzobjekt Nr. 1
Name der Referenz (Kurztitel):
Kurzbeschrieb der Referenz:

Auftraggeber:
Referenzperson des Auftraggebers:
Telefonnummer und E-Mailadresse

der Referenzperson:

Ausgeflhrte Arbeiten/Leistungen der
Schlisselperson:

Ausflhrung unter Bahnbetrieb?

Funktion im Projekt (Kurze
Beschreibung der Funktion):

Durch die Schlisselperson
bearbeitete SIA-Teilphasen:
Geleistete Std. der Schliisselperson
(Durchschnitt pro Jahr):
Bearbeitungszeitraum:

Aktueller Projektstand:

Zeitpunkt der Inbetriebnahme:
Reine Bauzeit in Monaten:
Baukosten (Realisierung der
Baumassnahmen und der

Bahntechnik) in CHF:

Honorarvolumen Ingenieurleistungen
(Anteil Anbieter):

10 Jahre

MGB, TU Station Nétschen
MGB, TU Station Natschen

Neubau Station Natschen und Anpassung an bestehende Gleisaniage

Matterhorn Gotthard Bahn AG, MGBahn

Matthias Bregy (heute nicht mehr bei der MGBahn)
027/92778'07 -> neu David Gasser zusténdig (027/927'70'92)
david.gasser@mgbahn.ch

Gesamtleitung Projekt und Planung FL-Anlage (SIA Phase
33+41+51+52+53)

Wea

Gesamtleitung Projekt und Planung FL-Anlage (SIA Phase
33+41+51+52+53)

] Nein

21 22 31 32 33 41 51 52 53

O o o o WY
100 Stunden pro Jahr

2014-2017

Inbetriebnahme neuer Bahnhof Herbst 2017
Inbetriebnahme neuer Bahnhof Herbst 2017
3 Monate

1'400'000.-- CHF

120'000.-- CHF

Formular 3

—

Durch die Planung der FL-Anlage und der Projektleitung ab der ersten
Planungsphase bis und mit der Ausfiihrung sind Michael Gerber die
Knackpunkte, welche in einem Projekt und derer Ausfiihrung auf einem

Warum ist diese Referenz ein gutes
Beispiel, die Erfahrung und fachliche
Kompetenz der Schlisselperson fiir
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die gestelite Aufgabe darzustellen? zukommen bestens bekannt. Die Bauphasenplanung, speziell fir die

Kurze Begrindung: Projektiibergdnge vom betrieblich genutzten Gleis in die Bereiche der
neuen Anlage und wieder ins Betriebsgleis, wurde in dem
Referenzprojekt hoch gewichtet. Dies sollte im Bahnhof Brig auch als
Hauptaugenmerk gelten. Weiter gehort die I6sungsorientierte
Arbeitsweise, nebst der sehr hohen Belastbarkeit, zu den
Kernkompetenzen unseres Projektleiters.

Referenzobjekt Nr. 2 RIGIBAHNEN AG, Fahrleitungsersatz Strecke Kaltbad - Kulm
Name der Referenz (Kurztitel): RIGIBAHNEN AG, Fahrleitungsersatz Strecke Kaltbad - Kulm
Kurzbeschrieb der Referenz: Auf einem Streckenabschnitt von 2.2km wurde die Fahrleitungsanlage

komplett neu geplant und unter Betrieb umgebaut. Im Perimeter befanden
sich, 3 Stationen (1x1-gleisig / 1x2-gleisig / 1x4-gleisig) und diverse

Personeniibergange
Auftraggeber: RIGIBAHNEN AG
Referenzperson des Auftraggebers: Michael Lang (Leiter Bahninfrastruktur)

Telefonnummer und E-Mailadresse 041 399 87 24 / Michael.Lang@rigi.ch
der Referenzperson:

Ausgefiihrte Arbeiten/Leistungen der ~ Gesamtleitung Projekt und Planung FL-Anlage (SIA Phase

SchllUsselperson: 33+41+51+52+53)

Ausfilhrung unter Bahnbetrieb? w\Ja [] Nein

Funktion im Projekt (Kurze Gesamtleitung Projekt und Planung FL-Anlage (SIA Phase
Beschreibung der Funktion): 33+41+51+52+53)

Durch die Schlisselperson 22 51 52 53

21 31 32 33 41
bearbeitete SIA-Teilphasen O 0O 4O 0 m X m K K

Geleistete Std. der Schlisselperson 120 Stunden pro Jahr

(Durchschnitt pro Jahr):

Bearbeitungszeitraum: 2013-2016

Aktueller Projektstand: Abnahme Projekt Mai 2016
Zeitpunkt der Inbetriebnahme: Mai 2016

Reine Bauzeit in Monaten: 4 Monate

Baukosten (Realisierung der 1'600'000.-- CHF

Baumassnahmen und der
Bahntechnik) in CHF:

Honorarvolumen Ingenieurleistungen  125'000.-- CHF
{(Anteil Anbieter):

Warum ist diese Referenz ein gutes Durch die Planung der FL-Anlage und der Projektleitung ab der ersten
Beispiel, die Erfahrung und fachliche  Planungsphase bis und mit der Ausfiihrung sind Michael Gerber die
Kompetenz der Schlisselperson fiir Knackpunkte, welche in einem Projekt und derer Ausfilhrung auf einem
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die gestelite Aufgabe darzustellen?
Kurze Begriindung:

zukommen bestens bekannt. Die klare Planung der Etappen der
Sanierung verhalf dem Projekt zu klaren Strukturen.

Angaben zur Schliisselperson 2 Stellvertretender Fachplaner BS extern (Stv. FPL BS):

Name;

Vorname:

Jahrgang:

Berufsausbildung (Kopie CV beilegen)
Fachgebiet:

Anzahl Jahre Berufserfahrung:

Referenzobjekt Nr. 1
Name der Referenz (Kurztitel):
Kurzbeschrieb der Referenz:

Auftraggeber:

Referenzperson des Auftraggebers:
Telefonnummer und E-Mailadresse
der Referenzperson:

Ausgefihrte Arbeiten/Leistungen der
Schlisselperson:

Ausfuhrung unter Bahnbetrieb?

Funktion im Projekt (Kurze
Beschreibung der Funktion):

Durch die Schliisselperson
bearbeitete SIA-Teilphasen:
Geleistete Std. der Schliisselperson
{Durchschnitt pro Jahr):
Bearbeitungszeitraum:

Aktueller Projektstand:

Zeitpunkt der Inbetriebnahme:
Reine Bauzeit in Monaten:
Baukosten (Realisierung der
Baumassnahmen und der

Bahntechnik) in CHF:

Honorarvolumen Ingenieurleistungen
(Anteil Anbieter):

Warum ist diese Referenz ein gutes
Beispiel, die Erfahrung und fachliche
Kompetenz der Schliisselperson flr

Schmutz

Thomas

1970

Gelernt=Mébelschreiner / letzte Anstellung=Fahrleitungsmeister BLS
Leitung Montage- und Instandhaltungsgruppen Bahnstrom der BLS AG
29

BLS, Umbau Bahnhof Zweisimmen
BLS, Umbau Bahnhof Zweisimmen
Komplettsanierung Bahnhof Zweisimmen
BLS

Gino Corti
058 327 30 82/ g.corti@bls.ch

Projektleitung und Planung der SIA Phasen 51-53

ﬂJa [] Nein

Projektleitung und Planung der SIA Phasen 51-53

21 22 31 32 33 41 51 52 53

0O 0O o0 o o o & XK

320 Stunden pro Jahr

2016-2018
Inbetriebnahme 2018
Inbetriebnahme 2018
12 Monate

6'200'000.-- CHF

350'000.-- CHF

Das Projekt dient als ideale Referenz, da die Problematik eines
Grossbahnhofs welcher unter Betrieb umgebaut werden muss ein hohes
Mass an Bauablaufversténdnis fir den Planungs-PL mit sich bringt.
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die gestellte Aufgabe darzustelien?
Kurze Begrundung:

Durch das enorme FL-Wissen, welches sich unser PL Stv in seiner
letzten Anstellung und bei uns angeeignet hat, konnte er wahrend dem
ganzen Projektverlauf fUr interne und externe Fragen immer mit Rat und
Tat zur Seite stehen. Dies sollte auch flr dieses Projekt extrem hilfreich

Referenzobjekt Nr. 2
Name der Referenz (Kurztitel):
Kurzbeschrieb der Referenz:

Auftraggeber:

Referenzperson des Auftraggebers:
Telefonnummer und E-Mailadresse
der Referenzperson:

Ausgefiihrte Arbeiten/Leistungen der
Schlisselperson:
Ausfiihrung unter Bahnbetrieb?

Funktion im Projekt (Kurze
Beschreibung der Funktion):

Durch die Schlisselperson
bearbeitete SIA-Teilphasen:
Geleistete Std. der Schliisselperson
(Durchschnitt pro Jahr):
Bearbeitungszeitraum:

Aktueller Projektstand:

Zeitpunkt der Inbetriebnahme:
Reine Bauzeit in Monaten:
Baukosten (Realisierung der
Baumassnahmen und der

Bahntechnik) in CHF:

Honorarvolumen Ingenieurleistungen
(Anteil Anbieter):

sein.

BLS, Erneuerung Strecke Ramsei - Obermatt

BLS, Erneuerung Strecke Ramsei - Obermatt

Im Projekt wurden rund 6km Fahrleitungsanlage erneuert und unter
Betrieb umgebaut

BLS
Gino Corti
058 327 30 82/ g.corti@bls.ch

Projektieitung und Planung der FL-Anlage in den Phasen 33+51+53

e

Projektleitung und Planung der FL-Anlage in den Phasen 33+51+53

(] Nein

21 22 31 32 33 4

DDDD(D

100 Stunden pro Jahr

2016-2018
Inbetriebnahme 2018
2018

8 Monate

4'400'000.-- CHF

70'000.-- CHF

Warum ist diese Referenz ein gutes
Beispiel, die Erfahrung und fachliche
Kompetenz der Schliisselperson fiir
die gestellte Aufgabe darzustellen?
lK_urze Begrindung:

Da sich in dem Projekt viele Schnittstellen zu anderen Projekten ergaben
in welchen diverse Fachplaner mitarbeiteten, musste die Kommunikation
in alle Richtungen hochgehalten werden. Durch das grosse Engagement
unseres PL Stv wurde das Projekt zur vollsten Zufriedenheit der Bahn
abgeschlossen.
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| Auftragsanalyse Formular 4

Integriert in dieses Formular oder separat als Beilage, hat der Anbietende folgendes einzureichen:

—

=
Analysieren Sie das Projekt hinsichtlich der Projektrisiken und Erfolgsfaktoren wéhrend der Projektierung und

der Ausfiihrung. Beschreiben Sie mégliche Massnahmen zur Reduktion der Projektrisiken und zur Nutzung
der Chancen. Erldutern Sie Ihre Uberlegungen.
Erlautern Sie Ihr Vorgehen wahrend der Projektierung und der Ausflihrung.

Umfang: Auftragsanalyse und Vorgehensvorschiag (total max. 1 Seite A4. Schrifttyp Arial, Schriftgrésse .10 Pt
oder grosser)

Risiken und Erfolgsfaktoren in der Projektierung:

Ein grosses Risiko in Grossprojekten konnten die diversen Wiinsche/Prioritéten der verschiedenen
Teilprojektleitern sein. Wenn jedes Teilprojekt seine fachspezifischen Anliegen (iber das Gesamtprojekt
stellt, wird sich das Projekt nicht optimal fiir den Auftraggeber entwickeln und allenfalls zu terminlichen
Verzogerungen oder schlimmer zu finanziellen Problemen des Gesamtprojekts fiihren. Dies gilt es vom GPL
zu Uberblicken und zu koordinieren.

Aus unserer Sicht sollte ein grosser Erfolgsfaktor vom Projekt der Stolz jeder/s Projektmitarbeiter/in sein. Es
ergibt sich nicht jeden Tag die Chance in einem so wegweisenden Projekt fir die MGBahn mitarbeiten zu
dirfen. Uns beflligelt diese Moglichkeit schon in der Offertstellung. Wir durften schon in der Vorstudie dieses
Projektes zum Teil mitarbeiten und waren schon damals von dem Projekt fasziniert.

Aus unserer Sicht ist der Standort welcher in der Planung die grossten Risiken birgt, der Bereich der
Strassenquerung. Die bestehende Anlage (Strasse und Bahn) miissen mit der neuen resp. ev.
provisorischen Anlageteilen funktionieren und den laufenden Betrieb nicht behindern.

Risiken und Erfolgsfaktoren in der Ausfiihrung:

Zum jetzigen Zeitpunkt werden wohl klar strukturierte Bauphasen, welche in der Planungsphase zusammen
mit allen Fachplanern'und den Fachbereichen der MGBahn ausgearbeitet werden miissen, als Erfolgsfaktor
in der Ausfihrung dienen. Falls dem aber in der Planungsphase zu wenig Beachtung geschenkt wird, birgt
dies ein grosses Risiko fir die Ausfiihrung betreffend der Einhaltung der Bautermine und Baukosten.

Massnahmen zur Reduktion der Projektrisiken:

Die meisten Massnahmen wurden jeweils in den oberen beiden Abschnitten direkt eingetragen und werden
daher nicht hier nochmals auf notiert.

Klare Projektstrukturen und mit der Bahn abgestimmte Vorgaben ab dem GPL muss aus unserer Sicht eine
Hauptmassnahme sein um die diversen Teilprojekte miteinander zu koordinieren. Weiter muss bei
Projektstart ein Workshop oder ein Infoschreiben allen Projektbeteiligten die Handhabung und Struktur des
Sharepoints (falls der bei dem Projekt auch zum Einsatz kommt) nahebringen. So, dass alle immer wissen
wo die jeweils aktuellen Grundlagen zu finden sind, wer fiir welche Systemordner zusténdig ist und wie die
Infos tber neu hochgeladene Dokumente zu allen relevanten Personen kommt. Mit dieser Massnahme
konnten viele Unklarheiten, welche in anderen, friilheren Projekten entstanden sind eliminiert werden. Dies
sollte fiir das konstruktive Zusammenarbeiten der diversen Fachbereiche eine grosse Chance sein und
dieses interessante Projekt zu einem vollen Erfolg fiir alle machen.

Vorbehalte zur vorliegenden Ausschreibung kdnnen in einem separaten Dokument beigelegt werden:

Das Dokument muss (inkl. Projektname und Projektnummer) klar mit dem Titel "Vorbehalte" durch den

Anbieter als solche beschriftet werden.
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| Organisation  [NEE

Integriert in dieses Formular oder separat als Beilage, hat der Anbietende folgendes einzureichen in Bezug auf die
Auftragsanalyse:
— |
- Darstellung der Organisation und Struktur des Anbieters und seiner Subplaner mit Nennung der fur die
Vertragserfiillung vorgesehenen Personen und deren Funktion sowie Erlauterung der gewéhlten Projekt-
organisation, vorgesehenen Sitzungsgremien und Konfliktmanagement, inkl. der kritischen Erfolgsfaktoren
(max. 1 A4 Seite[n]).
— Projektorganisation:

Gesamtprojektleitung extern

|

Projektieiter Projektadmin
Michael Gerber | Ingelore Huber

| | -
Bouteilentwicklung | Controlling und QS
Daniel Eisenhut | | Walter Wickerliq

| PL Planung: Michael Gerber f | Pt Ausfiihrung: Michael Gerber
‘ Stv: Thomas Schmutz Stv: Thomas Schmutz |
SB: Thomas Ursprung | BL: Thomas Ursprung |

— Erlduterung gewahlte Projektorganisation:
Durch die jahrelange Betreuung der MGBahn kennt unser PL die Ablaufe und Planungsmdoglichkeiten der
MGBahn sehr gut und wir kénnen auch bei «ungewdhnlichen» Planungswiinschen mit einer speziell
konzipierten Lésung zur Seite stehen. Der PL Stv hat jahrelange Erfahrung bei komplexen FL Projekten der
BLS. Walter Wickerlig als Senior Consultant hat die MGBahn auch mehrere 10 Jahre betreut und diverse
FL-Systeme entwickelt und kennt die eingebauten FL-Systeme in und auswendig. Was beim Controlling
unserer Plane von enormen Vorteil ist und in der eigenen Entwicklungsabteilung kénnen wir, falls notig,
eigens fiirs das Projekt spezielle Bauteile entwickeln. Der Leiter dieser Abteilung, Daniel Eisenhut, durfte
wahrend 8 Jahren unsere Planungsprojekte der MGBahn leiten und kennt ihre Organisation und die
Spezialitaten der Bahn daher exquisit. Da unsere jeweiligen Arbeitsplétze 6rtlich sehr nahe voneinander
gelegen sind, kénnen wir schnelle Bearbeitungswege bieten.
Weiter konnen wir intern auf einen breiten Zeichnerpool, mit grossen Bahnstromwissen zuriickgreifen, um
alifallige Ressourcenengpasse in der Planung aufnehmen zu konnen.

— Sitzungsgremien:
An den Projektsitzungen sollte jeweils von jedem planerischen Fachbereich ein Vertreter dabei sein um alle
Anliegen vom GPL aufnehmen zu kénnen. So kann der Infoaustausch erfolgen und die Fachplaner konnen
mit den Infos aus der Sitzung anschliessend mit der jeweiligen FAl der MGBahn ihr weiteres Vorgehen
definieren und die Termine werden nicht durch unzureichender Wissensfluss behindert.

— Konfliktmanagement:
Durch die Planung geméss Standard ,G3 Bahnstromanlagen“ der MGBahn und transparenter
Kommunikation mit dem GPL und dem Kunden wird eine systematische Auseinandersetzung mit kritischen
Themen verfolgt. Dies wirkt deeskalierend, falls Probleme dadurch nicht behoben werden kénnen, wird
durch fachliche Unterstiitzung von internen Mediatoren in einem Konfliktfall die Konfliktberatung intern
angegangen werden um eine Eskalation zu verhindern.

— Kritische Erfolgsfaktoren:
Fiir den Erfolg des Projekts ist eine offene und konstruktive Diskussion der beteiligten Planer aller
Fachbereiche ab Projekistart nétig. Sonst wird durch unter den Teppich kehren von Problemen plétzlich das
Projekt in einer spateren Phase gefahrdet. Dies konnte besonders in so Grossprojekten sehr verheerend
sein.
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| Honorarangebot — Vorgaben des Auftraggebers

Formular 6

Nachfolgend sind die Angaben des Auftraggebers zur Honorierung und zu den Nebenkosten aufgelistet. Diese

dienen der Vergleichbarkeit der Angebote.

L |
Honorierung im Zeittarif mit Kostendach

(gemass Ziffer 4.2 des vorgesehenen Planervertrages)

Details zum Honorarangebot siehe Honorartabelle.

Ubertrag der Stundenansitze in die unterstehende Tabelle.

— J— |
Der Anbieter offeriert folgende Stundenansétze exkl. MWST:

Kategorie A CHF 233.00
Kategorie B CHF 182.00
Kategorie C CHF 157.00
Kategorie D CHF 133.00
Kategorie E CHF 110.00
Kategorie F CHF 101.00
Kategorie G CHF 97.00
Gemittelter Stundenansatz, der flr alle seitens des Beauftragten eingesetzten CHF 141.50
Mitarbeiter gilt (ausser Personal in Ausbildung).

| —
Nebenkosten

(gemass Ziffer 4.3 des vorgesehenen Planervertrages)
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Honorarangebot des Anbieters (brutto, exkl. MWST)

Das Honorarangebot wird tiber die Honorartabelle (Exel Tabelle) ermittelt.

— -
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} Plausibilitat von Aufwandermittlung und —verteilung Formular 7

Integriert in dieses Formular oder separat als Beilage, hat der Anbietende folgendes einzureichen:
Darstellung des zeitlichen Aufwands (Zeitbudget) und des eingesetzten Personals (Erfahrung, Qualifikation),
beides in Bezug auf die Komplexitat der Leistungserbringung.

— |
Muss nicht ausgeflillt werden
— —_—

Im Text wird der Ubersichtlichkeit hatber fir Funktionsbezeichnungen immer die ménnliche Form gewahit. Die Aussagen gelten in gleicher Form

auch fiir Funktionstragerinnen.
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Projekt: Entwickiung Bahnhofraum Brig/Naters

Projektnummer: 4100072

Ausschreibung: Fachplaner Bahnstrom extern
Hellblau hinterlegte Zellen sind durch den Anbieter vollstindig auszufiillen. Alle Gbrigen Zellen diirfen nicht veriindert werden!

Die Bauh Fes Ay iost fiir die H

ien A bis 172 G héch:

a) Grundleistungen nach Baukosten

nach K i

Honorartabelle

in CHF, exkl MWST

= T
Loistungon gomiiss m',f.';b.m
Projektvorgabe 2'000 Stunden
Dor Anbieter hat dazu die vorgegeb pro gorie aul die einzelnen Phasan 3
Stunden pro Bauphase
Funktion Name Kat. | Phase 21/22 Phase 31 l Phase 32/33 [ Phase 41 Phase 51 Phase 52 Phase 53 Total CHF/h CHF
Schidsselpersonen: ] 4 -
Projektieiter Gerber Michaei c 55 | 100 80 120 | 100 40 405 | 1s7.00 77'715.00
Stv. Projekyei ‘Schmutz Thomas & 20 57! 24 e 159 | 18 381 | 15700 59'817.00
weiteres Personal: i
Div. gem. Mitarbeiteriiste A ==l il -| 23300 -
Div. gem. Mitarbeiteriiste B z i ¥ i - 18200 E
Div. gem. Mitarbeiter 3 b -| 157.00 -
Div. gem. Mitarbeiterliste D 62| 192 24 185 398 | 20 951 |  133.00 126'483,00
Div. gem. Mitarbeiterliste E 23 25 20 28] a4 37 173 11100 19'203.00
Div. gem. Mitarbeiteriste F | = | i | | -| 10100 .
Div. gem. Mitarbeiterliste G | - er00 -
Div. gem, Mitarbeiterliste " auc f ; 7275 E
Div. gem. Mitarbeiterliste 116 [ 2 48,50 <
Summe 0 160 374 148 413 700 205 2'000 283'218.00
0 22'574 52'960 21'740 59'251 98'370 28'323| ZMTtoml 14161
ZMT Kat. A-G 141.61
1090425_Version_4100072_t FP _20190329 - xsx
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Honorartabelle

Projekt: Entwicklung Bahnhofraum Brig/Naters
Projektnummer: 4100072
Ausschreibung: Fachplaner Bahnstrom extern

Hellblau hinterlegte Zellen sind durch den Anbieter volistiindig auszufiillen. Alle ibrigen Zellen diirfen nicht veréndert werden!

b) Zusatzleistungen: Arbeitsstunden auf Verlangen des Bauherrn

zur ion Teil b) Z: i Arbeif auf des
Die zusitzlichen auf Verlangen des Bauherrn zu leistenden Stunden wurden durch die Bauherrschaft abgeschitzt.

Diese Leistungen werden bei der Preisb tung
In der Tabelle b) werden i i k wie in der Tabelle a) eingesetzt,
a gen der t itze aus Tabelle a) in der Tabelle b) sind nicht zulassig,
Funktion Name Kat. Stunden ?:n::: CHF
Schiiisselpersonen:
Projektleiter Gerber Michael =4 50 157.00 7'850.00
Stv. Projektleiter Schmute Thomas [+ - 157.00 -
weiteres Personal:
Div. gem. Mitarbeiterliste A . -l 23300 -
Div. gem. Mitarbeiterliste B - 182.00 -
Div. gem. Mitarbeiterliste C - 157.00 -
Div. gem. Mitarbeiteriste D 75 133,00 9'975.00
Div. gem. Mitarbeieriste E 75 111.00 B8325.00
Div, gem. Mitarbeitertiste F - 101.00 -
Div. gem. Mitarbeiterliste G - G7.00 -
Div. gem. Mitarbeiteriiste 4G - 72.75 -
Div. gem. Mitarbelleriste 126 - 48.50 -
Summe 200 26'150.00
Zusammenstellung Angebot TOTAL
&) Grundleistungen nach Baukosten CHF 283'218.00
b} Zusatzieistungen: Arbeitsstunden auf Verlangen des Bauherrn CHF 26'150.00
Zwischentotal CHF 309'368,00
./. Rabatt 4% CHF -12'374.72
Angebot exkl. MWST. CHF 296'993.28
MWST. 7.7% CHF 22'8668.48
Total Angebot inkl. MWST CHF 319'861.76
c) Nacht- und Sonntagszuschlige auf Verlangen des Bauherrn
Nacht- und hlige auf des Bauherrn:
Falls im Projekt Nacht- oder Wochendarbeiten nétig sind, werden die p den Z dge nach Arbei adigt (Z hlag von 25% / 50% der Lohnkosten)
:er:n 2:(::;019 Unterschrift FU rrer Fre AG Fu‘.rer AG
-
R. Furrer
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