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Entwicklung Bahnhofraum Brig/Naters

«Ausschreibung Generalplaner»
Mandat Generalplaner SIA 103
Projekt Nr. 4100072
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A) Deckblatt

B) Aufgabenbeschrieb und Pflichtenheft

C) Bestimmungen zum Vergabeverfahren fur Planerleistungen

Teil A (KBOB-Dokument Nr. 06)

D) Angebot und Nachweise fir Vergabeverfahren fur Planerleistungen
Teil B (KBOB-Dokument Nr. 11)

E) Planervertrag (KBOB-Dokument Nr. 30)

F) Honorartabellen

G) Beilagen

B1: Bahnhof Brig, Situationsplan Ubersicht Finanzierung Teilprojekte, TBF 13.12.2018

B2: Gesamtdokumentation Vorprojekt Bahnhof Brig (inkl. Nutzungsvereinbarung),
17.03.2017, Snozzi / Mariani / Pedrazzini

B3: Bahnhofsplanung Brig, Umsetzung Vorprojekt, Kostenzuordnung in Teilprojekte,
RW Oberwallis, 30.01.2018

B4: Honorarofferte Bahnhofplatz Brig, Architekten Snozzi und Mariani, 27.03.2019

B5: Vereinbarung Honorarofferte Bahnhofplatz Brig, Ingegneri Pedrazzini Guidotti
Sagl 27.03.2019

B6: Aktualisierung Erschliessungskonzept, Transitec, 06.06.2018
B7: Monitoring Schliessung Unterfuhrung Brig-Naters, Transitec, 20.12.2018

B8: Umgestaltung Bahnhofplatz, Ubersicht Kiss&Ride Naters, IBV Hiisler AG,
09.06.2017
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e B9: Umgestaltung Bahnhofplatz, Knoten West, IBV Husler AG, 08.01.2019

¢ B10: Situationen Projekt MG-Bahn, Gleisgeometrie, 06.02.2019

e B11: Langenprofile Projekt MG-Bahn, Gleisgeometrie, 06.02.2019

e B12: Angebot Bahnstrom, Furrer + Frey AG, Thunstrasse 35, 3000 Bern 6, 26.04.2019

e B13: Angebot NS&Telecom, Elpro Engineering AG, Winkelgasse 2, 3900 Brig,
19.04.2019

e B14: Angebot Sicherungsanlagen Siemens Schweiz AG vom, 20.03.2019
(Phase 32 — 33)

e B15: Rahmenterminplan Entwicklung Bahnhofraum Brig/Naters

e B16: Quartierplan Bahnhof West, Brig Kostenschéatzung der Machbarkeitsstudie, SRP
Ingenieure AG, 02.08.2019

Die Vergabe und Ausfuhrung der ausgeschriebenen Arbeiten erfolgt unter Vorbehalt
der Freigabe der Finanzierungsbeitrage der Bauherrengemeinschaft. Es kbnnen
keine Anspriche geltend gemacht werden.
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