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Extrait de la carte nationale suisse _ Fleurier
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1. Préambule et objet du concours

Lors de sa séance du 4 juin 2018, le Conseil général de Val-de-Travers acceptait a I'unanimité le
rapport du Conseil communal présentant sa vision a long terme sur I'avenir de ses infrastructures
d’accueil et scolaires. Par son vote, le Conseil général adoptait aussi la priorisation qu’a faite le
Conseil communal sur le développement de ses structures.

En résumé, la stratégie validée consistait a mettre en priorité la construction d’'une extension au
college de Longereuse, a Fleurier, incluant une structure préscolaire, une structure parascolaire,
une cantine pour le repas de midi des éléves, une bibliothéque publique et scolaire, des locaux pour
les services socio-éducatifs et de santé scolaire, les bureaux du dicastére de la jeunesse et de
I’enseignement (DJE), ainsi que quelques salles de cours. Le Conseil communal relevait aussi le
manque de salles de gymnastique a Fleurier, mais considérait qu’une organisation des classes
repensée dans le cercle scolaire saurait apporter une premiere réponse a cette question, sans pour
autant le résoudre totalement. Dans l'intervalle, d’autres réflexions ont été menées concernant
I'organisation des classes, qui impliquent I'inclusion de la salle de gymnastique dans ce cahier des
charges ; celle-ci pourrait toutefois étre considérée comme partie intégrante d’un projet en
plusieurs phases, dont la réalisation pourrait dépendre de choix politiques indépendants et différés
dans le temps, selon I’évolution de la situation économique et des finances communales.

Ce document dresse, a la section 3.5, I'inventaire des besoins qui devront étre satisfaits par les
projets qui seront réalisés par I'intermédiaire d’'un concours d’architecture. La section 3.6 présente
le périmétre dans lequel la réalisation devra se faire alors que la section 0 une description des
phases de réalisation et des options qui devront pouvoir étre différenciées dans les solutions
proposées et dont les colts devront pouvoir étre isolés pour faciliter les choix politiques.

2. Clauses relatives a la procédure

2.1 Organisateur, Maitre de I’ouvrage et secrétariat du concours

L'organisateur et Maitre de I'ouvrage du concours est la commune de Val-de-Travers, soumise a la
législation relative aux marchés publics comme Maitre d'ouvrage public.

Commune de Val-de-Travers
Rue du Temple 8

CH-2114 Fleurier
www.val-de-travers.ch

Tous les documents relatifs au présent concours peuvent étre obtenus sur le site web du Maitre de
I’ouvrage susmentionné. Les réponses aux questions, les informations sur le jury et I'exposition ainsi
que le rapport du jury pourront également y étre consultés et téléchargés. L'inscription se fait
exclusivement par courrier électronique a I'adresse email de I'organisation du concours, indiquée
ci-dessous.

L'organisation de la procédure, ainsi que les gestions administrative et technique du concours, sont
assurées par le bureau Planair a La Sagne.

L'adresse du secrétariat du concours est :

Planair SA - Secrétariat concours Longereuse
Crét 108a

CH-2314 La Sagne
concourslongereuse@planair.ch
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Le secrétariat du concours sert d'organe d’information et de contact. Les candidats doivent
s’inscrire par voie électronique a cette adresse au moyen de la fiche d’inscription, a télécharger sur
le site web du Maitre de I'ouvrage. Les questions relatives au concours seront posées par courrier
électronique a l'organisateur du concours. Les documents a remettre pour le concours seront
envoyés a la méme adresse (voir chapitre 2.13).

2.2 Genre de concours et type de procédure

Le genre de concours choisi est un concours de projets a un seul degré, en procédure ouverte,
s’adressant a des bureaux d’architectes ou groupements de bureaux d’architectes répondant aux
exigences du chapitre 2.5 du présent reglement.

L'objectif de ce concours de projets est d’obtenir une solution optimale et de haute qualité
architecturale, urbanistique et fonctionnelle pour le projet d’extension au collége de Longereuse, a
Fleurier.

Le Maitre de I'ouvrage a I'intention de confier le mandat d’études et de réalisation a I’équipe auteur
du projet recommandé par le jury. L'acceptation du crédit de construction par les organes
compétents pour le financement de I'ouvrage demeure réservée.

La langue officielle de la procédure du concours et de I'exécution des prestations est exclusivement
le francais. Les montants annoncés sont exprimés en francs suisses TTC.

2.3 Bases réglementaires

Le présent concours est régi par le réglement des concours d'architecture et d'ingénierie SIA 142,
édition 2009, dont le Maitre de I'ouvrage, le jury et les concurrents reconnaissent le caractere
obligatoire, ces derniers du seul fait qu'ils participent au concours.

2.4 Prescriptions officielles

2.4.1 PRESCRIPTIONS INTERNATIONALES

. Accord sur les marchés publics (AMP) de I'organisation mondiale du commerce (OMC/WTO)
du 15.04.1994 et annexes concernant la Suisse.

2.4.2 PRESCRIPTIONS NATIONALES

. Loi fédérale sur le marché intérieur (LMI) du 06.10.2005 ;

J Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA) : normes, reglements et
recommandations en vigueur ;

J Normes suisses SN 521 500 : mesures a prendre pour construire sans obstacles, édition SIA
500, 2009 ;

2.4.3 PRESCRIPTIONS INTER-CANTONALES

. Accord inter cantonal sur les marchés publics (AIMP) du 25.11.1994, révisé le 15.03.2001,

J Association des établissements cantonaux d'assurance contre l'incendie : prescriptions de
protection incendie en vigueur ;
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2.4.5 PRESCRIPTIONS CANTONALES NEUCHATELOISES

. Loi cantonale sur les marchés publics (LMP-NE) du 23.03.1999 (état : 1er décembre 2008) et
son reglement d'exécution du 3.11.1999 ;

. Loi cantonale sur I'aménagement du territoire (LCAT) du 02.10.1991 (état: 01.01.2006) ;

. Reéglement d'exécution de la loi sur les constructions (RELConstr.) du 16.10.1996 (état:
01.09.2006) ;

2.4.6 PRESCRIPTIONS COMMUNALES

J Reéglement d’aménagement du village de Fleurier du 01.12.2010

2.47 1SOS

2.5 Conditions de participation

Le concours est ouvert aux architectes établis en Suisse ou dans un Etat signataire de I'accord OMC
sur les marchés publics du 15.04.1994, qui doivent remplir I'une des deux conditions suivantes ; ces
conditions doivent étre remplies a la date de l'inscription au concours :

. étre porteur du diplome de I'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne ou de Zurich (EPF),
de I'Académie d'architecture de Mendrisio, de I'Université de Genéve (EAUG) ou d'une Haute
Ecole Spécialisée (HES ou ETS) ou d'un dipléme étranger bénéficiant d'une équivalence*.

J étre inscrit dans le Registre des architectes et ingénieurs civils A ou B du REG (fondation suisse
des registres des professionnels de I'ingénierie, de l'architecture et de |'environnement).

* Pour les dipldmes étrangers d'architectes ou les inscriptions dans un registre étranger, les
participants doivent fournir la preuve de I'équivalence de leur diplome. Cette validation
peut étre demandée aupres de la Fondation des Registres suisses des professionnels de
I'ingénierie, de I'architecture et de I'environnement - REG, Fondation des Registres
suisses, Hirschengraben 10, CH - 3011 Berne (www.reg.ch).

Les architectes qui forment une société simple ou une société en nom collectif doivent étre
associés, les uns avec les autres, depuis un an au moins s’ils veulent participer en tant que société.
S'ils forment une société a personnalité juridique, celle-ci doit étre inscrite au Registre du
commerce depuis un an au moins. Dans I'un ou l'autre de ces cas, aucun des architectes de telles
sociétés ne doit se trouver dans I'une des situations définies par I'article 12.2 du reglement SIA 142.
Au moins I'un des architectes doit remplir les conditions de participation.

Les architectes qui ne sont associés que pour un temps déterminé doivent tous remplir les
conditions de participation.

Chaque architecte ne peut faire partie que d’une seule équipe. Les bureaux a plusieurs succursales
ne peuvent présenter qu'un seul projet.

En plus des compétences en architecture, les équipes peuvent consulter et s'octroyer les services
d'autres spécialistes-conseils. Si le jury estime que la contribution d'un planificateur spécialisé est
de haute qualité ou essentielle pour la recherche de la solution, il le reconnaitra en conséquence
dans son rapport. Si c'est le cas pour le projet recommandé pour la poursuite des études et de
I’exécution, le Maitre de I'ouvrage se réserve le droit d’adjuger un mandat de gré a gré aux
spécialistes-conseils, ayant fourni une contribution de qualité exceptionnelle, saluée dans le
rapport, conformément au droit des marchés publics. Cependant, le recours a d’autres spécialistes-
conseils ne peut engager le Maitre de I'ouvrage. La participation des spécialistes-conseils dans plus
d’une équipe est possible.
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Tous les architectes ainsi que leurs collaborateurs ayant participé a I’élaboration du projet doivent
étre nommés sur la fiche d’identification.

Aucun des candidats ni aucun de leurs collaborateurs ne doivent se trouver dans l'une des situations
définies par I'article 12.2 du reglement SIA 142. Est exclue du concours :

J toute personne employée par le Maitre de I'ouvrage, par un membre du jury ou par un
spécialiste-conseil dans le programme du concours ;

J toute personne proche parente ou en relation de dépendance ou l'association
professionnelle avec un membre du jury ou un spécialiste-conseil nommé dans le programme
du concours ;

. toute personne ayant participé a la préparation du concours.

Pour l'interprétation de I'article 12.2 du réglement SIA 142, les candidats peuvent consulter le
document « Conflits d’intéréts » publié par la commission SIA 142/143 sur le site www.sia.ch sous
la rubrique « Concours-lignes directrices ».

Les participants doivent s'inscrire, remettre la déclaration a signer les engageant a respecter les
dispositions du concours (cf. chapitre 2.8).

Le concours se déroule dans I'anonymat. Selon I'art. 1.4 du réglement SIA 142, le Maitre de
I'ouvrage, les membres du jury, les experts, les participants et les professionnels mandatés se
portent garants de I'anonymat des travaux de concours jusqu’a ce que le jury ait jugé et classé les
projets du concours, attribué les prix et mentions et prononcé une recommandation pour la suite
de I'opération.

2.6 Calendrier

Calendrier du concours :

. Lancement du concours : 16 mai 2019
J Inscription et paiement des frais : a partir de la date de lancement
J Accessibilité des documents aux participants : avec la confirmation d’inscription

. Visite du site : mercredi 29 mai 2019 (14h00) et nouvelle visite mercredi 12 juin 2019 (14h00)
J Envoi des questions jusqu’au : 12 juin 2019

. Réponses aux questions disponibles dées le : 19 juin 2019

J Rendu des projets, jusqu'au : 30 septembre 2019

J Jugement : 21, 22 et 23 octobre 2019

. Publication des résultats : novembre 2019

J Vernissage de I'exposition : fin novembre 2019

Planning intentionnel :

Le Maitre de I'ouvrage a l'intention de poursuivre la planification et la réalisation du projet
immédiatement apres I'approbation du projet de concours.

J Mandat d’architecte : janvier 2020
o Début des travaux : automne 2020

. Mise en service : rentrée scolaire 2022
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2.7 Visite des lieux
Les abords du site (terrains de sport, place) sont libres d’acceés.

Une visite des locaux est organisée le 29 mai 2019 a 14h00, rendez-vous dans le hall du College a
I’'heure indiquée. La visite sera conduite par un responsable technique.

2.8 Modalités de participation

Le concours s'ouvre le 16 mai 2019, par la publication sur les sites internet www.val-de-travers.ch,
www.simap.ch, www.competitions.espazium.ch/fr et www.konkurado.ch, de méme que dans les
organes professionnels TRACES et Arc-info.

Les architectes intéressés par le concours peuvent consulter et télécharger le programme et le
formulaire d'inscription du concours depuis le 16 mai 2019, sur la page d’accueil du site internet de
la commune du Val de Travers, sous la rubrique « actualités » de la page d’accueil. Ces documents
ne seront pas envoyés.

L'inscription se fait exclusivement par courrier électronique a I'adresse électronique prévue a cet
effet (concourslongereuse@planair.ch), au moyen de la fiche d’inscription F1 (document
« Inscription F1 ») a télécharger sur le site web du Maitre de I'ouvrage :

www.val-de-travers.ch

L'inscription sera accompagnée de toutes les piéces prouvant le respect des conditions de
participation par le groupe formé de I'architecte, a savoir : lieu d’établissement, diplémes,
inscription au registre professionnel, équivalence, inscription au registre du commerce si
nécessaire, etc. (voir section 2.5)

Un dépot de 200.- TTC est demandé pour l'inscription. Sera jointe a la formule d’inscription une
copie du récépissé attestant le versement du dépot. Le dépot sera remboursé aprées la fin de la
procédure du concours uniqguement aux concurrents qui auront remis un projet admis au jugement.

Le versement de CHF 200.- se fera en faveur de :

IBAN : CH54 0076 6000 S351 7218 3

Nom de la banque : Banque Cantonale Neuchateloise, 2000 Neuchatel
Propriétaire du compte : Planair SA — 2314 La Sagne

Mention : « Extension du College de Longereuse — Concours »

Tous les documents d’inscription sont a envoyer en format PDF et par e-mail a I'adresse de
I’organisation du concours. La participation sera confirmée par courrier électronique, a condition
que les documents soient complets.

Les inscriptions sont possibles pendant toute la durée du concours.

2.9 Questions et réponses
Aucune information par oral ne sera fournie pendant la procédure du concours.

Les participants peuvent envoyer des questions sur le programme du concours et sur les documents
remis aux participants par courriel au secrétariat du concours (concourslongereuse@planair.ch) qui
garantit I'anonymat.
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Les questions doivent y parvenir jusqu'au 5 juin 2019. Les questions envoyées hors délais ne seront
pas prises en compte.

Toutes les questions posées pendant la visite des lieux doivent étre envoyées par courriel au
secrétariat du concours ; les informations données par oral, lors de la visite, ne font pas foi pour la
procédure du concours.

Les questions et les réponses seront téléchargeables sur le site web du Maftre de I'ouvrage par les
participants des le 14 juin 2019. Les informations issues des questions font partie intégrante du
programme du concours et sont contraignantes.

2.10 Remise des projets du concours

Les documents graphiques et écrits demandés seront adressés a I'organisateur et envoyés sous
couvert de I'anonymat et dans un cylindre, par courrier recommandé (inscrit, le timbre postal
faisant foi), par un service de courrier, jusqu'au 30 septembre 2019, ou remis en personne avant
17h00 a cette date a I'adresse du secrétariat du concours (voir section 2.1)

Afin de garantir le respect de I'anonymat, I'organisateur déléguera a la réception des documents
une personne indépendante du jury. Tous les documents, y compris les emballages, porteront la
mention « Projet d’extension du Colléege de Longereuse _ Val-de-Travers » ainsi qu'une devise.
Chaque projet sera accompagné, lors de son envoi, d'une enveloppe fermée, sur laquelle figure la
devise du concurrent, contenant l'identité complete du candidat. Aucun élément susceptible
d’identifier le candidat n'est admis. Attention aux signatures automatiques et électroniques des
documents numérique (clé USB a transmettre).

Les recommandations de la commission SIA 142 «142i-301f- Envoi des dossiers de concours et de
mandats d’étude paralléles par la poste » sont applicables.

Les participants doivent suivre I'acheminement de leur envoi a I'adresse www.poste.ch sous la
rubrique « Track & Trace », lors d’un envoi par la poste suisse. Si la livraison des documents au lieu
de destination n’est pas arrivée 5 jours apres le délai, ils doivent le signaler immédiatement au
secrétariat général de la SIA qui se chargera d’en informer I'organisateur du concours, en respectant
I’'anonymat.

Le participant qui omet cette annonce ne pourra faire valoir aucun droit auprés de I'organisateur
en cas de perte de ses documents, méme si ces derniers ont été postés a temps. Si I'annonce est
faite, I'organisateur est obligé d’attendre la réception annoncée.

Il est impératif de garder la quittance avec le code-barres.

Au cas ol un office postal n"admettrait pas d’envoi sans mention d’expéditeur, le participant est
chargé de trouver une tierce personne de son choix qui est habilitée a figurer sur I’envoi mais qui
ne permet pas a des tiers de I'identifier (pas d’adresse fictive).

Il est judicieux que les participants recherchent en temps utile un intermédiaire de confiance
susceptible de figurer comme expéditeur, a condition que I'identité de celui-ci ne permette pas de
déduire celle de I'auteur du projet (et en particulier pour des participants venants de I'étranger).

Le concurrent est seul responsable de I'acheminement et du dép6t de son projet dans les délais et
a I'endroit indiqué.
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2.11 Composition du jury

Le jury désigné par le Maitre d'ouvrage est composé des personnes suivantes, citées selon leur
statut et dans I'ordre alphabétique :

Président M. Denis Clerc
Architecte
Membres architectes M. Riccardo Chieppa

Architecte communal

M. Serge Grard
Architecte

M. Yves-Olivier Joseph
Architecte cantonal

Suppléant : M. Jean-Michel Deicher
Architecte

Membres non architectes M. Christophe Calame
Conseiller communal

M. Yves Fatton

Conseiller communal

M. David Hamel

Co-directeur de I'école
Suppléant : M. Frédéric Mairy
Conseiller communal

Spécialistes-conseils Mme Camille Ahmetaj
Directrice des structures d’accueil

Mme Céline Rufener Eschler
Conseillere générale

M. Jean-Frangois Biloni
Secrétaire général DJE

M. David Racheter
Ingénieur CVS

M. Philippe Vaucher
Conseiller général

M. David Wintgens
Directeur adjoint Lycée Jean-Piaget
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2.12 Distinctions

Le jury dispose d’'une somme globale de CHF 55’000.— HT pour le concours de projets, pour attribuer
3 a 4 prix et des mentions éventuelles.

Le montant d’ouvrage global des CFC 2 et CFC 4 fait I'objet de plusieurs estimations, selon la
variante qui sera retenue. En effet, le cahier des charges présente une configuration minimale
requise, qui a été estimée a CHF 7'920’000.— HT. Trois modules optionnels sont spécifiés également,
ils font augmenter I'estimation respectivement a CHF 9'420'000, a CHF 10'510'000 et a CHF
14'510'000. Les critéres de choix de la variante retenue sont décrits dans le cahier des charges.

2.13 Degré supplémentaire d’affinement

Selon l'art 5.4 du réglement SIA 142 le jury peut, s’il le juge nécessaire, décider de prolonger le
concours par un degré d’affinement, d’'une maniére anonyme et limitée aux projets encore en lice.
Le cas échéant, il fera I'objet d’une indemnisation a part de la somme globale des prix et mentions.
Le classement des projets n'aura lieu qu’a I'issue de ce processus.

2.14 Attribution, nature et ampleur du mandat envisagé

Le Maitre de I'ouvrage s'engage a confier le mandat d'étude et de réalisation du projet d’extension
du college de Longereuse a I'équipe lauréate auteur du projet recommandé par le jury
conformément a l'article 27.1b du reglement SIA 142, sous réserve de I'obtention des autorisations
et crédits nécessaires correspondants aux différentes phases (avant-projet, projet, ...).

Conformément a I'art 22.3 du réglement SIA 142, le jury peut recommander, pour la poursuite des
études, un projet mentionné, a condition qu’il se trouve placé au ler rang et que la décision du jury
soit prise au moins a la majorité des trois quarts des voix et avec I'accord explicite de tous les
membres du jury qui représentent le Maitre de I'ouvrage.

Le mandat envisagé correspond a I'ensemble des prestations ordinaires d'architecte, telles que
définies par le reglement SIA en vigueur sur les honoraires relatifs aux prestations d’architecte. Les
frais de déplacement ne sont pas rétribués durant le mandat d'étude et de réalisation.

Les prix et mentions éventuels ne font pas partie des honoraires du mandat d'études et de
réalisation qui suit le concours.

Si le maitre d'ouvrage estime que le lauréat ne dispose pas de la capacité et / ou des compétences
nécessaires en matiére de préparation d'exécution et de suivi de chantier, que celles-ci s'averent
insuffisantes, ou encore en cas de nécessité pour garantir le développement du projet dans le sens
des objectifs visés ou pour assurer la maitrise de I'exécution, des délais et des colts, le maitre
d'ouvrage se réserve le droit de demander en tout temps de compléter I'équipe du lauréat avec des
spécialistes, d'un commun accord avec le lauréat.

Si des oppositions devaient engendrer des retards dans le planning, cela ne donne pas droit a des
indemnisations supplémentaires.

En cas d’interruption du mandat, les honoraires seront calculés au prorata des prestations
accomplies en tenant compte des articles des la SIA 142, 2009.
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2.15 Résultats

A l'issue du jugement, le jury rédigera un rapport qui pourra étre consulté et téléchargé sur le site
web du Maitre de I'ouvrage a partir du vernissage de I'exposition.

Le résultat du concours sera officiellement annoncé et publié dans la presse professionnelle. Les
participants recevront le rapport du jury lors du vernissage.

2.16 Litiges

La participation au concours implique pour I'organisateur, le jury et les concurrents, I'acceptation
des clauses du présent programme, des réponses aux questions, des évaluations et des décisions
du jury, ainsi que des dispositions du Reglement SIA 142 édition 2009. Le Reglement SIA 142 fait foi
pour tous les points non réglés par le présent programme. Les concurrents qui rendent un projet
s’engagent a respecter les lois et réglements susmentionnés. L'anonymat des projets doit étre
préservé dans toutes les phases du concours et par tous les intervenants du concours.

L'organisateur du concours étant un maitre d'ouvrage public, une plainte relative au concours ne
peut étre déposée aupres de la SIA comme cela est indiqué a l'article 28 du reglement SIA, édition
2009.

Les décisions du jury peuvent faire I'objet d’un recours dans les 10 jours des leur notification par
écrit aupres du Tribunal administratif, rue du Pommier 1 a 2001 Neuchatel (art. 15 et 42 al.2 let. f
LCMP). Ledit recours comprendra un exposé concis des motifs et des conclusions, la signature du
recourant ou de son mandataire. Les décisions relevant de I'appréciation du jury sont sans appel.

Les membres du jury peuvent fonctionner comme experts depuis la date de |'avis de concours
jusgu'a celle de la publication du résultat du jugement, cas échéant jusqu'au terme d'une éventuelle
procédure de recours.

2.17 Propriété des projets

Conformément a I’art. 26 du reglement SIA 142 (2009), les droits d'auteur sur les projets restent
propriété des participants. Les documents relatifs aux propositions des concurrents primés ou
recevant une mention deviennent propriété du Maitre de |'ouvrage, les droits d’auteurs restant
garantis

Les autres projets seront repris par les auteurs. Le droit d'auteur du lauréat n'exclut pas le droit du
Maitre d'ouvrage d'exiger des modifications du projet.

Le Maitre de I'ouvrage et les auteurs des projets ont le droit de publier les projets. Les noms du
Maitre de I'ouvrage et des auteurs seront toujours mentionnés. Tous les concurrents ayant déposé
un projet s’engagent a un devoir de réserve et a ne pas rendre leur projet public avant
I'inauguration de I'exposition et la distribution des prix.

2.18 Exposition publique des projets

A l'issue du concours, I'ensemble des projets admis fera I'objet d'une exposition publique durant
10 jours au moins, a une date et en un lieu qui seront annoncés par voie de presse et aux
concurrents.

Le nom des auteurs de tous les projets sera porté a la connaissance du public.
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2.19 Documents remis

Le lien pour consulter et télécharger les documents de base du concours sera envoyé aux candidats
dés leur inscription en bonne et due forme confirmée. Dés cet envoi, la procédure se poursuit sous
couvert d'anonymat. Les documents mis a disposition des participants sont les suivants :

a. le présent document comprenant réglement, cahier des charges et programme
du concours ;

b. le plan cadastral format dxf/dwg avec mention du périmétre du concours, les
courbes de niveau, les constructions et les arbres existants, les routes et les
chemins pour piétons, les limites foncieres, certaines limites a batir ou de
planter ;

c. lesplans et élévations du batiment existant format dxf/dwg ;
d. une orthophoto;

e. prises de vue du site ;

f.  Fiche d'inscription F1 | PDF

g. Fiche d’identification du concurrent F2 | PDF

2.20 Documents demandés

Les documents suivants sont a envoyer sous couvert de I'anonymat, dans un cartable fermé et
solide, uniguement avec la devise et la mention « Extension du Colléege de Longereuse _ Val-de-
Travers » et en tenant compte des consignes énoncées.

Le rendu est limité a 3 planches maximum de format paysage de AO. Ces documents seront remis
en deux exemplaires avec les documents nécessaires a la reproduction, dans une enveloppe fermée
afin de conserver I'anonymat.

Tous les plans seront orientés dans le méme sens avec le Nord redressé (rue de la place d’armes a
la verticale). La devise et la mention du concours seront placés au coin inférieur droit de chaque
planche. Aucun rapport annexe ne sera admis, ni aucune variante du projet présenté, sous peine
d'élimination du projet. La partie explicative du projet est a intégrer dans les trois planches.

Le rendu devra obligatoirement comporter les 3 planches suivantes, qui viseront a présenter de
maniére claire toutes les constructions planifiées sur le périmeétre ainsi que les espaces de
circulations afin d'illustrer au mieux le projet :

. Plans du projet dont un plan de rez-de-chaussée a I'échelle 1:200 ;

. Représentations des éléments significatifs du projet a I'aide de plans, d’élévations et de
coupes a I'échelle 1:200;

J Une planche explicative avec un plan de situation a I’échelle 1:500, des perspectives
photomontages ou tout autre moyen nécessaire a la compréhension du concept peuvent
compléter le rendu.

Les planches seront remises en 2 exemplaires, papiers non pliés, dont I'un servira a I'examen
préalable et ne pourra pas étre restitué apres |'exposition.
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Les éléments suivants sont également a inclure :

Calcul du cube et des surfaces brutes de plancher, selon la norme SIA 416

a présenter au format A4, avec des schémas cotés de tous les niveaux ainsi que les coupes a
I’échelle 1:500, permettant le contréle des calculs (les surfaces de planchers des volumes
existants et transformés sont a indiquer séparément)

Réductions
un jeu de réductions papier de chaque planche au format A3

Clé USB rendue anonyme par l'auteur pour I'examen préliminaire et le rapport du jury. Les
auteurs du projet sont responsables de I'anonymat des données sur la clé USB. Tous les
fichiers qui peuvent présupposer de I'auteur doivent étre supprimés. La clé USB contient tous
les documents demandés. Les réductions A3 doivent étre au format PDF ainsi qu'au format
PNG / JPG (max. 10 Mo au total).

Enveloppe cachetée

non-transparente et sous couvert de I’'anonymat portant la devise et la mention « Extension
du College Longereuse - Concours » et contenant la fiche d’identification F2 (document
« Identification F2 ») diment remplie, datée et signée, avec mention obligatoire des noms
des auteurs du projet, architectes et ingénieurs, ainsi que des collaborateurs.
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2.21 Signatures

Le présent programme a été approuvé par le jury du concours.

Lieu et date : -
eueraare La Sagne , do. A3.0S. 2009

Le Jury

Le président M. Denis Clerc

M. Serge Grard

Membres M. Riccardo Chieppa /7///
_.;/ £l

- / ¥

M. Yves-Olivier Joseph

M. Yves Fatton

M. Christophe Calame

M. David Hamel

Mme Camille Ahmetaj

Mme Céline Rufener Eschler /9_4r_.

M. Jean-Frangois Biloni

M. David Racheter

M. Philippe Vaucher

M. David Wintgens

Suppléants M. Jean-Michel Deicher q
il

M. Frédéric Mairy d‘\.\

by

Dans le respect des directives actuelles de la COMCO, I'examen de conformité au réglement SIA
142 n’a pas porté sur les dispositions prévues en matiere d’honoraires au point 2.14 de ce
programme.
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3. Cahier des charges « extension du collége de Longereuse »

3.1 Introduction et contexte général

Lors de sa séance du 4 juin 2018, le Conseil général de Val-de-Travers acceptait a 'unanimité le
rapport du Conseil communal présentant sa vision a long terme sur I'avenir de ses infrastructures
d’accueil et scolaires. Par son vote, le Conseil général adoptait aussi la priorisation qu’a faite le
Conseil communal sur le développement de ses structures.

En résumé, la stratégie validée consistait a mettre en priorité la construction d’'une extension au
college de Longereuse, a Fleurier, incluant une structure préscolaire, une structure parascolaire,
une cantine pour le repas de midi des éléves, une bibliothéque publique et scolaire, des locaux pour
les services socio-éducatifs et de santé scolaire, les bureaux du dicastére de la jeunesse et de
I’enseignement (DJE), ainsi que quelques salles de cours. Le Conseil communal relevait aussi le
manque de salles de gymnastique a Fleurier, mais considérait qu’une organisation des classes
repensée dans le cercle scolaire saurait apporter une premiere réponse a cette question, sans pour
autant le résoudre totalement. Dans l'intervalle, d’autres réflexions ont été menées concernant
I'organisation des classes, qui impliquent I'inclusion de la salle de gymnastique dans ce cahier des
charges ; celle-ci pourrait toutefois étre considérée comme partie intégrante d’un projet en
plusieurs phases, dont la réalisation pourrait dépendre de choix politiques indépendants et différés
dans le temps, selon I’évolution de la situation économique et des finances communales.

Ce document dresse, a la section 3.5, I'inventaire des besoins qui devront étre satisfaits par les
projets qui seront réalisés par I'intermédiaire d’un concours d’architecture. La section 3.6 présente
le périmetre dans lequel la réalisation devra se faire alors que la section 0 propose une description
des phases de réalisation et des options qui devront pouvoir étre différenciées dans les solutions
proposées et dont les colts devront pouvoir étre isolés pour faciliter les choix politiques.

3.2 Considérations économiques et financiéres

Dans son rapport, le Conseil communal présentait au législatif une estimation des colts que
pourraient occasionner une réalisation telle que décrite dans le présent cahier des charges. C’'est
en considérant un investissement de |'ordre de 10 millions de francs que les prévisions d’évolution
des charges pour la Commune ont été établies, dont 7.5 étaient attribués au projet de Longereuse,
les 2.5 millions restant étant prévus pour la seconde structure préscolaire a construire a Couvet.

Ces éléments devront étre pris en considération lors de I'établissement des projets de réalisation
et mis en lumiére avec les prévisions budgétaires de la commune qui restent dans les chiffres rouges
pour l'année 2019, tout en laissant des perspectives d’investissements réjouissantes, ce
programme en faisant partie.

Bien entendu, I'objectif ultime du projet est de pouvoir satisfaire I'entier des besoins énoncés dans
ce document pour un co(t restant dans les prévisions énoncées ci-dessus, mais si tel ne devait pas
étre le cas, comme l'indiquent les premiers devis réalisés, les phases énoncées a la section 0 devront
permettre aux autorités de faire des choix.

3.3 Criteres d’appréciation

Les projets soumis seront évalués sur leur adéquation globale avec les éléments du présent cahier
des charges.
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3.4 Utilisation du bois

Dans le but de renforcer la gestion durable des ressources, le Maitre de I'ouvrage a l'intention
d’encourager I'utilisation du bois de maniére significative selon I'art. 40 al. 2 de la loi cantonale sur
les foréts (LCFo).

Dans ce cadre, le Maitre d’ouvrage attache de I'importance a ce que qu’il puisse fournir I'essentiel
du bois, issu de ses propres foréts. Pour le solde, il exigera que le bois utilisé provienne a 100%
d’exploitations pouvant apporter la preuve du respect de hauts criteres environnementaux et
sociaux (tracabilité, certification, gestion durable des foréts, etc.), conformément a la fiche de
recommandations KBOB Construction durable 2012/1 (label COBS par exemple).

3.5 Définition des besoins

Cette section fourni une description de I’ensemble des besoins qui, dans I'idéal, devraient tous étre
satisfaits par les projets qui seront soumis par les candidats. Toutefois, le Conseil communal
souhaite préciser que méme si ces besoins sont tous avérés et réels, le cadre économique dans
lequel se trouve la Commune de Val-de-Travers a ce jour lui imposera indubitablement de trouver
un compromis entre la réponse a tous les besoins énoncés dans ce document et I'ampleur du projet,
et donc son co(t global, qui restera un élément important dans les décisions qui devront étre prises
au moment de la réalisation de cet important projet.

De maniere générale, il est attendu des participants a ce concours qu’ils ne se limitent pas a
suggérer la création de nouvelles structures, mais aussi qu’une réflexion d’ordre plus général soit
menée, englobant les structures actuelles, analysant I'efficience de leur utilisation ainsi que les
opportunités d’amélioration ou d’optimisation qui pourraient se présenter en considérant les
nouveaux besoins énoncés dans ce cahier des charges.

3.5.1 STRUCTURE D’ACCUEIL PRESCOLAIRE

Dans le but d’offrir a Val-de-Travers des infrastructures capables de subvenir aux augmentations de
la demande en accueil des enfants a long terme, le projet devra intégrer une structure d’accueil
préscolaire d’au minimum 50 places dans ce projet.

La structure préscolaire devra se situer au rez-de-chaussée et ne comporter aucune marche,
éventuellement une rampe a pente douce sans contour a angle droit, afin de faciliter les entrées et
sorties du personnel et des enfants a bord de poussettes multi-utilisateurs dont les dimensions
peuvent atteindre 85 cm de large et 175 cm de long.

L'entrée de la structure devra se situer au plus pres possible du parking dédié aux parents qui y
déposeront leurs enfants et disposer d’un acces facilité vers la gare et vers le colléege primaire de
Fleurier sis de I'autre c6té des voies de chemin de fer.

La hauteur des plafonds devra étre d’au minimum 2m60 pour les surfaces de plus de 80m2, les
effets de résonnance sont a étudier spécifiquement.

La régénération de l'air doit comprendre des fenétres ouvrables et un systéme d’aération
extrémement efficace. Dans l'idéal, une structure d’accueil bénéficiant d’'une régulation de
température automatique serait un atout indéniable, mais il faudrait dans ce cas accorder une
attention toute particuliére aux considérations d’ordre environnemental pour un impact minimum
et acceptable pour un projet public comme celui-ci. Un systeme d’ombrage par store ou avant toit
pourra étre considéré aussi.

Chacun des groupes d’enfants dans la structure d’accueil préscolaire devra pouvoir accéder
directement a un espace extérieur adapté, en toute sécurité, espace qui devrait idéalement étre
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réservé aux structures d’accueil et offrir une délimitation sécurisée (barriere), de 'ombrage naturel,
et des jeux adaptés pour des enfants de 1 a 4 ans.

Les surfaces de la structure devront en tous points respecter les prescriptions en vigueur selon le
nombre de places et étre en adéquation avec la loi sur I'accueil des enfants (LAE, REGAE, OPE,
Recommandation du CLASS 30.01.2017, Norme batiment SIA, BPA, etc.).

En particulier, mais de fagon non exhaustive, la structure préscolaire devra notamment comporter
les locaux suivants :

- Locaux mixtes cuisine et repas

- Salles de siestes

- Espaces de vie

- Groupes sanitaires et de change selon les ages

- Local de stockage pour le matériel d’exploitation

- Local a poussettes

- Local de pause pour le personnel éducatif / salle d’allaitement

- Bureau pour la responsable de site permettant d’accueillir 3 a 4 personnes

3.5.2 STRUCTURE D’ACCUEIL PARASCOLAIRE

Une structure d’accueil parascolaire de 40 places sera aussi intégrée dans ce complexe. Elle pourra
étre située a I'étage avec un escalier large avec main courante a hauteur d’enfant voire un
ascenseur, mais on veillera a maximiser le partage des ressources et infrastructures avec la
structure préscolaire. On veillera notamment a utiliser la méme entrée, le méme parking pour les
parents ainsi que le méme espace pour les sorties en extérieur tout en étant attentif a I'effet
d’entonnoir aux moments des arrivées et des départs avec une taille suffisamment grande de
I’entrée. En ce qui concerne les espaces extérieurs, la cohabitation préscolaire et parascolaire peut

se révéler problématique et devra étre considérée de fagon attentive.

3.5.3 CANTINE SCOLAIRE

L'organisation de notre cercle scolaire sur une région allant des Verrieres a Noiraigue a été un
sérieux défi pour les fondateurs du cercle. Des transports scolaires en nombre ont d{ étre installés
pour permettre aux enfants d’aller a I'école, mais surtout de rentrer manger chez eux pour le repas
de midi. Force est de constater que certains de ces enfants, domiciliés sur les hauts de nos villages,
ne disposent que de trés peu de temps pour partager un repas en famille. De plus, la rénovation du
cycle 3, avec les classes et les groupes a niveaux, n’a pas été d’ordre a simplifier la confection des
horaires pour ces éléeves scolarisés a Longereuse.

Dans ce contexte, une journée a horaire continu au cycle 3 devrait faciliter la génération des
horaires et éliminer de nombreux transports colteux et fatigants pour les éleves, mais celle-ci ne
pourrait étre instaurée sans un service de cantine scolaire organisé dans I'enceinte du collége de
Longereuse. De plus, les options qui seront prochainement prises pour la réorganisation du demi-
cycle 7-8, avec un regroupement probable de ces éleves sur le village de Fleurier pour des raisons
purement pédagogiques, ameneront encore davantage d’éleves a Fleurier, a qui il s’agirait aussi de
proposer un service de repas pris a I’école. On peut considérer environ 600 éléves entre les années
7 et 11, scolarisés sur Fleurier d’ici la rentrée 2022-2023, dont environ 130 sont domiciliés a Fleurier,
les seuls qui seront en mesure de rentrer manger chez eux pendant une pause de 45 minutes. Il
faut donc compter avec 470 éléves pour lesquels il s’agira de pouvoir prendre le repas, on pourrait
imaginer deux services successifs, mais on suggere toutefois de considérer une capacité suffisant a
faire manger entre 200 et 250 éleves en méme temps.
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Plusieurs modeles de repas pourront étre considérés :

- Prise des repas depuis le domicile, possibilité de réchauffer sur place, puis nettoyer et
ranger

- Préparation par I'école de repas chauds

- Présence d’un kiosque pouvant proposer de la petite restauration

La cantine pourra aussi faire office de grande salle de réception, pouvant accueillir jusqu’a 150
personnes avec les moyens de projection et de communication d’une structure moderne.

La cantine pourra aussi étre un endroit d’attente « surveillé » ou « surveillable », pour les éléves du
college.

3.5.4 BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE ET COMMUNALE

La commune de Val-de-Travers exploite aujourd’hui deux bibliotheques sur le village de Fleurier. La
premiere, la bibliotheque publique, est située a la rue du Pasquier 10 et stocke environ 18'000
articles ; la Commune y loue les locaux a un propriétaire privé. La seconde est située dans le college
de Longereuse, elle contient environ 8'000 ouvrages ; il s’agit d’une bibliotheque scolaire, avec
I'accés réservé aux éléves des années de scolarité 8H a 11H. Quant aux éléves Fleurisans des années
1H a 7H, ils ont le choix entre la bibliothéque publique du Pasquier et le passage mensuel du
Bibliobus a Fleurier.

Ce projet devra intégrer une bibliothéque unique et centralisée pour tous les habitants de la
Commune et pour des éléves de toutes années de scolarité. La mise en collaboration de nos deux
bibliotheques pourrait indubitablement créer des synergies, améliorer la qualité du service, les
horaires d’ouverture et la quantité d’ouvrages a disposition, mais également permettre I'économie
d’un loyer payé a un propriétaire privé et considérer I'intégration de la nouvelle bibliothéque au
réseau des bibliotheques du Bibliobus pour une amélioration globale du service.

La bibliotheque mixte scolaire et communale devra étre accessible pour ses utilisateurs scolaires
(environ 700 éleves scolarisés a Fleurier) pendant les heures d’ouverture du college, mais
également en dehors des horaires scolaires pour le public, lorsque le college est fermé, considérant
notamment les 3'600 habitants de Fleurier, tout en sachant qu’une bibliotheque avec des horaires
élargis pourra intéresser un bassin plus large de notre population. Elle devra aussi proposer les
espaces nécessaires et utiles a la lecture et a la consultation des ouvrages, aussi bien par les usagers
publics que scolaires.

Le dimensionnement de la bibliotheque devra tenir compte des normes en vigueur, sachant que le
fonds de départ d’une bibliothéque scolaire est de 10 documents par éleve, alors que I'objectif
gu’elle devrait viser est de 25 documents par éléve. Dans le cas d’une bibliothéque mixte scolaire
et communale, on considéere une moyenne de 1.5 documents par habitant et de 12 documents par
éleve + 75 metres carrés pour la fonction de bibliotheéque scolaire. Il faut donc considérer les
espaces nécessaires au stockage et a la consultation d’environ 20'000 documents.

3.5.5 INFIRMERIE

Le projet devra intégrer un local d’infirmerie de 20 a 30 métres carrés, servant de bureau pour
I'infirmiere scolaire, mais aussi de salle de consultation, d’entretien et de vaccination. L’infirmerie
devra aussi étre en mesure d’accueillir les éleves blessés ou malades, dans |'attente de leur prise
en charge par leurs parents ou par les services d’urgence, lorsque l'infirmiére est présente. En cas
d’absence de l'infirmiere, une solution alternative devra étre trouvée, utilisant le personnel du
secrétariat pour surveiller ces enfants. A noter que dans le cas du contréle des yeux, une distance
minimale doit étre respectée entre le tableau montrant les signes a lire et la position du patient.
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L'infirmerie devra aussi pouvoir recevoir le médecin scolaire en méme temps que l'infirmiere, lors
de consultations particulieres, campagnes de vaccinations ou autres.

Une entrée et un espace d’attente discrets pour les éleves devra étre disponible.

3.5.6  SERVICE SOCIO-EDUCATIF

En marge de l'infirmerie, le projet devra aussi intégrer deux bureaux pour les collaborateurs du
service :

* Le conseiller socio-éducatif
* La conseilléere socio-pédagogique

Le service devra aussi pouvoir bénéficier, non loin de leurs bureaux et de I'infirmerie, d’une salle de
séance leur permettant d’organiser des réseaux avec éleves, professeurs, parents d’éleves, etc.

3.5.7 DEVOIRS SURVEILLES (JARDIN MALIN SARL)

Le projet devra comporter une salle de classe d’environ 70 metres carrés dédiée aux devoirs
surveillés qui devrait idéalement pouvoir étre séparée en 2 salles de 35 métres carrés. Cette salle
de classe devra étre située a proximité immédiate de la structure parascolaire, pour faciliter le
passage des enfants d’une structure a I'autre, mais aussi pour minimiser les trajets des éducateurs
et éducatrices des structures d’accueil, qui ont la responsabilité des enfants pendant ce temps,
sachant qu’il s’agit bien souvent des mémes éléves qui fréquentent les deux structures !

3.5.8 ESPACE SCOLAIRE AUTONOME

La direction prise en ce qui concerne |'organisation des classes dans notre cercle scolaire va
occasionner un afflux de 60 a 70 éleves supplémentaires de 7eme année qui seront idéalement
localisés dans le batiment sis a I’Avenue Daniel Jeanrichard 4, qui abrite aujourd’hui la filiere de
maturité spécialisée du Lycée Jean Piaget, filiere qui déménagera vers le nouveau complexe de
Longereuse dans cet « espace scolaire autonome », laissant ainsi vacant le batiment susmentionné
qui pourra étre rénové avant de recevoir les nouveaux éléves de 7H.

Cet espace scolaire autonome destiné a recevoir le lycée devra étre équipé d’une infrastructure
moderne permettant un enseignement totalement basé sur des méthodes numériques avec acces
WiFi généralisé. Une salle des maitres sera prévue. Un espace multifonctionnel sera également
construit, sur la base de I'exemple du « Carré Bleu du CPLN » a Neuchatel. Cet espace pourra étre
divisé facilement en plus petits modules, notamment en 2-3 petites salles, avec une excellente
isolation phonique pour des travaux de groupe en autonomie ou des entretiens individuels.

Bien que I'Etat de Neuchatel prévoie, a I'heure actuelle, de maintenir cette filiere a Fleurier pour
bon nombre d’années, il est a prévoir toutefois que malgré le caractére autonome de cet espace, il
devrait pouvoir étre « reconnecté » facilement au batiment principal, si d’aventure I'Etat devait
reconsidérer sa position sur la localisation de cette antenne.

3.5.9 SALLE DE GYMNASTIQUE

En marge des nombreux problemes d’horaires au collége de Longereuse, la situation des salles de
gymnastique reste préoccupante. En effet, 10 classes du cycle 3 utilisent un transport scolaire pour
se rendre au Centre sportif régional et y recevoir leur lecon de gymnastique. En plus, des classes de
Fleurier se rendent régulierement a Buttes, a nouveau, suite au manque de salles de gymnastique
sur Fleurier.

Une nouvelle salle de gymnastique, dont les dimensions seraient de 28 x 16 x 7m, selon le concept
de « salle simple » définit par I'office fédéral du sport (OFSPQO) dans ses principes de planification
des salles de sport, et qui puisse accueillir aussi bien des petits enfants que des éléves du post-
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obligatoire, doit étre intégrée au projet. A noter aussi que la salle de gymnastique de Longereuse
se trouve dans le périmetre du projet.

Cette salle de gymnastique donne aujourd’hui satisfaction, mais ses dimensions sont légérement
inférieures a la définition ci-dessus.

3.5.10 BUREAUX DU DICASTERE DE LA JEUNESSE ET DE L’ENSEIGNEMENT (DJE)

Des bureaux et I'infrastructure nécessaire au déménagement du secrétariat du dicastére de la
jeunesse et de I'enseignement de Couvet, rue des Colléges 3, vers le college de Longereuse devront
étre intégrés au projet. Les besoins spécifiques a ce propos sont les suivants :

- Un espace pour le secrétariat pouvant accueillir 5 a 6 collaborateurs administratifs
- Une salle de séance équipée permettant le regroupement de 10 a 15 personnes

- Des bureaux individuels pour le chef du dicastére et deux chefs de services

- Unlocal de pause

- Un économat pour le stockage du matériel de bureau

Les collaborateurs du dicastere étant trés régulierement en contact avec les collaborateurs du
secrétariat du college de Longereuse actuel ainsi que de la direction, des acces courts et rapides
entre les deux endroits seront étudiés. Il s’agira aussi de considérer une amélioration du local de
pause du secrétariat de I'école, qui est actuellement vétuste et inadapté a une telle structure.

Alternativement, une réunification de ces services pourrait étre considérée, rassemblant tout le
personnel de la direction, du secrétariat de I’école, ainsi que du dicastere au méme endroit, offrant
ainsi de nouvelles perspectives d’optimisation de I'administration et des contacts fréquents entre
ces différents collaborateurs.

3.5.11 COUR DE RECREATION

Une attention particuliere devra étre accordée au maintien d’espaces suffisamment grands pour
les récréations des éléves du cycle 3. De plus, a ce jour, peu d’espaces couverts sont a disposition
des éleves pour prendre leur récréation a I'abri par temps pluvieux. Ceux-ci devront étre intégrés a
la réflexion. Pour rappel, I'espace scolaire autonome dédié a I’antenne du Lycée Jean Piaget devra
bénéficier d’un préau indépendant pour les éléves le fréquentant.

3.5.12 LUMINOSITE DANS LES CLASSES ACTUELLES

Le positionnement des nouveaux batiments dans le périmetre devra étre respectueux de ne pas
causer de perte de luminosité dans les salles de classes des batiments actuels.

3.5.13 HANGAR A VELO

Beaucoup d’éleves ainsi que de nombreux enseignants se rendent a I'école a vélo, ils doivent des
lors trouver pres de I'entrée du college des endroits couverts pour y ranger leurs cycles. A noter
gu’un hangar a vélo avait été aménagé au sous-sol du collége, avec un acces par le Nord. Celui-ci

n’est aujourd’hui plus utilisé a cette fin, mais a été réaménagé pour du stockage de matériel
scolaire.

3.5.14 LOCAUXTECHNIQUES

Des locaux permettant le rangement du matériel de conciergerie seront a prévoir dans la nouvelle
structure, afin d’éviter de trop longs trajets du personnel pour accéder a leur matériel.

Les infrastructures nécessaires a un équipement informatique moderne devront étre prévues, ainsi
que des locaux nécessaires pour le chauffage et autres infrastructures techniques.
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3.5.15 ACCES A MOBILITE REDUITE

Dans tout le projet, les acceés a mobilité réduite seront étudiés et garantis pour I'acces a I’'ensemble
des structures.

3.5.16 VOITURES ELECTRIQUES

La place Longereuse dispose aujourd’hui d’'une borne de recharge pour véhicules électriques. Il
serait souhaitable que dans le cadre de ce projet, la réflexion soit menée afin de permettre a I’école
d’utiliser un voire plusieurs véhicules électriques, qui devraient pouvoir étre stationnés a I'abri.

3.5.17 PLACES DE PARC POUR LES COLLABORATEURS

Le projet visera a proposer suffisamment de places de parc pour les enseignants de I'école, la
direction, le personnel du secrétariat, les concierges, mais aussi le personnel du dicastere, les
équipes des structures d’accueil et de la cantine. On peut facilement considérer une centaine de
collaborateurs présents simultanément dans le complexe. A noter qu’a I’heure actuelle, le parking
a disposition sur la place Longereuse donne entiere satisfaction en termes de nombre de places de
parc.

3.5.18 ZONE COUVERTE

L'aile nord du colléege de Longereuse est une structure qui a été construite en laissant une zone
couverte mais aujourd’hui fort peu utilisée au niveau du rez-de-chaussée. Des réflexions quant a
I'utilisation éventuelle de cette zone dans le concept architectural pourront naturellement avoir
lieu.

3.5.19 VITRAIL LERMITE

Depuis plusieurs années, la Commune de Val-de-Travers dispose d’un vitrail Lermite qui avait dd
étre entreposé au sous-sol du college de Longereuse, faute d’un emplacement adéquat pour son
exposition. Ce vitrail devra trouver un emplacement pérenne dans le cadre de ce projet
d’agrandissement du collége de Longereuse. Les dimensions du vitrail sont de 855 x 190 cm.

3.6 Périmeétre de réalisation / ISOS

3.6.1 LES DIFFERENTES PARCELLES ET LEURS ENJEUX

Le projet proposé consiste donc a imaginer une extension au college de Longereuse, avec comme
objectif I'intégration de tous les aspects décrits au chapitre précédent. La Figure 1 ci-dessous
présente le périmetre considéré dans la réflexion. On y trouve la parcelle 3268 du cadastre de
Fleurier, sur laquelle est sis le college de Longereuse, la parcelle 3267 sur laquelle figurent la salle
de gymnastique de Longereuse ainsi que les locaux occupés par la société de lutte, la parcelle 3298
qui constitue le terrain de sport des Lerreux et la parcelle 3269, le parking de Longereuse. Le
périmetre pouvant étre considéré librement pour réaliser cette extension est délimité par un
contour bleu.
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Figure 1: Exemple d’emplacement cible pour I'extension
Le batiment du college de Longereuse a le numéro 947 sur l'image ci-dessus, la halle de
gymnastique de Longereuse le numéro 933, ces deux batiments font partie intégrante de la
réflexion globale.

La place Longereuse est délimitée par un contour jaune. Elle est annuellement le théatre de la tres
attendue et tres populaire Abbaye de Fleurier, qui utilise a ce jour la totalité de la place, ainsi qu’une
bonne partie de la cour du college. Elle est également utilisée par de nombreux autres événements,
tels que le jardin de circulation, le stationnement d’expositions pédagogiques (bus Viteos, bus EPFL,
etc.). Toute utilisation de la place Longereuse dans le contexte de ce projet n’est pas souhaitée,
mais cas échéant, devra étre tres scrupuleusement considérée, notamment pour les impacts qu’elle
pourra avoir sur la manifestation de la fin du mois de juin.

Le terrain des Lerreux représente le seul espace vert permettant des activités sportives en extérieur
mais a proximité du collége. Une zone délimitée par un contour vert dans I'image de la Figure 1
représente la taille minimale qui devra conserver la fonction de terrain de sport, d’'une dimension
approximative de 100m x 50m. Le restant de cette zone, aujourd’hui verte, peut étre considéré
dans le cadre de ce concours. Le rectangle vert ne peut pas en principe étre déplacé a I'intérieur du
périmetre bleu.
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La parcelle 3657 est propriété de la société TransN, et méme si celle-ci pourrait étre disposée a
nous laisser considérer I'utilisation de cette parcelle pour ce projet, son conseil est de I'éviter.
Située dans une zone entre deux lignes ferroviaires, elle pourrait comporter de sérieux
désavantages et risques lors d’une potentielle construction, bien qu’elle ne figure a ce jour pas dans
le répertoire des sites pollués.

Une derniére zone, représentée en rouge sur la Figure 1, pourrait aussi faire partie intégrante des
réflexions. Cette zone n’est pas la propriété de la Commune de Val-de-Travers, mais cet aspect ne
devrait pas étre rédhibitoire si d’aventure elle pouvait présenter un intérét dans le cadre de ce
projet.

3.6.2 I1SOS — INVENTAIRE FEDERAL DES SITES CONSTRUITS D’IMPORTANCE NATIONALE A
PROTEGER EN SUISSE

Le périmetre du concours est délimité par le secteur PE VIl de I'inventaire I1SOS. Le gymnase est
répertorié sous le n°0.0.23
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PE Vil Extensien nord heteroclite, 20® s, aire de densification b b
0.0.19 Voie ferrée Travers—Buties, ouverie an 1886 (également 3.0.4) a
0.0.20 Salle Flaurisia, 1827 o
El 0.0.21 Maison d'habitation et imprimaria, adifice en Heimatstil de 1908 avec toit A
alabora, situation marquante dang I'axa de I'espace de rus
0.0.22 Rangess d'arbras sur doiun cotes de la triangulaire place d'Armes, o
aujourd'hui vaste parking asphalie
Ei 0.0.23 Gymnase, inauguré an 1968, agrandi fin 20° s, édifice de trois niveaux e Y 13
avec toit plat, architecture typigue des annéss 1980, accas bien
amenage
0.0.24 Patinoire, ouverta en 1938, halle da 1882 o
0.0.23 L'Arausa, longaant le flanc nord du Val, parallale a |a route cantonale T 10 o

Links :

https://www.bak.admin.ch/bak/fr/home/patrimoine-culturel/patrimoine-culturel-et-monuments-
historiques/isos---inventaire-federal-des-sites-construits-dimportance-natio.html

https://www.bak.admin.ch/bak/fr/home/patrimoine-culturel/patrimoine-culturel-et-monuments-
historiques/isos---inventaire-federal-des-sites-construits-dimportance-natio/l_isos-en-resume.htmi

3.6.3 CONSIDERATION FUTURES

Les abords du college de Longereuse présentent bon nombre de possibilités et zones distinctes
pour imaginer une telle réalisation, mais il est important aussi de considérer que ce projet d’avenir,
destiné a fournir a notre Commune les infrastructures dont elle a besoin pour les dix a quinze
prochaines années, devrait aussi permettre de futures éventuelles extensions pour les générations
futures qui seront amenées a se poser les mémes questions que nous dans vingt ou trente ans.
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3.7 Phases de développement et colits estimatifs

Dans I'analyse de ses priorités, le Conseil communal a choisi de spécifier une configuration minimale
qui devra étre présente dans tous les projets préparés par les participants au concours.

Il s’agit d’une configuration qui permette la réorganisation des classes dans le cercle scolaire,
I'amélioration de I'offre d'accueil préscolaire, la réunification des bibliotheques et I'optimisation de
la direction du DJE, du service socio-éducatif et de I'infirmerie.

Cette configuration ne permet toutefois pas d'adopter I'horaire continu puisqu’elle n’inclut qu’une
cantine de taille réduite, plutdot que la cantine scolaire compléte. Elle ne résout pas non plus la
problématique des salles de gymnastique. Une nouvelle structure parascolaire n’est pas incluse
dans cette variante, par contre, I'expansion du nombre de places parascolaires s’en trouvera tout
de méme facilitée par la libération de classes dans plusieurs colléges qui pourront répondre au
besoin. Une nouvelle salle de classe pour les devoirs surveillés n’est pas incluse non plus dans cette
configuration minimale, mais les espaces libérés dans les colleges offriront vraisemblablement des
solutions pour les devoirs surveillés également.

La configuration minimale se résume donc ainsi :

- Structure préscolaire (section 2.1)

- Une cantine permettant I'accueil de 60 éleves pour le midi (section 2.3)
- Bibliotheque réunifiée (section 2.4)

- Une infirmerie (section 2.5)

- Les bureaux du service socio-éducatif (section 2.6)

- Un espace scolaire autonome (section 2.8)

- Les bureaux du dicastere (section 2.10)

Une estimation des colits a été réalisée par I'architecte de la commune de Val-de-Travers sur la
base des surfaces « SN » de la norme SIA 416. Ces surfaces figurent sur le programme en annexe
au cahier des charges et donnent un total estimatif (a +/- 15%) de CHF 7'920'000 pour la réalisation
de la configuration minimale.

Compte tenu de ces colts, les autres modules sont considérés comme optionnels, ils pourront étre
intégrés au projet dés le départ, ou a l'inverse faire I'objet de phases de construction ultérieures.
Ainsi, ils doivent tous pouvoir faire I'objet d’un chiffrage et d’un choix indépendant permettant de
compléter la configuration minimale sur la base de choix politiques.

Notons que de ces trois modules optionnels ont également fait I'objet d’un calcul de I'architecte
communal, nous informant aussi des co(ts estimatifs pour chacun d’entre eux.

Ces modules et leur co(its associés sont les suivants :

- Une structure parascolaire de 40 places (section 2.2) avec des locaux pour les devoirs
surveillés (section 2.7) pourrait étre construite pour un montant additionnel de CHF
1'500'000.

- Une cantine permettant I'accueil de 200 a 250 éléves pour le midi (section 2.3) pourrait
étre réalisée pour un montant additionnel de CHF 1'090'000.

- Une salle de gymnastique (section 2.9), réalisée comme batiment totalement séparé
pourrait étre construite pour un montant additionnel de CHF 4'000'000.

Le colt estimatif total d’une réalisation éventuelle de I'entier de ce cahier des charges serait donc
de 14'510'000 francs.
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Le résumé des différents modules, commengant par la configuration minimale, et ajoutant les
options successives, est résumé dans le tableau ci-dessous, présentant les volumes et prix estimés
pour chacun des sous-ensembles.

NO

2.1
2.3a
2.4
2.5
2.6
2.8
2.10

2.2
2.7

2.3b

2.9

Désignation

Configuration minimale

Structure préscolaire 50-60 places
Réfectoire cycle 3

Bibliotheque

Infirmerie

Service Socio-Educatif

Espace scolaire autonome 70 éléves
Bureaux DJE

Total (y.c. volumes techniques et compl.)

Ajout Parascolaire / Devoirs surveillés
Structure parascolaire 40 places
Devoirs surveillés

Total (y.c. volumes techniques et compl.)

Ajout Cantine scolaire
Cantine scolaire

Total (y.c. volumes techniques et compl.)

Ajout Salle de gymnastique
Salle de gymnastique

Total (y.c. volumes techniques et compl.)

Surface

612
145
169
45
40
495
135

1815

330
49
2254

538
4691

810
5243

Prix Est.

7'920'000

9'420'000

10'510'000

14'510'000
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NO

2,1

000
001
002
003
004
005
006

100
101
102
103

200
201
202
203
204
205

300
301
302
303
304

COMMUNE DE
VAL-DE-TRAVERS

Désignation Surface
62,4
Structure préscolaire 50-60 places 208
Nourrissons de 0 a 12 mois (12 nourrissons)
Vestiaire 14
Salle de vie et repas 20
Laboratoire cuisine 10
Salle de change et groupe sanitaire 15
Chambres de sieste 12
Salle d'allaitement 6

Bébés de 12 a 24 mois (15 bébés)

Vestiaire 14
Salle de vie et repas 25
Chambres de sieste 12

Trotteurs de 2 a 3 ans (15 trotteurs)

Vestiaire 14
Salle de vie et repas 22
Laboratoire cuisine 22
Groupe de sanitaires et salle de change 20
Chambres de sieste 20

Atelier de 3 a 4 ans (15 enfants)

Vestiaire 14
Salle de vie et repas 34
Chambres de sieste 20

Groupe de sanitaires 0

nb

—_ N = =2 N =

N = = N —

—_ N = =

S. Net tot

612
109
14
40
10
15
24
6

100
14
50
36

140
14
44
22
20
40

88
14
34
40
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NO

400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410

NO

2,2

500
501
502
503
504

600
601
602
603
604
605
606
607
608

2,7
700
701
702
703

COMMUNE DE
VAL-DE-TRAVERS

Désignation

Administration et dépendances
Economat

Salle du personnel

Sanitaires pour le personnel
Bureau de la responsable de site
Buanderie

Local a poussettes

Chambre froide et congélation
Ascenseur aux normes pour handicapés
Escaliers / circulations

Locaux techniques

Désignation

Structure parascolaire 40 places
Atelier de 5 a 12 ans

Vestiaire

Salle de vie / salle de sieste
Cuisine / réfectoire

Groupe de sanitaires

Administration et dépendances
Economat

Salle du personnel

Sanitaires pour le personnel

Bureau de la responsable de site
Buanderie

Ascenseur aux normes pour handicapés
Escaliers / circulations

Locaux techniques

Devoirs surveillés
Jardins Malin Sarl
Salle de classe
Vestiaire

WC / lavabo

Surface

30
20
10
12

9
12
12

5
20
20

Surface
39,6
20
22

40
20

10

12

20
20

70
20

nb

g‘ —_ NN = = d ad ad

—_ - OO N

—_ NN = = g

S. Net tot

175
30
20
10
12

9
12
12
10
40
20

S. Net tot

330
232
40
132
40
20

98
0
0

10

12
6

10

40

20

96
70

20
6
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NO

2.3a
800
801
802
803
804
805
806

2.3b
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911

2,4

1000
1001
1002
1003
1004
1005

2,5

1100
1101
1102
1103

COMMUNE DE
VAL-DE-TRAVERS

Désignation

Refectoire cycle 3
Pour 60 éleves
Salle-a-manger

Zone comptoir + lavabos
WC

Technique

Local nettoyages
Circulations

Cantine scolaire

Pour 200 a 250 éléves
Salle-a-manger

Zone comptoir

Cuisine semi-professionnelle
Local de conditionnement-préparation
we

Vestiaire éleve

Vestiaire personnel avec douche
Technique

Bureau

Local nettoyages

Circulations

Bibliotheque

pour 20'000 documents

Vestiaire

Bibliotheque, réception, coin lecture
wc

Bureau

Circulations

Infirmerie

Pour I'ensemble du complexe Longereuse

Bureau infirmiére
Attente
Circulations

Surface

130

60
25
15
10
10
10

660

250
30
40

200
15
25

15
12
15
50

163

20
100

12
25

45
20

10
15

nb

B O T T T ) T Ny |\, R Qe S S | —_ el A N =
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S. Net tot

145

60
25
30
10
10
10

683

250
30
40

200
30
25
16
15
12
15
50

169

20
100
12
12
25

45
20

10
15
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NO

2,6

1200
1201
1202

2,8

1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1308
1309
1310
1311

2,9

1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409

2,10
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506

COMMUNE DE
VAL-DE-TRAVERS

Désignation
Service Socio-Educatif

Bureau conseillers
Circulations

Espace scolaire autonome 70 éleves
Lycée Jean Piaget

Espace multi-fonctionnel modulable
Salle-a-manger

Zone cuisine

WC

Salles de classe

Local matériel de sciences

Ascenseur aux normes pour handicapés
Escaliers / circulations

Locaux techniques

Salle des maitres

Salle de gymnastique
1 salle OFSPO

Salle de sport

Local matériel

Matériel EXT.
Concierge+ Local technique
WC Femmes/Hommes
Vestiaire/ Douche 1
Vestiaire/ Douche 2
Maitres+ Infirmerie
Couloir+ Dégagement

Bureaux DJE

Secrétariat
Conférence
bureau chef DJE
bureaux
Economat

Local pause

Surface

25

15
10

325

100
60
20
15
60
15

20
10
20

668

448
82
55
23
18
42
42
20
80

120

40
20
25
15
10
10

nb

—_

~ O - NN —-2 WA 2 a4

_ =l ) = =

S. Net tot

40

30
10

495

100
60
20
60

180
15
10
40
10

810

448
82
55
23
18
42
42
20
80

135

40
20
25
30
10
10
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2,1
2.3a
2,4
2,5
2,6
2,8
2,10

2,2
2,7

2.3b

2,9

COMMUNE DE
VAL-DE-TRAVERS

RECAPITULATIF

Configuration minimale

Structure préscolaire 50-60 places
Refectoire cycle 3

Bibliotheque

Infirmerie

Service Socio-Educatif

Espace scolaire autonome 70 éléves
Bureaux DJE

Surfaces totales

Volume préau

Technique batiment

Surfaces / volume complémentaire architectural

Surfaces considérées pour devis

RECAPITULATIF

Ajout Parascolaire / Devoirs surveillés
Structure parascolaire 40 places

Devoirs surveillés

Surfaces totales

Volume préau

Technique batiment

Surfaces / volume complémentaire architectural

Surfaces considérées pour devis

RECAPITULATIF

Ajout Cantine scolaire B

Cantine scolaire

Surfaces totales

Volume préau

Technique batiment

Surfaces / volume complémentaire architectural

Surfaces considérées pour devis

RECAPITULATIF

Ajout Salle de gymnastique
Salle de gymnastique
Surfaces totales

Couvet le 13.03.2019
Version 8 / ChC

Riccardo Chieppa

Architecte communal / DTSC

208
130
163

45

25
325
120

150

50

39,6

150

50

530

150
50

668

S. Net tot
0 612
0 145
0 169
0 45
0 40
0 495
0 135
1641
0,5 75
1 50
3,00% 49
1815

S. Net tot
426
0 330
0 96
2067
0,5 75
1 50
3,00% 62
2254

S. Net tot
538
0 538
4433
0,5 75
1 50
3,00% 133
4691

S. Net tot
810
7 810
5243



