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6 Grundlagenerhebung 

Für die Erarbeitung der Projektgenerierung standen die nachfolgenden, allgemeinen Grundlagen zur 
Verfügung. Ausgewählte Grundlagendokumente wurden der ASTRA-Projektleitung bereits zur Verfü-
gung gestellt.  

6.1 Archiv 

[1] alle Archivunterlagen ASTRA (Trassee und Kunstbauten) 

6.2 Grundlagen Trassee 

[2] Schlegel - Pläne Anschlüsse Oberriet, Sennwald, Haag; Bundesamt für Strassen ASTRA, 
27.07.2011 

[3] Prüf- und Beurteilungsbericht D3136, Betondecke Fahrbahn/Zustandsuntersuchung 2017; 
Tecnotest AG; 13.06.2017 

[4] Prüf- und Beurteilungsbericht E3925; Asphaltbelag Standspur/Zustandsuntersuchung 2017; 
Tecnotest AG; 13.06.2017 

[5] Prüf- und Beurteilungsbericht D3136-01; Betondecke Fahrbahn/Ergänzende Zustandsuntersu-
chung 2017: Plattendübel; Tecnotest AG; 25.09.2017 

[6] Bestandesaufnahme Anschlüsse und Verzweigungen Filiale 4 Winterthur, Gesamtes Filialgebiet 
4 - Auszug N13; Projektideen, Anfragen, Projektierungen; Bundesamt für Strassen ASTRA; 
Stand: 27.07.2017 

[7] Erhaltungsplanung Entwässerungsanlagen, Zustandserfassung, N13 km 156.20 - 177.04; 
Niederegger AG; 16.06.2017 [digitale Beilage] 

[8] Vorgehen zur Beurteilung Abschnitte, Nationalstrasse im Gebiet der Filiale ASTRA Winterthur / 
Entwässerungssysteme, Vorschläge zur Klassierung; Niederegger AG; Stand: 22.06.2017 [digi-
tale Beilage] 

[9] Kontroll- Meldeplan WHM 2017; Gebietseinheit VI 
[10] Kontroll- Meldeplan WHT 2017; Gebietseinheit VI 
[11] Verkehrstechnische Studien der AS der N13 - Au (SG) bis Trübbach. Gruner AG im Auftrag der 

Abt. Strassennetze, 21. Mai 2015. 
 

6.3 Grundlagen Kunstbauten 

[12] Zustandserhebungen HI-Kuba-2014; Gruner Wepf AG, St. Gallen, 2014 [digitale Beilage] 
[13] Teilprogramm Sanierung der Wildtierkorridore, Zwischenbilanz 2016; Bundesamt für Strassen 

ASTRA; 06.09.2017 
[14] Übersichtstabelle "bisherige Wildtierkorridore"; B+S AG 
[15] Objektvereinbarungen gemäss Kapitel 7.6 

6.4 Grundlagen BSA 

[16] BSA-Datenbank, ASTRA EP, Stand: 17.07.2017, inkl. Inventardatenpläne 
[17] Zustandserhebungen HI-BSA-2014; Amstein + Walthert Progress AG, 2014 [digitale Beilage] 
[18] Grundlagenbericht Projektgenerierung, Einzelmassnahme Instandsetzung Kabinen, Versor-

gungsstationen und Pumpwerke, N13 / Abschnitt 28 und 32, 03.06.2016  

6.5 Grundlagen Nebenanlagen 

- 

[3] Prüf- und Beurteilungsbericht D3136, Betondecke Fahrbahn/Zustandsuntersuchung 2017; 
Tecnotest AG; 13.06.2017 

[4] Prüf- und Beurteilungsbericht E3925; Asphaltbelag Standspur/Zustandsuntersuchung 2017; 
Tecnotest AG; 13.06.2017 

[5] Prüf- und Beurteilungsbericht D3136-01; Betondecke Fahrbahn/Ergänzende Zustandsuntersu-
chung 2017: Plattendübel; Tecnotest AG; 25.09.2017 

[6] Bestandesaufnahme Anschlüsse und Verzweigungen Filiale 4 Winterthur, Gesamtes Filialgebiet 
4 - Auszug N13; Projektideen, Anfragen, Projektierungen; Bundesamt für Strassen ASTRA; 
Stand: 27.07.2017 

[7] Erhaltungsplanung Entwässerungsanlagen, Zustandserfassung, N13 km 156.20 - 177.04; 
Niederegger AG; 16.06.2017 [digitale Beilage] 

[8] Vorgehen zur Beurteilung Abschnitte, Nationalstrasse im Gebiet der Filiale ASTRA Winterthur / 
Entwässerungssysteme, Vorschläge zur Klassierung; Niederegger AG; Stand: 22.06.2017 [digi-
tale Beilage] 

[11] Verkehrstechnische Studien der AS der N13 - Au (SG) bis Trübbach. Gruner AG im Auftrag der 
Abt. Strassennetze, 21. Mai 2015. 

[12] Zustandserhebungen HI-Kuba-2014; Gruner Wepf AG, St. Gallen, 2014 [digitale Beilage] 

[15] Objektvereinbarungen gemäss Kapitel 7.6 

[16] BSA-Datenbank, ASTRA EP, Stand: 17.07.2017, inkl. Inventardatenpläne 
[17] Zustandserhebungen HI-BSA-2014; Amstein + Walthert Progress AG, 2014 [digitale Beilage] 
[18] Grundlagenbericht Projektgenerierung, Einzelmassnahme Instandsetzung Kabinen, Versor-

gungsstationen und Pumpwerke, N13 / Abschnitt 28 und 32, 03.06.2016  

[13] Teilprogramm Sanierung der Wildtierkorridore, Zwischenbilanz 2016; Bundesamt für Strassen 
ASTRA; 06.09.2017 
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6.6 Grundlagen Lärmschutzanlagen 

[19] MISTRA LBK SOFO Ableger, vom 27.07.2017 
[20] Detaillierte Zustandserfassung Lärm (ZEL) 2011, UPlaNS Trübbach-Sennwald, Unterhaltskilo-

meter 141.300 - 162.100, Ernst Basler + Partner AG, vom 16.12.2011 
[21] Detaillierte Zustandserfassung Lärm (ZEL) 2011, UPlaNS Sennwald-Widnau-Lustenau, Unter-

haltskilometer 162.500 - 184.000, Ernst Basler + Partner AG, vom 12.10.2012 
[22] Ausführungsprojekt, Lärmschutzprojekt (LSP) Buchs - Sennwald, Unterhaltskilometer 153.000 - 

162.500, ewp AG Effretikon, vom 30.10.2015 
[23] Teilprogramm Lärmschutz, Zwischenbilanz Juni 2016, ASTRA Fachgruppe Lärm, 25.10.2016 

6.7 Geotechnik 

[24] Geologische Bohrprofile, Verlegung des Pumpwerks Rüthi; Archiv Bundesamt für Strassen 
ASTRA; 24.07.1962 

[25] Ergänzungsprojekt Vollauausbau, Au - Oberriet, Gewässerschutzmassnahmen; Archiv Bundes-
amt für Strassen ASTRA; 14.12.1982 

[26] Ergänzungsprojekt Vollauausbau, Oberriet - Haag, geologische und hydrologische Unterlagen; 
Archiv Bundesamt für Strassen ASTRA; 30.08.1985 

6.8 Umwelt-/Naturgefahren 

[27] Gefahrenhinweiskarte Nationalstrasse, ASTRA, Stand: Juni 2009 
[28] GIS BAFU 

6.9 Untersuchungen / Abklärungen in PG 

vgl. Kapitel 6.2 

6.10 Weitere Grundlagen 

- 

[19] MISTRA LBK SOFO Ableger, vom 27.07.2017 
[20] Detaillierte Zustandserfassung Lärm (ZEL) 2011, UPlaNS Trübbach-Sennwald, Unterhaltskilo-

meter 141.300 - 162.100, Ernst Basler + Partner AG, vom 16.12.2011 
[21] Detaillierte Zustandserfassung Lärm (ZEL) 2011, UPlaNS Sennwald-Widnau-Lustenau, Unter-

haltskilometer 162.500 - 184.000, Ernst Basler + Partner AG, vom 12.10.2012 
[22] Ausführungsprojekt, Lärmschutzprojekt (LSP) Buchs - Sennwald, Unterhaltskilometer 153.000 - 

162.500, ewp AG Effretikon, vom 30.10.2015 
[23] Teilprogramm Lärmschutz, Zwischenbilanz Juni 2016, ASTRA Fachgruppe Lärm, 25.10.2016 


