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Programme et mise en oeuvre

Les conditions d'exploitation, de maintenance et de sécurité (évacuation) du tunnel existant
sont insatisfaisantes. La reconstruction du tunnel et des deux portails consiste a remplacer
le tunnel existant en volte magonnée par un ouvrage cadre en béton armé (galerie)
constitué par une dalle et deux parois de pieux forés réalisés a |'extérieur du périmétre de la
volte existante. Le terrain est ensuite remblayé et la volte existante démolie. La longueur et
le tracé de la voie ne sont pas modifiés. Le projet dégage en hauteur un gabarit
correspondant a une caténaire dite compensée selon les directives DE-OCF. L'exploitation
de la ligne sera maintenue pendant |'essentiel de la durée des travaux.
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La forme finale des portails en béton provient d'un processus de décomposition et de
mouvement des surfaces de la forme archétypale du nouveau tunnel. Ce déplacement
s'effectue selon les contraintes de la topographie et du contexte: en négatif pour le portail
aval (enclavé) et en positif pour le portail amont (dégagé). Les formes ainsi créées laissent
apparaitre un jeu de facettes, concave ou convexe, produisant des ombrages différents ainsi
que des arétes vives clairement marquées. Les nouveaux portails contrastent ainsi avec les
murs de souténement en pierre existants en adoptant un langage formel résolument
contemporain.
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Matérialisation

Deux traitements de surface de béton distincts sont proposés: un bouchardage de
différentes tailles, de grossier a fin, qui fait ressortir la structure brute et la granulométrie
naturelle du matériau et un béton lisse avec un glacis |égérement réfléchissant qui apporte
un aspect fini et soigné. L'alternance s'effectue par facettes et progressivement, du dehors
(bouchardage) au dedans (lissage).

béton
lisse

béton
bouchardé

silex taillé

Ce principe de traitement ainsi que les arétes vives évoquent [idée d'un bloc minéral brut
issu de la montagne, que I'on aurait taillé, affiné et poli afin de le transformer en un objet
utile et fonctionnel pour I'étre humain, a la maniére ancestrale d'un bloc de silex.

Site et contexte

Dans le village nommé "Les Avants", les deux portails se positionnent de chaque c6té du
tunnel des Avants qui se situe directement en amont de la gare du MOB et de la station du
funiculaire de Sonloup. Ce tunnel dispose d'une voie unique, les trains y circulent en double
direction.

Portail aval

Environnement paysager

Le tunnel est inséré a lintérieur du village, sous un pli du terrain, sa longueur est
relativement courte puisqu'il ne fait que 153 métres. Le site dégage une atmosphére
montagneuse du fait de la présence de sommets aux alentours tels que la Dent de Jaman et
les Rochers de Naye. Le portail aval est enclavé dans le terrain mais reste visible depuis la
gare et le funiculaire. Le portail amont est plus dégagé, il est appuyé sur une seule face de
talus et un parking jouxte directement l'ouvrage.

portail existant amont
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