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[bookmark: _Toc11332362]Abréviations :
BAMO Bureau d’Appui au Maître d’Ouvrage, dans le cadre de la réalisation de nouvelles installations d’accueil (gares et haltes)
FO Fournisseur
IS Installations de sécurité
MO Maître d’Ouvrage
OFT Office fédéral des transports
PN Passage à niveau
IS Installation de sécurité
TC Télécommande
NStCM Chemin de fer Nyon - St-Cergue - Morez SA

Précisions pour le document :
- Le présent document et ses chapitres doivent être intégralement remplis (prix unitaires, prix globaux, références, nombre, typologie, etc.), informatiquement, par le soumissionnaire de façon lisible et explicite
- En plus des contraintes et charges émises dans l’ensemble des documents publiés par le MO pour l’appel d’offres, le présent document doit comporter tous les détails nécessaires à la compréhension et à la justification des prix exercés par le soumissionnaire. A ce titre, les lignes pourront être adaptées (ajouts/suppression), toutefois, en gardant au moins le niveau de détail défini pour le document de base
- Les prix doivent être mentionnés en Francs Suisses (CHF)
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Généralités

Le projet renouvellement des installations de sécurité auteur de projet soumis à la procédure d’appel d’offres, englobe les installations de sécurité de la ligne du chemin de fer du NStCM.

[bookmark: _Toc11332366]Récapitulation

A. Offre de base

	Pos :
	Poste
	Total par poste en heures
	Taux horaire moyen par poste en CHF
	Total par poste en CHF

	1
	Phase SIA 21 ZBMS
	
	
	

	2
	Phase SIA 31-33, lot 1
	
	
	

	3
	Phase SIA 31-33, lot 2
	
	
	

	4
	Phase SIA 31-33, lot 3
	
	
	

	5
	Phase SIA 41 ZBMS
	
	
	

	6
	Phases SIA 51-53 lot 1
	
	
	

	7
	Phases SIA 51-53 lot 2
	
	
	

	8
	Phases SIA 51-53 lot 3
	
	
	

	
	Total brut HT
	
	
	

	
	Frais annexes 4%
	
	
	

	
	Total brut HT après frais
	
	
	

	
	TVA 7.7%
	
	
	

	
	Total offre de base TTC
	
	
	



B. Prestations complémentaires en accord avec le MO.

	Pos :
	Poste
	Total en heures
	Taux horaire moyen en CHF
	Total en CHF

	9
	Prestations complémentaires HT
	
	
	

	
	Frais annexes 4%
	
	
	

	
	Total brut HT après frais
	
	
	

	
	TVA 7.7%
	
	
	

	
	Total prestations complémentaires TTC
	
	
	



Chiffres à reporter dans la rubrique « C. Total général de l’offre » ci-dessous.

C. Total général de l’offre

	Pos :
	Poste
	Total en heures
	Taux horaire moyen en CHF
	Total en CHF

	1-8
	Offre de base TTC
	
	
	

	9
	Prestations complémentaires TTC
	
	
	

	
	Total général TTC
	
	
	



Chiffres à reporter sur la page de garde des conditions administratives de l’appel d’offres.
[bookmark: _Toc11332367]Phase SIA 21, étude préliminaire (ZBMS)

	Pos
	Prestation/description/typologie
	Heures
	Prix unitaire
	Total 

	1.1
	Projet d’équipement du ZBMS
	
	
	

	1
	Total HT prestation de support et études
	
	
	



[bookmark: _Toc11332368]Phase SIA 31 à 33, établissement du projet d’étude et dossier PAP
[bookmark: _Toc11332369]Etape 1 (lot 1)
	Pos
	Prestation/description/typologie
	Heures
	Prix unitaire
	Total 

	2.1
	Télécommande des installations de sécurité
	
	
	

	2.2
	Gare de Nyon
	
	
	

	2.3
	Gare des Plantaz et 3 passages à niveau
	
	
	

	2.4
	Double voie Dépôt de Trélex – Gare Trélex
	
	
	

	2.5
	Gare de Trélex et 4 passages à niveau
	
	
	

	2.6
	Gare de Givrins
	
	
	

	2.7
	ZBMS Nyon-Genolier
	
	
	

	2
	Total HT prestation de support et études
	
	
	


[bookmark: _Toc11332370]Etape 2 (lot 2)
	Pos
	Prestation/description/typologie
	Heures
	Prix unitaire
	Total 

	3.1
	Passage à niveau Sus-Châtel
	
	
	

	3.2
	Passage à niveau Tenet
	
	
	

	3.3
	Block intermédiaire Joy-Clinique
	
	
	

	3.4
	Passage à niveau Fin d’Elez 
	
	
	

	3.5
	Gare du Muids et 2 passages à niveau
	
	
	

	3.6
	PN de Bassins
	
	
	

	3.7
	Block intermédiaire Bassins
	
	
	

	3.8
	Gare d’Arzier et 3 passages à niveau
	
	
	

	3.9
	Block intermédiaire La Chèvrerie
	
	
	

	3.10
	ZBMS Genolier-St-Cergue
	
	
	

	3
	Total HT prestation de support et études
	
	
	


[bookmark: _Toc11332371]Etape 3 (lot 3)
	Pos
	Prestation/description/typologie
	Heures
	Prix unitaire
	Total 

	4.1
	Gare de St-Cergue et 7 passages à niveau
	
	
	

	4.2
	Passage à niveau des Cheseaux
	
	
	

	4.3
	Passage à niveau du Rosset
	
	
	

	4.4
	Passages à niveau des Pralies
	
	
	

	4.5
	Gare de la Givrine et 5 passages à niveau
	
	
	

	4.6
	Gare de La Cure et deux passages à niveau
	
	
	

	4.7
	ZBMS St-Cergue-La Cure
	
	
	

	4
	Total HT prestation de support et études
	
	
	



[bookmark: _Toc11332372]Phase SIA 41, établissement d’appel d’offres seulement pour ZBMS

	Pos
	Prestation/description/typologie
	Heures
	Prix unitaire
	Total 

	5.1
	Projet d’équipement du ZBMS
	
	
	

	5
	Total HT prestation de support et études
	
	
	



[bookmark: _Toc11332373]Phase SIA 51 à 53, réalisation et mise en service
[bookmark: _Toc11332374]Etape 1 (lot 1)
	Pos
	Prestation/description/typologie
	Heures
	Prix unitaire
	Total 

	6.1
	Télécommande des installations de sécurité
	
	
	

	6.2
	Gare de Nyon
	
	
	

	6.3
	Gare des Plantaz et 3 passages à niveau
	
	
	

	6.4
	Double voie Dépôt de Trélex – Gare Trélex
	
	
	

	6.5
	Gare de Trélex et 4 passages à niveau
	
	
	

	6.6
	Gare de Givrins
	
	
	

	6.7
	ZBMS Nyon-Genolier
	
	
	

	6
	Total HT réalisation et mise en service
	
	
	


[bookmark: _Toc11332375]Etape 2 (lot 2)
	Pos
	Prestation/description/typologie
	Heures
	Prix unitaire
	Total 

	7.1
	Passage à niveau Sus-Châtel
	
	
	

	7.2
	Passage à niveau Tenet
	
	
	

	7.3
	Block intermédiaire Joy-Clinique
	
	
	

	7.4
	Passage à niveau Fin d’Elez 
	
	
	

	7.5
	Gare du Muids
	
	
	

	7.6
	PN de Bassins
	
	
	

	7.7
	Block intermédiaire Bassins
	
	
	

	7.8
	Gare d’Arzier et 3 passages à niveau
	
	
	

	7.9
	Block intermédiaire La Chèvrerie
	
	
	

	7.10
	ZBMS Genolier-St-Cergue
	
	
	

	7
	Total HT réalisation et mise en service
	
	
	


[bookmark: _Toc11332376]Etape 3 (lot 3)
	Pos
	Prestation/description/typologie
	Heures
	Prix unitaire
	Total 

	8.1
	St-Cergue et 7 passages à niveau
	
	
	

	8.2
	Passage à niveau des Cheseaux
	
	
	

	8.3
	Passage à niveau du Rosset
	
	
	

	8.4
	Passages à niveau des Pralies
	
	
	

	8.5
	Gare de la Givrine et 5 passages à niveau
	
	
	

	8.6
	Gare de La Cure et deux passages à niveau
	
	
	

	8.7
	ZBMS St-Cergue-La Cure
	
	
	

	8
	Total HT réalisation et mise en service
	
	
	



[bookmark: _Toc11332377]
Divers et imprévus

Prestations complémentaires en accord avec le MO.

	Pos
	Prestation/description/typologie
	Heures
	Prix unitaire
	Total

	9.1
	Gestion de projet
	100
	
	

	9.2
	Etudes et ingénierie, coordination avec le FO
	100
	
	

	9.3
	Etudes et ingénierie, modification des installations existantes
	200
	
	

	9.4
	Contrôle et test spécifiques en usine et sur site, mise en service pour le LOT 1 (Nyon-Genolier)
	40
	
	

	9.5
	Contrôle et test spécifiques en usine et sur site, mise en service pour le LOT 2 (Genolier- St-Cergue)
	40
	
	

	9.6
	Contrôle et test spécifiques en usine et sur site, mise en service pour le LOT 3 (St-Cergue-La Cure)
	40
	
	

	9.7
	Rapport technique intermédiaire (rapport de situation pour l’OFT)
	80
	
	

	9.8
	Documentation
	100
	
	

	9.9
	Levée des charges
	100
	
	

	9.10
	Organisation de formations/prestations diverses
	100
	
	

	9
	Total HT prestation de support et études
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