Kanton Bern Submission / Projektbeschrieb Los 18
Gemeinde Grindelwald OP 04 /576.18

5 Bewertung und Zuschlag

Der Ablauf des Verfahrens und die Handhabung der Kriterien sind im Dokument «Erlauterun-
gen zur Submission» verbindlich beschrieben.

5.1 Eignungskriterien

Die Definition der Eignungskriterien im Dokument «Erl&uterungen zur Submission» wird pro-
jektspezifisch wie folgt prazisiert:

Kriterium Projektspezifische Prazisierungen

Berufliche Qualifikation Die Arbeiten missen durch einen patentierten Ingeni-
eur-Geometer / eine patentierte Ingenieur-Geometerin
geleitet werden, welcher / welche im Register einge-
tragen ist.
SchlUsselpersonen fir den vorliegenden Auftrag nen-
nen, mit ihrem beruflichen Werdegang (Referenzliste)

Technische Infrastruktur keine weiteren Nachweise
Finanzielle Leistungsfahigkeit keine weiteren Nachweise
Referenzen Referenzliste von &hnlichen Projekten in der amtli-

chen Vermessung (im unvermessenen Gebiet), wel-

che nach 2006 bearbeitet wurden.
Partnerbeurteilung Bewertung des Unternehmers / der Firma im Quali-

tatsmanagementsystem (QMS) des AGI

5.2 Zuschlagskriterien
Die Gewichtung der Zuschlagskriterien wird wie folgt festgelegt:

Kriterium Gewichtung Punkte Gewichtung %
Preis (Betrag) / Preis (Konditionen) 9 36

Analyse des Auftrages / Methoden / Projektorga- 6 24

nisation

Qualitatsmanagement 4 16

Erfahrung im unvermessenen Gebiet 2 8

Organisation der Nachfiihrung 1 4

Terminplan 3 12

Die Umrechnung des Preises in Punkte erfolgt gemass den Angaben im Dokument «Erlaute-
rungen zur Submission». In diesem Projekt erfolgt die Abminderung der Bewertung um 1
Punkt fur 25 % Preisunterschied. Ab 75 % Preisunterschied wird einheitlich die Punktzahl 1
vergeben.

Fir die weiteren Kriterien werden nebst der Beurteilung durch das AGI (QMS AGI: Erfahrun-

gen bezuglich Qualitats- und Termineinhaltung) konkrete Fragen als Basis fir die Bewertung
formuliert.
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Analyse des Auftrages / Methoden / Projektorganisation
Fixpunkte:
Nach welchen Grundséatzen soll der Aufbau des Fixpunktnetzes im Bezugsrahmen LV95 erfolgen?
Sind Netzhierarchien vorgesehen (grobmaschiges Fixpunktnetz mit Verdichtungsnetzen)?
Worin unterscheiden sich Netzanlage und Ausgleichung der Fixpunkte in der Lage und in der Héhe?
Grenzfeststellung/Vermarkung:
Wie sollen die Eigentumsgrenzen zusammen mit den Grundeigentimern adaquat dem geringen Bo-
denwert festgestellt, bereinigt und gekennzeichnet werden?
Wie werden die Grundeigentimer bei den Vermarkungsarbeiten am Verfahren beteiligt?
Liegenschaften:
Nach welcher Messmethode und mit welchen Instrumenten werden (gekennzeichnete und natirliche)
Liegenschaftsgrenzen eingemessen?
Welche Kontrollen werden durchgefuhrt, um sicherzustellen, dass die Grenzpunktkoordinaten eine
ausreichende Qualitét aufweisen und dass die Grenzverlaufe im neuen Vermessungswerk richtig
dargestellt sind?
Bodenbedeckung/Einzelobjekte:
Welche Methoden kommen zum Einsatz, um die Informationen der Bodenbedeckung und der Einzel-
objekte in ausreichender Qualitat (Genauigkeit, Zuverlassigkeit, Aktualitat, Detaillierung) in den Daten
der AV zu erfassen?
Nach welcher Methode werden im Rahmen der Ersterhebung die bereits aus dem Vektor25 eingefiig-
ten Elemente der Bodenbedeckung und der Einzelobjekte aktualisiert und verbessert?
Wie erfolgt die Erhebung der Gebaudeeingangskoordinaten fir das Topic «Gebaudeadressen»?
Welche Kontrollen werden im Hinblick auf die Weiterverwendung der Daten fur die landwirtschaftli-
chen Flachendeklarationen getroffen?

Erfahrung im unvermessenen Gebiet
Welche Erfahrung hat der Unternehmer, bzw. die Schliisselpersonen fiir den vorliegenden Auftrag,
mit &hnlichen Projekten in der amtlichen Vermessung (Ersterhebungen im unvermessenen Gebiet
(z.B. Berner Oberland)), welche nach 2006 bearbeitet wurden?

Qualitatsmanagement
Welche gqualitatssichernden Massnahmen (Meilensteine, projektspezifischer Arbeitsplan) werden
blrointern definiert und wie werden die Arbeitsergebnisse Uberwacht (Muster Q-Plan zu Offerte bei-
legen)?
Wie ist die birointerne Organisation gewahlt? Wer sind die Schliisselpersonen im Projektablauf?
Wie gedenkt der Unternehmer die Gemeinde sowie den Kanton mit den verschiedenen Amtsstellen
(z.B. AGI, KAWA, Grundbuch, LANAT, etc.) in die Arbeits- und Entscheidungsabléufe einzubinden
und Uber den Arbeitsfortschritt zu informieren?
Wie wird die Qualitat im Rahmen der Partnerbeurteilung (QMS AGI) beurteilt?

Organisation der Nachfuhrung
Wie wird die Nachfuhrung organisiert (Verfahren erlautern inkl. ZAV-Lieferung)?
Wie ist die Reaktionszeit bei Grenzmutationen? Wie schnell werden Grenzmutationen durchgefihrt?
Wie wird die Nachfuhrung der AV in den Nachbaroperaten innerhalb der Gemeinde koordiniert?

Terminplan

Wie attraktiv ist der offerierte Terminplan fir den Auftraggeber?
Wie wird die Termineinhaltung im Rahmen der Partnerbeurteilung (QMS AGI) beurteilt?
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6 Projektbeschrieb

6.1 Allgemeines
In der Gemeinde Grindelwald ist der Stand der Amtlichen Vermessung der folgende:

¢ Die Dorfgebiete, die touristisch attraktiven Gebiete sowie die dorfnahen Gebiete mit parzel-
liertem Privateigentum sind in den vergangenen Jahrzehnten losweise vermessen worden
und weisen heute den einheitlichen Standard AV93/DM.01 auf.

¢ Restliche Land- und Forstwirtschaftsgebiete, Alpgebiete, Hochgebirge: Unvermessenes
Gebiet im Berner Oberland. Die Fotogrammetrische Auswertung von dem der Kultur nicht
fahigen Land (Los 17, ca. 5'700 ha), an dem gemass Artikel 664 ZGB kein Privateigentum
besteht, ist in Arbeit; Bodenbedeckung und Einzelobjekte sind als Ableitung aus den Daten
des Vec25 vorhanden.

Gemass Artikel 51 der Verordnung Uber die amtliche Vermessung vom 18.11.1992 muss das
Vermessungswerk von Test friher oder spéter auch von Gesetzes wegen in die vollstandig
numerische Form (Standard AV93) Uberfihrt werden.

Mit dem Vermessungslos 18 soll die heute noch bestehende Liicke zwischen den Neu-
vermessungen im Tal und der Gemeindegrenze geschlossen werden.

6.2 Zielsetzung

Grenzfeststellung, Vermarkung und Ersterhebung der amtlichen Vermessung im Perimeter
Grindelwald Los 18.

Das resultierende Vermessungswerk muss den Standard entsprechend den Anforderungen
amtliche Vermessung 1993 «AV93» unter Berucksichtigung des Datenmodells DM.01-AV-BE
LV95 Version 11 vom 24.01.2008, inkl. Gebdudeadressen aufweisen.

Das Operat ist im Bezugsrahmen LV95/LNO2 zu bearbeiten und abzuliefern.

6.3 Umfang des Projektes
Gebiet: Los 18 (Restgebiet), 14'014 ha

Die detaillierten Losperimeter werden in der Planbeilage verbindlich umschrieben.

Zu beachten: Uber die unvermessenen Gebiete im Berner Oberland liegen erste, unzu-
verlassige Ubersichten zu den Eigentumsverhaltnissen in den Blitzaktionsplanen des
AGIl vor.

Zu bearbeitende Informationsebenen:

Los 18: Fixpunkte, Bodenbedeckung, Einzelobjekte, Nomenklatur, Liegenschaften (ca. 8'000
ha), Hoheitsgrenzen, dauernde Bodenverschiebungen, Gebédudeadressen, administrative Ein-
teilungen

Elemente: Die Anzahl der wichtigsten zu bearbeitenden Elemente wurde durch den gewéhl-
ten Nachfiihrungsgeometer grob abgeschatzt oder ausgezéhlt. Die Ergebnisse der
Auszahlung sind in den Angebotsformularen festgehalten.

Eine Abschéatzung der nach aktuellen Weisungen in den Handblchern des AGI
neu zu erhebenden oder zu erneuernden Inhalte ist Aufgabe des Anbieters.
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6.4 Ausgangslage

Die amtliche Vermessung der Gemeinde Grindelwald préasentiert sich heute im Bearbeitungs-
perimeter in folgendem Zustand:

6.4.1 Vermarkung:

Unvermessenes Gebiet im Berner Oberland, einzelne Mutationen wurden in der Vergangen-

heit mehr oder weniger vollstandig vermarkt.

e Das Grundstick der Wengernalpbahn (WAB) wurde 1939 vermarkt und vermessen.

¢ Im Perimeter wurden mehrere Grenzmutationen vorwiegend bei den Berg- und Talstatio-
nen der verschiedenen Bahnen (Baurechte) durchgefinhrt.

6.4.2 Vermessung:

Unvermessenes Gebiet: neben den oben erwéhnten Mutationen liegt im ganzen Bearbei-
tungsperimeter eine erste, unzuverlassige Ubersicht zu den Eigentumsverhaltnissen in den
Blitzaktionsplanen des AGI vor.

Gebiete dauernder Bodenverschiebungen:
Zur Beurteilung moglicher Rutschgebiete ist die Gefahrenhinweiskarte (vgl. Ziffer 6.5 nachste-
hend) oder, falls bei der Gemeinde vorhanden, die Gefahrenkarte zu konsultieren.

An das Bearbeitungsgebiet angrenzende amtliche Vermessungen:

Operat

Anerkennung

Standard

Grindelwald Lose 5,6,7
und Lose 9 bis 14

1998, 1999, 2002
und 2007 bis 2013

Amtliche Vermessung 1993 (AV93/DM.01)

Grindelwald Los 15

unv. Gebiet in Arbeit

Amtliche Vermessung 1993 (AV93/DM.01)

Grindelwald Los 13B
Lauterbrunnen Los 14

2016

Amtliche Vermessung 1993 (AV93/DM.01)

Lauterbrunnen Los 17

unv. Gebiet in Arbeit

Amtliche Vermessung 1993 (AV93/DM.01)
Die Gemeindegrenze ist zu Ubernehmen

Lutschental Los 4

unv. Gebiet in Arbeit

Amtliche Vermessung 1993 (AV93/DM.01)
Die Gemeindegrenze ist zu Ubernehmen

Iseltwald Los 4

2017

Amtliche Vermessung 1993 (AV93/DM.01)

Brienz (BE) Los 12

unv. Gebiet in Arbeit

Amtliche Vermessung 1993 (AV93/DM.01)
Die Gemeindegrenze ist zu Ubernehmen

Brienzwiler Los 4

unv. Gebiet in Arbeit

Amtliche Vermessung 1993 (AV93/DM.01)
Die Gemeindegrenze ist zu Ubernehmen

Meiringen Lose 3B,14C

2001 und 2010

Amtliche Vermessung 1993 (AV93/DM.01)

Innertkirchen Los 10

unv. Gebiet in Arbeit

Amtliche Vermessung 1993 (AV93/DM.01)

Guttannen Los 7

2012

Amtliche Vermessung 1993 (AV93/DM.01)

Kanton Wallis

genehmigte Kantonsgrenze gegen den Kanton Wallis

Grindelwald Los 17A
Ausscheidung Hochgebirge

in Arbeit

Amtliche Vermessung 1993 (AV93/DM.01)

Die Arbeiten zur Zusammenfuhrung der ganzen Gemeinde Grindelwald wurden im Rahmen
des Los 16 durchgefihrt, welches die im Gebiet mit dauernden Bodenverschiebungen liegen-
den Lose 5 bis 12 betroffen hat.
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Gegliedert nach der Struktur der Informationsebenen AV93 und in vermessungstechni-
scher Hinsicht, prasentiert sich die Ausgangslage im Bearbeitungsperimeter wie folgt:

Fixpunkte:

Ubergeordnete Fixpunktnetze:

Die ubergeordneten Fixpunkte (LFP1 und 2, HFP1 und 2) wurden in den vergangenen Jahren
entsprechend dem Fixpunktkonzept des Kantons Bern systematisch ausgediinnt. Samtliche
Informationen zu den Ubergeordneten Fixpunkten kénnen im Internet (Fixpunktdatenservice
des Bundes FPDS) abgefragt werden.

Samtliche Daten zu den Transformationsstitzpunkten kdnnen im Internet (Eineltra viewer)
abgefragt werden.

Fixpunkte der amtlichen Vermessung:
Im Bearbeitungsgebiet stehen keine weiter verwendbaren LFP3 und keine HFP3 zur Verfi-

gung.

Aufgrund der dauernden Bodenverschiebungen sollten die LFP3 aus den Nachbarsoperaten
im Tal fur die Aufnahmen im Los 18 nicht verwendet werden.

Bodenbedeckung und Einzelobjekte:

Die Elemente der AV93-Informationsebenen Bodenbedeckung und Einzelobjekte liegen im
Bearbeitungsperimeter vor. Sie sind weitgehend automatisch hergeleitet aus den Informatio-
nen der Landeskarte im Massstab 1:25'000 (Produkt Vektor25). Bei der Ubernahme wurden
die Informationen partiell auf der Grundlage des swissimage aktualisiert.

Hbhen:

Die Informationsebene Hohen bildet nicht Gegenstand des vorliegenden Auftrages. Das bis
2000 m.0.M. mit Laserscanning gemessene LDTM50CM liegt beim kantonalen Amt flir Geoin-
formation vor und steht allenfalls fiir die Bearbeitung des vorliegenden Auftrages zur Verfi-

gung.

Nomenklatur:
Im Perimeter liegen keine definitiven Nomenklaturplane vor.

Liegenschaften:

Unvermessenes Gebiet der Gemeinde Grindelwald. Im Bearbeitungsperimeter liegen die Lie-
genschaften als Skizzen aus der Blitzaktion 2 vor; nur in Ausnahmefallen (Trassee der WAB
und Bergbahnen, vgl. oben) stehen auch weiterverwendbare Originalmessungen zur Verfii-
gung.

Die Fotogrammetrische Auswertung von dem der Kultur nicht fahigen Land (Los 17, ca. 5'700
ha), an dem gemass Artikel 664 ZGB kein Privateigentum besteht, ist in Arbeit. Die Aus-
scheidung, welche das Los 18 abgrenzt, ist zu Gibernehmen.

Rohrleitungen:

Innerhalb des Bearbeitungsperimeters verlaufen keine Leitungstrasseen nach eidg. Rohrlei-
tungsgesetz.
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Hoheitsgrenzen:

Folgende Unterlagen liegen bereits vor:

o Genehmigte Gemeindegrenze gegen die Nachbargemeinden Iseltwald, Meiringen und Gut-
tannen

¢ Genehmigte Kantonsgrenze gegen den Kanton Wallis

Dauernde Bodenverschiebungen:
Folgende Unterlagen liegen bereits vor:
o Naturgefahrenkarten der Gemeinde (Ebene Rutschgefahren)

Gebaudeadressen:

Folgende Unterlagen liegen bereits vor:

o Lokalisationsplan und Lokalisationsnamensverzeichnis in den bereits vermessenen Gebie-
ten der Gemeinde Grindelwald

Administrative Einteilungen:

Zur Erarbeitung der Ebene adm. Einteilungen liegen im Bearbeitungsperimeter folgende Un-

terlagen vor:

e Abgrenzung der TS-Gebiete im vermessenen Gebiet der Gemeinde Grindelwald im Mass-
stab 1:25°000

6.5 Weitere vorhandene Unterlagen

Die nachstehenden Geoprodukte werden im AGI systematisch zur Kontrolle resp. zur Plausi-
bilisierung der AV-Daten beigezogen. Sie stehen dem beauftragen Ingenieur-Geometer eben-
falls fur die Bearbeitung der AV zur Verfiigung. Teilweise kdnnen sie gratis im Internet bezo-
gen, teilweise miissen sie gegen Entschadigung der Datenausgabe beim AGI bestellt werden.
Die eingeféarbten Produkte missen bei der Erarbeitung einer amtlichen Vermessung konsul-

tiert werden.

Liste der Geoprodukte fiir die Verifikation

Geoprodukt Produktbeschreibung Datenbezug

GBO Geschitzte botanische Objekte Download, WMS

GGO Geschitzte geologische Objekte Download, WMS

GNBE Gewassernetz 1:5'000 Download, WMS

GRENZ5 Politische Grenzen des Kantons Bern 1:5'000 Download, WMS

ERDGAS Gasleitungen des Kantons Bern AGI

STEINV Steininventare des Kantons Bern Download

PK25 Pixelkarte 1:25'000 AGI

SWISSI Orthophoto-Mosaik des Kantons Bern AGI

UP5 Digitaler Ubersichtsplan des Kantons Bern Download, WMS

UzZP Ubersichtszonenplan des Kantons Bern 1:25'000 Download, WMS

WANDERN Wanderroutennetz des Kantons Bern Download, WMS

PLZOrtschaft | Postleitzahlen_6 und Ortschaften AGI, swisstopo
— (Download)

GK5 Naturgefahrenkarten 1:5'000 Download

GH25 Naturgefahren-Hinweise 1:25'000 Download

DTMAV2 Gradientenbilder 2 Meter AGI

OP04\576.18

Seite 6 von 15




Digitales Terrainmodell LIDAR 50cm (DOM und
LDTMS0CM Punktwolke ebenfalls erhaltlich) AGI
SCHBLAW Lawinenverbauungen Download, WMS

Auskunft Gber aktuellen Bestand, Nutzungsrechte und Kosten weiterer zum heutigen Zeit-
punkt verfligbarer Orthofotos erteilt das AGI (info.agi@bve.be.ch).

Download: http://www.geo.apps.be.ch/de/geodaten/geoproduktedownload.html

WMS: http://www.geo.apps.be.ch/de/karten/online-hilfe/kartenwerkzeuge-
2/zusatzinfo/geodienste/angebot-an-geodiensten.html

swisstopo: https://www.cadastre.ch/content/cadastre-internet/de/services/service/plz.html

AGI: Bestellung an info.agi@bve.be.ch mit der Angabe der Gemeinde / des Operates.

Far die Verifikation verwendet das AGI immer das aktuellste der vorliegenden Orthofotos.

6.6 Produktebeschrieb

6.6.1 Information Eigentimer

Die Eigentumer sind vorgéngig schriftlich Uber die anstehenden Arbeiten zu informieren. Das
Schreiben sollte mindestens den Verfahrensbeschrieb, die Moglichkeiten zur Grenzbereini-
gung und Aufhebung von Teilgrundstticken.

6.6.2 Vermarkungsarbeiten

Im Perimeter der Ersterhebung missen sadmtliche Eigentumsgrenzen zusammen mit den
Grundeigentimern und unter Beachtung der Eintragungen im Grundbuch erstmals festge-
stellt, nach den Bestimmungen des Kreisschreibens der Bau- und der Justizdirektion fur die
Bereinigung von Eigentumsgrenzen bei Neuvermessungen (Handbuch Recht, AGI) verein-
facht und anschliessend durch den Unternehmer vermarkt werden. Massgebend sind die Vor-
schriften betreffend das Anbringen von Grenzzeichen im Handbuch DM.01-AV, AGI.

Der Perimeter Grindelwald Los 18 beinhaltet insbesondere die Grundstiicke der Bergschaften.
Im Zuge der Ausscheidung «Gebiet mit dauernden Bodenverschiebungen» werden die
Grundstuicke der Bergschaften in den Perimeter aufgenommen bzw. die Anmerkung im
Grundbuch erhalten. Gemass den Empfehlungen «Behandlung von dauernden Bodenver-
schiebungen in der amtlichen Vermessung» der KKVA vom 2004 ist die Kennzeichnung der
Grenzpunkte von hoher Wichtigkeit. Die Fix- und Grenzpunktzeichen in Rutschgebieten bilden
eine wichtige Grundlage fir die Rekonstruktion von alten Grenzpunkten und fur die Festle-
gung von neuen Grenzen im Feld. Damit die Nachfuhrung in Rutschgebieten tiber Jahre hin-
aus gewahrleistet werden kann, sind folgende Punkte zu beachten:

o Die Fix- und Grenzpunktzeichen sind besonders sorgféltig und dauerhaft anzubringen.

¢ Die Punktdichte der Lagefixpunkte sollte gegenuber Art. 49 TVAV nicht reduziert werden.

¢ Die Kennzeichnung der Fixpunkte ist in der Regel alle 10 Jahren zu revidieren.

Die vereinfachten Vermarkungsmethoden im Sinne von Artikel 17 VAV RS 211.432.2 Verord-
nung Uber die amtliche Vermessung und von Artikel 16b der Kantonale Verordnung tber die
amtliche Vermessung KVAV RS 215.341.1 kommt somit nur bedingt in Frage.
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Mit den Grundstticken der Wengernalpbahn kann auf die dauerhafte Kennzeichnung der
Grenzpunkte verzichtet werden. Die Originalplane kénnen Uber im Feld gemessene Pass-
punkte georeferenziert werden und anschliessend konnen die Grenzpunkte sowie die Gleis-
anlage ab dem Plan digitalisiert werden.

Alle Grenzpunkte sind unter Beachtung aller geltenden Bestimmungen zu suchen und zu
messen. Im Normalfall und sofern die Verhéltnisse vor Ort es zulassen wird vorausgesetzt,
dass alle Grenzpunkte bis zu einer einsichtigen Tiefe aufgesucht werden. Die fehlenden
Punkte werden digitalisiert oder gestitzt auf die Erstaufnahme nachberechnet. Der Unter-
nehmer wird aufgefordert, jede Vorsichtsmal3nahme zu ergreifen, damit die Ergebnisse die
Anforderungen bezlglich Qualitat, Genauigkeit und Zuverlassigkeit geniigen. Zum Beispiel
sind allfallige naturliche und kinstliche Elemente gegebenenfalls zu erheben (Mauern, B6-
schungen, usw.), um bei der Bestimmung der fehlenden Punkte einen objektiven Beschluss
treffen zu kdnnen.

Viele Berg- und Talstationen von verschiedenen Bahnen (Baurechte) wurden von Genzmuta-
tionen betroffen. Deren Vermarkung muss revidiert werden.

Zu beachten:

Der Bereinigung von Eigentumsgrenzen gemass den Bestimmungen des Handbuchs Recht,

AGI wird grosse Dringlichkeit beigemessen.

Die Aufwendungen flr Grenzbereinigungen entsprechend dem oben erwahnten Kreis-

schreiben mussen in den Offertblock «Grenzfeststellung / Ersterhebung» eingerechnet
werden.

Insbesondere sind die folgenden Bereinigungsarbeiten auszufihren:

¢ Aufhebung von Teilgrundstiicken

6.6.3 Fixpunkte

Themenziel

Ein ausgediinntes und kontrolliertes Fixpunktnetz, welches beziiglich Dichte und Qualitat die
Anforderungen der TVAV erfillt und der laufenden Nachfiihrung optimal dienen wird. Das Fix-
punktnetz muss an 3 bis 4 Transformationsstitzpunkten (TSP) der Dreiecksvermaschung
angeschlossen und im Bezugsrahmen LV95/LNO2 verzerrungsarm ausgeglichen werden.

Anforderungen

Lagefixpunkte (LFP):

Im Perimeter der Ersterhebung muss ein LFP3 Netz neu angelegt, im Feld durch Anbringen
von Punktzeichen optimal gekennzeichnet, im Bezugsrahmen LV95 gemessen und streng
ausgeglichen werden. Das neue LFP3-Netz stitzt sich auf die Transformationsstitzpunkte der
Dreiecksvermaschung (TSP) und auf das HFP1/HFP2 Netz. Die im Perimeter liegenden
LFP1/2 missen in die Messungen einbezogen werden.

Die im Perimeter vorhandenen, deklassierten LFP1 oder 2 missen neu bestimmt oder eli-
miniert (inkl. Entfernen der Kennzeichnung im Feld) werden.

Es ist zu beachten, dass die AV93 eine optimale Kennzeichnung durch Fixpunktzeichen einer
minimalen Anzahl Fixpunkte verlangt. Die restlichen Aufnahmestationen werden nicht materia-
lisiert, aber dennoch im Gesamtnetz streng ausgeglichen. Fur das vorliegende Bearbeitungs-
gebiet betragt die minimale Anzahl der LFP3, die im Feld durch ein bleibendes Punktzeichen
zu kennzeichnen sind, 90. Die im Feld gekennzeichneten Punkte missen folgenden Anforde-
rungen genugen:
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Qualitat der Kennzeichnung: 10 mit Gussschachten geschiitzte Armierungseisen (& 3cm)
oder Rohre mit Bolzen; 80 weitere LFP3, gekennzeichnet geméass Handbuch DM.01-AV, AGI.

Standortwahl: Die 90 Neupunkte mussen insbhesondere der Nachfiihrung (GNSS oder terrest-
rische Totalstation) dienen. Sie sind im Hinblick auf kiinftige freie Stationierungen ideal zu
platzieren.

Messung und Berechnung: Die LFP3 sind in der Lage im Bezugsrahmen LV95 und in der Ho-
he im Bezugsrahmen LNO2 zu messen und nach der Methode der kleinsten Quadrate streng
auszugleichen.

Die LFP3 aus den Nachbarsoperaten im Tall sollten fiir die Aufnahmen im Los 18 nicht ver-
wendet werden; die Perimetergrenze von den Nachbarsoperaten muss des Weiteren unver-
andert ibernommen werden, damit die Operate spater zusammengefiihrt werden kdnnen.

6.6.4 Bodenbedeckung

Themenziel
Resultieren muss ein aktuelles, vollstédndiges, nach den Erhebungsgrundsatzen des Internet-
Handbuches erhobenes, homogenes Flachennetz Bodenbedeckung.

Anforderungen
Die Ebene Bodenbedeckung muss als aktuelles und konsistentes Flachennetz erarbeitet wer-
den.

Sie muss auf der Grundlage der bereits in den Datensatz der amtlichen Vermessung tber-
nommenen Informationen aus dem Datensatz Vector25 erarbeitet werden. Im Rahmen der
Ersterhebung sind die Hauptgeb&aude und die Gebaude, welche Gegenstand einer selbstan-
digen und dauernden Dienstbarkeit (z.B. Baurecht) sind, neu zu erheben. Fahrstrassen und
befestigte Hauptwege im Bearbeitungsperimeter sind ab den zur Verfigung gestellten digita-
len Orthofotos zu digitalisieren.

Waldbestand, Waldgrenzen und Erschliessungsanlagen im Wald sind in Zusammenarbeit mit
dem Forstdienst festzulegen und im «Fdrsterplan» (digitales Orthofoto mit Giberlagerten Ele-
menten der AV, vgl. Handbuch des AGI) zu dokumentieren.

Eine Feldbegehung zur Festlegung der Gebaudehauptumrisse, zur Festlegung des Attributs
Art, zur Erhebung fehlender Einmessungen bei wichtigen Bauten (inkl. Gebaudeeingang) und
zur Erhebung von Einmessungen bei wichtigen fehlenden Bodenbedeckungsabgrenzungen,
wird notig sein.

Die Gleisanlage der WAB konnen ab den vorhanden Plan digitalisiert werden (vgl. oben).

6.6.5 Einzelobjekte

Themenziel
Resultieren muss eine aktuelle, vollstandige, nach den Erhebungsgrundsatzen des Internet-
Handbuches erhobene Informationsebene Einzelobjekte.

Anforderungen
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Die Ebene Einzelobjekte muss auf der Grundlage der bereits in den Datensatz der amtlichen
Vermessung Ubernommenen Informationen aus dem Datensatz Vector25 erarbeitet und wo
notig aktualisiert werden.

6.6.6 HOhen

Themenziel
Die Realisierung der Informationsebene Héhen bildet nicht Gegenstand des vorliegenden Auf-
trages.

6.6.7 Nomenklatur

Themenziel
Erheben einer neuen Nomenklatur zusammen mit den Gemeindebehérden gemass den Vor-
schriften des Handbuch DM.01-AV des AGI.

Anforderungen

Die Nomenklatur muss auf der Grundlage der Ubersichtsplan-Nomenklatur (wird durch das
Amt fir Geoinformation des Kantons Bern abgegeben) entsprechend den Arbeitsanweisun-
gen im Handbuch DM.01-AV des AGI neu erstellt werden. Resultieren muss ein konsistentes,
nach Mdglichkeit parzellenscharfes Flachennetz.

Gleichzeitig sind die Gewassernamen analog der Nomenklatur zu erheben.

In der Nomenklaturbearbeitung sind die Ergebnisse des Gewassernetzes (GNBE) und der
Ortsnamenerhebung fur die Rettungsdienste («Polizeinomenklatur») in Zusammenarbeit mit
der Gemeinde kritisch zu hinterfragen und mit zu bertcksichtigen.

Die Reproduktionskosten fir den Nomenklaturplan (5 Expl.) sind in die Offerte Vermessung
einzurechnen.

6.6.8 Liegenschaften

Themenziel
Das Liegenschaftsnetz innerhalb des Bearbeitungsperimeters muss als Flachennetz AV93-
konform neu erhoben werden.

Anforderungen
Die Ebene Liegenschaften muss als AV93-konformes, digitales Flachennetz neu erhoben und
aufbereitet werden.

Die vorhandenen Koordinaten von Grenzpunkten aus anstossenden definitiv anerkannten
amtlichen Vermessungen (Perimeterrand) sind zu tGbernehmen. Allfallige Fremdkosten (z.B.
Bearbeitungsgebihren der Dateniibernahme) sind in die Offerte einzurechnen.

Teilgrundstiicke infolge Blattschnitts sind nicht zulassig. Das heisst jede Liegenschatft ist un-
abhangig von der Blatteinteilung als zusammenhangende Flache zu definieren.

Die selbstandigen und dauernden Rechte (Selbstrecht) und die vermarkten Dienstbarkeiten

sind zusammen mit der zustandigen Grundbuchfiihrung analog den Liegenschaften zu berei-
nigen.
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6.6.9 Rohrleitungen

Themenziel
Innerhalb des Bearbeitungsperimeters verlaufen keine Leitungstrasseen nach eidg. Rohrlei-
tungsgesetz.

6.6.10 Hoheitsgrenzen

Themenziel

Die Hoheitsgrenzen (Kantons- und Gemeindegrenzen) der Gemeinde stimmen bis hinunter
auf Attributsstufe mit den Angaben in den anstossenden Gemeinden uberein (siehe Hand-
buch DM.01-AV).

Anforderungen

Die Gemeinde- und Kantonsgrenzen mussen bis auf Stufe Attribut mit den Nachbargrenzen
abgeglichen werden. Neu bestimmte Gemeindegrenzen mussen im Zeitpunkt der Verifikati-
onsphase B4 in der Internetanwendung des Kantons Bern nachgefuhrt sein. Der erfolgreiche
Perimetertest bestatigt die Ubereinstimmung mit der Nachbargemeinde.

Bei allfalligen Anderungen von Grenzverlaufen wird ein Regierungsratsbeschluss (RRB) beno-
tigt.

6.6.11 Dauernde Bodenverschiebungen

Themenziel

Bekannte Rutschgebiete werden im Datensatz der amtlichen Vermessung als Perimeter aus-
geschieden und gestiitzt auf Artikel 660a ZGB im Grundbuch angemerkt.

Das Rutschgebiet wurde mit dem Los 14A auf die ganze Gemeinde angemerkt (ist noch in
Arbeit).

6.6.12 Gebaudeadressen

Themenziel
Erhebung der Gebaudeadressen nach den Grundsatzen der Schweizer Norm SN 612040
(siehe Handbuch DM.01-AV).

Anforderungen
Der Lokalisationsplan und die Gebaudeadressen sind in enger Zusammenarbeit mit der Ge-
meindebehdrde zu erarbeiten.

Im Rahmen der Vermessungsarbeiten sind im Gelande die Koordinaten der Gebaudeeingan-
ge mit einem mittleren Fehler geméass Handbuch DM.01-AV zu erheben und im Thema Ge-
baudeadressen abzulegen.

Fir das Transferieren der Gebaudeadressen sind immer die aktuellsten Daten des kantonalen
Datensatzes PLZOrtschaft (vgl. Ziffer 6.5 vorstehend) zu verwenden.

6.6.13 Administrative Einteilungen

Themenziel
Erhebung samtlicher Informationen geméass Datenmodell DM.01-AV-BE LV95 Version 11 vom
24.01.2008.

Anforderungen
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Inhalt gemass TVAV und Handbuch DM.01-AV .

6.7 Verbindliche methodische Hinweise

Uber die Art und Weise der Erstellung des beschriebenen Produktes und der Erreichung der
gesetzten Ziele besteht grundsatzlich Methodenfreiheit. Der Anbieter muss seine gewahlte
Methode im Angebot aber verbindlich beschreiben und den entsprechenden Nachweis Uber
die Tauglichkeit der Methode erbringen. Die Auftraggeberin und das AGI machen keine ver-
bindlichen Vorgaben zu den einzusetzenden Methoden, hingegen sind die nachfolgenden
methodischen Hinweise zu beachten:

6.7.1 Hinweise zu den Vermarkungsarbeiten

Die Liegenschaften missen grundsatzlich beziglich ihrer Vermarkung tberprtft und retabliert
werden. Mit der Vermarkungsrevision verbunden sind die Eigentumsgrenzen im Sinne des
Kreisschreibens der BVE und JGK fir die Bereinigung von Eigentumsgrenzen zu tberprifen
und - falls nétig - zusammen mit den Grundeigentiimern zu vereinfachen oder der heutigen
Nutzung anzupassen. Ziel der Revisionsarbeiten resp. der Erstvermarkung ist eine intakte
Vermarkung entsprechend den detaillierten Weisungen des AGI Bern.

6.7.2 Hinweise zu den Ubergeordneten Fixpunkten

LFP1 und 2 wurden durch das AGI revidiert und entsprechend dem Fixpunktkonzept ausge-
dannt.

6.7.3 Hinweise zu den Vermessungsarbeiten

Grundsatzlich missen alle noch vorhandenen Daten aus der Erstvermessung und der laufen-
den Nachfuhrung verwendet werden, welche noch Guiltigkeit haben. In der Folge einige Hin-
weise, wie die vorhandenen Originalmessungen aus Erstvermessung und laufender Nachfih-
rung verwendet werden missen.

Informationsebene Fixpunkte:

In der Messung und Berechnung des neuen LFP3-Netzes werden keine qualitativen Kom-
promisse eingegangen. Vorhandene Messungen werden aber fur die Berechnung lokaler Ab-
steckungselemente bei der Vermarkungsrekonstruktion benétigt. Ausnahmsweise dirfen
Netz-artig gemessene Messdaten flr Detailerschliessungen aus jingster Zeit in homogenen
Gesamtiuberbauungen und Quartieren in die strenge Netzausgleichung eingefiihrt werden,
sofern sie mit der Ersterhebung kontrolliert an das neue LFP3-Netz angeschlossen werden
kénnen. In der Regel werden solche Ausnahmen in den Submissionsunterlagen bezeichnet.

Informationsebenen Bodenbedeckung und Einzelobjekte:

Fur die Bodenbedeckung und die Einzelobjekte gelten die analogen Aussagen wie auch fur
die Liegenschaften. Einzig sprechen bei diesen 2 Informationsebenen die Aspekte der Aktuali-
tat und der Konformitat mit den Erhebungsgrundséatzen des Handbuches DM.01-AV des AGI
noch zusatzlich fur eine Neuaufnahme im Feld.

Speziell zu erwahnen gilt es die Gebaude: Die Darstellungsnormen der amtlichen Vermes-
sung und die Pflicht zur Erhebung der Koordinaten von Geb&udeeingangen gemass den
Handbuichern verlangt fiir deren digitale Erfassung in jedem Fall eine Feldbegehung. Die ge-
forderte Aktualitat der Vermessung und die Genauigkeitsforderungen an die Gebaudeeinmes-
sungen verlangen schlussige Abklarung, ob Veranderungen am Grundriss seit der erstmali-
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gen Aufnahme vorgenommen wurden (z.B. Aussenisolationen, kleine Anbauten, mit dem Ge-
baude verbundene Stitzmauern).
Fir Elemente der Bahnunternehmungen gilt Artikel 46 VAV.

Informationsebene Nomenklatur:

Die Erhebung der Nomenklatur ist ein langwieriger Prozess mit diversen Beteiligten, welchen
einen gewissen Zeitrahmen zur Bearbeitung einzuraumen ist. Im Handbuch unter dem Kapitel
«Nomenklatur» ist ein Mindestzeitplan als Unterstitzung fur den Unternehmer definiert wor-
den.

Informationsebene Liegenschaften:

Fir die Erst- oder Neuerhebung missen die Grenzpunkte im Feld neu vermessen werden.
Ausnahmen bilden - auch bei den Liegenschaften, wie oben im Bereich der Fixpunkte erwahnt
- kompakte Erhebungen von Gesamtiiberbauungen und Quartieren aus jingster Zeit, aufge-
nommen auf ein (lokales) Fixpunktnetz. In diesen Fallen konnen die Feldmessungen in die
Grenzpunktberechnung eingefiihrt werden, sofern das zu Grunde liegende lokale Fixpunkt-
netz mit der Ersterhebung kontrolliert an das neue LFP3-Netz angeschlossen wird.

Zwei weitere Félle, in denen bestehende Messungen in die Auswertungen einbezogen wer-
den kdnnen, sehen wir fur die Aufnahme von unzuganglichen Grenzen in Geb&uden (z.B.
Trennmauern) und fur die Kontrollberechnung einfach vermessener Grenzpunkte. Allerdings
werden bei der Ubernahme bestehender Originalmessungen - wie bei der Ersterhebung
grundsatzlich verlangt - schliissige und dokumentierte Kontrollen gemass TVAV verlangt.

Informationsebene Rohrleitungen:

Digitale Daten der Leitungstrasseen von Leitungen gemass eidg. Rohrleitungsgesetz sind
systematisch aus den Erhebungen der Leitungsbetreiber - nach einer aussagekraftigen Uber-
prifung der Daten durch den Unternehmer - zu Gibernehmen.

Entscheidet sich der Unternehmer wie oben beschrieben zur Ubernahme von bestehenden
Originalmessungen aus der jingeren Nachfiihrung, muss er die Qualitatskontrollen durchfiih-
ren und gegentber der Verifikationsbehtrde den umfassenden Qualitatsnachweis erbringen
(Artikel 56 TVAV).

Massgebend sind die Vorschriften der TVAV, insbesondere die festgelegten mittleren Fehler
gemass den Artikeln 24 ff in Verbindung mit der Weisung «Amtliche Vermessung - Punkt-
genauigkeiten» vom 1. Januar 2015 und die Nachweisverfahren. Wir machen darauf aufmerk-
sam, dass zu einem mittleren Fehler immer auch eine statistische Fehlerverteilung gehoért, die
ebenfalls eingehalten und nachgewiesen werden muss.

6.7.4 Bezug von bestehenden Daten

Samtliche vorbestehenden Daten der amtlichen Vermessung sind beim Nachfiihrungsgeome-
ter der Gemeinde Grindelwald, Christoph Wyss, Unterseen, verfuigbar. Die Kosten der Daten-
Ubernahme und der Datenrtickgabe sind in Punkt 2 der speziellen Vertragsbestimmungen
geregelt.

Weitere Geoprodukte, welche fir die Bearbeitung der AV zur Verfigung stehen oder nétig
sind, sind in der «Liste der Geoprodukte fiir die Verifikation» (vgl. Punkt 6.5) zusammenge-
stellt.
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6.7.5 Glltige Toleranzstufen

Die Abgrenzungen der Toleranzstufen missen durch den Unternehmer vorbereitet werden.
Sie sind dem AGI zur Prifung vorzulegen (auf einer Plankopie im Massstab 1:25'000). Die
Genehmigung dieser Abgrenzungen erfolgt im Rahmen der Verifikation.

Intensiv genutzte Land- und Forstwirtschaftsgebiete: TS3
Extensiv genutzte Land- und Forstwirtschaftsgebiete: TS4
Das Sommerungsgebiet und unproduktive Gebiete: TS5

6.7.6 Plane fur das Grundbuch

Die Plane fur das Grundbuch sind als Rahmenplane im Planraster der Swisscom (ohne Uber-
lappung) zu definieren.

Aufbereitung und Ausgabe der Pléane fur das Grundbuch.

Die Offerte hat die Ausgabe der Plane im Swisscom-Raster (Papierqualitat geeignet fur eine
offentliche Auflage) zu beinhalten.

6.7.7 Verifikation

Die Verifikation des Vermessungswerkes durch das Amt fur Geoinformation erfolgt mit dem
Verifikationstool «VeriSO». Der Unternehmer muss vor der Abgabe zur Verifikationsphase B3
das Werk zwingend mit dem Tool «VeriSO» gepruft haben und den entsprechenden Nach-
weis bei der Abgabe mitliefern.

6.7.8 Bearbeitung der Register

Die Bearbeitung der Register muss in GRUDA erfolgen. Der automatische Datenfluss vom
System des Geometers zum Kanton via GRUDATRANS muss gewahrleistet sein. Die flr den
Transfer in die Grundstuckdatenbank GRUDA zu verwendenden GRUDATRANS-
Geschéftstypen sind im Zeitpunkt der Verifikationsphase B3 zusammen mit der Verifikation
verbindlich festzulegen.

6.7.9 Auflage der Vermessungsakten

Nach Abschluss der Arbeiten muss das Vermessungswerk als Ganzes 6ffentlich aufgelegt
werden. Die Eigentiimer sind schriftlich (KGeolG, Art. 38) zu informieren.

Die Aufwendungen der offentlichen Auflage sind zu offerieren (in Offertblock 2 einrechnen),
die Aufwendungen fiir die Erledigung allfalliger Einsprachen (ohne Selbstverschulden des
Anbieters) werden nach Aufwand entschadigt (Offertblock 5).

6.7.10 Periodische Nachfuhrung (PNF) im Perimeter

Aktuell sind im restlichen Gemeindegebiet keine Arbeiten der periodischen Nachfiihrung im
Gang.
Die letzte PNF fand 2009 statt wurde durch den Kanton im Jahr 2015 genehmigt.

6.7.11 Nachfihrung wéahrend der Vertragsdauer

Im Bearbeitungsperimeter liegt die Verantwortung fur die Nachfihrung der Vermessungsakten
wahrend der Vertragsdauer beim Unternehmer.

Die entsprechenden Aufwendungen sind durch den Unternehmer gemass den Grundsatzen
des Artikels 60 des kantonalen Geoinformationsgesetzes (KGeolG) zu verrechnen.
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Der durch den Unternehmer offerierte Taxpunktwert (in Prozent zum maximal zuldssigen Tax-
punktwert) muss im Formular «Preisofferte» unter «Spezielle Konditionen» im Register Zu-
sammenfassung angegeben werden.

Die vorgesehene Organisation der Nachfuhrung ist durch den Anbieter in der Beschreibung
des technischen Vorgehens detailliert zu erlautern. Die Kundennahe muss taglich und inner-
halb der engeren Region des Bearbeitungsperimeters sichergestellt werden.

6.7.12 Nachfuhrung der Anschlussplane

Der Unternehmer ist verantwortlich, dass nach Abschluss der Arbeiten die an den Bearbei-
tungsperimeter angrenzenden Vermessungsakten an die Ergebnisse der AV Grindelwald
durch den entsprechenden Nachfiihrungsgeometer angepasst werden.

6.7.13 Datenstruktur

Massgebend fur den vorliegenden Auftrag ist das Datenmodell 2001 des Kantons Bern
(DM.01-AV-BE LV95 Version 11 vom 24.01.2008, inkl. Gebaudeadressen).

09.05.2019 / Ma
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