BASEL #%
LANDSCHAFT

BAU- UND UMWELTSCHUTZDIREKTION
TIEFBAUAMT

INGENIEURVERTRAG

zwischen

vertreten durch
(nachstehend ,Auf-
traggeber genannt)

und

(nachstehend ,Be-
auftragter” genannt)
betreffend

Basis: RRB-
Entscheid
Auftragshummer

Sachbearbeiter/in

Rechnungsadresse

Kanton Basel-Landschaft, Bau- und Umweltschutzdirektion

Tiefbauamt
Rheinstrasse 29
4410 Liestal

Gemeinde Birsfelden, Neue Ortsdurchfahrt; Erneuerung und Umgestal-
tung Haupt-/Rheinfelderstrasse

Christian Stocker Arnet Zuweisungsschlissel BL302 30019

Tiefbauamt Basel-Landschaft
z.Hd. Christian Stocker Arnet
Rheinstrasse 29

4410 Liestal
Kostenarten-Nr. 5010 0 010 Innenauftrags-Nr. 701 326
Termine Arbeitsbeginn: Januar 2020

Arbeitsende: Ende 2023

Zusammenstellung

Version: 04.07.2019

Details geméss Ausschreibungsarbeiten Kap.3 Punkt 32.400

Phasen/Module Honorierungsart

Einarbeitung Pauschal CHF
Phase 31 Zeitmitteltarife CHF .
Phase 32 Zeitmitteltarife CHF .
Phase 33 Zeitmitteltarife CHF .
Honorar (Zwischentotal ) CHF
Rabatt .....% CHF e
Honorar netto CHF
Nebenkosten nach Aufwand CHF 50'000.00
Zwischentotal CHF .
Mehrwertsteuer 7,7 % CHF
Total (inkl. NK und MwsSt.) CHF
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Auftragsgegenstand  Projektierung der neuen Ortsdurchfahrt Birsfelden; Erneuerung und Umge-
staltung Haupt-/Rheinstrasse.

Honorar nach gemass Angebot =
Zeitmitteltarifen Gesamtleitung: CHF ................ /'h
Strassenbau / Geleisebau: CHF ................ /h
Verkehr / Verkehrsplanung: CHF ................ /'h
Gestaltung Strassenraum (inkl. Umwelt, Beleuchtung): CHF ................ /h

Bei Honorierung nach Zeitmitteltarifen gilt das entsprechende Honorar als

Kostendach.
Pauschal Gemass Angebot fur Einarbeitung
Nebenkosten Die Nebenkosten werden nach Aufwand geméass RRB Nr. 314 vom 26. Feb-

ruar 2013 verglitet, der integrierender Vertragsbestandteil ist.

Termine - Start Uberprifung vorhandene Grundlagen Januar 2020
- Start Vorprojekt April 2020
- Abgabe Vorprojekt November 2020
- Abgabe Uberarbeitetes Vorprojekt Juli 2021
- Start Freihandiger Landerwerb September 2021
- Start Bauprojekt September 2021
- Abgabe Bauprojekt inkl. KV Méarz 2022
- Abgabe Uberarbeitetes Bauprojekt (nach Vernehmlassung und Mitwir-
kung) Dezember 2022
- PGV / Offentliche Auflage Dezember 2022
- Fertigstellung Bauprojekt nach PGV Dezember 2023

Leistungsumfang Der Beauftragte ist verpflichtet, die Leistungen der oben erwahnten Pha-
sen/Module zu erbringen.

Die Beauftragung erfolgt fir Phase 31 mit Option des Auftraggebers auf
nachfolgende Phasen. Der Beauftragte hat keinen Anspruch auf eine Beauf-
tragung fur samtliche Phasen gemass Leistungsumfang, und eine Nichtaus-
Ubung einer Option durch den Auftraggeber stellt in keinem Fall eine Aufl6-
sung des Vertrages zur Unzeit dar.

Eine teilweise oder phasenweise Auftragserteilung hat keine Veranderung
bei der Berechnung des Honorars zur Folge.

Vertragsbestandteile 1. Vorliegende Vertragsurkunde mit den Allgemeinen Bedingungen des

und deren Rangord- Tiefbauamtes Basel-Landschaft fur Dienstleistungsauftrage (,ABD*,
nung Version vom 14.01.2014) sowie weitere Beilagen gemass separatem
Verzeichnis.
2. Die Offerte des Auftragnehmers vom .................... inkl. Personalliste

3. Massgebende SIA-Ordnungen, insbesondere 103 (Ausgabe 2014) so-
wie die ABB (SIA 118/708)

4. Einschlagige Bestimmungen des Schweizerischen Rechts, insbheson-
dere des Obligationenrechts
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Zahlungsbedingun-  Abrechnungen bzw. Akontorechnungen nach Kalenderquartal und Mass-
gen gabe der erbrachten Leistungen:

Die Vergutung nach Zeitmitteltarif erfolgt aufgrund von nachweislich er-
brachten Arbeitsstunden bzw. die Vergitung von Pauschalen nach effektiv
erbrachter Leistung (Arbeitsfortschritt).

Bei einer Vergutung nach Zeitmitteltarif kann die Vergitung auf den effektiv
erbrachten Arbeitsfortschritt (in % der Gesamtleistung) gekirzt werden,
wenn die verrechneten Arbeitsstunden hoéher wie der effektive Arbeitsfort-
schritt sind.

Fur folgende Phasen/ Module erfolgt ein Riickbehalt bis zum Abschluss der
Phase bzw. Abgabe der bereinigten Schlussergebnisse der jeweiligen
Phase:

Phase/ Modul 31/32/33: Ruckbehalt von 10 %

Bei Honorierung nach Zeitmitteltarif hat der Beauftragte seine visierten Stun-
denlisten mit Tatigkeitsbeschrieb monatlich bis zum 15. des Folgemonats
dem Auftraggeber zur Kenntnisnahme zuzustellen.

Die Zustellung der Stundenlisten bzw. Ricksendung durch das Tiefbauamt
hat keine stillschweigende Genehmigung eines allfélligen Zusatzaufwandes
zur Folge.

Allfallige Mehrleistungen und Zusatzleistungen sind immer vor Inangriff-
nahme zu offerieren.

Mehrleistungen und Zusatzleistungen werden auf der Basis der Offerte ver-
gutet, d.h. nach dem angebotenen ZMT.

Die Honorierung von Lehrlingen und Praktikanten erfolgt mit Ansatzen ge-
mass KBOB-Ansatzen 2016 und nicht nach dem offerierten ZMT.

Die Honorierung erfolgt erst mit der Abgabe der visierten Stundenlisten mit
Tatigkeitsbeschrieb (siehe oben).

Bei der Rechnungsstellung ist das Rechnungsblatt zu verwenden
(siehe www.tba.bl.ch; Rubrik Downloads Tiefbauamt; Formulare &
Gesuche).

Das Tiefbauamt behalt sich vor, unvollstdndige Rechnungen (z.B. fehlender
Sachbearbeiter, Zuweisungsschlissel etc.) zuriickzuweisen.

Kostenteiler Die Rechnung ist als Gesamtrechnung auszustellen. Auf einem separaten
Rechnungsdeckblatt ist der Gesamtbetrag gemass Kostenteiler auf die ein-
zelnen Parteien aufzuteilen.

Die gesamte Rechnung ist zur Kontrolle dem Kanton zuzustellen.

Die Rechnung inkl. Deckblatt ist den jeweiligen Parteien (Anteile gemass
Kostenteiler) direkt zuzustellen.
Teuerung Zeitmitteltarif angebotene Ansétze

Die Angebotspreise sind bis Ende 2020 fest. Fiir die folgenden Jahre erfolgt
die Verrechnung der Teuerung gemass SIA 126 entsprechend der Empfeh-
lung KBOB.

Die Teuerung muss separat in Rechnung gestellt werden (gleichzeitige
Rechnungsstellung mit Hauptrechnung).

Pauschal
Bei Pauschalen wird keine Teuerung vergutet.
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Kompetenz des Be-  Der Beauftragte ist berechtigt, in dringenden Fallen, die keinen Verzug auf

auftragten der Baustelle dulden, selbstandig Auftrage bis zu einem Betrag von max.
CHF 5000.-- exklusive MwSt. pro Bestellung zu vergeben. Der Auftraggeber
ist Uber solche Auftragserteilungen sofort schriftlich zu orientieren.

Versicherungen Der Beauftragte erklart, mit seiner Berufshaftpflichtversicherung pro Scha-
denfall wie folgt versichert zu sein:

Versicherungsgesellschaft: ~  ...........

Police Nr.:
Deckung fur Personenschaden:  CHF 10 Mio
Deckung fir Sachschaden: CHF 10 Mio

Die Versicherung ist wahrend der ganzen Dauer des Vertragsverhaltnisses
aufrechtzuerhalten. Auf Verlangen des Auftraggebers hat der Beauftragte
jederzeit den Bestand der Versicherung nachzuweisen und/oder eine Kopie
der Versicherungspolice vorzulegen.

Geschaftsverkehr Samitliche internen und externen Kontakte haben Uber die Kontaktperson
und Reporting des Auftraggebers respektive mit deren Einverstandnis zu erfolgen.
Kontaktpersonen:
Auftraggeber: Christian Stocker Arnet Tel. 061 55254 75
christian.stocker@bl.ch
Beauftragter: .........ccccevierinnnnn. Tel. e,
E-Mail:
Formvorschrift Der vorliegende Vertrag wird in 2 Exemplaren abgeschlossen. Er bedarf wie

auch bei Erganzungen und Anderungen zu seiner Gultigkeit der Unterschrift
samtlicher Parteien, bei einer Ingenieurgemeinschaft aller Gesellschafter
der Gemeinschaft.

Mit seiner Unterschrift bestétigt der Beauftragte auch, samtliche Beilagen
zur Vertragsurkunde erhalten zu haben.

Liestal,
Beauftragter: TIEFBAUAMT

Verkehrsinfrastruktur

Drangu Sehu Axel Mdhlemann

Verteiler (inkl. Beilagen)
- Vertragspartner

VERZEICHNIS DER BEILAGEN ZUM VERTRAG
GEMASS ZIFFER ,,VERTRAGSBESTANDTEILE“
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e Allgemeine Bedingungen des Tiefbauamtes Basel-Landschaft fur Dienstleistungsauftrage
(ABD) vom 14.01.2014

e Terminprogramm, datiert ................

o Projektorganisation, datiert ................

e Sitzungskonzept, datiert ................

e Protokolle zu den Vertragsverhandlungen inkl. Beilagen, datiert ................
o Beantwortung der Fragen zur Ausschreibung, datiert ................

e Projekt- und Leistungsbeschrieb ,gemass Ausschreibung®

e Versicherungsnachweis
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