
ARA Morgental - Sanierung Wasserstrasse

FORMULAR F

Kontrolle 0 0.00

Funktion mittlerer
Honoraransatz

- Fr./h h Fr. h Fr. h Fr. h Fr. h Fr. h Fr. h Fr. h Fr.
Gesamt-Projektleiter / -
in 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00

Projektleiter / -in 
Verfahrenstechnik 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00

Chefbauleiter / -in 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00

0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

Total brutto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Rabatt 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total netto exkl. MWST A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MWST 7.7% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total netto inkl. MWST 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Einheit

Fr./Einheit Anzahl
(geschätzt)

Kosten
Fr.

Anzahl
(geschätzt)

Kosten
Fr.

Plot, farbig, gefaltet m2 300 0.00 400 0.00

Kopie A4, schwarzweiss St 10’000 0.00 20’000 0.00

Kopie A4, farbig St 5’000 0.00 8’000 0.00

Kopie A3, schwarzweiss St 1’000 0.00 2’000 0.00

Kopie A3, farbig St 1’000 0.00 2’000 0.00

Total brutto 0.00 0.00 0.00

Rabatt 0% 0.00 0.00

Total netto exkl. MWST 0.00 0.00

MWST 8% 0.00 0.00

Total netto inkl. MWST 0.00 0.00

Zusatzleistungen im Zeitaufwand werden mit folgendem Rabatt auf die Stundenansätze nach KBOB verrechnet %

Ausfüllen durch Anbieter
sämtliche Zahlen und Berechnungen in diesen Tabellen sind durch den Anbieter zu kontrollieren

Phasen 33 - 53
Art

Total
Uebertrag nach Deckblatt

Pauschal
Uebertag nach Deckblatt

Kostentarif
Uebertag nach Deckblatt

Honorarberechtigte 
Bausumme 14’430’000.00

Prozentualer Anteil 
an honorarberechtigter 
Bausumme = A/B

Nebenkosten

Einheitspreis

Phase 53 Total

Projektingenieure
/ -innen

Bauleiter / -in

Phase 32 Phase 33 Phase 41 Phase 51 Phase 52
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Legende

Rabatt für Honorare im Zeitaufwand (Zusatzleistungen)

Honorarangebot

Phase 31

Zeichner / -in

Administration

Total Aufwand

Phasen 31, 32
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