

PROGRAMME 2019

Entreprise : 143 Bourg-en-Lavaux XII et 147 Lutry XV

Bourg-en-Lavaux et Lutry

RECAPITULATION DES QUANTITES

	Bourg-en-Lavaux et Lutry bâti	campagne	montagne	Elém. pour norme 4728
Matérialisation PL	Elém.	Elém.	Elém.	Elém.
Borne pierre	2	15	5	22
Borne plastique	55	621	118	794
Cheville à sceller	100	303	53	456
Cheville tampon	2	10	5	17
Croix	10	21	2	
Pieu, tuyau	2	10	5	17
Piquet, crosse	4	595	123	722
Σ =	175	1575	311	2028
	Valeurs à contrôler			

	Bourg-en-Lavaux et Lutry bâti	campagne	montagne	TOTAL
Matérialisation PB	Elém.	Elém.	Elém.	Elém.
Borne pierre	2	13	4	15
Cheville	21	38	5	59
Croix	4	4	1	8
Pieu, tuyau	2	3	1	5
Piquet, crosse	45	97	16	142
Σ =	74	155	27	229
	Valeurs à contrôler			

PF à conserver (PB + PB/PL)	29	58	11	Pour 4727
-----------------------------	----	----	----	-----------

ELEMENTS	Entr.	Plans	Parc.	PB	PB / PL	PL d levés	PL nd levés	2 calculs	PL 1 calcul	repris YX	Bât. levés	calculés	repris YX	levés	P. sit calculés	repris YX	Hm	PL	P. sit	Op.
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Bâti	0.4	1.6	162.0	94.0	6.0	1'130.0	25.0	0.0	3.0	285.0	250.5	0.0	0.0	3'204.0	0.0	15.0	470.7	90.0	0.0	6.0
Campagne	0.5	12.0	450.0	243.0	11.0	2'400.0	1'460.0	0.0	50.0	700.0	240.0	0.0	0.0	10'810.0	0.0	20.0	3'190.0	81.0	0.0	21.0
Montagne	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
TOTAL	1.0	13.6	612.1	337	17	3'530	1'485	0	53	985	491	0	0	14'014	0	35	3'660.8	171	0	27

RECAPITULATION DES MONTANTS

MONTANTS H.T.	Bâti	Campagne	Montagne	TOTAL		pour 4727	pour 4728
phases 2-6	334'763.40	877'911.60	149'438.80	1'362'113.80	1'362'113.80	1'362'000.00	
abonnement et piquetage, % des phases 2-6	66'952.70	230'226.25	44'831.65	342'010.60			342'000.00
fournitures PL	2'455.00	20'230.00	3'906.00	26'591.00	368'601.60	368'000.00	
					1'730'715.40		
TOTAL GENERAL (phases 1-6)	404'171.10	1'128'367.85	198'176.45	1'730'715.40	H.T.	1'730'000.00	

MONTANTS T.T.C.	Bâti	Campagne	Montagne	TOTAL
plans prov. + phases 2-6	360'540.18	945'510.79	160'945.59	1'466'996.56
abonnement et piquetage, % des phases 2-6	72'108.06	247'953.67	48'283.69	368'345.42
fournitures PL	2'644.04	21'787.71	4'206.76	28'638.51
				1'863'980.49
TOTAL GENERAL (phases 1-6)	435'292.27	1'215'252.17	213'436.04	1'863'980.49

T.T.C.

Si AF, introduire le
facteur d'application :

100%

=>

1'730'000.00

Date : _____

Visa : _____