Aménagement de la gare de Lausanne (Léman 2030) E SBB CFF FFS

Appel d'offres pour prestations de surveillances des batiments existants - Gare de Lausanne

FO_C1 Tableau d'honoraire

Les détails et les conditions particuliéres figurent dans I'offre. Le Plan de surveillance des batiments existants figure dans les pieces D

Nom et adresse du soumissionnaire:

Représentant autorisé du soumissionnaire Numéro de téléphone

Lieu/date/signature du soumissionnaire

Composition de I'offre

Pos. 1 Réseau de base CHF -
Pos. 2.1  Surveillance non-automatisée CHF -
Pos. 2.2.1 Fourniture et pose d'un systéme de géomonitoring CHF -
Pos. 2.2.2 Fourniture, fixation et pose de cibles compatibles géomonitoring pour levé de mesures 3D CHF -
Pos. 2.2.3 Fourniture, fixation et pose de cibles carrossables compatibles géomonitoring CHF -
Pos. 2.2.4 Fourniture, fixation et pose de dispositif pour suivi en temps réel des vibrations des batiments CHF -
Pos. 2.2.5 Fourniture, fixation et pose d'extensometres pour levé en temps réel des fissures CHF -
Pos. 2.2.6 Mesures de tassement ou de déformation des ouvrages CHF -
Pos. 2.2.7 Mesures de tassement de la voirie CHF -
Pos. 2.2.8 Mesures de vibrations des ouvrages CHF -
Pos. 2.2.9 Mesures et suivi des fissures des batiments CHF -
Pos. 3 Export/import des valeurs de surveillance CHF -
Pos. 4 Prestations complémentaires CHF -
Pos. 5 Prestations supplémentaires CHF -
Pos. 6 Frais accessoires selon co(ts réels CHF -
Offre d'honoraires brute pour I'ensemble des prestations, y.c. les frais accessoires CHF -
Rabais % CHF -
Offre d’honoraires nette CHF -
TVA 7.7 % CHF -
Montant total net CHF -

% d'escompte pour le paiement dans les jours



Devis descriptif
Les honoraires proposés couvrent I'ensemble des dépenses du soumissionnaire nécessaires a I'exécution correcte du contat, y.c. les frais de matériel et frais accesoires usuels.

Composition de I'offre
Descriptif détaillé des prestations, tarif et honoraires

Pos. Prestations Unité Quantité Prix Honoraires (CHF)
unitaire (CHF)
1 Réseau de base
Selon ['utilisation, les exigences de précision sont de 1 a 3 mm (10).
1.2 Gestion des points fixes de 2eme catégorie
Les points fixes de 1ere catégorie permettent d'assurer en priorité la mise en place de la voie ferrée et des
installations ferroviaires. Un certain nombre d'entre eux permettront le rattachement des catégories 2 et 3, hors des
plateformes ferroviaires. La majorité de ces points fixes seront pris en charge par le service interne CFF de la
géomatique. Cependant, il n'est pas exclus que certain d'entre eux soient mandatés a l'externe.
Les mesures doivent étre effectuées conformément a I'actuel cahier des charges des CFF "travaux de mensuration
repérage de la voie" (doubles levés, visées globales, au moins 4 a 6 visées de rattachement sur des points fixes
par station / zone de rattachement, remise des données). Outre les données mesurées, un canevas des mesures
doit étre remis.
Il convient de tenir compte des difficultés (barriéres de chantier, etc.) liées a I'accés aux points de rattachement.ll
sera nécessaire de définir des points fixes supplémentaires pour les levés et les piquetages des objets (axes, etc.).
Les points fixes supplémentaires servant aux mesures de surveillance doivent également étre inclus dans cette
position.
Le réseau de 2eme catégorie doit étre réalisé en tant qu'extension du réseau de 1ére catégorie pour des fin de
densification. Partout ol c'est possible, un certain nombre de points de repérage de 1ére catégorie (voir position
1.1) doivent étre utilisés en tant que points de rattachement (y c. en altitude).
Les prestations telles que concept, mesure, calcul et fourniture de matériel (réflecteurs permanents, goujons,
peinture, clous, adaptateurs, etc.) doivent étre incluses dans le calcul du prix. Les éventuels travaux de gros-ceuvre
(fondations, piliers de mesure, montage) seront effectués par le maitre de 'ouvrage ou facturés selon une offre
complémentaire.
Le calcul est effectué par le mandataire (compensation de réseau).
Il'y a lieu de remettre le protocole de compensation du réseau et la liste des coordonnées de tous les points
mesurés (points de rattachement et nouveaux points).
121 Intervention sur le chantier
Quantité: nombre d’interventions [Pt] 10 -
1.2.2 Mise en place des points fixes
Quantité: nombre de points fixes & mettre en place [Pt 50 -
1.2.3 Détermination tachéométrique des points fixes
Quantité: nombre de points fixes mesurés avec y.c. analyse calcul (hors points de rattachement) [Pt 50 -

Récapitulatif des positions




Surveillance des ouvrages existants

L’étendue de la zone a surveiller et I'organisation des alarmes ainsi que les exigences y afférentes sont précisées
dans les concepts de surveillance spécifiques au projet.

Le réseau de surveillance doit étre intégré dans le systéme de coordonnées du repérage des voies des CFF.

Les prestations telles que concept, montage, mesure, analyse/calculs, fourniture de matériel (instruments de
mesure, réflecteurs permanents, goujons, peinture, clous, adaptateurs, etc.), nettoyage périodique/anecdotique et
remplacement des équipements défectueux, doivent étre incluses dans le calcul du prix. En revanche, les colts
relatifs a des travaux spéciaux en hauteur (nacelle), ou engendrés par la construction d'infrastructures porteuses,
sont a facturer a I'neure et a la fourniture séparément.

Le trafic ferroviaire, les barriéres de chantier/parois de protection, outillage/machines de chantier, ainsi que la
présence de voyageurs sur les quais et aux abords de la gare, sont autant d’éléments qui entravent la réalisation
des mesures et sont a prendre en compte dans le calcul du prix.

Les concepts de mesure seront élaborés de sorte a éviter autant que possible de pénétrer dans la zone
dangereuse pour les mesures ultérieures.

La nécessité de devoir mesurer 2 points pour obtenir le résultat exigé ne permet pas de facturer 2 unités.
Pour le tachéométre, la portée maximale sur les points a surveiller ne doit pas dépasser 80 m.

Un outil de suivi sur une plateforme Web doit étre mis a disposition a la direction du projet. les détails sont réglés
dans le document FO_B1.

Le maitre de I'ouvrage se réserve le droit d'exiger la mise en place de prismes fixes afin de réduire le risque lié a la
présence du personnel dans les voies.

Le dénombrement des points correspond au principe suivant : selon la fréquence exigée par objet surveillé, mais
au maximum 1 x par jour, partant du principe que le cot ne varie plus dés que la fréquence est plus courte que
journalierement.
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213

Surveillance non-automatisée
Intervention sur chantier pour surveillance
Quantité: nombre d’interventions pour la surveillance qui n'est pas adaptée a l'automatisation

Installation/mesures initiales
Concept de mesure, installation, fourniture et pose de cibles pour levé de mesures 3D, mesure initiale. Y compris
mise en place en hauteur selon demande de la DT. Y compris nettoyage, entretien et remplacement si nécessaire.
Les points fixes supplémentaires doivent étre décomptés via la Pos. 1.2.

Nombre de points (hors points de rattachement/points fixes) pour la surveillance qui n'est pas adaptée a
l'automatisation

Mesures ultérieures
Mesure, analyse/calcul et rapport, rattachement aux points de référence et entretien des points.

Nombre de points (sans points de rattachement/points fixes) pour la surveillance qui n'est pas adaptée a
l'automatisation

Récapitulatif des positions
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2.2

221

.20
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22

.23

Surveillance automatisée

Un service de piquet jour - nuit - week-end doit étre mis en place par le mandataire pour assurer le bon
fonctionnement de la surveillance, notamment pour supprimer des dérangements.

Fourniture et pose d'un systéme de géomonitoring pour levé en temps réel. Y compris toutes prestations
stipulées dans les conditions particuliéres durant toute la durée des travaux. Y compris montage sur une

Parking Simplon, NP 5080-5135, durée 22 mois

BA Allianz, NP 5080, durée 22 mois

PI William-Fraisse, NP 5080, durée 36 mois

Batiment Voyageurs (BV) Ouest, NP 5986, durée 60 mois
Batiment Voyageurs (BV) Est, NP 5986, durée 48 mois
Batiment Voyageurs (BV) Batiment de Service, NP 5986, durée 60 mois
Batiment Voyageurs (BV) Buffet, NP 5986, durée 48 mois
Batiment Voyageurs (BV) Batiment BA5, NP 5080, durée 36 mois
Batiment Simplon 25, NP 5157, durée 6 mois

Batiment Grancy 24, NP 5151-5152, durée 6 mois
Batiment Grancy 20, NP 5158, durée 6 mois

Ruchonnet, NP5841, durée 26 mois

Ticino, NP5850, durée 24 mois

Colombo, NP 5854, durée 36 mois

Mobimo, NP 7529, durée 36 mois

Continental, NP 5983, durée 42 mois

Bella Vita, NP 5984, durée 42 mois

BCGE, NP 5985, durée 42 mois

Av. William-Fraisse, DP 526, durée 62 mois

Av. Ruchonnet, DP 527, durée 62 mois

Rue du Petit-Chéne, DP 530, durée 36 mois

Escalier St. Luce, DP 526, durée 36 mois

Av. de la Gare, DP 791, durée 36 mois

Récapitulatif des positions

[Glol
[Glol
[Glol
[Glol
[Glol
[Glol
[Glol
[Glol
[Glol
[Glol
[Glol
[Glol
[Glol
[Glol
[Glol
[Glol
[Glol
[Glol
[Glol
[Glol
[Glol
[Glol

[Glol




222

.10

A1

12

13

.14

.15

.16

A7

.18

Fourniture, fixation et pose de cibles compatibles géomonitoring pour levé de mesures 3D en temps réel
des batiments, ou systéme jugé équivalent.Y compris toutes dispositions de nuit. Y compris mise en place
en hauteur selon demande de la DT. Y compris nettoyage, entretien et remplacement si nécessaire.

Parking Simplon, NP 5080-5135, durée 22 mois

BA Allianz, NP 5080, durée 22 mois

PI William-Fraisse, NP 5080, durée 36 mois

Batiment Voyageurs (BV) Ouest, NP 5986, durée 60 mois

Batiment Voyageurs (BV) Est, NP 5986, durée 48 mois

Batiment Voyageurs (BV) Batiment de Service, NP 5986, durée 60 mois

Batiment Voyageurs (BV) Buffet, NP 5986, durée 48 mois

Batiment Voyageurs (BV) Batiment BA5, NP 5080, durée 36 mois

Batiment Simplon 25, NP 5157, durée 6 mois

Batiment Grancy 24, NP 5151-5152, durée 6 mois

Batiment Grancy 20, NP 5158, durée 6 mois

Ruchonnet, NP5841, durée 26 mois

Ticino, NP5850, durée 24 mois

Colombo, NP 5854, durée 36 mois

Mobimo, NP 7529, durée 36 mois

Continental, NP 5983, durée 42 mois

Bella Vita, NP 5984, durée 42 mois

BCGE, NP 5985, durée 42 mois
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Fourniture, fixation et pose de cibles carrossables compatibles géomonitoring pour levé en temps réel des
batiments. Y compris installations par fraisage d'enrobé ou tamponage sur mobilier urbain. Y compris
toutes dispositions de nuit. Y compris nettoyage, entretien et remplacement si nécessaire.

1 Av. William-Fraisse, DP 526, durée 62 mois [Pt]
2 Av. Ruchonnet, DP 527, durée 62 mois [Pt]
-3 Rue du Petit-Chéne, DP 530, durée 36 mois [Ptl
-4 Escalier St. Luce, DP 526, durée 36 mois [Ptl
5 Av. de la Gare, DP 791, durée 36 mois [Pt]
Récapitulatif des positions
224 Fourniture, fixation et pose de dispositif pour suivi en temps réel des vibrations des batiments.Y compris
toutes dispositions de nuit. Y compris nettoyage, entretien et remplacement si nécessaire. Y compris
toutes dispositions comorises dans B1
1 Batiment Voyageurs (BV) Ouest, NP 5986, durée 60 mois [Pt]
2 Batiment Voyageurs (BV) Est, NP 5986, durée 48 mois [Pt]
3 Batiment Voyageurs (BV) Batiment de Service, NP 5986, durée 60 mois [Pt]
4 Batiment Voyageurs (BV) Buffet, NP 5986, durée 48 mois [Pt]
5 Batiment Simplon 25, NP 5157, durée 6 mois [Pt]
6 Batiment Grancy 24, NP 5151-5152, durée 6 mois [Pt]
7 Béatiment Grancy 20, NP 5158, durée 6 mois [Pt
-8 Ticino, NP5850, durée 24 mois [Pt]
9 Colombo, NP 5854, durée 36 mois [Pt]
.10 Mobimo, NP 7529, durée 36 mois [Pt]
A1 Continental, NP 5983, durée 42 mois [Pt]
12 Bella Vita, NP 5984, durée 42 mois [Pt]
13 BCGE, NP 5985, durée 42 mois [Pt]

Récapitulatif des positions
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Fourniture, fixation et pose d'extensomeétres pour levé en temps réel des fissures des batiments. Y compris
mise en place en hauteur selon demande de la DT. Y compris toutes dispositions de nuit. Y compris

1 Parking Simplon, NP 5080-5135, durée 22 mois [Pt] 5
2.2.6 Mesures de tassement ou de déformation des ouvrages suivi en temps réel des déformations des
batiments.Y compris toutes dispositions pour levées des déranaements.
Mesures initiales et mesures de suivi selon intensité de mesure indiquées dans conditions particulieres, y compris
rapport de mesure et mise a disposition des instruments de mesures.
1 Parking Simplon, NP 5080-5135, durée 22 mois [mois] 22
2 BA Allianz, NP 5080, durée 22 mois [mois] 22
3 P1 William-Fraisse, NP 5080, durée 36 mois [mois] 36
4 Batiment Voyageurs (BV) Ouest, NP 5986, durée 60 mois [mois] 60
5 Batiment Voyageurs (BV) Est, NP 5986, durée 48 mois [mois] 48
6 Batiment Voyageurs (BV) Batiment de Service, NP 5986, durée 60 mois [mois] 60
7 Batiment Voyageurs (BV) Buffet, NP 5986, durée 48 mois [mois] 48
8 Batiment Voyageurs (BV) Batiment BA5, NP 5080, durée 36 mois [mois] 36
9 Batiment Simplon 25, NP 5157, durée 6 mois [mois] 6
.10 Batiment Grancy 24, NP 5151-5152, durée 6 mois [mois] 6
A1 Béatiment Grancy 20, NP 5158, durée 6 mois [mois] 6
12 Ruchonnet, NP5841, durée 26 mois [mois] 26
13 Ticino, NP5850, durée 24 mois [mois] 24
14 Colombo, NP 5854, durée 36 mois [mois] 36
15 Mobimo, NP 7529, durée 36 mois [mois] 36
.16 Continental, NP 5983, durée 42 mois [mois] 42
17 Bella Vita, NP 5984, durée 42 mois [mois] 42
.18 BCGE, NP 5985, durée 42 mois [mois] 42

Récapitulatif des positions
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Mesures de tassement de la voirie suivi en temps réel des déformations.Y compris toutes dispositions pour
levées des déranaements.

Mesures initiales et mesures de suivi selon intensité de mesure indiquées dans conditions particulieres, y compris
rapport de mesure et mise a disposition des instruments de mesures.

1 Av. William-Fraisse, DP 526, durée 62 mois [mois] 62
2 Av. Ruchonnet, DP 527, durée 62 mois [mois] 62
3 Rue du Petit-Chéne, DP 530, durée 36 mois [mois] 36
4 Escalier St. Luce, DP 526, durée 36 mois [mois] 36
-5 Av. de la Gare, DP 791, durée 36 mois [mois] 36
Récapitulatif des positions
2.2.8 Mesures de vibrations des ouvrages suivi en temps réel des vibrations des batiments.Y compris toutes
dispositions pour levées des déranaements.
Mesures initiales et mesures de suivi selon intensité de mesure indiquées dans conditions particulieres, y compris
rapport de mesure et mise a disposition des instruments de mesures.
1 Batiment Voyageurs (BV) Ouest, NP 5986, durée 60 mois [mois] 60
2 Batiment Voyageurs (BV) Est, NP 5986, durée 48 mois [mois] 48
3 Batiment Voyageurs (BV) Batiment de Service, NP 5986, durée 60 mois [mois] 60
4 Batiment Voyageurs (BV) Buffet, NP 5986, durée 48 mois [mois] 48
5 Batiment Simplon 25, NP 5157, durée 6 mois [mois] 6
-6 Béatiment Grancy 24, NP 5151-5152, durée 6 mois [mois] 6
7 Béatiment Grancy 20, NP 5158, durée 6 mois [mois] 6
8 Ticino, NP5850, durée 24 mois [mois] 24
9 Colombo, NP 5854, durée 36 mois [mois] 36
.10 Mobimo, NP 7529, durée 36 mois [mois] 36
A1 Continental, NP 5983, durée 42 mois [mois] 42
A2 Bella Vita, NP 5984, durée 42 mois [mois] 42
13 BCGE, NP 5985, durée 42 mois [mois] 42
Récapitulatif des positions
229 Mesures et suivi des fissures des batiments.Y compris toutes dispositions pour levées des dérangements.
Mesures initiales et mesures de suivi selon intensité de mesure indiquées dans conditions particulieres, y compris
rapport de mesure et mise a disposition des instruments de mesures.
1 Parking Simplon, NP 5080-5135, durée 22 mois [mois] 22




2.2.10

.20

21

22

.23

.24

Remise en état des objets ayant été dotés de dispositifs de mesures.
Parking Simplon, NP 5080-5135, durée 22 mois
BA Allianz, NP 5080, durée 22 mois
PI William-Fraisse, NP 5080, durée 36 mois
Batiment Voyageurs (BV) Ouest, NP 5986, durée 60 mois
Batiment Voyageurs (BV) Est, NP 5986, durée 48 mois
Batiment Voyageurs (BV) Batiment de Service, NP 5986, durée 60 mois
Batiment Voyageurs (BV) Buffet, NP 5986, durée 48 mois
Batiment Voyageurs (BV) Batiment BA5, NP 5080, durée 36 mois
Batiment Simplon 25, NP 5157, durée 6 mois
Batiment Grancy 24, NP 5151-5152, durée 6 mois
Batiment Grancy 20, NP 5158, durée 6 mois
Ruchonnet, NP5841, durée 26 mois
Ticino, NP5850, durée 24 mois
Colombo, NP 5854, durée 36 mois
Mobimo, NP 7529, durée 36 mois
Continental, NP 5983, durée 42 mois
Bella Vita, NP 5984, durée 42 mois
BCGE, NP 5985, durée 42 mois
Av. William-Fraisse, DP 526, durée 62 mois
Av. Ruchonnet, DP 527, durée 62 mois
Rue du Petit-Chéne, DP 530, durée 36 mois
Escalier St. Luce, DP 526, durée 36 mois
Av. de la Gare, DP 791, durée 36 mois
Mur William-Fraisse NP 5080, durée 96 mois

Récapitulatif des positions
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Export/import des valeurs de surveillance
Comprend les frais de développement et de maintenance des solutions informatiques propres a la centralisation
des points de surveillance sur une plateforme Web centralisée.

Le dénombrement des points pour une méthode automatique n'est pas effectué de la méme maniéere que pour la
méthode manuelle. Il correspond au principe suivant :

- Méthode manuelle : selon la fréquence exigée par objet surveillé (généralement égale ou plus espacée que
journalierement).

- Méthode automatique : selon la fréquence exigée par objet surveillé, mais au maximum 1 x par jour.

Les quantités estimées a titre indicatif sont les suivantes :

- Nombre de valeurs de surveillance a exporter : 80'000

- Nombre de valeurs de surveillance a importer : 2'000'000

3.1 Export des valeurs de surveillance pour la plateforme Web tierce
Quantité: nombre de mois [mois] 96
3.2 Reprise des valeurs de surveillance de tiers dans la plateforme Web
Quantité: nombre de mois [mois] 96
Récapitulatif des positions
4 Prestations complémentaires
Les mandats relatifs a des prestations complémentaires sont impérativement convenus préalablement avec la
direction CFF du projet.
Le prix unitaire «Intervention sur le chantier» est supprimé pour ces positions.
La valeur des points des positions ci-dessus inclut les temps d'attente (déplacements et stationnements / trafic
ferroviaire / intervalles sécurité / instruction dispositifs sécurité / mixité avec chantiers et usagers / pénibilité du
travail)
4.1 Travaux sur le terrain, personne seule
4.1.1 Supplément de nuit (22h00-6h00)
Quantité: nombre d’heures [hl 150
4.1.2 Supplément pour travail du week-end
- Travaux du samedi : du vendredi 22h00 au samedi 17h00.
- Travaux du dimanche : du samedi 17h00 au lundi 5h00 en été, respectivement 6h00 en hiver
Quantité: nombre d’heures [hl 100
4.2 Travaux sur le terrain, équipes de deux personnes
421 Supplément de nuit (22h00-6h00)
- Quantité: nombre d’heures [hi 340
422 Supplément pour travail le week-end
- Travaux du samedi : du vendredi 22h00 au samedi 17h00.
- Travaux du dimanche : du samedi 17h00 au lundi 5h00 en été, respectivement 6h00 en hiver
- Quantité: nombre d’heures [hl 900
4.3 Taches administratives
4.3.1 Réunions, participation sur demande aux séances, lecture réguliére PV, coordination avec tiers, conformément au B1
Quantité: heures consacrées [hl 850
4.4 Auto-alimentation électrique
441 Mise en place et maintenance de I'¢quipement nécessaire a l'alimentation électrique (batterie, cellule solaire, etc.) [pce] 4

pendant toute la durée de surveillance.

Récapitulatif des positions




5 Prestations supplémentaires

Les mandats relatifs a des prestations supplémentaires sont convenus préalablement avec la direction CFF du projet.

(Selon catégories KBOB)
5.1 Catégorie d’honoraires B (chef de projet général) [h] 50
52 Catégorie d’honoraires C (personnes-clés, gestionnaire systéme de plate-forme de données) [h] 150
5.3 Catégorie d’honoraires D (ingénieurs) [h] 250
5.4 Catégorie d’honoraires E (géomaticiens) [h] 300
55 Catégorie d’honoraires F (assistants de mesure) [hl 250

Récapitulatif des positions
6 Frais accessoires selon codlts réels

Pour frais accessoires devant étre convenus spécialement
6.1 Photocopies noir et blanc (A4/A3) [Pt] 500
6.2 Photocopies couleur (A4/A3) [Pt] 500
6.3 Traceur de plan/hélio noir et blanc (y c. coupe et pliage) [m? 25
6.4 Traceur de plan couleur (y c. coupe et pliage) m? 25
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