
Aménagement de la gare de Lausanne (Léman 2030)

Appel d'offres pour prestations de surveillances des bâtiments existants - Gare de Lausanne

F0_C1_Tableau d'honoraire

Les détails et les conditions particulières figurent dans l'offre. Le Plan de surveillance des bâtiments existants figure dans les pièces D

Numéro de téléphone

/

Pos. 1 Réseau de base CHF -                  

Pos. 2.1 Surveillance non-automatisée CHF -                  

Pos. 2.2.1 Fourniture et pose d'un système de géomonitoring CHF -                  

Pos. 2.2.2 Fourniture, fixation et pose de cibles compatibles géomonitoring pour levé de mesures 3D CHF -                  

Pos. 2.2.3 Fourniture, fixation et pose de cibles carrossables compatibles géomonitoring CHF -                  

Pos. 2.2.4 Fourniture, fixation et pose de dispositif pour suivi en temps réel des vibrations des bâtiments CHF -                  

Pos. 2.2.5 Fourniture, fixation et pose d'extensomètres pour levé en temps réel des fissures CHF -                  

Pos. 2.2.6 Mesures de tassement ou de déformation des ouvrages CHF -                  

Pos. 2.2.7 Mesures de tassement de la voirie CHF -                  

Pos. 2.2.8 Mesures de vibrations des ouvrages CHF -                  

Pos. 2.2.9 Mesures et suivi des fissures des bâtiments CHF -                  

Pos. 3 Export/import des valeurs de surveillance CHF -                  

Pos. 4 Prestations complémentaires CHF -                  

Pos. 5 Prestations supplémentaires CHF -                  

Pos. 6 Frais accessoires selon coûts réels CHF -                  

Offre d'honoraires brute pour l'ensemble des prestations, y.c. les frais accessoires CHF -                  

Rabais % CHF -                  

Offre d'honoraires nette CHF -                  

TVA 7.7 % CHF -                  

Montant total net CHF -                  

% d'escompte pour le paiement dans les jours

Composition de l'offre

Nom et adresse du soumissionnaire:

Représentant autorisé du soumissionnaire

Lieu/date/signature du soumissionnaire

SBB CFF FFS



Devis descriptif

Les honoraires proposés couvrent l'ensemble des dépenses du soumissionnaire nécessaires à l'exécution correcte du contat, y.c. les frais de matériel et frais accesoires usuels.

Composition de l'offre

Descriptif détaillé des prestations, tarif et honoraires
Pos. Prestations Unité Quantité Prix 

unitaire (CHF)

Honoraires (CHF)

1 Réseau de base
Selon l’utilisation, les exigences de précision sont de 1 à 3 mm (1σ).

1.2 Gestion des points fixes de 2ème catégorie

Les points fixes de 1ère catégorie permettent d'assurer en priorité la mise en place de la voie ferrée et des 

installations ferroviaires. Un certain nombre d'entre eux permettront le rattachement des catégories 2 et 3, hors des 

plateformes ferroviaires. La majorité de ces points fixes seront pris en charge par le service interne CFF de la 

géomatique. Cependant, il n'est pas exclus que certain d'entre eux soient mandatés à l'externe.

Les mesures doivent être effectuées conformément à l’actuel cahier des charges des CFF "travaux de mensuration 

repérage de la voie" (doubles levés, visées globales, au moins 4 à 6 visées de rattachement sur des points fixes 

par station / zone de rattachement, remise des données). Outre les données mesurées, un canevas des mesures 

doit être remis.

Il convient de tenir compte des difficultés (barrières de chantier, etc.) liées à l’accès aux points de rattachement.Il 

sera nécessaire de définir des points fixes supplémentaires pour les levés et les piquetages des objets (axes, etc.). 

Les points fixes supplémentaires servant aux mesures de surveillance doivent également être inclus dans cette 

position.

Le réseau de 2ème catégorie doit être réalisé en tant qu'extension du réseau de 1ère catégorie pour des fin de 

densification. Partout où c'est possible, un certain nombre de points de repérage de 1ère catégorie (voir position 

1.1) doivent être utilisés en tant que points de rattachement (y c. en altitude).

Les prestations telles que concept, mesure, calcul et fourniture de matériel (réflecteurs permanents, goujons, 

peinture, clous, adaptateurs, etc.) doivent être incluses dans le calcul du prix. Les éventuels travaux de gros-œuvre 

(fondations, piliers de mesure, montage) seront effectués par le maître de l'ouvrage ou facturés selon une offre 

complémentaire.

Le calcul est effectué par le mandataire (compensation de réseau).

Il y a lieu de remettre le protocole de compensation du réseau et la liste des coordonnées de tous les points 

mesurés (points de rattachement et nouveaux points).

1.2.1 Intervention sur le chantier

Quantité: nombre d’interventions [Pt] 10 -                      

1.2.2 Mise en place des points fixes

Quantité: nombre de points fixes à mettre en place [Pt] 50 -                      

1.2.3 Détermination tachéométrique des points fixes

Quantité: nombre de points fixes mesurés avec y.c. analyse calcul (hors points de rattachement) [Pt] 50 -                      

Récapitulatif des positions -                      



2 Surveillance des ouvrages existants

L’étendue de la zone à surveiller et l'organisation des alarmes ainsi que les exigences y afférentes sont précisées 

dans les concepts de surveillance spécifiques au projet.

Le réseau de surveillance doit être intégré dans le système de coordonnées du repérage des voies des CFF.

Les prestations telles que concept, montage, mesure, analyse/calculs, fourniture de matériel (instruments de 

mesure, réflecteurs permanents, goujons, peinture, clous, adaptateurs, etc.), nettoyage périodique/anecdotique et 

remplacement des équipements défectueux, doivent être incluses dans le calcul du prix. En revanche, les coûts 

relatifs à des travaux spéciaux en hauteur (nacelle), ou engendrés par la construction d'infrastructures porteuses, 

sont à facturer à l'heure et à la fourniture séparément.

Le trafic ferroviaire, les barrières de chantier/parois de protection, outillage/machines de chantier, ainsi que la 

présence de voyageurs sur les quais et aux abords de la gare, sont autant d’éléments qui entravent la réalisation 

des mesures et sont à prendre en compte dans le calcul du prix.

Les concepts de mesure seront élaborés de sorte à éviter autant que possible de pénétrer dans la zone 

dangereuse pour les mesures ultérieures.

La nécessité de devoir mesurer 2 points pour obtenir le résultat exigé ne permet pas de facturer 2 unités.

Pour le tachéomètre, la portée maximale sur les points à surveiller ne doit pas dépasser 80 m.

Un outil de suivi sur une plateforme Web doit être mis à disposition à la direction du projet. les détails sont réglés 

dans le document FO_B1.

Le maitre de l'ouvrage se réserve le droit d'exiger la mise en place de prismes fixes afin de réduire le risque lié à la 

présence du personnel dans les voies.

Le dénombrement des points correspond au principe suivant : selon la fréquence exigée par objet surveillé, mais 

au maximum 1 x par jour, partant du principe que le coût ne varie plus dès que la fréquence est plus courte que 

journalièrement.

2.1 Surveillance non-automatisée

2.1.1 Intervention sur chantier pour surveillance

Quantité: nombre d’interventions pour la surveillance qui n'est pas adaptée à l'automatisation [Pt] 384 -                      

2.1.2 Installation/mesures initiales

Concept de mesure, installation, fourniture et pose de cibles pour levé de mesures 3D, mesure initiale. Y compris 

mise en place en hauteur selon demande de la DT. Y compris nettoyage, entretien et remplacement si nécessaire.

Les points fixes supplémentaires doivent être décomptés via la Pos. 1.2.

Nombre de points (hors points de rattachement/points fixes) pour la surveillance qui n'est pas adaptée à 

l'automatisation

[Pt] 10

-                      

2.1.3 Mesures ultérieures

Mesure, analyse/calcul et rapport, rattachement aux points de référence et entretien des points.

Nombre de points (sans points de rattachement/points fixes) pour la surveillance qui n'est pas adaptée à 

l'automatisation

[Pt] 3'840

-                      

Récapitulatif des positions -                      



2.2 Surveillance automatisée

Un service de piquet jour - nuit - week-end doit être mis en place par le mandataire pour assurer le bon 

fonctionnement de la surveillance, notamment pour supprimer des dérangements.

2.2.1 Fourniture et pose d'un système de géomonitoring pour levé en temps réel. Y compris toutes prestations 

stipulées dans les conditions particulières durant toute la durée des travaux. Y compris montage sur une 

console adaptée à la configurations des lieux.

.1              Parking Simplon, NP 5080-5135, durée 22 mois [Glo] 1 -                      

.2              BA Allianz, NP 5080, durée 22 mois [Glo] 1 -                      

.3              PI William-Fraisse, NP 5080, durée 36 mois [Glo] 1 -                      

.4              Bâtiment Voyageurs (BV) Ouest, NP 5986, durée 60 mois [Glo] 1 -                      

.5              Bâtiment Voyageurs (BV) Est, NP 5986, durée 48 mois [Glo] 1 -                      

.6              Bâtiment Voyageurs (BV) Bâtiment de Service, NP 5986, durée 60 mois [Glo] 1 -                      

.7              Bâtiment Voyageurs (BV) Buffet, NP 5986, durée 48 mois [Glo] 1 -                      

.8              Bâtiment Voyageurs (BV) Bâtiment BA5, NP 5080, durée 36 mois [Glo] 1 -                      

.9              Bâtiment Simplon 25, NP 5157, durée 6 mois [Glo] 1 -                      

.10              Bâtiment Grancy 24, NP 5151-5152, durée 6 mois [Glo] 1 -                      

.11              Bâtiment Grancy 20, NP 5158, durée 6 mois [Glo] 1 -                      

.12              Ruchonnet, NP5841, durée 26 mois [Glo] 1 -                      

.13              Ticino, NP5850, durée 24 mois [Glo] 1 -                      

.14              Colombo, NP 5854, durée 36 mois [Glo] 1 -                      

.15              Mobimo, NP 7529, durée 36 mois [Glo] 1 -                      

.16              Continental, NP 5983, durée 42 mois [Glo] 1 -                      

.17              Bella Vita, NP 5984, durée 42 mois [Glo] 1 -                      

.18              BCGE, NP 5985, durée 42 mois [Glo] 1 -                      

.19              Av. William-Fraisse, DP 526, durée 62 mois [Glo] 1 -                      

.20              Av. Ruchonnet, DP 527, durée 62 mois [Glo] 1 -                      

.21              Rue du Petit-Chêne, DP 530, durée 36 mois [Glo] 1 -                      

.22              Escalier St. Luce, DP 526, durée 36 mois [Glo] 1 -                      

.23              Av. de la Gare, DP 791, durée 36 mois [Glo] 1 -                      

Récapitulatif des positions -                      



2.2.2 Fourniture, fixation et pose de cibles compatibles géomonitoring pour levé de mesures 3D en temps réel 

des bâtiments, ou système jugé équivalent.Y compris toutes dispositions de nuit. Y compris mise en place 

en hauteur selon demande de la DT.  Y compris nettoyage, entretien et remplacement si nécessaire.

.1              Parking Simplon, NP 5080-5135, durée 22 mois [Pt] 50 -                      

.2              BA Allianz, NP 5080, durée 22 mois [Pt] 10 -                      

.3              PI William-Fraisse, NP 5080, durée 36 mois [Pt] 18 -                      

.4              Bâtiment Voyageurs (BV) Ouest, NP 5986, durée 60 mois [Pt] 18 -                      

.5              Bâtiment Voyageurs (BV) Est, NP 5986, durée 48 mois [Pt] 20 -                      

.6              Bâtiment Voyageurs (BV) Bâtiment de Service, NP 5986, durée 60 mois [Pt] 12 -                      

.7              Bâtiment Voyageurs (BV) Buffet, NP 5986, durée 48 mois [Pt] 16 -                      

.8              Bâtiment Voyageurs (BV) Bâtiment BA5, NP 5080, durée 36 mois [Pt] 17 -                      

.9              Bâtiment Simplon 25, NP 5157, durée 6 mois [Pt] 6 -                      

.10              Bâtiment Grancy 24, NP 5151-5152, durée 6 mois [Pt] 6 -                      

.11              Bâtiment Grancy 20, NP 5158, durée 6 mois [Pt] 6 -                      

.12              Ruchonnet, NP5841, durée 26 mois [Pt] 22 -                      

.13              Ticino, NP5850, durée 24 mois [Pt] 8 -                      

.14              Colombo, NP 5854, durée 36 mois [Pt] 26 -                      

.15              Mobimo, NP 7529, durée 36 mois [Pt] 20 -                      

.16              Continental, NP 5983, durée 42 mois [Pt] 16 -                      

.17              Bella Vita, NP 5984, durée 42 mois [Pt] 12 -                      

.18              BCGE, NP 5985, durée 42 mois [Pt] 8 -                      

Récapitulatif des positions -                      



2.2.3 Fourniture, fixation et pose de cibles carrossables compatibles géomonitoring pour levé en temps réel des 

bâtiments. Y compris installations par fraisage d'enrobé ou tamponage sur mobilier urbain. Y compris 

toutes dispositions de nuit.  Y compris nettoyage, entretien et remplacement si nécessaire.

.1              Av. William-Fraisse, DP 526, durée 62 mois [Pt] 5 -                      

.2              Av. Ruchonnet, DP 527, durée 62 mois [Pt] 5 -                      

.3              Rue du Petit-Chêne, DP 530, durée 36 mois [Pt] 5 -                      

.4              Escalier St. Luce, DP 526, durée 36 mois [Pt] 2 -                      

.5              Av. de la Gare, DP 791, durée 36 mois [Pt] 6 -                      

Récapitulatif des positions -                      

2.2.4 Fourniture, fixation et pose de dispositif pour suivi en temps réel des vibrations des bâtiments.Y compris 

toutes dispositions de nuit.  Y compris nettoyage, entretien et remplacement si nécessaire. Y compris 

toutes dispositions comprises dans B1

.1              Bâtiment Voyageurs (BV) Ouest, NP 5986, durée 60 mois [Pt] 2 -                      

.2              Bâtiment Voyageurs (BV) Est, NP 5986, durée 48 mois [Pt] 2 -                      

.3              Bâtiment Voyageurs (BV) Bâtiment de Service, NP 5986, durée 60 mois [Pt] 1 -                      

.4              Bâtiment Voyageurs (BV) Buffet, NP 5986, durée 48 mois [Pt] 1 -                      

.5              Bâtiment Simplon 25, NP 5157, durée 6 mois [Pt] 2 -                      

.6              Bâtiment Grancy 24, NP 5151-5152, durée 6 mois [Pt] 1 -                      

.7              Bâtiment Grancy 20, NP 5158, durée 6 mois [Pt] 1 -                      

.8              Ticino, NP5850, durée 24 mois [Pt] 2 -                      

.9              Colombo, NP 5854, durée 36 mois [Pt] 3 -                      

.10              Mobimo, NP 7529, durée 36 mois [Pt] 3 -                      

.11              Continental, NP 5983, durée 42 mois [Pt] 2 -                      

.12              Bella Vita, NP 5984, durée 42 mois [Pt] 2 -                      

.13              BCGE, NP 5985, durée 42 mois [Pt] 1 -                      

Récapitulatif des positions -                      



2.2.5 Fourniture, fixation et pose d'extensomètres pour levé en temps réel des fissures des bâtiments. Y compris 

mise en place en hauteur selon demande de la DT. Y compris toutes dispositions de nuit.  Y compris 

nettoyage, entretien et remplacement si nécessaire.

.1              Parking Simplon, NP 5080-5135, durée 22 mois [Pt] 5 -                      

2.2.6 Mesures de tassement ou de déformation des ouvrages suivi en temps réel des déformations des 

bâtiments.Y compris toutes dispositions pour levées des dérangements.
Mesures initiales et mesures de suivi selon intensité de mesure indiquées dans conditions particulières, y compris 

rapport de mesure et mise à disposition des instruments de mesures. 

.1              Parking Simplon, NP 5080-5135, durée 22 mois [mois] 22 -                      

.2              BA Allianz, NP 5080, durée 22 mois [mois] 22 -                      

.3              PI William-Fraisse, NP 5080, durée 36 mois [mois] 36 -                      

.4              Bâtiment Voyageurs (BV) Ouest, NP 5986, durée 60 mois [mois] 60 -                      

.5              Bâtiment Voyageurs (BV) Est, NP 5986, durée 48 mois [mois] 48 -                      

.6              Bâtiment Voyageurs (BV) Bâtiment de Service, NP 5986, durée 60 mois [mois] 60 -                      

.7              Bâtiment Voyageurs (BV) Buffet, NP 5986, durée 48 mois [mois] 48 -                      

.8              Bâtiment Voyageurs (BV) Bâtiment BA5, NP 5080, durée 36 mois [mois] 36 -                      

.9              Bâtiment Simplon 25, NP 5157, durée 6 mois [mois] 6 -                      

.10              Bâtiment Grancy 24, NP 5151-5152, durée 6 mois [mois] 6 -                      

.11              Bâtiment Grancy 20, NP 5158, durée 6 mois [mois] 6 -                      

.12              Ruchonnet, NP5841, durée 26 mois [mois] 26 -                      

.13              Ticino, NP5850, durée 24 mois [mois] 24 -                      

.14              Colombo, NP 5854, durée 36 mois [mois] 36 -                      

.15              Mobimo, NP 7529, durée 36 mois [mois] 36 -                      

.16              Continental, NP 5983, durée 42 mois [mois] 42 -                      

.17              Bella Vita, NP 5984, durée 42 mois [mois] 42 -                      

.18              BCGE, NP 5985, durée 42 mois [mois] 42 -                      

Récapitulatif des positions -                      



2.2.7 Mesures de tassement de la voirie suivi en temps réel des déformations.Y compris toutes dispositions pour 

levées des dérangements.
Mesures initiales et mesures de suivi selon intensité de mesure indiquées dans conditions particulières, y compris 

rapport de mesure et mise à disposition des instruments de mesures. 
.1              Av. William-Fraisse, DP 526, durée 62 mois [mois] 62 -                      

.2              Av. Ruchonnet, DP 527, durée 62 mois [mois] 62 -                      

.3              Rue du Petit-Chêne, DP 530, durée 36 mois [mois] 36 -                      

.4              Escalier St. Luce, DP 526, durée 36 mois [mois] 36 -                      

.5              Av. de la Gare, DP 791, durée 36 mois [mois] 36 -                      

Récapitulatif des positions -                      

2.2.8 Mesures de vibrations des ouvrages suivi en temps réel des vibrations des bâtiments.Y compris toutes 

dispositions pour levées des dérangements.
Mesures initiales et mesures de suivi selon intensité de mesure indiquées dans conditions particulières, y compris 

rapport de mesure et mise à disposition des instruments de mesures. 
.1              Bâtiment Voyageurs (BV) Ouest, NP 5986, durée 60 mois [mois] 60 -                      

.2              Bâtiment Voyageurs (BV) Est, NP 5986, durée 48 mois [mois] 48 -                      

.3              Bâtiment Voyageurs (BV) Bâtiment de Service, NP 5986, durée 60 mois [mois] 60 -                      

.4              Bâtiment Voyageurs (BV) Buffet, NP 5986, durée 48 mois [mois] 48 -                      

.5              Bâtiment Simplon 25, NP 5157, durée 6 mois [mois] 6 -                      

.6              Bâtiment Grancy 24, NP 5151-5152, durée 6 mois [mois] 6 -                      

.7              Bâtiment Grancy 20, NP 5158, durée 6 mois [mois] 6 -                      

.8              Ticino, NP5850, durée 24 mois [mois] 24 -                      

.9              Colombo, NP 5854, durée 36 mois [mois] 36 -                      

.10              Mobimo, NP 7529, durée 36 mois [mois] 36 -                      

.11              Continental, NP 5983, durée 42 mois [mois] 42 -                      

.12              Bella Vita, NP 5984, durée 42 mois [mois] 42 -                      

.13              BCGE, NP 5985, durée 42 mois [mois] 42 -                      

Récapitulatif des positions -                      

2.2.9 Mesures et suivi des fissures des bâtiments.Y compris toutes dispositions pour levées des dérangements.

Mesures initiales et mesures de suivi selon intensité de mesure indiquées dans conditions particulières, y compris 

rapport de mesure et mise à disposition des instruments de mesures. 
.1              Parking Simplon, NP 5080-5135, durée 22 mois [mois] 22 -                      



2.2.10 Remise en état des objets ayant été dotés de dispositifs de mesures.

.1              Parking Simplon, NP 5080-5135, durée 22 mois [Glo] 1 -                      

.2              BA Allianz, NP 5080, durée 22 mois [Glo] 1 -                      

.3              PI William-Fraisse, NP 5080, durée 36 mois [Glo] 1 -                      

.4              Bâtiment Voyageurs (BV) Ouest, NP 5986, durée 60 mois [Glo] 1 -                      

.5              Bâtiment Voyageurs (BV) Est, NP 5986, durée 48 mois [Glo] 1 -                      

.6              Bâtiment Voyageurs (BV) Bâtiment de Service, NP 5986, durée 60 mois [Glo] 1 -                      

.7              Bâtiment Voyageurs (BV) Buffet, NP 5986, durée 48 mois [Glo] 1 -                      

.8              Bâtiment Voyageurs (BV) Bâtiment BA5, NP 5080, durée 36 mois [Glo] 1 -                      

.9              Bâtiment Simplon 25, NP 5157, durée 6 mois [Glo] 1 -                      

.10              Bâtiment Grancy 24, NP 5151-5152, durée 6 mois [Glo] 1 -                      

.11              Bâtiment Grancy 20, NP 5158, durée 6 mois [Glo] 1 -                      

.12              Ruchonnet, NP5841, durée 26 mois [Glo] 1 -                      

.13              Ticino, NP5850, durée 24 mois [Glo] 1 -                      

.14              Colombo, NP 5854, durée 36 mois [Glo] 1 -                      

.15              Mobimo, NP 7529, durée 36 mois [Glo] 1 -                      

.16              Continental, NP 5983, durée 42 mois [Glo] 1 -                      

.17              Bella Vita, NP 5984, durée 42 mois [Glo] 1 -                      

.18              BCGE, NP 5985, durée 42 mois [Glo] 1 -                      

.19              Av. William-Fraisse, DP 526, durée 62 mois [Glo] 1 -                      

.20              Av. Ruchonnet, DP 527, durée 62 mois [Glo] 1 -                      

.21              Rue du Petit-Chêne, DP 530, durée 36 mois [Glo] 1 -                      

.22              Escalier St. Luce, DP 526, durée 36 mois [Glo] 1 -                      

.23              Av. de la Gare, DP 791, durée 36 mois [Glo] 1 -                      

.24              Mur William-Fraisse NP 5080, durée 96 mois [Glo] 1 -                      

Récapitulatif des positions -                      



3 Export/import des valeurs de surveillance

Comprend les frais de développement et de maintenance des solutions informatiques propres à la centralisation 

des points de surveillance sur une plateforme Web centralisée.

Le dénombrement des points pour une méthode automatique n'est pas effectué de la même manière que pour la 

méthode manuelle. Il correspond au principe suivant :

- Méthode manuelle : selon la fréquence exigée par objet surveillé (généralement égale ou plus espacée que 

journalièrement).

- Méthode automatique : selon la fréquence exigée par objet surveillé, mais au maximum 1 x par jour.

Les quantités estimées à titre indicatif sont les suivantes :

 - Nombre de valeurs de surveillance à exporter : 80'000

 - Nombre de valeurs de surveillance à importer : 2'000'000

3.1 Export des valeurs de surveillance pour la plateforme Web tierce

Quantité: nombre de mois [mois] 96
-                      

3.2 Reprise des valeurs de surveillance de tiers dans la plateforme Web

Quantité: nombre de mois [mois] 96
-                      

Récapitulatif des positions -                      

4 Prestations complémentaires
Les mandats relatifs à des prestations complémentaires sont impérativement convenus préalablement avec la 

direction CFF du projet.

Le prix unitaire «Intervention sur le chantier» est supprimé pour ces positions.

La valeur des points des positions ci-dessus inclut les temps d'attente (déplacements et stationnements / trafic 

ferroviaire / intervalles sécurité / instruction dispositifs sécurité / mixité avec chantiers et usagers / pénibilité du 

travail)

4.1 Travaux sur le terrain, personne seule

4.1.1 Supplément de nuit (22h00-6h00)

Quantité: nombre d’heures [h] 150 -                      

4.1.2 Supplément pour travail du week-end

- Travaux du samedi : du vendredi 22h00 au samedi 17h00.

- Travaux du dimanche : du samedi 17h00 au lundi 5h00 en été, respectivement 6h00 en hiver

Quantité: nombre d’heures [h] 100 -                      

4.2 Travaux sur le terrain, équipes de deux personnes

4.2.1 Supplément de nuit (22h00-6h00)

- Quantité: nombre d’heures [h] 340 -                      

4.2.2 Supplément pour travail le week-end

- Travaux du samedi : du vendredi 22h00 au samedi 17h00.

- Travaux du dimanche : du samedi 17h00 au lundi 5h00 en été, respectivement 6h00 en hiver

- Quantité: nombre d’heures [h] 900 -                      

4.3 Tâches administratives

4.3.1 Réunions, participation sur demande aux séances, lecture régulière PV, coordination avec tiers, conformément au B1

Quantité: heures consacrées [h] 850 -                      

4.4 Auto-alimentation électrique

4.4.1 Mise en place et maintenance de l'équipement nécessaire à l'alimentation électrique (batterie, cellule solaire, etc.) 

pendant toute la durée de surveillance.

[pce] 4
-                      

Récapitulatif des positions -                      



5 Prestations supplémentaires

Les mandats relatifs à des prestations supplémentaires sont convenus préalablement avec la direction CFF du projet.

(Selon catégories KBOB)

5.1 Catégorie d’honoraires B (chef de projet général) [h] 50 -                      

5.2 Catégorie d’honoraires C (personnes-clés, gestionnaire système de plate-forme de données) [h] 150 -                      

5.3 Catégorie d’honoraires D (ingénieurs) [h] 250 -                      

5.4 Catégorie d’honoraires E (géomaticiens) [h] 300 -                      

5.5 Catégorie d’honoraires F (assistants de mesure) [h] 250 -                      

Récapitulatif des positions -                      

6 Frais accessoires selon coûts réels

Pour frais accessoires devant être convenus spécialement

6.1 Photocopies noir et blanc (A4/A3) [Pt] 500 -                      

6.2 Photocopies couleur (A4/A3) [Pt] 500 -                      

6.3 Traceur de plan/hélio noir et blanc (y c. coupe et pliage) [m
2] 25 -                      

6.4 Traceur de plan couleur (y c. coupe et pliage) [m
2] 25 -                      

Récapitulatif des positions -                      


