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Abruf von Planerleistungen

‘ Informationsseite: -
Wichtige Informationen zum Ausfullen des Dokuments
Weitere Informationen: http://kbob-fag.ch

o Kompatibilitat des Dokumentes: Word fiir Windows seit Version 2003, Word fiir MAC seit Version 2011
[@] Kompatibilitat mit
e Word 2010-2016: e iesene im Speichern-Dialog aktivieren, um Formatierungsanderungen zu vermeiden

von Word beibehalten

e Aktivieren Sie UNBEDINGT die Makros, bevor Sie mit dem Dokument arbeiten (siehe unten)
e Speichern Sie dieses Dokument NICHT als DOCX (sondern entweder als docm oder doc)

Diese Seite dient nur zur Information und zum Festlegen einiger optionaler Dokumentparameter und wird beim Klicken der Schaltflache «Druck
ohne Informationsseite: [ll» auf der ersten Vertragsseite nicht mit ausgedruckt.

1) Makros aktivieren:

Ohne Makros werden die Automatismen in diesem Dokument nicht funktionieren. Wenn beim Starten des Dokuments und nach dem Zulassen der
Makros die Information '0' Meleos efolgrech skivier o rscheint und mit OK bestatigt werden kann, sind die Makros korrekt aktiviert.
Word fiir MAC: Im Menii Word / Einstellungen / Sicherheit im Abschnitt Makrosicherheit das Hakchen «Vor dem Offnen einer Datei, die Makros

enthélt, Warnung anzeigen» — so kénnen Sie beim Starten eines Word-Dokumentes im erscheinenden Dialogfeld bestimmen, dass Sie die Makros
zulassen wollen.

Word 2003: Im Meni Extras / Makro / Sicherheit konnen Sie die Sicherheitsstufe fir Makros einstellen: Wahlen Sie hier die Option «Mittel» — so
kénnen Sie beim Starten eines Word-Dokumentes im erscheinenden Dialogfeld bestimmen, dass Sie die Makros zulassen wollen.

Word 2007, Schritt 1: Unter der Office-Schaltfliche ! Qﬁ '/ Word-Optionen / Vertrauensstellungscenter kénnen Sie bei «Einstellungen fiir
das Vertrauensstellungscenter» / «Einstellungen fiir Makros» die Sicherheitsstufe fiir Makros einstellen. Folgen Sie nun Schritt 2.

Word 2010-2016, Schritt 1: Unter der Datei-Schaltflache m | Optionen / Sicherheitscenter kdnnen Sie bei «Einstellungen fiir Makros»
die Sicherheitsstufe fir Makros einstellen. Folgen Sie nun Schritt 2.

Schritt 2: Wahlen Sie hier die Option «Alle Makros mit Benachrichtigung deaktivieren» — so kénnen Sie beim Starten eines Word-Dokumentes
unterhalb des Menubandes durch Klick auf eine der folgenden Schaltflachen bestimmen, dass Sie die Makros zulassen wollen:

Word 2007: @ Sicherheitswarnung  Einige deaktiviert. Optionen... , Word 2010-2016; =/ Sicherheitswarnung  Einige akils anzuzeigen Inhalt aktivieren

2) Dokumentparameter und Kopfzeile festlegen (optional)

. Wahrung im Dokument festlegen (in den geschutzten Bereichen), Standard ist «CHF».
In frei bearbeitbaren Bereichen (gekennzeichnet durch die roten Ecken T T) bitte Wahrung manuell anpassen.

. Optionalen Fusszeileneintrag fiir das Dokument festlegen.

Kopfzeile festlegen (Bereiches links des KBOB Logos):

Gestalten Sie die Tabelle links der geschweiften roten Klammer (signalisiert die maximale Hohe) frei.
Wenn Sie Bilder einfligen mdchten, verwenden Sie bitte den Menupfad Einfiligen / Grafik (aus Datei)!

-




Mit einem Klick auf diese Schaltflache uberneh-
men Sie die angepasste Kopfzeile (Logo und Text)
in die Kopfzeile dieser Seite zur Kontrolle.

Wenn Sie mit der Kopfzeile dieser Seite zufrieden
sind, klicken Sie auf diese Schaltflache und tber-
nehmen so die Kopfzeile dieser Seite auf die daflir
vorgesehene(n) Seite(n) dieses Dokuments.
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Projektbezeichnung: Planungsleistungen Projektnummer:
Hausanschlisse und
Netzerweiterungen
Projektleiter Auftraggeber: Warmeverbund Riehen AG Kredithummer:
Vertragsdatum: Vertragsnummer:
Exemplar: Auftraggeber / Beauftragter Status:
— J—
Total Vergitung gemass Ziffer 4.1 /4.2 CHF 0.00 CHF 0.00
(exkl. MWST) (inkl. MWST)
abgeschlossen zwischen Warmeverbund Riehen AG
¢/o IWB Industrielle Werke Basel
Margarethenstrasse 40
4002 Basel
| |
handelnd durch .
| — J—
nachstehend bezeichnet mit Auftraggeber und
der Unternehmung
Adresse
MwsT Nr./UD
nachstehend bezeichnet mit Beauftragter
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| 1 Vertragsgegenstand / Aufgabenbeschreibung
Der vorliegende Abruf von Planerleistungen regelt die konkrete Bestellung von Planerleistungen gestutzt auf
den Rahmenvertrag der Parteien vom Datum.
— Ju—}
1.1 Projektdefinition
— |
[hier konkrete Projektbeschreibung einfligen]
— Ju—}
1.2 Leistungsumfang des Beauftragten innerhalb des Projektes
Der Auftraggeber Ubertrégt dem Beauftragten gemass diesem Vertrag und seinen Bestandteilen folgende
Leistungen:
— 1
[Hier konkrete Beschreibung der Leistungen]
— J—|
| 2 Vertragsbestandteile und Rangfolge bei Widerspriichen
2.1 Liste der Vertragsbestandteile
Die vorliegende Vereinbarung (Abruf) bildet einen integrierenden Bestandteil des
Rahmenvertrags vom . (Vertragsnummer ).
|V_Veitere Vertragsbestandteile fir den vorliegenden Abruf (VB): _
VB 1 Spezifische Leistungsbeschreibung vom Datum
VB 2 Fristen und Termine
VB3 ...
— J—|
2.2 Rangfolge bei Widerspriichen
Soweit zwischen den hiervor aufgefiihrten Vertragsbestandteilen ein Widerspruch besteht, ist die vorgenannte
Rangfolge fur den Vorrang massgeblich. Besteht ein Vertragsbestandteil aus mehreren Dokumenten, geht bei
Widersprichen das zeitlich jungere Dokument dem alteren vor.
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| 3 Leistungen des Beauftragten
Der Beauftragte verpflichtet sich in Kenntnis des Projekts gemass Ziffer 1.1 zur Erbringung samtlicher in die-
sem Abruf aus Rahmenvertrag und den Bestandteilen umschriebenen Leistungen (Grundleistungen und
besonders vereinbarte Leistungen).

Art. 4 Ordnung SIA 102/2014
resp. Norm SIA 112/2014 "Modell
Bauplanung"

11 Bedurfnisformulierung,
Lésungsstrategien

21 Definition des Bauvorhabens,
Machbarkeitsstudie

22 Auswahlverfahren

31 Vorprojekt

32 Bauprojekt

33 Bewilligungsverfahren

41 Ausschreibung,
Offertvergleich,
Vergabeantrag

51 Ausfihrungsprojekt

52 Ausfiihrung

53 Inbetriebnahme,
Abschluss

oOoooOo O O

oOod

| 4 Vergiitung

4.1 Vergiitung mit Festpreisen

Xl Gemass detailliertem Angebot des Beauftragten vom . bereinigt gemass_Protokoll vom .
Offerierte Vergltung brutto mit Festpreisen exkl. Nebenkosten CHF
__________ CHF
__________ CHF
__________ CHF
Zwischentotal 1 CHF 0.00
oo 0.00% CHF 0.00
Zwischentotal 2 CHF 0.00
Nebenkosten 0.00% CHF 0.00
Nebenkosten CHr
Zwischentotal 3 CHF 0.00
oo 0.00% CHF 0.00
Vereinbarte Vergitung netto (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00
MWST zum Satz von 7.70% CHF 0.00
Total Vergitung inkl. MWST (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00

4.2 Vergiitung nach erbrachtem Zeitaufwand

X] Geméass KBOB-Dokument Nr. 32 «Rahmenvertrag fiir Planerleistungen» vom
[] Die Vergiitung betragt:

Vergitung brutto nach Zeitaufwand exkl. Nebenkosten CHF
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A 0.00% CHF 0.00

Zwischentotal 1 CHF 0.00
Nebenkosten 0.00% CHF 0.00
Nebenkosten CHr
Zwischentotal 2 CHF 0.00
.. 0.00% CHF 0.00
Vereinbarte Vergitung netto (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00
MWST zum Satz von 7.70% CHF 0.00
Total Vergiitung inkl. MWST (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00

Die vereinbarte Vergutung versteht sich
Als Kostendach

4.3 Nebenkosten
X 'geméss KBOB-Dokument Nr. 32 «Rahmenvertrag fiir Planerleistungen» vom

-
-

] Vergiitung wie folgt: _
- —

44 Kostendach im Rahmenvertrag

Das im Rahmenvertrag vereinbarte Kostendach ist fir den maximalen Vergitungsrahmen der vorliegend
abzurufenden Planerleistungen zu beachten.

| 5 Zahlungsmodalititen

Die Vergitung wird gemass folgenden Modalitadten ausbezahlt:
[] Gemass KBOB-Dokument Nr. 32 «Rahmenvertrag fiir Planerleistungen» vom

— -

Die Schlusszahlung wird erst nach Ubergabe der vollstandigen Bauwerksdokumentation und genehmigten

Schlussabrechnung fallig.
— J—|

| 6 Fristen und Termine

Fur die Vertragserfillung des Beauftragten gelten die folgenden Fristen bzw. Termine, bei deren Nicht-
re_inhaltung er ohne Weiteres in Verzug kommt:

-
Frist / Termin: Tatigkeit:
T e y
| 7 Versicherungen
X Gemass KBOB-Dokument Nr. 32 «Rahmenvertrag fiir Planerleistungen» vom
L] IQer Beauftragte erklart, folgende objektspezifische Risiken zuséatzlich versichert zu haben: -
o y
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| 8 Besondere Vereinbarungen
L

|9 Inkrafttreten und Vertragsdauer

Der vorliegende Abruf aus Rahmenvertrag tritt mit der Unterzeichnung durch die Parteien in Kraft.
Beginn der Planerleistungen:

| 10 Anderung und Ausfertigung

Ergénzungen und Anderungen dieses Abrufs aus Rahmenvertrag sind nur giiltig, wenn sie von den Parteien
schriftlich vereinbart werden. Dies gilt auch fur die Aufhebung dieses Schriftlichkeitsvorbehaltes.

Exemplar.
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| 11 Unterschriften

— b |

Der Auftraggeber:

Warmeverbund Riehen AG

Ort / Datum Ort / Datum

Name Name

Funktion Funktion

Der Beauftragte:

Ort / Datum Ort / Datum

Name Name

Funktion Funktion

— pu—|
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| Beilagen

Beilage 1: [sofern Beilagen zum Einzelabruf notwendig sind]
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