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1. ACRONYMES - DEFINITIONS
ASI Alimentation sans interruption
BIM Building Information Modeling
BT Basse Tension
CAD Chauffage A Distance
CVCSER Chauffage, Ventilation, Climatisation, Sanitaire, Electricité, Régulation
FTTH Fiber To The Home
LEn Loi sur 'Energie
MCR Mesure, Contréle, Régulation
MOA Maitre d’ouvrage
MOE Maitre d'ceuvre
RDC Rez-de-chaussée
SIA Société Suisse des Ingénieurs et Architectes
SIG Services Industriels de Genéve
SPI Solutions et Projets d’Ingénierie
SST Sous Station
TGBT Tableau général basse tension

2. PREAMBULE

2.1. Objectifs et Enjeux

Le Poste de transformation SIG du Stand est composé d’'un sous-sol, d'un RDC et de 3 étages.

Une partie du batiment va étre rénovée au profit daménagement d’espaces pour des activités tierces.

L’enjeu est de valoriser les espaces du batiment.

L’objet du présent mandat est I'étude du concept CVCSER des futurs aménagements de ces différents

locaux afin de répondre aux exigences de chacun d’entre eux.
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2.2. Présentation générale du projet

Le Poste de transformation SIG du Stand est composé d'un sous-sol, d'un RDC et de 3 étages. Le
sous-sol et une partie du RDC sont occupés par le poste de transformation des SIG. Une partie du 1°¢"
étage est, quant a lui, utilisé comme espace de bureaux pour SIG.

La surface non utilisée du 1°" étage ainsi que les étages 2 et 3 de I'ancien poste sont désaffectés de
leur emploi industriel et sont en état brut. SIG souhaite valoriser ces espaces et les aménager pour
recevoir des activités externes (espaces administratifs, espace de sports, cafétéria, vestiaires, dépots,
etc.).

Etant donné le changement d'affectation du batiment et vu son époque de construction dans les années
60's, le batiment est a mettre aux normes énergétiques du jour. Une étude préalable sera menée en
paralléle, par un bureau spécialisé en physique du batiment, afin de déterminer les besoins pour
respecter lesdites normes.

Le chauffage du batiment est prévu par une sous-station SIG alimentée par le CADéco Jonction.
Aujourd’hui, seules les introductions sont réalisées en provision. Il N’y a aucun autre équipement en
place.

Objet du présent mandat :

Le présent mandat porte sur les prestations d'études et de réalisation selon la norme SIA 108 relatives
au projet décrit, soit I'ensemble des installations et équipements nécessaires :

- Equipements thermique : distribution du chauffage depuis I'échangeur de la sous-station SIG
CADECO. Examiner la faisabilité d'une production et distribution de froid dans les locaux concernés
en fonction des besoins et conformément aux normes ;

- Installations de ventilation ;
- Installations sanitaires en nombre suffisant pour I'emploi envisagé ;
- Installations électriques ;

- Instrumentation et MCR du process ci-dessus.

Le mandat consiste en 3 tranches d'adjudication. L'évaluation des offres portera sur I'ensemble des
prestations, et chaque phase sera confirmée en fonction des validations internes a SIG et a l'obtention
de l'autorisation de construire.

1. Tranche ferme (premiéere adjudication) : étude préalable (phases SIA 21 et 22) pour le projet décrit
ci-dessus.

2. Tranche conditionnelle : phase 3 (adjudication soumise a la validation SIG de la poursuite de la
variante retenue).

3. Tranche conditionnelle : phases 4 a 5 (adjudication soumise a la validation SIG et I'obtention de
l'autorisation de construire).

Le dossier d'appel d'offres joint a ce présent cahier fixe les critéres de pondération pris dans I'évaluation
des offres. En ce qui concerne le prix, les facteurs suivants fixés par chaque soumissionnaire seront
pris en compte et appliqués a une moyenne des estimations des codlts d'ouvrage rentrées pour
déterminer les honoraires de chaque candidat :

o Degré de difficulté (n)
e Facteur d'ajustement (r)
e Facteur de groupe (i)

e Taux horaires (r)
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Ne font pas partie du mandat :

Le génie civil des locaux ;

Le second ceuvre des locaux.

Les prestations CVCSER devront porter sur 4 variantes :

>
>

Variante 1 : tous les locaux seront des espaces dédiés a I'usage administratif ;

Variante 2: locaux pour activités sportives au 1¢ et 2¢me étages + locaux administratifs au
3éme étage ;

Variante 3 : locaux pour activités sportives au 1¢ étage + locaux administratifs aux 2éme et 3éme
étages ;

Variante 4 : aménagement sur un étage complet (2éme ou 3¢™¢) d'espaces d'exposition
temporaires sur des thématiques d'intérét général en lien avec les activités SIG. Prestations de
cafétéria légére au service du public fréequentant les locaux.

De plus, ces variantes seront aussi étudiées différemment avec 2 sous-variantes incluant une
rénovation compléte du batiment mais avec 2 niveaux de finitions :

2.3.

e Option 1 : locaux rendus bruts & aménager par le preneur (variantes 1, 2 et 3) ;

e Option 2 : locaux finis préts a I'emploi (variantes 1 a 4).

Périmeétre du projet

Le projet se dessine dans le batiment existant du poste de transformation SIG du Stand :

Surface Etage 1 = 802 m?, dont 70 m? de cage d’escalier, hauteur = 4,05 m ;
Surface Etage 2 = 1’420 m?, dont 70 m? de cage d’escalier, hauteur = 5,80 m ;
Surface Etage 3 = 1'420 m?, dont 70 m? de cage d’escalier, hauteur = 6,00 m.

La toiture pourra potentiellement étre utilisée comme terrasse extérieure en lien avec les activités
déployées dans le batiment.

Les plans, coupes et fagades du batiment sont fournis en annexe.

2.4.

Données d’entrées pour les prestations des mandataires

Les prestations du mandataire devront prendre en considération les données et contraintes
suivantes pour le batiment, systémes et installations CVCSER a étudier, cette liste n’étant ni exhaustive,
ni limitative :

» Les recommandations et prescriptions suivant les normes, réglementations et directives
ainsi que celles émises par les différents mandataires, seront a respecter ;

» Le batiment est inscrit au patrimoine et protégé par le SMS (Service des Monuments et des
Sites) ;

» Le batiment et installations devront étre ventilés, tempérés avec mise hors gel, et éclairés ;

» Les nuisances sonores liés aux fonctionnements de I'ensemble des installations devront
étre minimisées et respecter I'ensemble des contraintes réglementaires ;

» Les régimes de température du CADéco Jonction pour la future SST (chauffage et ECS)
sont les suivants : hiver : 75/55°C — été : 68/55°C ;

» La production de froid, si les besoins sont avérés, est a créer ;

» Prévisions des besoins de chaleur : le batiment sera en service pour 2024 ;
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» Les contraintes liées a la zone de travaux (poste de transformation) et aux emplacements
prévus pour la SST et les réseaux, seront a analyser et considérer par le mandataire dans
la cadre du projet et de ses prestations ;

» Les installations devront étre concues afin de respecter les lois et ordonnances en vigueur
en Suisse décrites dans le paragraphe 3.6 : Lois, Normes et directives applicables.

3. CADRE DU MANDAT

3.1 Organisation du projet :
Le mandant du projet (Maitre d’ouvrage MOA) est :

Services Industriels de Genéve

Direction RH et Environnement du travail
Case postale 2777

1211 Geneve 2

Représenté par SPI (Maitre d'ceuvre MOE) :

Services Industriels de Genéve
Direction Smart city

Solutions et Projets d’Ingénierie
Case postale 2777

1211 Geneve 2

Le mandataire adjudicataire s’engage a collaborer avec SIG et a remettre tous les documents et toutes
les informations en lien avec ses prestations.

Le mandataire désignera son chef de projet (le cas échant le bureau pilote) ainsi que son remplacant.

3.2. Principes généraux

D'un point de vue contractuel, le mandat comprend des tranches distinctes pour chaque phase de la
norme SIA :

= tranche ferme pour les prestations des phases 21 et 22
= tranches conditionnelles pour les phases 3 a 5.

Le travail du mandataire adjudicataire sera validé par le MOA au terme de chaque phase. Les
prestations de la phase suivante ne pourront débuter qu'avec l'accord formel du MOA.

3.3. Présentation des différents mandats du projet
Le présent mandat concerne le mandat 1. Il s'inscrit dans I'organisation suivante des prestations :
» Mandat 1: Thermique (CVCSER)
» Mandat 2 : Physique du batiment
» Mandat 3 : Génie civil
» Mandat 4 : Sécurité. Sécurité incendie AEAI, sécurité au travail, SUVA, OCIRT, SIS, etc.

3.4. Echéancier prévisionnel du projet
Les dates et jalons prévisionnels du projet sont les suivants :

=  Adjudication du mandat 1 septembre 2019
= Remise des travaux intermédiaires novembre 2019
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Remise du projet d’étude préalable (variantes et options) fin décembre 2019
Etude détaillée (sous réserve validation MOA) 2020
Autorisation de construire 2021
Réalisation (sous réserve validation MOA) 2022-2023
Mise en service 2024
Documents

La langue des documents échangés avec SIG est le francais et leurs formats seront conformes aux
directives du MOA au moment de la remise.

Les dessins, schémas et plans seront réalisés et transmis au Maitre de I'ouvrage en format informatique,
maquette 3D BIM compatible avec la version SIG (Revit/Autodesk) (phases 3 a 5) et au DWG/DXF
(phases 21 et 22), les textes en format docx et pdf et les notes de calculs au format .xIsx.

3.6.

Lois, normes et directives applicables

Le mandataire se conformera a I'esprit et a la forme des lois, normes, directives et recommandations
en vigueur, et en particulier celles énumérées dans le présent document et ses annexes, cette liste
étant non exhaustive.

Les normes suivantes font partie intégrante du présent cahier des charges :

>
>
>

3.7.

Normes AEAI,
Directives ESTI,

Loi sur la Protection de I'Environnement (LPE) et ses ordonnances, notamment I'Ordonnance
sur la Protection de I'air (OPair), 'Ordonnance sur la Protection contre le Bruit (OPB) et
I'Ordonnance sur la Protection contre les Accidents Majeurs (OPAM),

Normes, reglements et recommandations en vigueur de la Société suisse des Ingénieurs et
des Architectes (SIA),

Loi sur les constructions et installations diverses (LCI — L 5 05), son Réglement d’application
(RCI—-L 505.01),

Loi sur I'énergie (LEn — L 2 30) et son Réglement d’application (REn — L 2 30.01),
Normes et ordonnances électriques OIBT, NIBT,

Conditions générales SIG.

Rémunération du mandataire

Le calcul des honoraires sera défini par un montant forfaitaire selon le réglement SIA 108 (2014).

L'offre du candidat doit comprendre I'ensemble des frais annexes a I'exécution de son mandat,

tels que frais de déplacement, de communication et frais de débours.

Les honoraires sont réputés fermes et valables jusgu'a la fin du mandat.

Toute prétention relative & une prestation supplémentaire non prévue dans le présent cahier des
charges, quel que soit son mode de rémunération, sera soumise au mandant pour accord,
préalablement a son exécution.

3.8.

Conditions de paiement

Le paiement de la rémunération au mandataire sera effectué par SIG selon situations validées par SIG,
sur présentation de factures du mandataire, pour autant que ce dernier ait effectué toutes les prestations
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a satisfaction de SIG. Le délai de paiement est de 60 jours a compter de la réception des factures par
SIG, sauf contestation de la facture de la part de SIG.

Les factures sont a envoyer a l'adresse mail suivante (avec référence, chef de projet SIG et n°
commande) : courrier@sig-ge.ch

3.9. Assurance qualité coordination interdisciplinaire

En vue d’assurer la qualité des prestations exécutées, le mandataire adjudicataire devra mettre en place
son propre systéme d’assurance qualité en ce qui concerne ses prestations ainsi que pour celles des
autres mandataires ou entreprises dont il aura la responsabilité.

4. PRESTATIONS A EFFECTUER PAR L’ADJUDICATAIRE

4.1.

Cadre des prestations

La réalisation de ce mandat requiert des compétences dans les domaines de I'ingénierie suivants :

>

YV V V V V

Génie Thermique,

Génie Climatique,

Génie Hydraulique,

Sanitaires,

Génie Electriqgue Moyenne et Basse Tension (MT et BT),

Génie Automatisme, Mesure, Contréle et Régulation (Automatismes, Mesure, Contréle et
Régulation).

En vue de projeter la réhabilitation des locaux dans les étages du béatiment du Stand, SIG lance le
présent appel d’offres en demande de prix pour les prestations d’'ingénieur Thermique — Sanitaires -
Electricité — Automatisme et contrble commande (en tant que spécialiste CVCSER), relatives aux points

suivants :
>

>

>

>

Etude de la distribution de chaleur depuis la SST SIG CADéco Jonction ainsi que
'ensemble des auxiliaires associés ;

Etude de la production et de la distribution de froid (si les besoins sont avérés -> données
physicien du batiment) ;

Etude hydraulique des installations comprenant I'expansion ainsi que les autres fonctions
nécessaires pour les besoins thermiques en chaud et en froid du batiment ;

Etude compléte de la centrale thermique du batiment (hors SST) ;

Production, transferts thermiques, pompages, réseaux de distribution, expansion et autres
fonctions concernant :

e Systeme de chaud fournis par la SST raccordée sur I'échangeur chaud du CADéco
Jonction ;

e Systeme de froid a créer (selon retour physicien du batiment).
Conduites de distribution :

e Toutes conduites de distribution associées aux systémes mentionnés dans le présent
document.

Etude compléte des installations sanitaires (y compris nourrice), équipements, eau chaude
sanitaire ;

Schéma unifilaire de l'installation MT-BT ;

20190719-Stand__ CDC_EP_CVCSER-Version V0.2_11.07.2019.docx

Page 8


mailto:courrier@sig-ge.ch

CAHIER DES CHARGES SPI

w VALORISATION ESPACES POSTE STAND

» Note de calculs BT, carnet de réglage des protections ;

Y

Etude des tableaux TGBT (y compris toutes les installations batiment et CVC) ;

» Etude des besoins en termes de distribution vers les différents consommateurs incluant les
éventuels variateurs pour les gros consommateurs ;

» Etudes des raccordements des différents consommateurs MT et BT (tableaux MCR ou gros
consommateurs type PAC, pompes, etc...) ;

» Intégration d’'une ASI pour sauvegarde des automates et de leurs périphériques ;

» Etudes des équipotentiels et de la mise a la terre des équipements électriques ;

» Etude des cheminements de cables et plan de cheminements avec ségrégation ;

» Etudes des chaines de sécurité ;

» Etude détection et défense (sprinklers si nécessaire) incendie avec plans ;

» Etude des différents scénarios en cas de délestage ;

» Etude du comptage ;

» Etude de limpact de linstallation sur la qualité du réseau électrique (suppression des
harmoniques) ;

» Bilan de puissances de centrale thermique et électrique ;

» Etude de linfrastructure automation a mettre en place :
= Analyse fonctionnelle (en lien avec descriptif fonctionnel du mandataire thermique);
= Etudes des automatismes de sécurité liés au process.

» Etude de l'architecture réseaux de la centrale thermique (ex : Bus de terrain, Ethernet,
raccordement FTTH...).

» Le recours a la technologie BIM (3D et attributs des éléments) dans la réalisation des
phases SIA 3 & 5 du projet. Coordination avec les architectes et les différents mandataires
pour la gestion du projet en BIM.

Le mandataire devra établir & sa charge, sur la base du projet défini par SIG lors de la phase d’étude
préalable, toute étude complémentaire qu'il jugera nécessaire. Il inclura dans son offre le suivi et
l'interprétation de celle-ci.

Par ailleurs, le mandataire prendra en considération dans ses prestations, les contraintes et préavis des
autorités compétentes.

4.2. Prestations ordinaires

Le mandataire prévoira dans son offre I'intégralité des prestations ordinaires prévues et décrites dans
les normes SIA pour les phases correspondantes. Il indiquera également spécifiquement quelles
prestations extraordinaires il juge nécessaire pour I'élaboration du projet et qu'il a inclus dans son offre.

Il décrira en outre des prestations d’ingénieurs spécialisés qu’il prévoira. Celles-ci devront étre inclues
dans son offre.

Le mandataire ne peut prétendre & un manque de précision dans le présent document pour faire valoir
des suppléments d'honoraires dans I'exécution de son mandat aprés adjudication. Le MOA n'acceptera
pas de plus-values pour des travaux prévus dans ce cahier des charges.

Le chef de projet désigné par le mandataire sera l'interlocuteur du MOA/MOE. Il devra exécuter
personnellement ces taches. Son remplacement éventuel nécessitera I'accord préalable du MOA. Une
disponibilité suffisante durant toute la durée du projet doit étre garantie.

Le mandataire devra fournir dans le cadre de ce mandat :
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» Un planning prévisionnel par poste ;
» Un rapport de synthése ;

> Les prestations et les livrables mentionnés dans le présent document et le tableau ci-dessous
pour I'étude préalable ;

> Les prestations et les livrables mentionnés dans le présent document pour les phases suivantes
conformément a la norme SIA 108.
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Le mandat consiste a réaliser les phases 21 et 22 de la norme SIA 108

Phases 21, 22 : Rapport d’étude préalable pour valoriser les espaces du batiment SIG du Stand.

Le détail des livrables est présenté dans la fiche ci-dessous.

Etude préliminaire (SIA 21, 22 : étude de faisabilité) — Mandat CVCSER

Descriptif de

L’étude de faisabilité doit définir le concept CVCSER des futurs aménagements des différents locaux, afin de répondre aux exigences de

chacun d’entre eux, selon les variantes et les options décrites sous le point 2.2

la phase
Données Plan§, coupes et _fa(;ades du bétimept _

, . Schéma de principe SST SIG CADéco Jonction
d’entrée

Données de
sortie

Généralités

e Résumé - Rappel de I'objectif

O
O
O

Obijectif de la phase du projet
Obijectifs du projet dans son ensemble
Limites du projet

e Données de base

O
O

Bases de dimensionnement CVCSER
Exigences |égales, réeglementaires, normatives, etc.

O Limites du projet

e Analyse

O
O
O
O
O

Techniques e Décrire le concept, compléter avec esquisses et schémas
= Dimensionnement CVCSER
= Descriptif succinct du fonctionnement
= Sélection des éléments principaux
= Liste des avantages et inconvénients, étayer leur faisabilité

O Analyser les principaux risques
Délai e 12 semaines a partir de la commande au plus tard
Livrables Synth ese Rapport contenant les éléments décrits ci-dessus ainsi que les points suivants :

Décrire les critéres d'évaluation et la méthode d'analyse

Produire des tableaux comparatifs pour les critéres principaux

Produire le tableau de synthése source du choix de la solution proposée

Devis +/- 25% pour chaque variante/sous-variante

Planning intentionnel des études et de la réalisation pour chaque variante/sous-variante

¢ Recommandation et conclusion

(0]

Plans, figures et schémas nécessaires a la bonne compréhension du rapport
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4.3. Prestations supplémentaires

La description des prestations a accomplir par I'adjudicataire n’est pas exhaustive. Les mandataires
devront non seulement exposer la méthodologie qu’ils entendront suivre, mais aussi bien faire ressortir
gu’ils ont compris I'étendue du mandat, qui est de couvrir 'ensemble des prestations et activités
nécessaires a la réalisation de l'ouvrage. L'adjudicataire exécutera I'ensemble des prestations
ordinaires ainsi que les prestations complémentaires qu'il aura identifiées et chiffrées dans son offre
dans le cadre des montants forfaitaires proposés.

Au cas ou SIG introduirait des éléments ou des demandes spécifiques complémentaires par la suite qui
ne pouvaient raisonnablement pas étre prévus dans cette demande d’offre, le mandataire proposera un
avenant au Maitre de l'ouvrage qui devra étre accepté avant I'exécution des taches spécifiques
nécessaires. Aucune indemnité ne sera payée au mandataire pour des prestations supplémentaires
gue celui-ci aura effectuées sans l'accord préalable du MOA.

Le mandataire doit fournir le tarif horaire de ses honoraires dans le cadre de son offre initiale. Ce tarif
sera applicable pour toutes demandes complémentaires venant de la part du MOA.

5. RESOLUTION DES CONFLITS ET DROIT APPLICABLE

Le contrat est soumis au droit suisse et au droit du canton de Genéve, en tant qu’il est applicable.

Pour tout litige relatif au contrat que les parties n’auront pu résoudre a I'amiable, le for sera a Genéve
et les tribunaux ordinaires du canton de Geneéve seront exclusivement compétents.

6. DISPOSITIONS PARTICULIERES

Le contrat prend fin lorsque le mandataire aura effectué toutes les prestations prévues a la satisfaction
de SIG.

SIG se réserve le droit de mettre fin en tout temps au contrat, en tout ou partie, sans que le mandataire
ne puisse prétendre a une quelconque majoration du prix ou indemnité, sauf si la résiliation intervient
en temps inopportun.

7. LISTE DES ANNEXES :

Plan, coupes et facades du projet
Schéma de principe type SST SIG CADéco Jonction
CTG SIG
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Le soumissionnaire, par sa signature, atteste qu’il a pris connaissance du cahier des charges
technique y compris les annexes, ainsi que les conditions commerciales, et qu’il les accepte.

Les informations données dans les différentes parties du présent document engagent le

soumissionnaire. Des informations manquantes peuvent étre éliminatoires ou donner lieu a une
évaluation défavorable.

Lieu et date :

Timbre de I'entreprise et signatures* :

*selon le registre du commerce
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