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Sihltal Zarich Uetliberg
Bahn

Sanierung Gattikon Tunnel

Linie: S4
Kilometerabschnitt: 11.043 - 11.376
SIA Teilphasen: 32-53

Sihltal Zarich Uetliberg Bahn SZU AG

Abteilung Bau

Wolframplatz 21

8045 Zirich

(nachfolgend SZU AG genannt)

Firma Planer

Strasse
PLZ Ort

(nachfolgend Auftragnehmer genannt)

2/10



==S2ZU

Sanierung Gattikon Tunnel Sinltal Zirich Ustliborg
Planervertrag pern

Zusatzinformationen

Auf jeder Rechnung und im schriftlichen Verkehr anzugeben:

Referenz Lutz Rainero / lutz.rainero@szu.ch
Vertrags-Nr. XXX

Bestell-Nr. XXX

Projekt-Nr. 8132

Projektbezeichnung: Sanierung Gattikon Tunnel

Fir SZU-internen Gebrauch:
Vertragsvorlage: Planervertrag

Version: Februar 2018
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1. Vertragsgegenstand
Planerleistungen fiir die SIA Phasen:

— 32 Bauprojekt

— 33 Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt

— 41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag
— 51 Ausfuhrungsprojekt

— 52 Ausfuhrung

— 53 Inbetriebnahme, Abschluss.

Erbringen von Leistungen zur Planung und Realisierung geméass SIA 103 und 112 sowie erganzende

Leistungen gemass Leistungsbeschrieb.

Ubernahme von Aufgaben im Bereich Gesamtleitung und Bauingenieurwesen.

2. Vertragsbestandteile und deren Rangordnung
Der Vertrag setzt sich aus den folgenden Bestandteilen zusammen:

A: Teil 02 Planervertrag inkl. Anhang Selbstdeklaration

B: Teil 06 Allgemeine Bestimmungen der SZU AG, Ausgabe Oktober 2016
C: Protokoll des Vergabegesprachs vom XXx.XxX.XXxX

D: Teil 05 Angebotsunterlagen vom xx.xx.xxxx inkl. Honorarangebot

E: Teil 04 Leistungsbeschrieb

F: Teil 03 Projektgrundlagen inkl. dazugehérigen Anhangen

G: Teil 07 Weitere Unterlagen

Widersprechen sich einzelne Vertragsbestandteile, so bestimmt sich ihr Rang nach der Einordnung in
die vorstehenden Ziffern. Bei Widersprichen zwischen den zu den einzelnen Vertragsbestandteilen

zusammengefassten Dokumenten geht das zeitlich spatere Dokument dem friiheren vor.

Rechtliche und kommerzielle Vertragsbedingungen des Auftragsnehmers gelten nur, soweit sie im
vorliegenden Vertrag ("Besondere Vereinbarungen™) ausdricklich aufgefihrt werden. Verweise auf
Vertragsbedingungen des Auftragnehmers in seinem Angebot, in den Beilagen zum Angebot oder in
einem Bestatigungsschreiben  sind  unbeachtlich.  Andere  Abweichungen von den

Ausschreibungsunterlagen gelten nur, soweit sie in den Bereinigungsresultaten aufgefuhrt sind.
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3. Vergutung

3.1. Vergabesumme

Vereinbartes Honorar netto fur sdmtliche Leistungen inkl. CHF 0'000.00
Nebenkosten exkl. MWST

zuzuglich 7.7 % MWST CHF 0'000.00

Vergabesumme netto inkl. MWST CHF 0'000.00

Ein Rabatt von 0% ist im vereinbarten Honorar berticksichtigt; dieser gilt auch fur Nachtrage.

3.2.  Art der Vergutung
Honorierung nach Zeitaufwand mit Kostendach. Im vereinbarten Zeitmitteltarif sind auch allfallige

Nacht-, Sonntags-, und Feiertagsarbeiten mit eingerechnet.
Das Kostendach inkl. Nebenkosten betragt CHF 000'000.00 (exkl. MWST).

Eine Uberschreitung des Kostendachs geht zu Lasten des Auftragnehmers, es sei denn, die SZU AG

hétte einer Bestellanderung schriftlich zugestimmit.

3.3.  Vergitung der Nebenkosten
Ubliche Nebenkosten, wie Kopien, mit der ibertragenen Aufgabe direkt verbundene Reisekosten usw.

sind im Honorar nach Zeitaufwand eingerechnet.

Weitere Nebenkosten fiir im Voraus schwer abschatzbare Aufwendungen, wie abzugebende
Plangenehmigungsunterlagen, Ausschreibungs- und Ausfihrungsunterlagen werden nach Aufwand

vergutet.

Der Auftragnehmer bietet diese Nebenkosten zu den Einheitspreisen gemass der Nebenkostentabelle

(aufgefiihrt im Honorarformular) an.

Die MwSt. ist offen auszuweisen.

3.4. Teuerung
Es erfolgt keine Anpassung an die Teuerung.

3.5.  Vergitung von Zusatzleistungen
Leistungen, die bei Vertragsabschluss noch nicht definiert werden kénnen, werden als Nachtrage

abgerechnet. Es gilt der gemass Planerangebot definierte Zeitmitteltarif pro Phase. Nachtrage sind

durch den Bauherrn schriftlich zu bewilligen.
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4.  Zahlungsmodalitaten

4.1. Rechnungsstellung
Samtliche Rechnungen missen sich auf die im Vertrag festgelegten Grundlagen beziehen und sind

durch Uberprufbare Aufstellungen der erbrachten Leistungen zu dokumentieren. Die MWST ist offen
auszuweisen. Die Rechnungen missen die auf Seite 2 dieses Vertrages aufgefiihrten Angaben sowie
die MWST-Nummer des Auftragnehmers enthalten.

Die Rechnungen des Auftragnehmers sind ausschliesslich zuhanden folgender Rechnungsadresse

auszustellen:

Sihltal Zurich Uetliberg Bahn SZU AG
Abteilung Bau

Wolframplatz 21

8045 Zirich

Genlgen die Rechnungen diesen Anforderungen nicht, werden sie zwecks Korrektur zuriickgewiesen.
Die Zahlungsfrist verschiebt sich entsprechend.

4.2.  Zahlungszeitpunkt
Die Rechnungsstellung erfolgt nach Erbringung/Abnahme der Leistung.

Die Zahlungsfrist betragt 30 Tage nach Eingang der Rechnung bei der bezeichneten Adresse
(vorbehaltlich Beanstandung durch die SZU AG).

4.3. Skonto
Von jeder Zahlung, die ab Falligkeit fristgerecht erfolgt, wird ein Skonto von 0% abgezogen Das

Skonto gilt fir sdmtliche Rechnungen des Auftragnehmers, auch fur allfallige Nachtrage.

5. Termine

5.1.  Verfalltermine
Halt der Auftragnehmer folgende Termine nicht ein, so gerat er ohne weiteres in Verzug:

33 Fertigstellung definitives Dossier Auflageprojekt KW24/2020
41 Fertigstellung Dossier Unternehmersubmission KW6/2021
53 Inbetriebnahmen, Abschluss KW49/2021

Die Abhangigkeiten der Termine sind im Teil 03, Anhang Terminprogramm ersichtlich.

5.2.  Frist fur die Abgabe der Schlussrechnung des Unternehmers
Der Auftragnehmer tUbermittelt spatestens 10 Tage nach Eingang der Schlussrechnung des

Unternehmers deren geprifte Version an die SZU AG.
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5.3. Frist fir die Abgabe der Schlussdokumentation
Der Auftragnehmer tbermittelt die vollstadndige Schlussdokumentation spatestens innerhalb von 90

Tagen seit Abnahme der Unternehmerleistungen.

6. Sicherheits- und Schutzmassnahmen auf Arbeitsstellen

6.1. Allgemeines
Der Auftragnehmer halt sdmtliche auf einer Arbeitsstelle erforderlichen Sicherheitsvorschriften ein und

befolgt die Weisungen SZU AG. Bei Arbeiten in und neben den Gleisen und elektrischen Anlagen
befolgt der Auftragnehmer strikt alle ihn betreffenden Sicherheitsbestimmungen sowie entsprechende
Weisungen der Fachdienste, die von der Sicherheitsleitung tibermittelt werden. Entsprechend

verpflichtet er auch seine Subunternehmer und Lieferanten.

6.2. Betriebssicherheit und Schutz der Ziige
Die Arbeiten sind so zu organisieren und durchzufiihren, dass die Ziige mit aller Sicherheit und den

zulassigen Geschwindigkeiten verkehren kénnen. Insbesondere hat der Auftragnehmer das
Lichtraumprofil freizuhalten und bei Grabarbeiten die Stabilitéat der benachbarten Gleise
sicherzustellen. Mit der Wahl geeigneter Bauverfahren, -ablaufe und -maschinen gemass den
projektspezifischen Vorgaben der SZU AG, sind betriebsgeféahrdende Zustande auszuschliessen. Die
daraus entwickelten Arbeitsvorbereitungsunterlagen sind der Projektleitung der SZU AG mindestens
30 Tage vor Arbeitsbeginn schriftlich abzugeben. Kiirzere Eingabefristen sind zwingend mit der

Projektleitung der SZU AG abzusprechen.

6.3. Schutz des Personals
Die einzelnen Arbeitsphasen dirfen erst begonnen werden, wenn fir diese ein Sicherheitsdispositiv

der Sicherheitsleitung vorliegt und die Sicherheitsverantwortlichen durch die Sicherheitsleitung
instruiert worden sind. Durch Gegenzeichnung der Dispositive erklart der Auftragnehmer, dass diese
und die entsprechenden Weisungen verstanden wurden, und dass die notwendigen Instruktionen

vorgenommen wurden.

6.4. Medizinische Tauglichkeit
Der Auftragnehmer und seine beauftragten Dritten sind dafir verantwortlich, dass das von ihnen

eingesetzte Personal die Vorgaben Uber die medizinischen Tauglichkeitsanforderungen gemass
Verordnung UVEK Uber die Zulassung zu sicherheitsrelevanten Tatigkeiten im Eisenbahnbereich
erfullt (ZSTEBV).

6.5. Starkstromverordnung
Der Auftragnehmer sorgt dafiir, dass Bedienung und Arbeiten an Starkstromanlagen nur von

sachverstandigen oder instruierten Personen ausgefiihrt werden (Starkstromverordnung, SR 734.2,
Art. 67).
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7. Versicherungen

Der Auftragnehmer garantiert Vorhandensein und Fortbestand einer Betriebshaftpflichtversicherung
fur Personen- und Sachschéaden. Die Garantiesumme betragt mindestens CHF 5 Mio. je Ereignis und
Jahr.

8. Immaterialgtterrechte

8.1. Immaterialglterrechte und lauterkeitsrechtliche Anspriche
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, zum Zeitpunkt der Abgabe seiner Arbeitsergebnisse bzw. bei der

Abgabe seiner Werke Uber samtliche Immaterialglterrechte an samtlichen, vertraglich geschuldeten
Werken zu verfugen. Er sichert zu, dass keine Rechte Dritter, insbesondere Immaterialguterrechte und
lauterkeitsrechtliche Anspriiche Dritter, verletzt werden. Wird die SZU AG nach Abgabe des Werkes
von Dritten insbesondere wegen Verletzung von immaterialglterrechtlichen und/oder
lauterkeitsrechtlichen Anspriichen belangt, so verpflichtet sich der Auftragnehmer, die SZU AG von

hiermit verbundenen Kosten zu befreien und die SZU AG vollumfanglich schadlos zu halten.

Der SZU AG steht das Recht zu, die Arbeitsergebnisse des Auftragnehmers fir die vereinbarten

Zwecke zu verwenden.

Umfasst der Auftrag lediglich die Projektierung, so ist die SZU AG berechtigt, das Projekt selber oder
unter Beibezug Dritter weiterzubearbeiten und abzuéndern. Die gleichen Rechte stehen der SZU AG

zu, wenn der vorliegende Vertrag vorzeitig aufgeldst wird.

9. Dokumentation von Arbeitsergebnissen
Die SZU AG ist in jedem Stadium der Vertragsabwicklung berechtigt, sich eine vollstandige

Dokumentation der Arbeitsergebnisse in 2 Exemplar/en aushandigen zu lassen. Die Dokumente sind
in deutscher Sprache sowohl in Papierform als auch auf Datentrager mit den Originaldateien in

folgenden Formaten zu tUbergeben: MS Office, *.jpg, *.dgn (bevorzugt) oder*.dwg oder *.dxf, *.plt, *.pdf

10. Besondere Vereinbarungen

10.1. Realisierung durch Dritte
Der Auftragnehmer nimmt zur Kenntnis, dass die SZU AG fir die Realisierung des Projekts einen

Totalunternehmer und/oder Drittinvestoren beiziehen oder dieses vollstandig an Dritte verdussern
kann. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die im vorliegenden Vertrag enthaltenen vertraglichen
Bestimmungen in einem solchen Fall auch gegeniber Dritten, namentlich gegentber einem oder

mehreren Investoren oder einem Totalunternehmer gelten zu lassen.

10.2. Schlusselpersonen
Als Schliisselpersonen des Auftragnehmers gelten:

Gesamtleiter/in gem. SIA 103: XXX

Chefbauleiter/in: XXX
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Fachprojektleiter Fahrbahn XXX
Fachprojektleiter Fahrleitung XXX
Fachprojektleiter Tunnelgewdlbeinstandsetzung XXX

Schlusselpersonen dirfen nur in begriindeten Fallen bei gleicher Eignung ausgewechselt werden.

10.3. Kontaktpersonen
Kontaktpersonen fir alle mit dem Vertrag zusammenhangenden Fragen sind:

Fir die SZU AG: Lutz Rainero

Fur den Auftragnehmer: XXX

10.4. Auftragserteilung
Die Freigabe der Projektierungsmittel erfolgt phasenweise. Ein Projektabbruch ist mdglich. Die

Anbieter haben keinen Anspruch auf die Durchfihrung der einzelnen Projektphasen. Der Zuschlag

bedeutet die Freigabe der ersten Phase.

Bei ungeniigender Leistung behalt sich die SZU vor, auf die Freigabe weiterer Phasen und Teilphasen

zu verzichten und diese anderweitig zu vergeben.

Die Auftragserteilung erfolgt phasenweise mit folgender Staffelung:

— Bauprojekt/Auflageprojekt
— Submission
— Ausfiihrung/Inbetriebnahme

Die Phasen und Teilphasen werden einzeln durch schriftliche Anzeige des Projektleiters SZU

freigegeben.

Im Falle einer Nichtrealisierung bzw. eines Verfahrensabbruchs ist seitens der SZU AG keine

Entschadigung fur Aufwendungen im Zusammenhang mit der Angebotseingabe geschuldet.

11. Schriftlichkeit

Abschluss, Anderungen und Erganzungen des Vertrages und der Vertragsbestandteile bediirfen zu

ihrer Gultigkeit der schriftichen Form und der Unterzeichnung durch beide Parteien.

12. Anwendbares Recht
Siehe Beilage "Allgemeine Bestimmungen der SZU AG".

13. Gerichtsstand
Siehe Beilage "Allgemeine Bestimmungen der SZU AG
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14. Ausfertigung
Die vorliegende Vertragsurkunde ist in zwei gleich lautenden Exemplaren ausgefertigt worden. Der

Auftragnehmer und die SZU AG haben je 1 unterzeichnetes Exemplar inkl. Anh&nge erhalten.

Der Auftragnehmer bestétigt zudem, dass er die massgeblichen "Allgemeine Bestimmungen der SZU"

erhalten und gelesen hat.

15. Unterschriften
Fir die SZU AG

Zrich, Datum Zurich, Datum
Vorname, Name Efstratios Dartzalis
Bereichsleiter Infrastruktur Abteilungsleiter Bau

Fir den Auftragnehmer

Ort/Datum Ort/Datum
Vorname, Name Vorname, Name
Funktion Funktion
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