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Im Notfall zahlt jede Minute: Feuerwehr und Rettungsdienst miissen innert
10 Minuten ab Aufgebot am Notfallort eintreffen. Diese Vorgabe kann
Schutz & Rettung Zirich heute nicht mehr auf dem ganzen Stadtgebiet
erfullen. Gleichzeitig soll die Stadtbevdlkerung von rund 410 000 Personen
(2015) bis 2030 um uber 85 000 Personen wachsen.

Um die Notfallgrundversorgung auch in Zukunft in der ganzen Stadt
sicherstellen zu kdnnen, hat SRZ eine Standortstrategie ausgearbeitet, die
den Bau dezentraler Wachen im Norden, Westen und Osten sowie die
Integration der Einheiten und des Materials der Milizfeuerwehr in die
Wachen vorsieht.

Als wichtiger Baustein der Standortstrategie sollen auf dem Areal
Binzmuihlestrasse 156 in Oerlikon unter einem Dach die neue Wache Nord
und eine Zentrale Einsatzlogistik (ZEL) zur zentralen Versorgung aller
Wachstandorte mit Material und Logistikdienstleistungen realisiert
werden. Darin enthalten sind das Materiallager flr Einsatz und Betrieb,
sowie die Werkstatten fir Fahrzeuge und Material der Einsatzformationen.
Damit werden logistische Flachen zusammengelegt, Synergien im
technischen Bereich erméglicht und Arbeitsabldaufe optimiert. Gleichzeitig
kdénnen eine Vielzahl von kleineren, dispers verteilten Standorten und
Depots aufgegeben und Fremdmieten abgebaut werden.

Unter dem Dach der Dienstabteilung SRZ sind Feuerwehr, Rettungsdienst,
Zivilschutz, Feuerpolizei, die Einsatzleitzentrale 144/118 und die Hohere
Fachschule  flir  Rettungsberufe vereint. Als grosste  zivile
Rettungsorganisation der Schweiz ist SRZ in die Notfall- und
Katastrophenorganisation von Stadt und Kanton Ziirich sowie des Bundes
integriert. Der Grundauftrag lautet: «Wir schiitzen und retten Menschen,
Tiere, Sachwerte und die Umwelt — rund um die Uhr». Um diesen Auftrag
erfullen zu kénnen, sind an allen Einsatz-Standorten (Ausnahme: Wache
Zentrum) drei wesentliche Einsatzmittel nétig:

— die Autodrehleiter, um zu retten,

— das Tankléschfahrzeug, um zu I6schen, und

— der Rettungswagen, um zu behandeln.

Diese Einsatzmittel stehen bei der Standortstrategie von SRZ im Fokus.
Sie sollen grundséatzlich in jeder Wache 365 Tage im Jahr, wahrend 24
Stunden, mit dem nétigen kompetenten Personal besetzt, verfligbar sein.
Wie gut SRZ den Auftrag erflillt, ist messbar: Als Kriterium dient im Fall
der Feuerwehr die sogenannte Ausrlckzeit, beim Rettungsdienst die
sogenannte Hilfsfrist. Beide Begriffe bezeichnen die Zeit vom Eingang des
Alarms bei den Rettungskréaften bis zu deren Eintreffen am Einsatzort. Fir
die Feuerwehr geben die Feuerwehrkoordination Schweiz und die
Gebaudeversicherung des Kantons Zirich vor, dass eine Ausriickzeit von
10 Minuten in 80 Prozent aller Einsatze einzuhalten ist. Sie ist physikalisch
begriindet und orientiert sich an der Zeit, in der bei einem Wohnungsbrand
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noch eine erfolgreiche Rettung von im Rauch eingeschlossenen Personen
moglich ist. Fir den Rettungsdienst schreibt der Interverband fur
Rettungswesen vor, dass in 90 Prozent eine Hilfsfrist von 15 Minuten
einzuhalten, jedoch aus medizinischen Griinden auf eine Hilfsfrist von 10
Minuten hinzuarbeiten ist. Diese klrzere Frist, die auch im nahen Ausland
als Vorgabe gilt, dirfte in absehbarer Zeit zum Standard werden, weshalb
sich SRZ bereits heute daran orientiert. Je nach medizinischer Indikation,
z.B. bei einem Herzstillstand, sinken allerdings die Uberlebenschancen
bereits ab einer Hilfsfrist von 5 Minuten rapide.

Im Norden, Osten und Westen der Stadt kann SRZ diese Vorgaben von
den bestehenden Wachen aus bereits heute nicht mehr im geforderten
Mass erfullen. Da sich in den betroffenen Stadtkreisen fur die Zukunft
gleichzeitig ein besonders starkes Bevolkerungswachstum abzeichnet, ist
klar: SRZ muss aufgrund der Stadtentwicklung vorausdenken und planen,
um kinftig den Grundauftrag in der ganzen Stadt erfillen zu kbnnen. Denn
dynamische Faktoren wie das Bevoélkerungswachstum oder der Verkehr
beeinflussen Einsatzaufkommen sowie Einsatzarten in einzelnen
Stadtteilen.

Die rund 8495 m2 grosse Parzelle OE6179 ist im Besitz des ewz,
Elektrizitatswerk der Stadt Zirich, und liegt auf dem Baufeld A6 der
Sonderbauvorschriften Zurich Nord. Das Grundstiick liegt zwischen der
Eduard-Imhof-Strasse und der Binzmuhlestrasse in Zurich-Oerlikon. Die
sudliche Teilflache der Parzelle OE6179 mit 5922 m2 Grésse soll von der
ewz ins Verwaltungsvermogen der Immobilien Zirich Gbertragen werden
und steht ab 2020 fir eine neue Bebauung zur Verfigung. Die Parzelle
steht in einer Reihe von industriellen Betrieben, der ABB (Toro3:
Produktionsgebaude und Toro4: Laborgebaude High Voltage Products) im
Osten und NOERD (Headquarters und Produktion der Freitag lab. AG) im
Westen. Auf der nordlichen Teilflache des Grundstiicks OE6179 steht das
kurzlich erstellte Unterwerk des ewz. Auf dem Areal des Unterwerks
Oerlikon an der Binzmihlestrasse 156 (Kataster- Nr. OE6179) wurde an
der Eduard-Imhof-Strasse aus technologischen Grinden
(Spannungsumstellung von 11 auf 22 kV) ein unterirdischer Neubau
erstellt. Die ehemals oberirdische Freianlage wurde durch ein Unterwerk
mit drei unterirdischen Geschossen ersetzt; oberirdisch tritt es als
zweigeschossiger Netzstitzpunkt in Erscheinung. Nach Ablauf der
Ubergangszeit von rund vier Jahren kann die bestehende
Freiluftschaltanlage rickgebaut werden. Dadurch wird ab 2020 der
sldliche Arealteil fir andere Nutzungen frei. Der Arealteil ist abparzelliert
worden.
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Die Erschliessung des Grundstiicks erfolgt Uber die Eduard-Imhof-
Strasse, wobei die Zu- und Wegfahrt mit ewz gemeinsam genutzt wird.
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Situation
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Weiterbearbeitung des Projekts Wache Nord mit ZEL unter
Beriicksichtigung der unten genannten Ziele und der durch den Stadtrat
definierten Zielkostenvorgabe. Die Erstellungskosten mit einem
Kostendach von Fr. 85 Mio exkl. Altlastensanierung und Lichtsignalanlage
sind einzuhalten und durch Einsparungen wenn mdoglich zu unterschreiten.

Betriebskonzept

Folgende Nutzungen sollen im Haus untergebracht werden: Einsatz
Berufs- (BF) und Miliz-Feuerwehr (MF), Rettungsdienst (RD), Personliches
Retablieren, Aufenthalt und Verpflegung, Wohnen (BF + RD), Biros,
Reinigung und Dekontamination, Warenein- und Warenausgang, Lagerung
und Kommissionierung, Werkstattbetrieb, Tankstelle, Objektbetrieb.

Raumprogramm

Das Raumprogramm lasst sich in folgende Raumkategorien aufteilen:
Einsatz mit gedecktem Innenhof, Logistikzentrum, Buros, Fahrzeug
Werkstatten, Infrastruktur, Technik, Parkierung, aussenliegende
Fahrzeugabstellflachen mit Tankstelle.

Gesellschaft

Gesellschaftlich vorbildliche Projekte reagieren bestmdglich auf die
bestehende Stadtstruktur und leisten dank einer hohen architektonischen
Qualitat einen Mehrwert fir das Quartier und dessen Bewohner. Die
Fassaden und ihre Materialisierung haben der stadtebaulichen Prasenz an
der Binzmihlestrasse gerecht zu werden und weisen eine
identitatsstiftende Gestaltung auf. Mit einer hohen Funktionalitat und der
bestmoglichen Unterstiitzung der einsatzorientierten Anforderungen tragt
der Bau zur Auftragserfillung von Schutz & Rettung und damit zur
Notfallgrundversorgung der Bevdlkerung bei. Die Konzepte, Grundrisse
und Schnitte sollen das vorgeschriebene Raumprogramm und die
formulierten  Anforderungen bestmdglich umsetzen, einen hohen
Gebrauchswert aufweisen und allen Menschen eine hindernisfreie und
sichere Nutzung ermdglichen.
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Wirtschaft
Wirtschaftlich vorbildliche Projekte, die niedrige Erstellungskosten sowie
einen kostenglinstigen Betrieb und Unterhalt erwarten lassen.

Umwelt

Okologisch nachhaltige Projekte, die einen niedrigen Energiebedarf in der
Erstellung sowie im Betrieb und Unterhalt aufweisen, einen erneuerbaren
Energietrager verwenden und die baudkologisch einwandfreie
Konstruktionssysteme und Materialien einsetzen.

Architektur

Das neue Gebaude fur die Wache Nord tritt aus der Reihung der
Gewerbebauten entlang der Binzmuhlestrasse hervor und stésst mit seiner
Slidfassade bis an die Baulinie. Innerhalb des Konglomerats von sehr
unterschiedlichen Nutzungen und Architektursprachen in diesem
Abschnitt der Binzmuhlestrasse positioniert es sich damit als 6ffentliches
Gebaude, wobei die geforderte Bezugnahme auf die nachbarlichen
Gebé&ude vernachléassigt wird. Gegen aussen zeigt das Projekt eine ruhige
Silhouette und eine klar gestaltete Fassade. Im Arealinneren ist das
Volumen differenzierter: mit seiner L-férmigen Anlage formuliert es einen
grosszigigen Aussenbereich, der als Zufahrt, Anlieferung und
Manovrierflache dient, jedoch auch als Ubungsplatz genutzt werden kann.
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Die Einfahrt in die unterirdische Einstellhalle erfolgt am nérdlichen Rand
dieses Platzes, Kreuzungen kénnen somit weitgehend vermieden werden.
Gleichzeitig werden die Bereiche des ewz-Unterwerks und der Wache
Nord auf selbstverstéandliche Art zoniert. Neben den Einsatzfahrzeugen
befinden sich auch die Containerstellplatze im Untergeschoss, wobei die
grosszigig dimensionierte Erschliessungshalle auch dort ein konfliktfreies
Manovrieren erméglicht und als weitere Ubungshalle dienen kann. Das
eigentliche Herz des Projekts stellt die grosse stiitzenfreie Ubungshalle
dar, die unmittelbar an den genannten Aussenbereich anschliesst und
auch einen direkten betrieblichen Bezug zur Fahrzeughalle, zu den
Werkstatten und zur Anlieferung aufweist. Auch die Nutzungen in den
oberen Geschossen sind rund um die Ubungshalle organisiert.
Zwischengeschosse innerhalb der Hallenteile, die mit einlaufigen Treppen
angebunden werden, ergéanzen die nutzbaren Flachen des Erdgeschosses
wie auch des ersten Obergeschosses. Lichthofe Uber die ganze Hohe
setzen die Aufenthalts- und Biiroraume in Bezug zur Ubungshalle und
gewahrleisen sehr schone Sicht- und Lichtbeziehungen zwischen den
verschiedenen Nutzungseinheiten.

Vorbild und Inspiration fir den Entwurf stellen die teilweise heute noch
bestehenden grossziigigen und funktionalen Industriehallen Oerlikons dar.
Die Aufnahme und Weiterentwicklung von typischen architektonischen und
konstruktiven Merkmalen des industriellen Bauens ist interessant. Das
geschosshohe Fachwerk im 1. OG erlaubt den stiitzenfreien Ubergang
zwischen Ubungshalle und Hof: bei aufgezogenen Hubtoren kann ein
riesiger Ubungsplatz genutzt werden.

Die Sudfassade ist als Solarfassade mit Solarpaneelen ausgebildet und
vermittelt damit den Nachhaltigkeitsgedanken auch gegen aussen.
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Der hohe Anteil an Wiederholungen und an Vorfabrikation durfte sich auf
die Baudkonomie und die Bauzeit vorteilhaft auswirken. Die
Seitenfassaden bieten Potenzial, die Einbindung in den Stadtraum und die
Adressierung weiter zu verbessern. Das Betriebskonzept wird insgesamt
sehr positiv bewertet, insbesondere stellt der grossziigig bemessene
multifunktionale «Innenhof» ein hervorragendes Raumangebot dar. Ein
gewisser, wenn auch geringer Konflikt besteht mit dem Werkstattbetrieb.
Auch die Anordnung der Einsatzraume im Erdgeschoss ist noch nicht ganz
zufriedenstellend geldst. Aus logistischer Sicht misste der zweite Lift als
Warenlift dimensioniert sein. Die Raume fir die Metallbearbeitung sind
deutlich zu klein geraten. Die Wohn- und Aufenthaltsgeschosse fir das
Einsatzpersonal sind sehr angenehm, hell und wohnlich. Uber die
Rutschstangen ist die Fahrzeughalle schnell erreichbar.
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Waéarmeerzeugung

Der Warmebedarf von Raumwarme und das Warmwasser wird Uber einen
Anschluss an das Fernwarmeleitungsnetz gedeckt. Die Warmeiibergabe
erfolgt mittels einer Ubergabestation fiir das ganze Gebé&ude.

Wwarmeverteilung

Die Abgabe der Warme in den Bereichen der Werkstéatten, Lagern,
Fahrzeughallen und weiteren Nutzraumen erfolgt Uber Decken-
strahlplatten, welche an der Decke zwischen den Rippen sichtbar sind.
Die Warmeabgabe in den Aufenthaltsraumen und Buros erfolgt Utber
Deckensegel. Uber diese Deckensegel kann auch die Zuluft zum Liften
eingebracht werden. Ausserdem verbessern sie die Raumakustik. Sowohl
die Deckenstrahlplatten als auch die Deckensegel erlauben, wo
erforderlich, eine mechanische Kihlung Gber dasselbe Abgabesystem.

Brauchwarmwasser

Die Erwarmung des Warmwassers wird ganzjahrlich (Gber das
Fernwdarmeleitungsnetz sichergestellt. Als Warmwassererzeuger kommen
Frischwasserstationen zum Einsatz.

Klimakalte
Diverse Raume wie beispielsweise Lagerraume fir Medikamente,
Einsatzraum, Serverraume/IT-Verteilrdume, Schlafraume, Biros,

Fitnessraum, usw. werden Uber Deckensegel oder Umluftgerate gekihit.
Bei den Ubrigen Raumen kommt wo immer aus betrieblicher Sicht méglich
die Nachauskihlung via Fensterliftung zum Tragen.

Die mechanisch zu kithlenden Raumen werden lber eine Klimakélteanlage
versorgt. Die Kaltemaschine befindet sich in einem Technikraum im 2. UG
und ist mit einer Abwarmenutzung ausgestattet. Der Trockenriickkihler
befindet sich auf dem Dach neben der grossen Liftungszentrale. Die
Klimakalteanlage versorgt die Deckensegel, die Umluftkihlgerate und die
Liftungsanlage Verwaltung mit Kalte. Zur Sicherstellung der Kiihlung von
sicherheitsrelevanten R&umen sind entsprechende Redundanzen im
Bereich der Kalteerzeugung und Kalteabgabe vorgesehen

Gewerbliche Kélte

Flir die gewerbliche Kiche und die Kihlzellen ist eine gewerbliche
Kélteanlage vorgesehen. Der Riickkiihler wird auf dem Dach platziert. Die
dabei entstehende Abwarme wird in der Liftungsanlage wiederverwendet.
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Laftung

Grundsatzlich ist das ganze Gebaude mit mechanischen Liuftungsanlagen
ausgestattet um die Zertifizierung nach Minergie-P-Standard zu
ermoglichen. Es sind zwei grosse Liftungszentralen geplant, eine Zentrale
im 2. UG und eine Zentrale auf dem Dach. Die Anlagen der unteren
Zentrale bedienen mehrheitlich die R&ume vom 2. UG bis und mit EG. Von
der Dachzentrale aus werden die Raume ab dem 1. OG bis 2. OG bedient.
Die Aussen- und Fortluft der Liftungsanlagen in der Zentrale 2. UG
erfolgen Uber eine gemeinsame Aussenluftfassung und Uber einen
gemeinsamen Fortluftaustritt Gber Dach. Die Transitkandle werden
thermisch isoliert. Aufgrund einsatzspezifischer Anforderungen muss die
Abluft einzelner RAume separat weggefihrt werden (z.B. Deko, Wascherei,
Atemschutz). Die Liftungsgerate verfligen tber eine
Warmerickgewinnung, teils mittels Plattentauscher und teils Uber ein
Kreislaufverbundsystem. Die Zuluft wird filtriert, geheizt und/oder gekihlt.
Eine Luftentfeuchtung ist in einigen Raumen gewinscht. Dies wird mit
dezentralen  Entfeuchtungsgeraten gelést. Die  Frischluft  der
Atemluftkompressoren wird Uber ein separates Ansaugrohr lber Dach
gefasst.

Es ist keine mechanische Raum- und Warmeabzugsanlage (MRWA)
vorgesehen.

Kalt- / Warmwasser

Der Neubau wird Uber eine neue Hausanschlussleitung erschlossen,
welche zur Verteilbatterie gefiihrt wird. Die Verteilbatterie sowie die
Wassererwarmer werden in der Heizung/Sanitar-Technikzentrale platziert.
Die Wasserzuleitung wird ab der Schnittstelle zur Wasserversorgung
(Hauptabsperrung) abgenommen. Das Wasser stromt durch den
Hauptzahler und wird (Uber die Verteilbatterie verteilt. Die
Apparateanschlisse erfolgen Uber ein Einzelleitungssystem. Die
Hauptleitungen (inkl. Steigzonen) werden in Chromstahlrohren und die
Apparateanschlisse im PEX-System ausgefuhrt. Nur der
Kaltwasserverbrauch wird festgehalten mittels Wasserzahler bei der
Verteilbatterie. Aus energetischen Grinden werden die Leitungsverluste
Uber Zirkulationsleitungen (Rohr an Rohr-System) abgedeckt.

Im Erdgeschoss ist eine Waschanlage fir die Einsatzfahrzeuge, Gerate
und Materialien vorgesehen. Dementsprechend werden Hochdruckreiniger
bendtigt.

Aufgrund der niedrigen Wasserharte in Zirich-Oerlikon (14 bis 19 ° f.H.)
wird fir das Trinkwasser keine Enthartungsanlage eingeplant. Da die
Anforderungen fiir den Kiichenbereich aufzeigen, dass einige Apparate 0°
f.H und Osmosewasser bendtigen, zudem die Waschboxen fir die
Fahrzeuge mit Osmosewasser gespiesen werden kdnnen, wird eine
Enthartungsanlage und eine Osmoseanlage flir diese Apparategruppe
eingebaut.
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Schmutz- / Regenabwasser

Die Entsorgung des Schmutz- sowie Regenabwassers erfolgt innerhalb
der Installationselemente oder den Schéachten. Die Schmutz-
wasserfallleitungen werden Uber Dach entliftet und an die bauseitigen
Grundleitungen angeschlossen. Das Flachdach wird {ber mehrere
Dachwassereinlaufe entwdassert und ebenfalls an die bauseitigen
Grundleitungen angeschlossen. Beim Ubergang von den Fallleitungen zu
den Grundleitungen sind Reinigungsmoglichkeiten vorgesehen. Alle
wasserfiihrenden Entsorgungsleitungen werden mit PE-Silent ausgefihrt.
Das Abwasser der Dekontaminationsstelle muss in Tanks gesammelt
werden kdénnen.

Sprinkler

Gemass Brandschutzkonzept ist im unteren Teil des Gebaudes (1. UG,
1. UGZG, EG) ein Sprinklerschutz in Form einer Nasssprinkleranlage
vorgesehen. Die Sprinklerzentrale befindet sich als separater
Brandabschnitt im 1. Untergeschoss und ist direkt Gber den vertikalen
Fluchtweg zugéanglich.

Elektroenergieversorgung

Die Elektroenergieversorgung des Neubaus Wache Nord mit ZEL erfolgt
gemass den Anforderungen Netzersatzanlagen Wachen SRZ. Jede Wache
von SRZ ist an das Reservenetz City angeschlossen. Dies sichert das
Fortfihren des Normalbetriebes in Notlagen. Zuséatzlich verfligt das
Gebaude Uber ein Notstromaggregat. Die Hauptverteilung wird im 2. UG,
die Netzersatzanlage auf dem Dach platziert. Gegeben durch die
Gebaudegrosse werden 4 Hauptsteigzonen im Bereich der Treppenhauser
sowie 1 Nebensteigzone im Bereich Nord notwendig.

Die Standorte der Steigzonen und Verteilungen wurden mit dem
Brandschutzkonzept abgeglichen. Fur die Verlustoptimierung und
Brandlastminderung werden ausreichend Unterverteilungen eingeplant
und unter Bericksichtigung der Kabellangen in den entsprechenden
Nutzungseinheiten platziert. Die erforderlichen Berechnungen wurden im
Vorprojekt erstellt und fir die Dimensionierungen der Anlagen
berlcksichtigt.

Die ausseren- und inneren Blitzschutzanlagen schiitzen das Gebaude vor
Umwelteinflissen wie Blitzeinschlage oder Uberspannungen aus dem
Netz.
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Kommunikationsanlagen

Die Kommunikationsrdume resp. Etagenverteiler far die
Netzwerkerschliessung werden in den Hauptsteigzonen platziert, so
kdénnen die maximalen Link-Langen von 90 m eingehalten werden. Die
Vorgaben wie Pflichtenhefter OIZ sind ein integrierter Bestandteil der
Planung und werden phasengerecht mit den zustandigen Projekt-
beteiligten konsolidiert.

Brandmeldeanlage

Das Gebaude wird mit einer Brandmeldeanlage (technische
Brandschutzeinrichtung) ausgeristet. Im Brandfall wird das Gebdaude
durch automatische Ansteuerung der Brandschutzeinrichtungen (Brand-
fallsteuerungen) in den im Konzept festgelegten sicheren Zustand
Uberfihrt. Fir die interne Alarmierung wird eine Durchsage- und
Informationsanlage installiert welche die gezielte Kommunikation im
Gebdaude sicherstellt.

Tankstelle

Die Interne Tankstelle mit zwei Mal 20 000 Liter Diesel und 2000 Liter
AdBlue ermdglichen das Betanken der Fahrzeugflotte auf der Wache. Ein
digitales Messsystem des Fillstands und ein Tankautomat erméglichen in
Kombination mit dem Schliesssystem und dem Fuhrparkmanagement
jederzeit eine Ubersicht tiber Fiillstande und Verbrauch.

Unter anderem versorgt der Dieseltank auch die Notstromgruppe des
Gebaudes und sorgt in Verbindung mit der Tankstelle fur einen autonomen
Betrieb der |Infrastruktur und Fahrzeuge bei einem Ausfall der
Stromversorgung.

Photovoltaik-Anlage

Die grossen Dachflachen eignen sich sehr gut zur Nutzung von
Solarenergie. Mit Ausnahme des héchsten Daches werden alle freien
Dachflachen, insgesamt 910 m2, mit PV-Modulen belegt. Um den Ertrag
zu maximieren, werden die Module in Ost/West-Richtung aufgestellt.
Dadurch kann eine dichtere Dachbelegung erreicht und dadurch mehr
Strom produziert werden, als bei einer Auslegung nach Siden. Eine
erhthte Aufstdnderung der Module erlaubt eine Begriinung der gesamten
Dachflache gemass den stadtinternen Vorgaben.

Eine weitere Nutzung der Solarenergie soll Uber die Aktivierung der
Sudfassade realisiert werden. Technische Abklarungen im Vorprojekt
haben aufgezeigt, dass die im Wettbewerb vorgeschlagene Aufstellung der
Paneele hinter der dusseren Glashaut aus verschiedenen Grinden nicht
sinnvoll realisierbar ist. Im weiteren Planungsverlauf wird deshalb eine
alternative Mdoglichkeit weiterverfolgt, welche sich weiterhin am
architektonischen Ausdruck des Wettbewerbsprojekts orientiert. Auf einer
Flache von rund 260 m2 wird die vorgehdngte Glasfassade mit
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Photovoltaik-Zellen belegt. Hinter einem Strukturglas werden Dinnfilm-
Solarzellen installiert. Deren Transparenz von 20 % stellt sicher, dass
genigend Tageslicht in die dahinterliegenden Raume gelassen wird.

Gebaudeautomation

Die Steuerung und Regulierung der Luftungs- und Energieanlagen (HLKS)
erfolgt mittels GA-Automationsstationen (AS), welche auf dem technischen
Ethernet-Netzwerk aufgeschaltet sind und via BACnet/IP untereinander
kommunizieren. Nebst der Steuerung der konventionellen Haustechnik
werden auch die Stromversorgung und andere vitale Anlagen (z.B.
Systemraumkihlung, etc.) gem. Vorgaben (Pflichtenheft IMMO)
Uberwacht. Die Alarmierung von Sammelstérungen aus
Werkstattmaschinen via GA-System steht zur Diskussion und wird im
Rahmen des Bauprojekts definitiv geklart.

Im 2. UG sind je eine Heizungs- und Luftungs-Schaltgeratekombination
sowie zwei redundante Kélte-SGK's vorgesehen, wahrend im 2. OG ein
GA-Schaltschrank fir die gewerbliche Kalte der Kiche und auf dem
Dachaufbau ein Schaltschrank fir die entsprechenden Liftungsanlagen
platziert werden.

Weiter ist vorgesehen, zwischen 1. UG und DG in mindestens einer
Elektroverteilung je Etage ebenfalls GA-Automationsstationen zwecks
Erschliessung von Raumsensoren und Aktoren einzubauen.

Die peripheren Apparaturen in den Etagen werden Uber Standard-
Feldbusse und abgesetzte Steuer-Einheiten in die Automationsebene
eingebunden.

Die Automationsstationen Uberwachen sich gegenseitig und alarmieren
jeden Ausfall einer Automationsstation an die lbergeordnete Leittechnik.
Die Planung dieser Komponenten basiert auf den Vorgaben der IMMO
(Pflichtenheft Gebaudeautomation V1.31).

Als Bedien- und Leitstelle wie auch fir Fernzugriffe dient das stadtische
EDL-Portal der Immo Stadt Zurich, in welches die Geb&udeautomation
mittels BACnet/IP eingebunden wird. Vor Ort wird somit kein GA-Server
installiert. Die lokale Anlage-Bedienung erfolgt Uber eine Leitsystem-
Bedienstation im Einsatzraum.

Sicherheitsanlagen

Als Basis fir die Erarbeitung der Unterlagen wurde das Handbuch
«Sicherheitsanlagen, Einsatz und Anwendung von Schliess- und
Sicherheitsanlagen in Hochbauten der Immobilien-Bewirtschaftung der
Stadt Ziurich» und das «Grobkonzept Sicherheit SRZ Wache Nord mit ZEL»
bericksichtigt.

Fiur das Geb&dude wurden Sicherheitszonen definiert und in den
Grundrissen abgebildet. Um die Sicherheit gewahrleisten zu kdnnen,
missen an jedem Sicherheitszonenlibergang Massnahmen getroffen
werden.

Planerwahl Programm BKP 298.2 | Neubau Wache Nord mit ZEL | 8050 Zirich 15



16

extern

—I—- Kommunikations-

<+—— Systeme

Das Gebaude ist an der Aussenhille mit einer elektronischen
Zutrittskontrolle ausgeristet. Samtliche Aussentiren sind flucht-
wegtauglich ausgeristet. Die Zutritte von der Einstellhalle in das Gebaude
sind mit einer elektronischen Zutrittskontrolle ausgeristet.

Innerhalb des Gebé&udes sind Teilbereiche mit einer elektronischen oder
mechatronischen Zutrittskontrolle ausgefiihrt. Das Schliesskonzept wird
im Bauprojekt ausgearbeitet.

Im Erdgeschoss werden die Zugangstiren, das Arealtor, die
Eingangsbereiche sowie die Fahrzeughalle mit Kameras Giberwacht. In den
Untergeschossen sind es die Zugange zum Gebaude via Einstellhalle. Die
Zugangstiren, das Arealtor, die Eingange sowie die Warenanlieferung
werden ausserdem mit einer Gegensprechanlage ausgeristet.

Alarmsystem

Fir die Entgegennahme und Verarbeitung der Notrufe sowie flr die
Mobilisierung der Einsatzkrafte wird ein Alarmsystem gemass
Anforderungen im Lastenheft "Konzeptalarmierung der SRZ, Version 1.0
vom 11. Dezember 2018" realisiert (das Dokument ist vertraulich wird fir
das Planerwahlverfahren nicht abgegeben). Das Alarmsystem ist mit dem
Einsatzleitsystem der Wache Flughafen vernetzt und verfligt Gber diverse
Schnittstellen mit der Gebaudetechnik sowie mit der Lichtsignalanlage und
Verkehrsteuerung. Die spezifischen Anforderungen wurden bei der
Planung der Gebaudetechnik mitbertcksichtigt.

ALARMIERUNGSKONZEPT

Diverse

Einsatzkrafte
intern

1

¥

Alarmsystem
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Nebst den einschlagigen Normen und Vorschriften sind fur die Planung
und Realisierung der technischen Anlagen die Empfehlung
Gebaudetechnik der KBOB (Koordinationskonferenz der Bau- und
Liegenschaftsorgane der o6ffentlichen Bauherren) und die Richtlinien
Gebaudetechnik der Stadt Zirich in vollem Umfang anzuwenden.

Die Richtlinie Gebaudetechnik des AHB der Stadt Zurich «Ergéanzungen
zur KBOB-Empfehlung Gebaudetechnik» beschrankt sich dabei auf
wenige Erganzungen und Prazisierungen dazu. Bei Widersprichen geht
die Richtlinie des AHB der KBOB-Empfehlung vor.

KBOB-Empfehlungen
www.kbob.admin.ch/kbob/de/home/publikationen/gebaeudetechnik.htm/

Gebaudetechnikrichtlinien
www.stadt-zuerich.ch/egt

Die Bau- und Einrichtungskosten werden auf Fr. 85 Mio (BKP 1-9, inkl.
7,7 % MWST, exkl. Kreditreserven) geschatzt. Sie basieren auf dem
Raumprogramm. In den Kosten nicht enthalten sind Landwert/
Landerwerb, Demontagen Elektrizitatswerk, Altlastensanierung, die
Lichtsignalanlage Binzmihlestrasse und die Biroflachen der allfalligen
Erweiterung.
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Projektorganisation ab Phase 32 (Bauprojekt)

Aus den Erkenntnissen im Vorprojekt werden aufgrund der hohen
technischen, koordinativen und organisatorischen Anforderungen fir das
komplexe Bauvorhaben folgende zusatzliche Funktionen eingefiihrt:

— Leiterln Gebé&udetechnik (SIA 108:2014, Art. 9.5)

— Technische Fachkoordination (SIA 108:2014, Art. 9.4)

FProjektleitung
Bauherrschaft
[ Gesamtleitung / Achitektur
Baumanagement Bauingenisur
Bauphysik Fassadenplaner
Brandschutz Verkehrsplaner
Landschaftsarch.
LSW.
| Leiter Gebdudetechnik ]
Raumliche Elektroingenieur Technische
Fachkoordination HLKS-Ingenieur Fachkoordination
GA-Ingenieur
Sicherheit
Betankungsanl.

Termine Projekt

Abschluss Bauprojekt mit KV (Kostenvoranschlag)
Baubewilligung und Objektkredit

Baubeginn

Bezug

August 2020
Februar 2021
Juli 2022
2025
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Die Stadt Zurich, vertreten durch das Amt fur Hochbauten, ladt im Rahmen
eines offenen Planerwahlverfahrens zur Einreichung einer Bewerbung und
eines Angebots flir das Bauvorhaben «Neubau Wache Nord mit ZEL» ein.

Das Verfahren richtet sich nach der aktuellen Interkantonalen
Vereinbarung Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen (IV6B) sowie nach
der aktuellen Submissionsverordnung des Kantons Zirich (SVO).

Das Ingenieurbiro, welches die Eignungs- und Zuschlagskriterien am
besten erflllt, wird mit der weiteren Projektbearbeitung beauftragt.

Die vorliegenden Unterlagen dienen einerseits als erste Orientierung tber
die anstehenden Projektierungs- und Ausfiihrungsarbeiten und anderseits
als Grundlage fiur das Auswahlverfahren.

Allgemeine Informationen zu Planerwahlverfahren des Amts fir
Hochbauten finden Sie unter:

www.stadt-zuerich.ch/planerwahl

Ausschreibende Stelle
Stadt Zirich
Amt fir Hochbauten

Abgabeadressen
Stadt Zirich, Amt fur Hochbauten, Lindenhofstrasse 21,
Biro 205, Fachstelle Beschaffungswesen, 2. Stock, 8001 Zirich

Paketpostadresse
Stadt Zirich, Amt fir Hochbauten, Lindenhofstrasse 21, 8001 Zirich

Briefpostadresse
Stadt Zirich, Amt fir Hochbauten, Postfach, 8021 Zirich
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Es werden Ingenieurbiros gesucht, die in der Lage sind, diese Aufgabe
mit hoher technischer und organisatorischer Kompetenz unter Einhaltung
der Kosten- und Terminvorgaben durchzufiihren.

Zulassig und gefordert sind Bewerbungen von Fachleuten aus dem
Bereich Geb&udetechnik mit Firmen- oder Wohnsitz in der Schweiz oder
in einem Staat, der dem Staatsvertrag zum  O6ffentlichen
Beschaffungswesen (WTO-Agreement on Government Procurement GPA)
verpflichtet ist. Stichtag der Teilnahmeberechtigung ist der Abgabetermin
der Bewerbungsunterlagen.

BKP 298.2 Ingenieurin far Leitung Gebdudetechnik und
technische Fachkoordination (alle Bereiche
Gebaudetechnik inkl. Spezialtechnik/Alarmierung)

Die eingereichten Unterlagen werden durch das Planerwahlgremium
beurteilt und bewertet.

Als Teil der AHB-internen Fachstelle Planerwahl betreut sie jahrlich 40-50
Planervergaben im Bereich Architektur, Baumanagement, Land-
schaftsarchitektur, 50-60 im Bereich Ingenieurwesen und 100-120 im
Bereich Energie- und Gebaudetechnik. Die Fachstelle Planerwahl besteht
aus Mitarbeitenden der Bereiche Projektentwicklung und Ausfihrung
sowie der internen Fachstellen Projektékonomie, Ingenieurwesen,
Energie- und Gebaudetechnik und Nachhaltiges Bauen.

Die Zusammensetzung des Gremiums fir die Planerausschreibung wird
bewusst schlank gehalten und setzt sich folgendermassen zusammen:

Energie- und Gebdudetechnik

Vorsitz: Delegierten der Fachstelle Planerwabhl

(Bereich Energie- und Gebaudetechnik)

Je einem Projektleitenden aus den Bereichen Energie-
und Gebdaudetechnik, Projektentwicklung und Ausfiihrung

Fallweise wird das Gremium erweitert um die Eigentimervertretung und
nach Mdglichkeit um den/die mit der Bauaufgabe betraute Architektin
(extern).

Planerwahl Programm BKP 298.2 | Neubau Wache Nord mit ZEL | 8050 Zirich



Die Teilnahme am Verfahren wird nicht vergutet. Es besteht kein Anspruch
auf eine Prasentation der Unterlagen.

Der Entscheid Uber die Auftragserteilung der Bauaufgabe liegt beim Amt
fur Hochbauten. Es ist beabsichtigt, vorbehaltlich der Kreditgenehmigung,
die weitere Projektbearbeitung entsprechend der Empfehlung des Planer-
wahlgremiums mit den folgenden Leistungen zu vergeben:

Teilauftrag 1 Bauprojekt, Kostenvoranschlag, Baueingabe,
Ausschreibung.
Teilauftrag 2 Ausfiuihrungsplanung, Bauleitung, Dokumentation.

Es ist vorgesehen, unmittelbar nach Abschluss des Verfahrens mit den
Projektierungsarbeiten zu beginnen.

Honorarkonditionen
Die weitere Projektbearbeitung richtet sich nach der jeweils giiltigen
Praxis der Stadt Zirich.

Grundleistungen gemass SIA Ordnung 108/Ausgabe 2014 und den
allgemeinen Bedingungen des Amts fiir Hochbauten gemass Merkblatt zu
Planungsauftragen vom April 2019.
Das Honorar nach Baukosten wird wie folgt ermittelt:
— Teilleistungen g = 90 % (ab Phase 32)
— Die aufwandbestimmenden Baukosten gelten lber das
Gesamtprojekt.
— Koeffizienten Z1 = 0.066, Z2 = 11.28
— Schwierigkeitsgrad n = 1.00
— Anpassungsfaktor
- Leitung Gebaudetechnik r = 0.20
- technische Fachkoordination r = 0.15
— Faktor Umbauten/Denkmalpflege u = 1.0
— Faktor fur Sonderleistungen s = 1.0
— Teamfaktor (i) und Stundenansatz sind als Teil der
Abgabeunterlagen zu offerieren
Die Berechnung des Honorars nach dem effektiven Zeitaufwand erfolgt in
der Regel nach mittleren Stundenansatzen. Zur Anwendung kommen die
offerierten, jedoch maximal die von der Stadt Zirich bewilligten
Stundenanséatze.
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Weiterfilhrende Informationen

Unter nachfolgender Internetadresse finden Sie Informationen zu den
allgemeinen Bedingungen des AHB bei Ingenieurauftragen:
www.stadt-zuerich.ch/honorarwesen-vertragsmanagement

Submissionsinserat 9. August 2019
Ausgabe Unterlagen www.stadt-zuerich.ch/planerwahl

oder www.simap.ch

Eingabetermin 18. September 2019, bis 16 Uhr
(Datum des Poststempels ist nicht massgebend)

Prasentation voraussichtlich 30. September 2019
08.00 bis 12.00 Uhr (Zeitfenster reservieren)

Benachrichtigung voraussichtlich Mitte Oktober 2019
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Eignungskriterien

1. Erfahrung und fachliche Kompetenz des Planungsbiiros von Projekten
gleicher Grésse und Komplexitat der ausgeschriebenen Art (3
realisierte Referenzobjekte der letzten 5 Jahre).

2. Erfahrungen und Kompetenz bei der Leitung Gebaudetechnik und
technischen Fachkoordination von Projekten &ahnlicher Grésse und
Komplexitat der ausgeschriebenen Art (2 Referenzobjekt der letzten 5
Jahre).

3. Organisation (siehe einzureichende Unterlagen)
Organisationskonzept (Darstellung der Organisation und Struktur des
Anbieters mit Nennung der fir die Vertragserfiillung vorgesehenen
Personen).

Zuschlagskriterien
1. Qualitat
1.1 Ausbildung, Erfahrung, Fihrungs- und Fach-Kompetenz sowie
Referenzen der verantwortlichen projektleitenden Person inkl.
Stellvertretung (Unterlagen/persoénliche Referenzen gemass
Vorgabe/Hinweise, je 2 persdnliche Referenzen)
— Ausbildung
— Erfahrungen mit gleichartigen Aufgaben (inkl. Referenz-
Auskunfte bzw. eigene Erfahrungen)
— Fihrungs- und Fach-Kompetenz der fir die Ausfiihrung das
Auftrags bestimmten Schliisselpersonen (Projektleitung /
Stellvertretung)

Die angegebenen Schlisselpersonen (Projektleitung und
Stellvertretung) sind fir die Vertragserfillung zwingend
einzusetzen. Falls sich im Verlaufe der Auftragserledigung wider
Erwarten eine Anderung der Schliisselpersonen notwendig
machen sollte, so ist dies frihzeitig unter Darlegung der Griinde
anzuzeigen.
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1.2 Zugang zur Aufgabe
Diese Reihenfolge enthalt keine Wertung. Bei der Beurteilung des
Zugangs zur Aufgabe nimmt das Planerwahlgremium eine
Gesamtwertung vor.
— Qualitat und Vollstandigkeit des Losungsansatzes und der
Fragebeantwortung
— Klarheit und Schlussigkeit der Darstellung

2. Honorar
Honorarofferte (Offertvergleich)

Die Zuschlagskriterien sind in der Reihenfolge ihrer Wertung aufgefihrt.

Einzureichende Unterlagen

1. Referenzprojekte (1. Eignungskriterium)
Das Ingenieurbiiro hat firr die folgenden Arbeitsgattungen die angegebene
Anzahl Referenzprojekte einzureichen:
Leitung Gebéaudetechnik und technische Fachkoordination
3 Referenzprojekte

Hinweise

— Pro Referenzprojekt ist ein einseitig bedrucktes A4-Blatt mit Planen,
Bildern und Erlauterungstext abzugeben

— Es sind Referenzobjekte auszuwahlen, die der Komplexitat der
Aufgabe entsprechen und die hauptsachlich von mindestens einer
der angegebenen Schliisselpersonen bearbeitet wurden.

— Bei Arbeitsgemeinschaften sind auch maximal zwei A4-Blatter fur die
Darstellung ihrer Referenzprojekte zugelassen.

— Es werden nur die vorgeschriebenen A4-Blatter zur Beurteilung
verwendet.
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2. Selbstdeklaration (1. Eignungskriterium)

Von den Ingenieurbliros wird je eine ausgefiillte Selbstdeklaration (das
abgegebene Formular ist zu verwenden) mit Nachweis einer
ausreichenden fachlichen und organisatorischen Leistungsfahigkeit
verlangt.

Hinweise

— Das abgegebene Formular ist zu verwenden. Samtliche Mitglieder
einer ARGE und Subplaner miissen eine separate Selbstdeklaration
ausfullen.

— Die angegebenen Referenzprojekte in der Selbstdeklaration zum
Nachweis der fachlichen und organisatorischen Eignung sollen mit
den dargestellten Referenzprojekten auf den A4-Blattern
Ubereinstimmen.

— Mindliche AHB-interne Referenzauskinfte kénnen in die Bewertung
miteinbezogen werden.

3. Referenz Leitung Gebdudetechnik und technische
Fachkoordination (2. Eignungskriterium)

Das Ingenieurbiro hat nachweisliche Erfahrungen und Kompetenz bei der

Leitung Gebaudetechnik und technische Fachkoordination von Projekten

ahnlicher Grésse und Komplexitat der ausgeschriebenen Art (2

Referenzobjekt der letzten 5 Jahre) anzugeben.

Hinweise

— Fir das Referenzprojekt ist ein einseitig bedrucktes A3-Blatt mit
Planen, Bildern und Erlauterungstext abzugeben.

— Esist eines der Referenzobjekte auszuwéahlen, das der Komplexitat
der Aufgabe entspricht und das hauptsachlich von einer der
angegebenen Schllisselpersonen bearbeitet wurde.

— Es soll die Erfahrung und Kompetenz Leitung Gebaudetechnik und
technische Fachkoordination nachgewiesen werden.
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4. Nachweis Organisation und Kapazitdt (3. Eignungskriterium)
Das Ingenieurbiro hat das Organisationskonzept fiir die Vertragserfillung
abzugeben.

Hinweis

— Die Darstellung der Organisation und Struktur des Anbieters mit
Nennung der vorgesehenen Personen sowie der Kapazitats- und
Ressourcen-Nachweise ist auf einem einseitig bedruckten A4-Blatt
abzugeben.

5. Dokumentation Schlisselpersonen (1. Zuschlagskriterium)
Dokumentation tber die Ausbildung, Erfahrungen, Fihrungs- und Fach-
Kompetenz der/des verantwortlichen Projektleiters/in inkl. Stellvertretung.

Hinweise

— Pro Person ist ein einseitig bedrucktes A4-Blatt abzugeben.

— Mindliche AHB-interne Referenzauskinfte kénnen in die Bewertung
miteinbezogen werden.

— Pro Person je 2 persdnliche Referenzen.

— Die angegebenen Schlisselpersonen (Projektleitung und Stell-
vertretung) sind fur die Vertragserfillung zwingend einzusetzen. Falls
sich im Verlaufe der Auftragserledigung wider Erwarten eine Anderung
der Schllisselpersonen notwendig machen sollte, so ist dies friihzeitig
unter Darlegung der Griinde anzuzeigen.

6. Zugang zur Aufgabe (1. Zuschlagskriterium)

Dargestellt auf einem A3-Blatt, einseitig bedruckt, mit dem Vermerk
«Neubau Wache Nord mit ZEL». Der Name des Biiros bzw. der Firma ist
auf der Ruckseite zu vermerken.

7. Formular Honorarberechnung (2. Zuschlagskriterium)

Ausgeflllt und unterschrieben. Es kdnnen nur die Felder
«Stundenansatz» und «Teamfaktor» verandert werden. Restliche Faktoren
vergleiche Kapitel «Auftragserteilung».
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Unterlagen Ausgabe

~

9.

© 0k wN R

Programm

Formular Selbstdeklaration

Formulare «Honorarberechnung»

Leistungsspiegel (SIA 108)

Merkblatt zu Planungsauftragen AHB (Stand April 2019)
Allgemeine Vertragsbedingungen KBOB fiur Planerleistungen (Stand
2013)

Richtlinie fur die Bauwerksdokumentation (Stand 2014)
Nachhaltiges Bauen, Bedingungen fir Planungsleistungen (Stand
2017)

Projektorganisation (Stand Vorprojekt)

10. Plane Vorprojekt

Nach dem Zuschlag erhalten alle teilnehmenden Ingenieurbiiros eine
Verfligung.

Planerwahl Programm BKP 298.2 | Neubau Wache Nord mit ZEL | 8050 Zirich 27



28

Allgemein

Fir die Beurteilung nach qualitativen Aspekten ist ein planerischer
Losungsansatz — ein Zugang zur Aufgabe - erforderlich. Dieser besteht
aus skizzenhaften Ldsungsvorschlagen fir einzelne Aspekte der
Bauaufgabe und eine passende Antwort auf funktionale Fragestellungen.
Beurteilt werden die Beitrage anhand der qualitativen Zuschlagskriterien.
Es werden keine ausgearbeiteten Projektvorschlage erwartet.

Zugang zur Aufgabe

Aus den Erkenntnissen im Vorprojekt werden aufgrund der hohen
technischen, koordinativen und organisatorischen Anforderungen fur das
komplexe Bauvorhaben die Funktionen Leitung Gebaudetechnik (SIA
108:2014, Art. 9.5) und technische Fachkoordination (SIA 108:2014, Art.
9.4) notwendig.

— Wo sehen Sie die grossten Herausforderungen in der Aufgabe Leitung
Gebéaudetechnik und der technischen Fachkoordination?

— Wie stellen Sie die Schnittstellen der Verantwortung zwischen Leitung
Gebaudetechnik und dem Projektteam (Gesamtleitung Bau,
Projektleitung Bauherrschaft, Projektleitung Betrieb und
Nutzvertretung) sicher?

Fir die Entgegennahme und Verarbeitung der Notrufe sowie flr die
Mobilisierung der Einsatzkrafte wird ein Alarmsystem gemass
Anforderungen im Lastenheft "Konzept Alarmierung der SRZ, Version 1.0
vom 11. Dezember 2018" realisiert (das Dokument ist vertraulich wird fir
das Planerwahlverfahren nicht abgegeben). Das Alarmsystem ist mit dem
Einsatzleitsystem der Wache Flughafen vernetzt und verfligt Gber diverse
Schnittstellen mit der Gebaudetechnik sowie mit der Lichtsignalanlage und
Verkehrsteuerung.

Im Wesentlichen entspricht das Lastenheft dem Alarmierungsschema auf
der Seite 16 dieses Dokuments.

— Beschreiben Sie einen Vorgehensvorschlag zur Erarbeitung des
Pflichtenheftes.

— Was sind aus lhrer Erfahrung die besonderen Schwierigkeiten bei der
Erarbeitung des Pflichtenheftes?
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Présentation

Zwecks erganzender Beurteilung und Plausibilisierung koénnen die
Teilnehmenden zu einer allfélligen Prasentation (max. 20 Min.) mit
anschliessender Fragenbeantwortung eingeladen werden. Diese muss
zwingend durch die vorgesehenen projektleitenden Personen
(Schlusselperson wie Projektleitung und Projektleitung Stellvertretung)
bestritten werden (max. 2 Personen). Die Prasentationen finden am
30. September 2019 (Zeitfenster zwischen 08.00 und 12.00 Uhr
reservieren) statt. Hilfsmittel wie Beamer und Laptop sind vorhanden.
Eine Einladung mit detailliertem Zeitplan wird den Teilnehmenden
vorgangig zugestellt.
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