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1. Zusammen- 11 Steinach

fassung Steinach, das Dorf am Bodensee, verfigt flachen- als auch
einwohnermassig Uber eine Uberschaubare Grdsse, misst 4,47
km2 und z&hlt rund 3'550 Einwohnerinnen und Einwohner.
Steinach zeichnet sich aber auch Uber wunderschéne, ruhige
Wohnlagen, vorziigliche und zeitgemass erschlossene Gewerbe-
und Industriegebiete, rund 1'200 Arbeitsplatze, intakte Land-
wirtschafts-, Erholungs- und Landschaftsgebiete und viele
Freizeitmdglichkeiten aus.
Namhafte und leistungsfahige Gewerbe- und Industriebetriebe
haben Steinach als ihren Produktionsstandort ausgesucht. lhr
erfolgreiches Wirken und Schaffen lasst erkennen, dass sie in
Steinach einen guten Nahrboden gefunden haben. Dazu haben
nicht zuletzt die hervorragende Lage inmitten des Dreilandereckes
Schweiz, Osterreich und Deutschland als auch die Aufgeschlos-
senheit und Weitsicht von Bevélkerung und Behorden wesentlich
beigetragen.
Die Infrastrukturen sind zeitgemass, werden standig ausgebaut
und den sich &ndernden Bediirfnissen entsprechend erneuert und
angepasst. Steinach ist trotz seiner bliihenden Entwicklung und
seines kontinuierlichen Wachstums eine lebenswerte Gemeinde
mit hohen Lebens- und Wohnqualitaten geblieben.

12 Ausgangslage
Die Sporthalle Steinach — erbaut 1977 — mit darunterliegendem
Schutzraum (inaktiv) und Ortskommandoposten wurde seitens der
Erstellung weder wesentlich saniert noch erweitert. Dank stetigen
Unterhaltsarbeiten weist das Geb&aude einem guten baulichen und
substanziellen Zustand auf. Unabhangig dieser Ausgangslage
stehen technische Erneuerungen (Haustechnik, Elektroinstal-
ationen), energetische Verbesserungen der Geb&udehdille, Sicher-
heitseinrichtungen (Brandschutz / Umsetzung bfu-Empfehlungen)
sowie Oberflachenauffrischungen auf der Traktandenliste.
Die Sporthalle Steinach wird fir den Turn- und Sportunterricht der
Primarschule sowie auch von diversen Turn und Sportvereinen aus
Steinach und Umgebung genutzt.
Auf dem Areal der Primarschule Steinach befindet sich, unmittelbar
angebaut am alten Primarschulgebaude, eine weitere kleinere
Turnhalle (Vorgéngerhalle), welche sich jedoch lediglich fur den
Unterricht von Kleingruppen (Kindergarten/ Unterstufe, Senioren-
turnen) eignet.

Die Sporthalle Steinach weist eine hohe Belegung aus; es besteht
einerseits das Bedurfnis nach mehr Hallenflache sprich
Kapazitaten, andererseits nach einer grosseren zusammen-
hangenden Hallen-Flache, welche anderweitige Sportarten resp.
reguléare Spielflachen wie bspw. in eine Doppelhalle (Typ B, nach
Norm 201 — Sporthallen, Baspo) zulassen wirde. Hierzu wurden
Fragen offensichtlich, ob mit strukturellen Anpassungen und
Erweiterungen oder mit einem Rickbau und Neuaufbau

auf dem bestehenden Schutzraum im UG dieses Ziel erreicht
werden kann.

Die durchgefiihrte Bestandes- und Bedirfnisanalyse sowie die
Machbarkeitsstudie (Verfasser: buffoni buhler ag) zeigte auf, dass
ein Ersatzneubau einer Doppelhalle B, aufbauend auf dem
bestehenden Untergeschoss, der adaquateste Weg darstellt,
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um die Bedurfnisse und Rahmenbedingungen erfiillen zu kénnen.
Das Projekt soll nun im Rahmen eines selektiven Verfahrens in
Form eines Projektwettbewerbs evaluiert werden.

Nach Genehmigung des entsprechenden Projektwettbewerb-
kredites durch die Stimmbdrger hat nun der Gemeinderat der
Politischen Gemeinde Steinach die Aufgabe (ibernommen, ein
entsprechendes Verfahren am genannten Standort durch-
zufuhren.

Die basierend auf der favorisierten Disposition der Machbarkeits-
studie prognostizierten Grobkosten BKP 1-9 belaufen sich auf rund
CHF 9.2 Mio. (Genauigkeitsgrad +/- 25%, inkl. 7.7% MwsSt.). Davon
fallen rund CHF 7.5 Mio. auf die Positionen BKP 2 und 4 (exKl.
MWST).

Aufgrund der rechtlichen Vorgaben des Submissionsgesetzes, des
approximativen Auftragswerts sowie der zu erwartenden
Investitionsgrésse hat sich der Gemeinderat fiir die Durchfiihrung
einer Planerevaluation im Rahmen eines 6ffentlichen, selektiven
Verfahrens entschieden.

Die Planerevaluation soll in Form eines Projektwettbewerbs fiir
qualifizierte Architekturbiros durchgefiihrt werden. Die thematische
Aufgabenstellung des Projektwettbewerbs beinhaltet einen
Ersatzneubau einer Doppelsporthalle B inkl. Nebenrdume und
Anpassung der unmittelbaren Umgebung.

Im Rahmen eines Projektwettbewerbs fiir Architekturbiiros wird
eine Lésung gesucht, die mit ihrer hohen betrieblichen,
funktionalen und architektonischen Qualitat zu Giberzeugen vermag.
Dabei wird vorausgesetzt, dass sich der Losungsvorschlag
ortsbaulich und atmospharisch gut in die bestehende Situation - in
das angrenzende Wohnquartier sowie die Primarschulanlage -
integrieren kann.

Es wird Wert auf innovative, nachhaltige und einfache Konzepte
(Raum, Statik, Haustechnik) mit hohem Nutzwertanspruch,
entsprechender Bauweise und einem sorgsamen Umgang mit
Energie (MINERGIE-Standard )und Ressourcen (nachhaltige, lokal
nachwachsende Baumaterialien / sparsamer Landverbrauch) und
unterhaltsarme, langlebige Konstruktionen gelegt.

Die Auftraggeberschaft zeigt sich bezuglich einer Holzbauweise fiir
den Hochbau offen.

Die Verfahrens-Unterlagen sind in ménnlicher Sprachform
abgefasst, gelten aber sinngemass auch fiir die weibliche Form.
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TEIL 1 | AUFGABENSTELLUNG

21

Abbildung 01: Situation / Orthophoto Sporthalle Steinach (Quelle: Google)

Situation / Ubersicht / Bestand

Die bestehende Sporthalle liegt an zentraler Lage von den beiden
Ortsteilen Ober- und Untersteinach eingebettet in die Primarschul-
anlage und unmittelbar angrenzend an eine Wohnzone. Das
Geb&ude wurde 1978/1977 erstellt und befindet sich peripher an
der nordwestlichen Ecke des Primarschul-Campus und der
Schulsportanlagen. Das Areal ist der Zone fir 6ffentliche Bauten
und Anlagen zugeordnet. Das Geb&ude sowie das Grundstiick sind
im Besitz der Politischen Gemeinde Steinach SG.

Die Anlage ist gut in Fussdistanz vom Steinacher Dorfzentrum
sowie vom Ortsteil Obersteinach erreichbar, bietet zusétzlich dank
ausreichend Velo- und Autoparkplatzen und Anschluss an die
Bushaltestelle eine zuvorkommende Erschliessungsmdglichkeit fur
weitere Verkehrsteilnehmer.

Die Lage der Anlage am Siedlungsrand ist fiir die Nutzer, wie auch
fur umliegende Nachbarliegenschaften vorteilhaft und bietet
Potential fur eine Weiterentwicklung. Das Grundstiick grenzt
sowohl im Westen wie auch im Suden an Landwirtschaftsland an;
eine entsprechende Ausdehnung der 6ffentlichen Zone zu einem
spateren Zeitpunkt ist daher denkbar, sofern die Verfiigbarkeit
dieser Flachen vorhanden sein wird.

Die bestehende Sporthalle ist Teil des Primarschulareals und steht
auf der Parzelle Nr. 524, welche von der Bildzelgstrasse umgeben
ist und an ein Einfamilienhausquartier im Norden und Westen
angrenzt. Sudlich der Sporthalle befinden sich verschiedene
Aussensportplatze und —anlagen. Im Osten sind die Bauten der
Primarschule angeordnet.

Nach dem Riickbau der bestehenden Sporthalle soll auf derselben
Parzelle ein Neubau einer Doppelhalle Typ B entstehen.

51 Best. Sporthalle B9 =
| S Alte Turnhalle

Primarschulhaus Neubau /
J
{

N |
Aussensportanlagen i - >
(Primarschule) i
= Kindergarten
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Abbildung 02: &ussere Erscheinung Nordseite

Abbildung 03: aussere Erscheinung Sidostseite

2.2 Zugéange und Anlieferung / Abstell- und Parkplatze
Im Grundsatz sollen die Zugange und die Anlieferung der neuen
Sporthalle analog erfolgen wie im Bestand. Der Zugang wird in
jedem Fall via der Bildzelgstrasse oder via dem Primarschulhaus-
Areal erfolgen.
Die aufgrund dieser Gegebenheit voraussichtlich moderat
ausfallenden Veranderungen der Zugange / Anlieferung gegenuber
dem aktuellen Bestand sind dahingehend projektspezifisch.
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Zugang Personen / Fahrrader

Schuler und Freizeitsportler werden via der Bildzelgstrasse oder
dem Kirchweg sowie via dem Pausenplatz der Primarschule zur
Sporthalle gelangen. Auf dem Pausenplatz sind auch in
entsprechend notwendiger Anzahl Fahrradstander bereits
vorhanden. Diese soll weitgehendst unverandert und in
entsprechend vorhandener Anzahl weiter genutzt werden.

Zugang motorisierter Individualverkehr / Anlieferung,
Parkplatze

Rund 40 Parkplatze fur die Sporthalle und die Primarschule sind
auf dem Areal der Primarschule — insbesondere auch auf einem
neu entstandenen Parkplatz entlang der Schulstrasse - vorhanden.
Des Weiteren sind aktuell auf der Nordseite der Sporthalle 9
Parkplatze entlang der Bildzelgstrasse platziert und werden
tagslber durch Lehrpersonen belegt. Ausserhalb der Schulzeiten
dienen diese auch der Sporthallen-Nutzung. Diese Parkplatze
sollen weiterhin vorhanden sein, kénnen aber an anderer Stelle
platziert werden. Zusatzlich soll ein Abstellplatz fiir ein Ambulanz-
fahrzeug sowie ein behindertengerechter Parkplatz neu entstehen,
welche sich in der Nahe der Sporthallen-Zugangssituation befindet.

Dahingehend erfolgt der Zugang fur den motorisierten
Individualverkehr auch kiinftig via Schul- resp. Bildzelgstrasse.

Die Anlieferung fur Transporte der Sporthalle, der Aussen-
Sportanlagen des bestehenden Schutzraumes und des
Ortskommandopostens erfolgt ebenfalls via der
Bildzelgstrasse/Schulstrasse.

& &
W/ :
Parkplatze e . Velo-PP ! Parkplatze

=

Legende:
Fahrréder mm) Zugang Schutzraum / Ortskommandoposten

wmd  Personen / Schiiler wl  Anlieferung Sporthalle
wl>  Individualverkehr / Auto
Abbildung 04: Zugénge und Anlieferung
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3.

Perimeter

2.3

3.1

Schutzstatus / Erfordernis zum Erhalt / Schitzenswerte Baume
Das Gebéaude steht weder unter Schutz der Denkmalpflege, noch
gibt es ein Erfordernis zum Erhalt. Somit ist eine Veranderung oder
Neudisposition inkl. Teil- oder Gesamtriickbau der Sporthalle
maglich.

Innerhalb des Perimeters gibt es keine schiitzenswerte Baume.

Projektwettbewerbsperimeter / Bearbeitungsperimeter

Bearbeltungspenmeter
698

Abbildung 05: Projektwettbewerbs- und Bearbeitungsperimeter

Der Bearbeitungsperimeter fuir den vorliegenden
Projektwettbewerb ist auf das Ausmass der Parzelle Nr. 524 sowie
in Richtung Osten bis zum Kirchweg sowie in Richtung Stiden mit
der definierten Linie zu den Aussensportanlagen eingegrenzt. Auf
dieser Flache soll die vorliegende Aufgabenstellung resp.
Raumprogramm umgesetzt werden und bildet den bewerteten
Rahmen des vorliegenden Verfahrens. (violett umrandeter und
schraffierter Flache).

Der submissionsrechtliche relevante Projektwettbewerbs-
perimeter schliesst den Bereich des Pausenplatzes bis zur
Fassade der alten Sporthalle (Kleinhalle) mit ein.

Damit besteht zu einem spéteren Zeitpunkt die Mdglichkeit, mit
dem siegreichen Architekten die Neugestaltung des Pausenplatzes
im Rahmen eines Zusatzauftrages miteinzubeziehen.

Die Teilnehmer des Verfahrens werden auf fakultativer (und nicht
bewerterter) Basis dazu eingeladen, Ideen beziglich einer
Neugestaltung des Zwischenraumes (=Pausenbereich der
Primarschule) welcher sich zwischen neuer Sporthalle, alter
Turnhalle (Kleinhalle) und des Neubaus der Primarschule befindet,
Gedanken im Rahmen der dargestellten Umgebungsplanung
aufzuzeigen. (grin umrandeter und schraffierter Flache)

NEUBAU
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4. Umliegender 4.1 Umliegende Bestandsbauten / -Infrastruktur
Bestand

Primarschulhaus / Alte Turnhalle
Das Primarschulhaus sowie die angrenzende Alte Turnhalle
(Kleinhalle) stammt aus den 1950-er Jahren (Sanierung 1996) und
wurde moderat, aber stetig den sich gednderten Bedurfnissen
pragmatisch angepasst ohne dabei die Grundstrukturen zu
verandern. Die Alte Turnhalle wird nach wie vor fiir Sport- und
Bewegungs-aktivitaten - insbesondere von Kleingruppen (Kinder
und altere Personen) — genutzt. In Zukunft, nach Erstellung der
neuen Doppelsporthalle — kann man sich vorstellen das Gebaude
einer neuen Nutzung im Kontext der Schule (bspw. Aula,
Kleinkunst, Lernateliers) zu uberfiihren.

Neues Primarschulhaus

Der Neubau der Primarschule stammt von den Architekten Gut +
Deubelbeiss, Luzern und ist im Jahr 2008 fertiggestellt worden. Mit
dieser schulischen Ergédnzungsbaute ist das raumliche Beddirfnis
der Primarschulhaus bis auf Weiteres abgedeckt.

Pausenplatz / Velo-Parkplatze

Nordlich vom Primarschulhausneubau resp. westlich der Alten
Turnhalle ist der Pausenplatz aufgespannt. Dieser soll weiterhin als
solcher genutzt werden und hat zusammen mit dem Neubau der
Doppelsporthalle das Potential eine neue rdumliche Fassung zu
erhalten, welche zu einem Identifikationspunkt mit hoher
Aufenthaltsqualitat werden kann. Im Nachgang zum Projekt-
wettbewerb oder zu einem spéateren Zeitpunkt kann man sich
vorstellen, diesen Platz mit zusatzlichen Massnahmen und einer
Neugestaltung aufzuwerten. Dabei kénnen und sollen die
bestehenden Fahrradunterstéande in die Uberlegungen mit
einbezogen werden und allenfalls neu angeordnet werden.

Aussensportanlagen

Die Aussensportanlagen (Fussballfeld, Sport-Hartplatze,
Leichtathletikanlagen) im Stiden der bestehenden Sporthalle sollen
weiterhin und unverandert genutzt werden. Moderate Anpassungen
resp. eine neue Wegfuhrung der Laufbahn (Jogging-Rundkurs)
kann im Rahmen des Sporthallen-Neubaus erfahren werden. Eine
maogliche Anpassung ist im Rahmen des Projektwettbewerbs
denkbar, kann aber wie bestehend belassen werden.

4.2 Bestehende Elemente innerhalb des Projektperimeters

Bestehendes Beach-Volleyballfeld

Westlich der bestehenden Sporthalle befindet sich das bestehende
Beach-Volleyballfeld. Dieses wird an einen Standort ausserhalb
des Areals verlegt.

Bestehender Schulgarten

Der Schulgarten ist entlang der Bildzelgstrasse auf dem nord-
westlichen Teil des Perimeters angeordnet. Es besteht die Absicht,
dass dieser entweder am denselben Ort belassen werden oder
anderweitig auf dem Areal platziert werden kann. Die Verfasser der
PW-Beitrage sind frei, diesen in den Projektvorschlag zu
integrieren oder ihn wegzulassen. Im Rahmen der Weiterbearbeit-
ung wird entschieden, inwiefern und ob der Schulgarten auf der
Flache des Projektperimeters auch kunftig zu liegen kommt.
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Bestehende Parkplatze

Wie bereits in Pkt. 2.2 erwahnt sollen die 9 Parkpléatze entlang der
Bildzelgstrasse in irgendeiner Form und entsprechender Anzahl
erhalten werden. Eine Neupositionierung ist moglich.

Bestehender Ortskommandoposten / best. Zivilschutzanlage
Im Untergeschoss der bestehenden Sporthalle befindet sich ein
Ortskommandoposten (aktiv, in Betrieb, separater Zugang von
Norden) und eine Zivilschutzanlage (inaktiv).

Teile der ZSA werden zurzeit seitens der Hauswartung resp. des
Sportplatzunterhaltes als Einstell- und Lagerraumlichkeiten genutzt.
Weitere Raumlichkeiten stehen Vereinen und andern kommunalen
Stellen als Lagerraume zur Verfiigung. Die Anlage ist Uber eine
Rampe erschlossen.

Beide Anlagen missen erhalten werden. Dahingehend kann eine
neue Sporthalle auf das bestehende Untergeschoss resp. die
Schutzraume aufgebaut werden; die statischen Klarungen vorab
haben ergeben, dass dies mdglich ist. Weitere Rahmen-
bedingungen aus Sicht des Zivilschutzes sind die folgenden:
Keine Veranderungen an der ZSA: keine Bohrungen, keine
Veranderungen an der Wasserzu- und Abfuhr (resp.
Kanalisation, keine Veranderung er Zugange, Notausstiege);
moderate Anpassungen in Absprache maoglich. Alle Anderungen
missen durch das Bundesamt fur Bevélkerungsschutz
genehmigt werden.

Kanalisation der neuen Sporthalle ist mit der Kanalisation der
ZSA abzugleichen.

Die Statik der neuen Sporthalle muss auf die Statik der ZSA
abgestimmt sein; grossere Lastverlagerungen sind zu vermeiden.

v

"2 Bahnhof Steinach

Beachvolleyball-Feld & ‘f
(wird versetzt) S
- q 1)

Aussensponaniagen
(Primarschule) i

Abbildung 06: Umliegender Bestand
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5. Baurechtliche 5.1 Zonenplan
Rahmen- Das Grundstiick liegt in der Zone fur 6ffentliche Bauten und
bedingungen Anlagen (OeA/Zoeba).

L
|: w2 Wohnzone 2 volpmchosse
[ ] w3 Wohnzone 3 olgeschusse
[ ] wa Wohnzone 4 voligeschosse
[l]]]]]] WG2  Wohn-Gewerbezone 2 Volpmchoss
III1in WG3  Wohn-Gewerbezone 3 Violgeschossa.
[ ] Gl Gewerbe-Industiiezone
I | Industriezone
_ Ce Zone fir ffentliche Bauten und Anlagen 1
o GE/GG Grinzone Ermoung ! Ganen

Abbildung 07: Ausschnitt Zonenplan

[¢)]

2 Baureglement
Fir die Projektierung dieser Aufgaben-stellung gilt das neue
Baureglement der Gemeinde Steinach, welche auf dem neuen
Baugesetz des Kantons St.Gallen basiert. Die hierzu
massgeblichen baurechtlichen Rahmenbedingungen sind:

Baumassenziffer - | (keine Einschrankung)
Gesamthohe (Flachdach): max. 17.00m
Gesamthohe (Schragdach): max. 17.00m
Gesamthohe (Schragdach): - | (keine Einschrankung)
Grenzabstand: min. 4.00m
Strassenabstand: min. 3.00m
Gebaudelange: keine Einschrankung
Abgrabungen: max. 1.60m

Weitere Informationen sind aus dem Entwurf des neuen
Baureglements (siehe Pkt. 11.1; Beilage) zu entnehmen.

Nachstehend sind die erforderlichen Grenz- und Strassenabstande
eingezeichnet.
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~

Abbildung 08: Projektwettbewerbs- und Bearbeitungsperimeter mit eingezeichneten Grenz- und
Strassenabstanden.

5.3  Objektschutz / Hochwasserschutz
Zur Zeit sind die Klarungen im Gange, welche Objekt- und
Hochwasserschutzmassnahmen fir den Entwurf massgebend sind.
Nach Abschluss der Praqualifikation kénnen diese Angaben
verbindlich gemacht werden.
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6. Nutzung 6.1 Ubergeordnete betriebliche Grundsétze und zentrale
raumliche Anforderungen

Im Rahmen der Machbarkeitsstudie (Verfasser: buffoni bihler ag;
keine Aushandigung an Teilnehmer Projektwettbewerb) wurden
vorgangig betriebliche Anforderungen und nutzungskonzeptionelle
Uberlegungen festgehalten, welche im Rahmen des Projekt-
wettbewerbs umzusetzen sind. Insbesondere wurden fiir das
Raumprogramm folgende ibergeordnete Bedingungen definiert.

Nutzungsspezifische Anforderungen

= Bedurfnisgerechte Umsetzung der Nutzeranforderungen

= Moglichst kurze Wege (fiir alle Nutzergruppen:
Kindergartenkinder, Schiler, Sportler, Lehrer, Trainer,
kommunale Drittnutzer).

= Multifunktionale Nutzungsmadglichkeiten.

Raumliche Anforderungen

= Attraktive Tageslichtsituationen, insbesondere in den
Hauptraumen.

Fokus auf die Zielgruppe Schule und Sport bei rAumlichen,
gestalterischen und funktionalen Aspekten.

= Hohe Aufenthaltsqualitat in allen Raumen und
Erschliessungszonen.

Die raumliche Konzeption des Gebaudes soll eine einfache,
wegsparende Nutzung zulassen und den anerkannten Richtlinien
an das hindernisfreie Bauen entsprechen (ua. rollstuhlgéngig)
sowie den behdrdlichen Bedingungen an o6ffentliche
Raumlichkeiten gerecht werden.

Ortsbauliche und architektonische Anforderungen

= Die architektonische Ausdrucksweise der Neubauldsung
(Ersatzneubau) soll zeitgemass sein, sich ortsbaulich und
organisatorisch gut in die unmittelbare Umgebung integrieren
kénnen und auf eine breite Akzeptanz (-Wahrscheinlichkeit)
innerhalb der Offentlichkeit stossen.

Hoher Anspruch an Architektur, Gestaltung und Konstruktion —
eine nachhaltige Wertigkeit. Gleichzeitig jedoch Reduktion auf
das Wesentliche, Vermeidung von Unnétigem und Luxus.
Farb- und Materialwahl; eine gute Raumatmosphare/
Aufenthaltsqualitéat erwirken

= Zeitlose Erscheinung (Farb- und Materialwabhl).

Technische Anforderungen

= Heute aktuelle sicherheitstechnische Vorschriften und
Massnahmen (z.B. Brandschutz, Fluchtwege, bfu-Vorgaben,
BASPO, Sicherheitsaspekte, etc.) sind zu beriicksichtigen.
Verschleissmaterialien sind einfach auswechselbar, einfache und
kostengiinstige Wiederbeschaffung maglich.

Einfache Bedienbarkeit der Rauminfrastruktur (einfache,
selbsterklarende Lésungen, wenig Fehler- und Storanfélligkeit).

Energietechnische / Betriebliche Anforderungen

= Gewabhrleistung reibungsloser logistischer Ablaufe (ebenerdige
Anlieferung, gute Zuganglichkeit der Hauptraume)

= Gebaudetechnik: soviel wie notwendig, so wenig wie mdglich
(einfach Bedienung)

= Gute Eigenschaften / Voraussetzungen flur Reinigung und
Unterhalt

© buffoni buhler ag
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6.2 Nutzungskonzept

Zweck

Am Standort der jetzigen Sporthalle Steinach soll eine zeitgemasse

Doppelsporthalle entstehen. Damit soll folgender Zweck erreicht

werden:

= Vielfaltige Nutzung der Raume durch Schulen, Vereinen und
kommunale Drittnutzer

= Alle bendtigten Raumlichkeiten in einem Gebaude
zusammengefasst: Sporthalle mit Garderoben,
Multifunktionsrdume, Freizeitaktivitaten

= Grosszugige zeit-, vorschriftsgeméasse Infrastruktur

Positionierung allgemein
Die Sporthalle soll ein offener Ort fuir Schiiler, Freizeitsportler,
Bewegungssuchende aus der Gemeinde Steinach sein.

Positionierung Hauptnutzer

Neben der Primarschule ist der STV Steinach der Hauptnutzer der
neuen Doppelsporthalle. Sein Betatigungsfeld ist polysportiv und es
werden diverse Sportarten wie Leichtathletik, Gerateturnen, Kraft-
und Ausdauerparcours und Spiele im Training angeboten. Das
Gerateturnen hat in den letzten Jahren stark an Nachfrage
gewonnen und der Verein mdchte sich in dieser Sportart
weiterentwickeln (Mehr Riegen, Wettkampforganisation usw.).
Ebenso soll Volleyball im Nachwuchsbereich ausgebaut werden.
Es besteht das Ziel vermehrt sportliche Anlasse und Turniere
durchzufuhren sowie die Zusammenarbeit mit anderen Vereinen in
Steinach und der Region zu intensivieren. Auch im Sinne eines
Ubergeordneten gesellschaftlichen Engagements und einer
sinnvollen Freizeitbeschaftigung.

7. Raum- 7.1 Raumprogramm
programm Der Raumbedarf resp. das Raumprogramm fir die neue Doppel-
Sporthalle lasst sich wie folgt zusammenfassen:

= Doppelsporthalle Typ B nach Baspo-Norm 201 (44.0m x
23.50m)

= Diverse Geraterdaume

= Diverse Garderoben / Duschen und Nasszellen

= Zuschauergalerie fiir 200 Personen

= Multifunktionsraum

= Kiosk / Office / Sanitat- und Hauswartraum

= Diverse Neben- und Technikrdume

= Adaquate Anpassung der Freiraumgestaltung

Die detaillierten Angaben sind im ausfihrlichen Raumprogramm
gem. Beilage (siehe Pkt. 12.1) ersichtlich.

7.2 Erlauterungen zum Raumprogramm

Nachfolgend erganzende Erlauterungen zum Raumprogramm
fur spezifische Raume, welche fur die Entwurfsarbeit als
Hintergrundinformationen wichtig sein konnten.

Garderoben / Duschen (RP P0s.1.04/1.05)

Es sind 6 Garderoben / Duschen im RP vorgesehen. Die fiir eine
Doppelsporthalle B tiberdurchschnittliche Anzahl wird begriindet
mit der Erreichung einer wesentlich erhdhten Flexibilitat sowie auch
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den erforderlichen Kapazitaten, welche eine dreifach-Unterteilung
der Sporthalle in Kombination mit dem (polysportiven)
Multifunktionsraum sowie den Aussensportanlagen mit sich bringt.

Zuschauergalerie (RP Pos. 2.01)

Die Durchfuihrung von sportlichen Anléassen und Turnieren macht
die Bereitstellung eines Zuschauerbereichs wiinschenswert. Dieser
soll Uber eine Langsseite (ganze Sporthallenlange) Uber zwei
Sitzstufen/Sitzreihen mit Sitzunterlage, jedoch ohne Sitzschale)
und einer dahinter befindenden Stehreihe (Stehplatze) verfligen
und insgesamt fiir 200 Personen ausgelegt sein. Es wére
erwinscht, wenn dies in Kombination mit Erschliessungsflachen
(offene gehaltener Bereich) gestaltet werden konnte.

Gerateraum (RP Pos. 1.02)

Der Gerateraum (ein durchgehender Raum; Raumtiefe min. 6.0m)
soll so konzipiert werden, dass von jedem Hallenteil dieser mittels
entsprechenden Toren zugénglich sein kann.

3-fach-Unterteilung Sporthalle (RP Pos. 1.01)

Um die Nutzungskapazitaten zu erhdhen und Flexibilitat zu
schaffen, méchte man die Doppelsporthalle B mittels zwei
Trennwéanden in drei gleiche grosse Hallenteile unterteilen kbnnen.
Entsprechende Abhangigkeiten (ua. Statik) sind im Entwurf zu
beruicksichtigen.

Office / Kiosk (RP Pos. 2.03)

Das Office soll als einfache Infrastruktur mit wenig fixen
Geratschaften (Waschbecken, Abwaschmaschine, 2-3 Kihl-
schréanke, Anschliisse fur Combi-Steamer; Tresen / Durchreiche
zur Essensausgabe / Ausgussbecken fur Hauswart, maximale
Ablageflachen) konzipiert sein und lediglich einfache Festwirt-
schaften fUr Vereins- und Sportanlasse betrieben werden. Es soll
darin nicht gekocht werden. Idealerweise kdnnte man neben dem
Innenraum auch den Aussenraum mit den Aussensportanlagen
bedienen.

Raum-Zuordnung zu den Geschossen

Das Raumprogramm ist auf eine zweigeschossige Anordnung
der Raume formuliert, welche basiert auf den Erkenntnissen der
vorangegangenen Machbarkeitsstudie. Die vorgeschlagene
Zuordnung zu den Geschossen ist jedoch nicht zwingend und
die Auftraggeberschaft zeigt sich diesbezuglich I6sungsoffen.
Allerdings wird erwartet, dass die definierten raumlichen Beziige
gemass Vorgabe eingehalten werden kdnnen.
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8. Weitere 8.1 Wirtschaftlichkeit

Grundlagen Die finanziellen Investitions- und Unterhaltskosten sind fir die
Auftraggeberschaft ein wichtiger Bestandteil in der Evaluation des
am besten geeigneten Projektes. Daher wird einem wirtschaftlich
optimierten Projekt mit entsprechend einfachem Konzept und
Materialien, verbunden mit einer realistischen Kostensituation, eine
hohe Bedeutung zugesprochen resp. bei der Beurteilung
entsprechend gewichtet.
Ein externer Kostenplaner erstellt fir die favorisierten
Projektbeitrage eine vergleichende Grobkostenschatzung, welche
die Beurteilungsbasis fur die zu erwartenden Investitionskosten
bildet. Die zu erwartenden Unterhaltskosten werden summarisch
umschrieben und beurteilt.

8.2 Geologie
Es wurde ein Geotechnischer Bericht basierend auf getéatigten
Rammsondierungen erstellt (siehe Beilage; Pkt. 11.1). Es ist von
normal tragfahigem Grund auszugehen.

8.3 Energie
Im Neubau ist der Minergie-Standard oder der gleichwertigen SIA-
Effizienzpfad Energie (SIA-Merkblatt 2040) einzuhalten. Es ist
vorgesehen die Warmeerzeugung iiber das best. Fernwarmenetz
des lokalen Warmeverbundes (EBM) zu gewahrleisten.
Im Rahmen des zu wahlenden Energiestandards soll eine PV-
Anlage auf dem Dach installiert werden.

8.4 Bestehende Schutzraume / Erweiterung
Die bestehende ZSA resp. Ortskommandoposten sind zu erhalten
(vergl. Pkt. 2.3). Die vorgéngigen Abklarungen beim kant. Amt fur
Militér und Zivilschutz haben ergeben, dass keine Erweiterung der
vorhandenen Anlage vorgesehen ist.
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9.

Allgemeine
Bestimmungen

TEIL 2 | VERFAHRENSBESTIMMUNGEN

9.1

Art des Verfahrens / Offentliches Beschaffungsrecht

Das Verfahren wird in deutscher Sprache durchgefuhrt. Ebenso
sind alle Wettbewerbsarbeiten in deutscher Sprache

abzugeben. Das Projekt befindet sich aufgrund der prognostizierten

Investitionsgrésse nicht im Staatsvertragsbereich.

In einem ersten Schritt des Verfahrens wird eine Praqualifikation
(siehe Teil 3, ab Seite 24) durchgefiihrt. Mit dieser Selektion
werden die maximal 8 am besten geeigneten Architekten /
Architekturbiros zum Projektwettbewerb zugelassen.

Der zweite Schritt des Verfahrens besteht aus einem anonymen
Projektwettbewerb (siehe Teil 4, ab Seite 27). Der Sieger des
Verfahrens, welcher durch das eingesetzte Preisgericht ermittelt
werden soll, wird zur Weiterbearbeitung empfohlen. Die Auftrag-
geberschafft beabsichtigt bei positivem Ausgang der
Kreditsprechung durch die entsprechenden Instanzen
(Rahmenkredit fur die Projektierung und Realisierung) dem
siegreichen Architekten mindestens ein 58% TL-Mandat (nach
SIA-Norm 102/2014) fur den Bereich der Planung zu erteilen. Je
nach Konstellation besteht die Méglichkeit, dass das Mandat auf
100% TL (nach SIA-Norm 102/2014) erhéht und damit samtliche
Projektmanagement-Leistungen (Bereiche: Kosten / Termin-
planung / Ausschreibung / Bauleitung = 42% TL n. SIA
102/2014) inkludiert werden. Die Auftraggeberschaft behéalt sich
allerdings vor, die genannten Projektmanagement-Leistungen im
Rahmen einer zweiten Submission einem externen Bauleitungs-
biiro zu tbertragen.

Der Projektwettbewerb wird im selektiven, anonymen Verfahren in
Anwendung von Artikel 12 Absatz 1 litera b und Absatz 3 der
interkantonalen Vereinbarung tber das 6ffentliche Beschaffungs-
wesen (IVOB, RB Nr. 720.1) vom 15. Marz 2001 sowie des
Einfihrungs-Gesetzes uber das 6ffentliche Beschaffungswesen
vom 2. April 1998 (RB Nr. 841.1) und die Verordnung zum Gesetz
Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen vom 23. Marz 2010 (RB

Nr. 841.11) des Kantons St.Gallen durchgefuhrt. Fir das Verfahren

gilt die SIA-Ordnung 142 (Ausgabe 2009). Ausbedungen bleiben
folgende Artikel:

= Art. 17.1/ 27.1b: Fir das allenfalls im Falle einer Weiter-

bearbeitung gegeniiber einem 100% Leistungsmandat (nach SIA

102/2014) reduzierte Auftragsverhéltnis (jedoch im Minimum
58.0% TL n. SIA 102/2014) wird keine zuséatzliche Entschad-
igung zum Preisgeld, im Sinne einer Kompensation, ausbezahlt.

Art. 25.1: Die Veroffentlichung der Wettbewerbsbeitrage resp.
des Verfahrens-Ergebnisses erfolgt via der Tagespresse resp.
die Beitrdge werden an voraussichtlich vier Terminen der
Offentlichkeit zuganglich gemacht. Die SIA 142 sieht vor, eine
Veroffentlichung tber eine Dauer von min. 10 Tagen hinweg
vorzunehmen. Dies ist in diesem Verfahren aus
organisatorischen Griinden nicht mdglich.

Art. 27.3: Erhélt der Gewinner des Wettbewerbs innerhalb von
drei Jahren nach dem Preisgerichtsentscheid den Auftrag fir
die ausgeschriebenen Leistungen durch den Auftraggeber
nicht, weil dieser auf eine Realisierung des Vorhabens vor-
laufig oder definitiv (auch bei neg. Kreditabstimmungen durch
die entsprechenden Instanzen) verzichtet, so hat er zusatzlich
zum Preisgeld keinen Anspruch auf weitere Entschadigungen.

NEUBAU

SPORTHALLE

STEINACH

© buffoni buhler ag

20. August 2019

Seite 18




9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

Auftraggeberin / Ausschreibende Stelle
Politische Gemeinde Steinach
vertreten durch den Gemeinderat

Ansprechperson Auftraggeberin:
Herr Roland Brandli, Gemeindeprasident
(im Amt bis Ende 2019, Nachfolger noch unbestimmt)

Vorbereitende Baukommission

Um das Projekt politisch und nutzerspezifisch breit abzustitzen
sowie das Verfahren vorzubereiten wurde eine Baukommission
gebildet, welche das Verfahren begleitet und die wichtigsten Pfeiler
des Projektes verabschiedet. Folgende Funktionen sind darin
vertreten:

Mitglieder Baukommission:

= Vertreter Politische Gemeinde Steinach
= Vertreter Primarschulgemeinde

= Vertreter Sportvereine

= Bauherrenvertreter

Organisator Projektwettbewerb

Die Organisation des Projektwettbewerbs, die Vorpriifung der
eingereichten Bewerbungen (Praqualifikation) resp. der
Projektbeitrage (Projektwettbewerb) und die Wettbewerbs-
begleitung liegt bei:

buffoni bihler ag

Merkurstrasse 4, CH-9000 St. Gallen

Ansprechperson: Michael Buhler, Architekt / Bauherrenvertreter
Tel.: +41(0)71/242 37 00

E-Mail: m.buehler@buffonibuehler.ch

Eingabeadresse
Samtliche eingeforderten Unterlagen in diesem Verfahren sind an
folgende Adresse einzureichen.

Politische Gemeinde Steinach
Gemeindeverwaltung

Herr Rolf Vorburger, Gemeindeschreiber
Schulstrasse 5

CH-9323 Steinach

Ausschreibung / Publikation

Der Projektwettbewerb wird in folgenden Medien ausgeschrieben:
= Kant. Publikationsplattform SG (puplikationen.sg.ch / simap.ch)
= tec21 (Publikationsorgan des SIA)

= Steinach aktuell (lokales Publikationsorgan)

= Homepage der Auftraggeberschaft | steinach.ch

Teilnahmeberechtigung

Die Veranstalterin wird aufgrund eines Praqualifikationsverfahrens
die maximal 8 fir die vorliegende Aufgabenstellung am besten
geeigneten Architekten / Architekturbiros - basierend auf den
eingereichten Unterlagen - zum Projektwettbewerb einladen. Von
den insgesamt 8 Teilnehmerplatzen kann das Preisgericht ein bis
zwei davon Nachwuchsteilnehmern zusprechen.
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Voraussetzungen fir eine Teilnahmeberechtigung sind:

= Jedes namentlich erwdhnte Teammitglied muss seinen Wohn-
oder Geschéftssitz in der Schweiz nachweisen. Standorte in
einem Vertragsstaat des WTO-Ubereinkommens (iber das
offentliche Beschaffungswesen gelten, soweit dieser Staat
Gegenrecht gewahrt.

= Jedes Bewerberteam muss alle Kriterien der Eignungspriifung
gemass Formular «Selbstdeklaration» erfillen.

Nicht zur Teilnahme berechtigt sind:

= Personen, die bei der Auftraggeberin, einem Mitglied des
Preisgerichtes oder einem Expertenmitglied angestellt sind.

= Personen, die mit einem Mitglied des Preisgerichtes oder einem
Expertenmitglied nahe verwandt sind oder in einem beruflichen
Abhangigkeits- oder Zusammengehdrigkeitsverhéltnis stehen.
(siehe auch Wegleitung zu 142i-202d der SIA Kommission
«Befangenheits- und Ausstandsgriinde»).

9.8 Arbeitsgemeinschaften / Subunternehmer
Es kénnen ARGE’s (Arbeitsgemeinschaft von mehreren
Architekten / Architekturbiiros) gebildet werden. Sollte dies
zutreffen, muss dies aus der Bewerbung klar hervorgehen und der
Nachweis im Rahmen des Formulars «Selbstdeklaration» erbracht
sowie die Federfiihrung bekannt gegeben werden.
Subunternehmen sind nicht zugelassen.

9.9 Beizug von Fachplanern
Im Rahmen des Projektwettbewerbs konnen auf fakultativer
Basis Fachplaner herangezogen werden. Fachplaner kdnnen bei
mehreren Teams mitwirken, sofern gegenseitig ein Einver-
standnis in schriftlicher Form abgegeben wird. Sollte dies
zutreffen, so ist das Einverstéandnisschreiben der Veranstalterin
unaufgefordert mit den abgegebenen Praqualifikations-
Unterlagen zusatzlich einzureichen.

Die beigezogenen Fachplaner haben keinen Anspruch auf einen
Weiterbearbeitungsauftrag. Wo jedoch im Rahmen des
Wettbewerbs nachweislich ein substanzieller Beitrag erkennbar
ist, besteht die Mdglichkeit ein Angebot im Rahmen der
Fachplanerevaluation zu Beginn der Aufbereitungsphase resp.
der Vorprojektphase einzureichen. Im Besonderen trifft dies auf
die Gewerke BKP 292 Bauingenieur (Massivbau, Holzbau) und
296.5 Landschaftsarchitekt zu.

9.10 Preisgericht
Fur die Beurteilung der Bewerbungen im Rahmen der
Praqualifikation resp. spater fur die Projektwettbewerbsbeitrége hat
die Veranstalterin das folgende Preisgericht eingesetzt:

Sachpreisrichter (mit Stimmrecht):
= Roland Brandli, Prasident Politische Gemeinde, Steinach
= Cornelia Letti, Gemeinderatin / Schulprasidentin, Steinach

Fachpreisrichter (mit Stimmrecht):

= Roger Biscioni, Architekt, Winterthur (Vorsitz)*
= Theres Aschwanden, Architektin, Zurich*

= Hanspeter Hug, Architekt, St. Gallen*

Ersatz-Sachpreisrichter:
(bei krankheitsbedingten Ausfall eines Sachpreisrichters):
= Pascal Bollhalder, Gemeinderat, Steinach
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Ersatz-Fachpreisrichter:
(bei krankheitsbedingten Ausfall eines Fachpreisrichters):
= Michael Biihler, Architekt / Bauherrenvertreter, St .Gallen*

Beratende Experten (ohne Stimmrecht):
= Reto Schwendener, Schulleiter Primarschule, Steinach

= Toni Langone, Vereinsvertreter, Steinach

= Urs Hollenstein, Bauverwalter, Steinach

= Thomas Dursteler, Baukostenplaner, Winterthur

= Michael Buhler, Organisator Verfahren, St.Gallen

= Weitere Experten kdnnen bei Bedarf hinzugezogen werden

Das Preisgericht ist bemiiht Konsensentscheide herbeizufiihren.
Bei Uneinigkeit entscheidet die Mehrzahl der stimmberechtigten
Preisrichter.

Die Experten werden den Erfordernissen des Verfahrens
entsprechend in beratender Funktion partiell beigezogen.

Die Beurteilung der Praqualifikation und des Projektwettbewerbs
werden in separaten Berichten nach Abschluss der jeweiligen
Verfahrensschritte festgehalten.

*Fachpreisrichter gemass den Bestimmungen der SIA 142

9.11 Entschadigung Teilnehmer / Preissumme Projektwettbewerb

9.11.1 Entschadigung Praqualifikation
Die Teilnahme an der Praqualifikation wird nicht entschadigt.

9.11.2 Entschadigung Projektwettbewerb
Die zum Projektwettbewerb zugelassenen Architekten /
Architekturbiiros, welche die vollstédndigen Unterlagen fristgerecht
einreichen, werden pauschal mit einer Basisentschadigung von je
CHF 4'500.- (je Teilnehmer resp. eingereichten Wettbewerbs-
beitrag, inkl. MWST) abgegolten. Zusatzlich wird das Preisgericht
eine Preissumme flr die Beitrage in den vorderen Rangen
(voraussichtlich Rang 1-3) und ggf. Ankaufen aussprechen. Die
Gesamtpreissumme fur den Projektwettbewerb (Summe aus
Basisentschadigungen und Preisgelder / Ankaufen) im Umfang von
CHF 90°000.- (inkl. MWST) wird vollumféanglich ausgerichtet.
Nebenkosten werden nicht separat entschadigt. Sollte das
Verfahren durch die Veranstalterin abgebrochen werden, so
werden die 0.g. Entschadigungen dennoch ausbezahlt.
Weitergehende Vergutungen sind nicht vorgesehen.

9.12  Anerkennung Bestimmungen / Einverstandnis
Mit der Teilnahme am Verfahren anerkennen die teilnehmenden
Architekten / Architekturblros die Projektwettbewerbs-
bestimmungen sowie deren integrierende Bestandteile und
erklaren sich ausdrucklich damit einverstanden.
Des Weiteren bestéatigt das Bewerberteam mit der Einreichung der
Projektwettbewerbsunterlagen, dass es wirtschaftlich und
kapazitatsmassig in der Lage ist, die ausgeschriebene Leistung im
Auftragsfall zeitgerecht durchzufiihren.
Eine rechtsgultig unterzeichnete Teilnahmebestéatigung wird vor der
obligatorischen Begehung schriftlich eingefordert (vergleiche Pkt.
11.3) und ist fir samtliche nachfolgenden Weiterbearbeitungs-
phasen verbindlich.
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9.13

9.14

9.15

9.16

Verfahrensausschluss

Zu spat eingetroffene und / oder nicht vollstandig eingereichte
Unterlagen werden gesttitzt auf die auftraggeberseitigen Ver-
fahrensunterlagen, inkl. den damit verbundenen integrierenden
Bestandteilen, ausgeschlossen. Ebenso erméchtigt der Teilnehmer
des Verfahrens die ausschreibende Stelle, alle im Rahmen des
Verfahrens gemachten Angaben zu uberprifen. Die Teilnehmer
nehmen zur Kenntnis, dass unrechtmassig getatigte Angaben
einen Ausschluss vom Verfahren zur Folge haben kénnen.
Dariiber entscheidet das Preisgericht abschliessend

Urheberrechtliche Belange / Recht zur Veroffentlichung

Das Urheberrecht verbleibt bei allen Beitragen bei den
Teilnehmerteams. Die eingereichten Unterlagen der mit Preisen
und Ankaufen ausgezeichneten Wettbewerbs-Beitrdge gehen ins
Eigentum der Auftraggeberin tber. Die Unterlagen der lbrigen
Beitrage kdnnen von den Verfassern voraussichtlich ab Ende Juni
2020 (mit optionaler Bereinigungsstufe ca. ab Ende Dezember
2020, vgl. Pkt. 9.15) zuriickgenommen werden. Der Veranstalterin
wird das Recht zur Publikation im Rahmen der Offentlichkeitsarbeit
eingeraumt. Die Resultate kdnnen seitens der Auftraggeberschaft
der Presse zugestellt werden.

Die zur Beurteilung zugelassenen Wettbewerbs-Beitrage kdnnen
nach dem Entscheid des Preisgerichts unter Namensnennung der
Verfasser offentlich ausgestellt werden. Es ist vorgesehen, dass an
vier vorab publizierten Terminen der Offentlichkeit die Ergebnisse
prasentiert werden. Diese Ausstellungen werden personell
begleitet, um qualitative Auskiinfte erteilen zu kénnen.

Optionale Bereinigungsstufe

Das Preisgericht kann mit Projekten aus der engeren Wahl den
Projektwettbewerb - falls es sich als notwendig erweist - mit einer
optionalen, anonymen Bereinigungsstufe (notariell begleitet,
sodass Anonymitat gewahrt wird) verlangern. Diese wirde separat
entschéadigt.

Sollte die optionale Bereinigungsstufe eingeldst werden, so wird
dies voraussichtlich bis zum 3. April 2020 allen Beteiligten
kommuniziert. Das Verfahren wirde sich dann um ca. 3 Monate
verlangern und im September 2020 seinen Abschluss finden. Die
Rangierung wiirde dann erst nach der optionalen Bereinigungs-
stufe stattfinden (SIA 142; 5.4).

Aufbereitungsphase Rahmenkredit

Unmittelbar nach Abschluss des Projektwettbewerbs, jedoch vor
Beginn der Projektierungsphase, findet im Rahmen einer intensiven
Bearbeitung im Zeitraum zwischen Juni und September 2020 eine
Aufbereitungsphase fiir den Rahmenkredit statt; entsprechend sind
die personellen Ressourcen hierfiir vorzusehen.

Das Ziel der Aufbereitungsphase besteht darin, einerseits das
Wetthewerbssiegerprojekt im Sinne des Beurteilungsberichtes in
den wesentlichsten Punkten anzupassen, sowie die planerischen
Unterlagen fur die Botschaft «Rahmenkredit» aufzubereiten
(Darstellung, Anpassungen Layout, Erganzungen Visualisierungen,
Grob-Konzepte fur Statik / Haustechnik, Konstruktionen /
Materialien, Grob-Baubeschrieb, etc.).

Andererseits wird dann auf dieser Uiberarbeiteten Basis eine
Parallel-Kostenrechnung fur die Ermittlung des Rahmenkredites
durchgefihrt; der Projektverfasser des Siegerprojektes stellt seine
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9.17

9.18

Kostenschétzung hierfir zur Verfugung. Die Volks-Abstimmung

Uber den Rahmenkredit ist provisorisch auf den 29. November 2020
angesetzt. Die in dieser Phase zu erbringenden Leistungen werden

mit einem Mittel-Stundenansatz von CHF 130.- (exkl. MWST) nach
dem effektiven Aufwand (mit Kostendach) verguitet.

Diese Leistungen werden dem Weiterbearbeitungshonorar der SIA-

Phase 3 (nach SIA-Norm 102/2014) angerechnet (Pkt. 9.17).

Weiterbearbeitung und Vertragsabschluss

Vorbehéltlich der Kreditgenehmigung durch die Instanzen wird mit
dem Siegerteam des Projektwettbewerbs ein Honorarvertrag fur
Architekten (SIA-Norm 102/2014) abgeschlossen. Die Auftrag-
geberschaft und das Preisgericht haben fur die Ausarbeitung eines
Honorarvertrages die Honorarberechnungsfaktoren / Honorar-

berechnungskoeffizienten fiir die SIA-Phasen 3-5 wie folgt definiert:

Z-Werte (Basis 2017)
Schwierigkeitsgrad n

Leistungsanteil q

Anpassungsfaktor r

Teamfaktor i

Z1=0.062, Z2=10.58
1.00 (Kat. IV)

min. 58.0 % TL

1.0

1.0

Mittel-Stundenansatz h max. CHF 130.-
Faktor fir Sonderleistungen s 1.0

Zusammensetzung aufwandbestimmende Bausumme /
Honorarberechtige Bausumme Architekt (inkl. Leistungen
Gesamtprojektleitung Planung):

BKP 1
BKP 2
BKP 3

BKP 4
BKP 4

BKP 5
BKP 6
BKP 9

100 %
100 %
100 %

100 %
50 %

0%
0%
0%

(exkl. Honorare, exkl. MWST)

(exkl. Honorare, exkl. MWST)

Objekt- und Spezialmodbel / eingebaute
Turngerate (exkl. Honorare, exkl. MWST)
ohne Beizug Landschaftsarchitekt

mit Beizug Landschaftsarchitekt

(exkl. Honorare, exkl. MWST)

(Reserve)
Standard-Mobiliar / mobile Turngerate
(Beschaffung durch die Gemeinde)

Das Honorar wird auf Basis des genehmigten Kostenvoranschlags
(Nach Abschluss der SIA-Phasen 31-33) fur die SIA-Phasen 3-5

pauschalisiert; Anpassung der Teuerung nach KBOB-Richtlinien. Die

Ausldsung der einzelnen Bearbeitungsphasen erfolgt dem Projekt-
verlauf entsprechend gestaffelt.

Im Rahmen der Vertragserstellung sind eine Berufshaft-
pflichtversicherungs-Police in der erforderlichen Betragshéhe und
ggf. aktualisierte Nachweise gem. Selbstdeklarations-Formular
vorzuweisen

Nebenkostenregelung Weiterbearbeitung
Folgende Nebenkosten werden im Fall eines Weiterbearbeitungs-

auftrages entschadigt:

= Kosten von Lichtpausen, Plots, Fotokopien, usw.

Folgende Nebenkosten werden nur in begriindeten Féllen und nach

vorheriger Bewilligung durch die Bauherrschaft entschadigt:
= Kosten fur fotografische Arbeiten, Publikationen und Modelle

= Einsatz von Spezialgeréten, Gebuhren, spezielle Versicherungen

= Kosten fur Drittleistungen

Folgende Nebenkosten werden nicht entschadigt:
= Reisekosten / Reisezeit / Unterkunft / Verpflegung

= EDV- Aufwendungen
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Es ist vorgesehen, dass fiir die Nebenkosten mit dem zur Weiter-
bearbeitung empfohlenen Team ein Kostendach definiert oder
eine Pauschale ausgehandelt wird. Diese orientiert sich in der
Hohe von max. 3-4% der Honorarsumme. Im Kostendach resp.
in einer Pauschale fir die Nebenkosten sind samtliche zur
Vertragserfullung notwendigen Reproduktionsleistungen
(SIA-Phasen 3-5; fur Bauherrschaft , Planer- und Unternehmer)
und Kopier- und Scankosten (Basis Marktpreise von regional
tatigen Copy Service-Firmen), Arbeitsmodelle, Fotographien
sowie Kosten fiir Datentrager enthalten. Ebenfalls eingerechnet
sind die Kopier-und Druckkosten fur die vollstandige
Dokumentation der einzelnen Projektphasen (Vorprojekt,
Bauprojekt, Baubewilligung, Bauwerk). Planplots auf weisses
Papier, min. 90 g/m2.

In einem Kostendach resp. in einer Pauschale nicht eingerechnet
sind Zusatzkosten fur ausserordentliches Informationsmaterial,
Broschiren, Présentationsmodelle, etc., welche explizit
erwinscht sind.

Der Auftraggeberschatt ist es wichtig, dass aus 6kologischen
Grunden die Aufwendungen fir die Plan-Reproduktionen und
Kopien auf das notwendigste gehalten werden und stattdessen
die digitalen Méglichkeiten ausgeschopft werden.

9.19  Ubersicht Verfahrenstermine

Praqualifikation

Publikation Verfahren 30. August 2019
Bezug der Bewerbungsunterlagen Praqualifikation ab 30. August 2019
Einreichen Préaqualifikationsunterlagen bis 27.Sept. 2019, 12.00 Uhr
Praqualifikation Teilnehmer bis 25.0ktober 2019
Benachrichtigung / Versand Verfugungen bis 25.0ktober 2019
Projektwettbewerb

Versand Wettbewerbsunterlagen 1. November 2019
Obligatorische Begehung 8. November 2019, 16.00 Uhr
Einreichung Teilnahmebestéatigung PW bis 8. November 2019, 16.00 Uhr
Einreichung Teilnehmer-Fragen bis 22. November 2019, 12.00 Uhr
Versand Antworten 29. November 2019

Wettbewerbsbearbeitung / Abgabe Unterlagenbis 6. Marz 2020, 12.00 Uhr
Wettbewerbsbearbeitung / Abgabe Modelle bis 20. Marz 2020, 12.00 Uhr
Beurteilung der Beitrdge durch das Preisgericht  23.Marz bis 3.April 2020

Eréffnung Entscheid Siegerprojekt / Rangierung bis 3. April 2020
Berichterstellung bis 17. April 2020
Versand Verfigungen 24. April 2020
Architektenapéro 8. Mai 2020, 16.00 Uhr
Ausstellung Wettbewerbs-Projekte 8.-11. Mai 2020

9.20  Ubersicht weitere Termine (provisorisch)

Aufbereitungsphase zur Rahmenkreditermittlung Juni bis Sept. 2020
Ausarbeitung Botschaft Rahmenkredit Juli -August 2020
Volksabstimmung Rahmenkredit 29. November 2020
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TEIL 3 | PRAQUALIFIKATIONS-VERFAHREN

10. Verfahrens- 10.1  Auswahl Teilnehmer Projektwettbewerb

ablauf Die Teilnahme am Projektwettbewerb unterliegt einer Praquali-

Praqualifikation fikation. Das Preisgericht wahlt aufgrund der Eignungskriterien
(siehe Pkt. 10.2 resp. 10.3) die maximal 8 am besten geeigneten
Architekten aus, welche am Projektwettbewerb teilnehmen kénnen.
Uber die definitive Anzahl der zugelassenen Architekten /
Architekturburos zum Projektwettbewerb entscheidet das Preis-
gericht aufgrund der Anzahl der eingegangenen Bewerbungen
abschliessend.
Das Preisgericht entscheidet bis zum 25. Oktober 2019 Uber die
Wahl der Projektwettbewerbsteilnehmer. Alle Bewerber werden
Uber die Wahl oder Nichtwahl schriftlich ebenfalls bis zum 25.
Oktober 2019 benachrichtigt.

10.2  Eignungskriterien fur Teilnehmer
Die Praqualifikation setzt sich aus der Auswertung des Formulars
«Selbstdeklaration» und der Beurteilung der eingereichten
«Referenzprojekte» zusammen, welche aufgrund der nachfolgend
aufgefiihrten Kriterien bewertet und ausgewahlt werden.

a.) Architektonische, funktionale und ortsbauliche Qualitat der
eingereichten Referenzprojekte im adaquaten Umfang des im
vorliegenden Verfahren vorgesehenen Aufgabenbereichs. Es
kénnen sowohl projektierte wie auch realisierte Referenzen
eingereicht werden.

b.) Erfahrungen mit der Projektierung und Realisierung von adéquaten
Aufgabenstellungen.

c.) Organisation und Leistungsféhigkeit der Teilnehmer

Bewertungsbasis Kriterium a + b:
«Referenzprojekte»

Bewertungsbasis Kriterium c:
Formular «Selbstdeklaration»

Die Bewerber miissen die Eignungskriterien kumulativ erfillen.
Unter gleichwertigen Bewerbungen entscheidet das Los.

10.3  Eignungskriterien fir Nachwuchs-Teilnehmer
Das Preisgericht kann von den insgesamt 8 Teilnehmerplétzen ein
bis zwei davon «Nachwuchs-Teilnehmern» zusprechen, sofern die
jeweiligen Schlisselpersonen uber ausreichende Projektierungs-
und Realisierungserfahrung (bspw. aus Tatigkeit in andern Buros)
verfugen.
Die «Nachwuchs-Teilnehmer» werden separat in einer eigenen
Kategorie bewertet. Bei der Nomination / Bewerbung eines
«Nachwuchs-Teilnehmers» gelten an Stelle der Kriterien b + ¢
(siehe Pkt. 10.2) folgende drei Anforderungen:

= Das Alter der geschéftsfuhrenden Person darf maximal 40 Jahre
betragen (Jahrgang 1979 und junger).

= Das Architekturbiiro wurde vor weniger als 5 Jahren (Stichtag
1.8.2014) gegriindet.

= Erkennbares Potential fiir und/oder bereits vorhandene
Projektierungs- und Realisierungskompetenz der Schlussel-
personen (z.B. aus Téatigkeit in einem anderen Buro oder aus
einem realisierten Gemeinschaftsprojekt mit einem erfahrenen
Partnerbiiro).
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Die Bewerbung als «Nachwuchs-Teilnehmer» gilt, wenn die o.g.
Kriterien erflllt werden und eine Eigen-Deklaration als Nachwuchs-
Teilnehmer besteht (in Formular «Selbstdeklarations).

Keine Deklaration als «Nachwuchs-Teilnehmer» bedeutet, dass die
Bewerbung unter der Kategorie «Teilnehmer» bewertet wird.

Unter gleichwertigen Bewerbungen entscheidet das Los.

Bei ARGE’s in der Kategorie «Nachwuchs-Teilnehmer» miissen
alle ARGE-Partner die Kriterien erfiillen.

Die Auftraggeberschaft behélt sich im Falle einer Weiter-
bearbeitung vor, den Nachwuchs-Teilnehmer mit einem erfahrenen
Bauleiter / Kostenplaner (max. 42% TL n. SIA102/2014) zu
ergénzen.

Einzureichende Praqualifikations - Unterlagen
Alle Bewerber haben folgende Unterlagen einzureichen:

Beiliegendes «Selbstdeklarations-Formular» vollstandig
ausgefullt und rechtskréftig unterzeichnet.

Pro Bewerber stehen 2 Blatter DIN A3, im Querformat einseitig
farbig bedruckt mit lllustrationen fiir die Présentation von 2
Referenzobjekten geméss Eignungskriterien a + b (gem. Pkt.
10.2/10.3) zur Verfiigung. Die Referenzen sind so darzustellen,
dass eine Beurteilung der eingeforderten Qualitaten fir die
vorhandene Aufgabenstellung moglich ist.

Im «Selbstdeklarations-Formular» sind die darin geforderten
weiteren Angaben zu den eingereichten Referenzobjekten
vollstéandig aufzufillen. Die angegebenen Referenzen miissen
einen unmittelbaren Bezug zu den aufgefiihrten Schliissel-
personen haben.

Sollte sich eine ARGE - bestehend aus mehreren Architekten /
Architekturbiros, bewerben - so ist je ein Referenzobjekt
einzureichen.

Bei der Darstellung der Referenzen ist darauf zu achten, dass
diese im Rahmen der Beurteilung durch das Preisgericht an einer
Wand préasentiert werden. Sie sind deshalb nicht zu binden oder zu
falten, sondern als lose Blatter auf einem festen Papier
einzureichen.

Zusatzliche abgegebene Unterlagen auf Datentragern oder per E-
Mail werden in der Bewertung nicht berticksichtigt resp. sind nicht
zulassig. Alle eingereichten Unterlagen dienen ausschliesslich der
Information und werden vertraulich behandelt.

Bezug Praqualifikationsunterlagen / Eingabeadresse
Die Praqualifikations- resp. Bewerbungsunterlagen sind ab dem 30.
August 2019 via simap.ch (ID-NR 191702) zu beziehen.

Samtliche Eingaben im Rahmen dieses Verfahrens sind an die
Adresse unter Pkt. 9.5 einzureichen:
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10.6  Einreichung Praqualifikationsunterlagen
Teilnehmerseitig sind die Praqualifikations- resp. Bewerbungs-
unterlagen bis spatestens zum 27. September 2019, 12.00 Uhr
mit dem Vermerk: «<NEUBAU SPORTHALLE STEINACH; NICHT
OFFNEND> bei der unter Pkt. 9.5 angegebenen Adresse
einzureichen.
Die Bewerberteams sind selbst verantwortlich, dass die Unterlagen
rechtzeitig bei der Auftraggeberin eintreffen (Poststempel ist nicht
massgebend).

10.7 Abgegebene Praqualifikationsunterlagen
Die Teilnehmer erhalten fur die Praqualifikation nachfolgende
Dokumente seitens der Auftraggeberin zur Verfiigung gestellt:

= Programm Projektwettbewerb, dat. 20. August 2019
(dieses Dokument als PDF-File)

= Formular «Selbstdeklaration», dat. 20. August 2019
(als PDF-File)

= Projektwettbewerbs- und Bearbeitungsperimeter,
dat. 20. August 2019 (als PDF-File)

= Raumprogramm, dat. 20. August 2019 (als PDF-File)
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TEIL 4 | PROJEKTWETTBEWERBS-VERFAHREN

11. Verfahrens- 11.1  Versand Unterlagen Projektwettbewerb / Auskiinfte
ablauf Projekt- Samtliche Unterlagen fur die Bearbeitung des Projektwettbewerbs
wettbwerb werden den aufgrund der Praqualifikation zugelassen Architekten
voraussichtlich am 1. November per Email durch buffoni biihler ag,
Organisator des Verfahrens / Bauherrenvertreter, zugestellt.

Es werden wahrend dem ganzen Verfahren keine bilateralen Einzel-
Auskiinfte in schriftlicher und mundlicher Form erteilt.

11.2  Eingabeadresse fur samtliche Projektunterlagen
Samtliche Unterlagen sind seitens der Projektwettbewerbs-
Teilnehmer unter der Pkt. 9.5 angegebener Adresse einzureichen.

11.3  Teilnahmebestatigung Projektwettbewerb
Im Rahmen des Versandes der Projektwettbewerbs-Unterlagen wird
auch ein Formular Teilnahmebestétigung abgegeben (siehe
integrierende Bestandteile Pkt. 12.1). Dieses Formular ist in
schriftlicher Form und rechtskraftig durch die Teilnehmer (bei
ARGE's durch alle Mitglieder der ARGE) unterzeichnet bis am
Freitag, den 8. November 2019, 16.00 Uhr im Rahmen der
obligatorischen Begehung abzugeben.

11.4  Obligatorische Begehung und Ausgabe Gipsmodelle
Am Freitag, den 8. November 2019 um 16.00 Uhr (Treffpunkt:
Eingang Sporthalle, Bildzelgstrasse, Steinach) findet der Start der
obligatorischen Begehung statt.

Die gemeinsame Begehung wird max. eine Stunde beanspruchen
und ist fur alle Teilnehmer obligatorisch. Im Anschluss an die
Begehung werden die Grundlagen-Modelle an die Teilnehmer
abgegeben. Es wird eine Empfangsbestatigung eingefordert resp.
abgegeben (Vorlage durch Organisator bereitgestellt).

11.5 Einreichung Teilnehmer-Fragen und Nachweise
Die Veranstalterin hat fir das Verfahren eine Fragenrunde vor-
gesehen. Fragen zum Inhalt des Verfahrens und zur Aufgaben-
stellung sind schriftlich und anonym bis Freitag, den 22. November
2019, 12.00 Uhr (Eingangsdatum, Poststempel nicht ausreichend)
mit dem Vermerk: «<KNEUBAU SPORTHALLE STEINACH; NICHT
OFFNEND> bei der unter Pkt. 9.5 angegebenen Adresse
einzureichen. Fragen, welche an der Begehung gestellt werden, sind
selbsterklarend nicht mehr anonym, fliessen aber ebenfalls in die
Beantwortung mit ein.

Zusétzlich sind parallel dazu und mit gleicher Frist die Nachweise
der Sozialversicherungen, etc. (siehe Pkt. 13.1.4) einzureichen. Zur
Sicherstellung der anonymen Einreichung der Teilnehmer-Fragen
sind die Nachweise in einem separaten Couvert abzugeben.

11.6  Beantwortung Teilnehmer-Fragen
Die Fragen und Antworten werden allen Teilnehmern bis zum
Freitag, den 29. November 2019 durch buffoni bihler ag,
Organisator Verfahren / Bauherrenvertreter, per Email-Versand
zugestellt.
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11.7  Einreichung Wettbewerbs-Beitrage
Alle Unterlagen (gem. Punkt 11.1) sind bis Freitag, 6. Marz 2020,
12.00 Uhr (spatestes Eingangsdatum, Poststempel nicht
ausreichend) mit dem Vermerk: <NEUBAU SPORTHALLE
STEINACH; NICHT OFFNEN> bei der unter Pkt. 9.5 angegebenen
Adresse einzureichen.

Die Teilnehmer sind selbst verantwortlich, dass die Unterlagen
rechtzeitig bei der Auftraggeberin eintreffen. Der Poststempel ist
nicht massgebend. Auf Wunsch wird seitens der Auftraggeberin
eine Empfangsbestatigung lautend auf das Kennwort ausgestellt.
Die Anonymitat wird gewahrt.

Zu spét eingetroffene Unterlagen werden vom Verfahren ausge-
schlossen. Es wird ein Offnungsprotokoll erstellt, welches
nachtraglich auf Wunsch einsehbar ist.

11.8  Einreichung Modelle
Das Gipsmodell muss bis am Freitag, den 20. M&arz 2020, 12.00
Uhr, (spéatestes Eingangsdatum) mit dem Vermerk «<NEUBAU
SPORTHALLE STEINACH; NICHT OFFNEN> bei der unter Pkt.
9.5 angegebenen Adresse eingereicht werden.

Es wird eine Empfangsbestatigung lautend auf das Kennwort
ausgestellt sowie eine Sichtkontrolle (Feststellung Schadenfreiheit)
durchgefihrt. Die Anonymitét wird gewahrt.

11.9 Beurteilung der Beitrage / Benachrichtigung
Die Beurteilung der Beitrage durch das Preisgericht und die
Eroéffnung der Entscheide (Siegerprojekt, Rangierung) findet
voraussichtlich zum 3. April 2020 statt.

Per 24. April 2020 werden die Verfiigungen inkl. Rechtsmittel
zusammen mit dem Bericht des Preisgerichts an alle Teilnehmer
versendet.

11.10 Verfahrensabschluss / Ausstellung / Publikation
Verfahrensergebnisse
Den Abschluss des Verfahrens bildet der traditionelle Architekten-
Apéro am Freitag, den 8. Mai 2020 um 16.00 Uhr (Ortlichkeit:
Primarschule Steinach / Aula Neubau) und ist zugleich der
Er6ffnungstermin der Projektwettbewerbsausstellung. Fur diese
Veranstaltung erhalten die Wettbewerbsteilnehmer eine separate
Einladung.

Samtliche Wettbewerbsbeitrage werden zwischen dem 8. und 11.
Mai 2020 an vier Terminen &ffentlich ausgestellt. In diesem
Rahmen werden die Ergebnisse des Verfahrens auch den Medien
zur Verfigung ubermittelt.
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12. Grundlagen fur
die Teilnehmer

13. Abgabe

121

13.1

13.1.1

1)

1)

Integrierende Projektgrundlagen Projektwettbewerb

Fir das Verfahren werden den Teilnehmern die folgenden Projekt-
und Arbeitsunterlagen abgegeben, welche einen integrierenden
Bestandteil fur den Projektwettbewerb bilden:

= 1| Programm Projektwettbewerb (dieses Dokument, PDF-Datei),
dat. 20 August 2019 [1 Datei]
2 | Grundlagemodell in Gips der bestehenden Anlage (Abgabe
bei der Begehung, Mittwoch, 8. November 2019, 16.00 Uhr).
3 | SOLL-Raumprogramm (PDF-Datei), dat. 30. August 2019 [1]
4 | SOLL-Raumprogramm Teilnehmerbeitrag; zum Ausfullen
(PDF-Datei resp. Excel-Datei), dat. 30. August 2019 [2]
5 | Baureglement der Gemeinde Steinach (PDF-Datei) [1]
6 | Zonenplan der Gemeinde Steinach (PDF-Datei) [1]
7 | Plan Projektwettbewerbs- und Bearbeitungsperimeter
inkl. Grenz- und Strassenabstande (PDF & DWG-Datei) [2]
8 | Luftaufnahme (.jpg./PDF-File) [2]
9 | Grundlagenplan Gips-Modell / Héhenkurvenplan / Kataster
(DWG- und PDF-Files) [2]
= 10 | Bestandespléne der best. Sporthalle, des Schutzraums, des
Ortskommandopostens und der Primarschule (DWG- und
PDF-Files) [10]
11 | Werkleitungsplanausschnitt inkl. Legende (DWG- und PDF-
Files) [7]
12 | Geotechnischer Bericht (PDF-File) [1]
13 | Teilnahmebestatigungs-Formular (Word-Datei) [1]
14 | Verfasserblatt (Word-Datei) [1]
Weitere Unterlagen vorbehalten

Die Dokumente kénnen ab dem 1. November 2019 mittels dem im
Versand-Email kommunizierten Link heruntergeladen werden.

Anforderungen Abgabe Projektwettbewerb
Planunterlagen Projektwettbewerb

Alle Unterlagen fur den Projektwettbewerb sind anonym und mit
einem Kennwort versehen wie folgt einzureichen.

Situationsplan Mst. 1:500 mit einer vereinfachten Darstellung der
Umgebungsgestaltung mit den bestehenden und projektierten
Freiraumen inkl. Erschliessungen und Wegfiihrungen innerhalb des
Bearbeitungs-Perimeters (und den Ubergang zu den unmittelbar
angrenzenden Flachen) sowie den bestehenden und projektierten
Bauten (Dachaufsicht). Ausrichtung nach Norden.

Die zum Verstandnis notwendigen Grundrisse, Schnitte und
Fassaden im Mst. 1:200. Im Erdgeschoss-Grundriss ist die
unmittelbar angrenzende Umgebung darzustellen. Alle Raume sind
mit den im Raumprogramm angegebenen Raum-Nummern,
Bezeichnungen und den effektiven Flachenangaben zu beschriften.
Zum besseren Verstandnis der Grundrisse sind Infrastrukturen und
Ausstattungen / Moblierungen einzuzeichnen. Ausrichtung nach
Norden.

Erlauterungsbericht mit Angaben zum architektonischen,
konstruktiven und haustechnischen Konzept, den wichtigsten
Materialien sowie Aufzeigen von Massnahmen / konzeptionellen
Uberlegungen zu einer wirtschaftlichen Bauweise und dem
Dammperimeter (auf Planen integriert).
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IV.)

V)

V1)

Vil

13.1.2

1)

13.1.3

13.1.4

Volumen und Flachenberechnung (GF/GV) nach SIA 416 (inkl.
entsprechender schematischer Nachweis); Abfillen der
Raumgréssen in das Raumprogramm-Dokument (Excel-File).

Fakultativ: Typische, perspektivische Darstellung von Aussen und
vom Innenraum.

Allgemein

Planverkleinerungen auf Format A3 (kein Massstab erforderlich; zu
Kopierzwecken).

Alle Plane, Darstellungen und Berechnungen auf eine CD oder
USB-Stick (PDF und DWG-Dateien der Planunterlagen; .jpg/Excel-
Dateien flr Bilder/Visualisierungen resp. Raumprogramm);
Buroneutrale Dateien, anonym, mit Kennwort beschriftet. Fir die
Vorpriifung und die Verwendung in Berichten und zur spéateren
Veroffentlichung.

Samtliche Planunterlagen in Papier sind im DOPPEL einzureichen
(Verwendung fir die Vorprifung). Es darf pro Teilnehmer nur eine
Ldsung eingereicht werden. Varianten sind nicht zul&ssig.

Verfassercouvert Projektwettbewerb

Es ist ein verschlossener und neutraler Briefumschlag, bezeichnet
mit dem Kennwort und der Aufschrift ,Verfassercouvert” mit
folgenden Unterlagen einzureichen:

Ausgefillites Verfasserblatt mit Kennwort, rechtsgliltig
unterzeichnet (Vorlage verwenden).

Rechnung fir die Basisentschadigung (mit Bankverbindung):

Politische Gemeinde Steinach
Gemeindeverwaltung

Herr Rolf Vorburger, Gemeindeschreiber
Schulstrasse 5

CH-9323 Steinach

Vermerk:
«Basisentschadigung PW NEUBAU SPORTHALLE STEINACH»
Rechnungsbetrag je Teilnehmer: CHF 4‘500.- (inkl. MWST).

Gipsmodell Projektwettbewerb

Das Gipsmodell beinhaltet die kubische Darstellung der
projektierten Neubauvolumen inkl. den projektierten Freirdumen.
Die Topographie und der Terrainverlauf sowie Strassen und Wege
- soweit die Massstéblichkeit dies zulésst — sind abzubilden. Das
Modell ist in weiss zu halten.

Nachweise

Jeder (praqualifzierte) Teilnehmer des Projektwettbewerbs hat

zusammen und gleichzeitig mit der Einreichung der Teilnehmer-

fragen (Frist bis 22. November 2019, 12.00 Uhr; vergl. Pkt. 11.5)

die nachstehende Nachweise / Bescheinigungen der folgenden

Institutionen (jeweils max. 6 Monate alt) einzureichen, welche die

Erfiillung der jeweiligen Verpflichtungen bestatigen:

= der Sozialversicherungen AHV/IV, PK, SUVA, MWST
(Begleichung Beitrage)

= der Steuerbehdrden (Bestatigung Begleichung Steuern)

= des Handelsregisters (aktueller HR-Auszug)

= des Betreibungsamtes (aktueller Betreibungsregisterauszug)
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Sollten die eingereichten Bescheinigungen Mangel aufweisen oder
unvollstandig sein, behélt sich die Ausschreibende Stelle vor, einen
Ausschluss vom Verfahren zu erwirken. Mdgliche Nachnominier-
ungen von andern Bewerbenden bleiben in einem solchen Fall
vorbehalten.

13.1.5 Art der Darstellung der Planunterlagen
Fir die Abgabe des Projektbeitrages ist die Plangrésse Format Al
guer, max. 4 Plane verbindlich. Es ist eine leserliche Darstellung zu
wahlen. Die Unterlagen sind in einer Mappe verpackt oder gerollt
abzuliefern und durfen nicht gefaltet werden. Die Verwendung von
Farben ist zulassig. Samtliche Bestandteile des Projekts sind mit
dem Kennwort zu beschriften.

Weiter ist folgendes zu beachten:

= Die Plane durfen keine Hochglanzoberflache aufweisen.

= Die Plane dirfen nicht auf feste Materialien aufgezogen werden.

= Die Plane sollen mit der Aufhdng-Anordnung gekennzeichnet
sein.

14. Beurteilung 14.1  Beurteilungskriterien
Im Rahmen der Vorprifung werden die Projekte ua. in Bezug zur
Vollstéandigkeit der Abgabe, Erflllung des Raumprogramms, den
geltenden Normen (insbesondere Baureglement, Brandschutz, SIA
500, etc.) sowie den Flachen- und Volumenangaben uberprift.

Die Beurteilung der eingereichten Projektwettbewerbs-Beitrage
erfolgen aufgrund der nachstehenden Kriterien (Reihenfolge ohne
Gewichtung):

1) Ortsbauliche Integration und architektonische Konzeption der

projektierten Hochbauten und der Freiraumplanung

= Ubergeordnete architektonische Idee und Gestaltungskonzept

= Ortsbauliche Integration in die bestehende Dorfstruktur von
Steinach (Freiraum und umliegenden Bauten)

= Setzung der gewahlten Elemente, Volumen und Flachen inkl.
Materialisierung, Bepflanzung, Méblierung, Topographische
Gestaltung / Kotierung

= Gestalterische Qualitat und Ausdruck der vorgeschlagenen
Lésung, insbesondere Stimmung / Atmosphare im Kontext zum
Bestand

11.) Organisation

= Qualitat der betrieblichen Ablaufe / Innere Ablaufe (Nutzungs-
und Raumsystem unter Einbezug der bestehenden Anlage und
Gebauden)

= Aussere Organisation:
- Anlieferung, Entsorgung, Notfélle, Zugénge / Erschliessung

(Fussganger, Fahrradfahrer, Personen mit Behinderung)

- Auswirkungen auf die Nachbarschaft / Anwohner

= Zweckmassigkeit / Funktionalitat

1) Wirtschaftlichkeit / Nachhaltigkeit
= Verhéltnis von Nutzflachen zu Geschossflachen, Nutzflachen zu
Verkehrsflachen, Geschossflachen zu Gebaudevolumen
= Qualitat der technischen Losungen / Nachhaltigkeit
= |Investitionskosten (Grobschétzung durch einen externen
Kostenplaner)
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TEIL 5 | SCHLUSSBESTIMMUNGEN

15. Bestimmungen 15.1  Rechtsmittelbelehrung
Gegen dieses Verfahren kann innert 10 Tagen nach Verof-
fentlichung beim kantonalen Verwaltungsgericht schriftlich
Beschwerde eingereicht werden. Die Beschwerde muss Antrag,
Darstellung des Sachverhalts sowie eine Begrindung enthalten.
Die vollstandigen Unterlagen des Verfahrens sind beizulegen.

15.2 Beschluss des Preisgerichts
Das vorliegende Programm Projektwettbewerb inkl. allen
integrierenden Bestandteilen wurde vom Gemeinderat Steinach
und dem Preisgericht am 20. August 2019 einstimmig genehmigt.

Fir das Preisgericht:

Name:
Roland Brandli
Sachpreisrichter, Gemeindepréasident, Steinach

Cornelia Letti
Sachpreisrichterin, Schulprasidentin, Steinach

Roger Biscioni
Fachpreisrichter, Architekt, Winterthur (Vorsitz)

Theres Aschwanden

Fachpreisrichterin, Architektin, Zurich U/} Wm
N

Hanspeter Hug

Fachpreisrichter, Architekt, St.Gallen M s
I
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